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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones
legales y técnicos que de acuerdo a la Resolucion N° 828/2021 (IPV), entre el INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente
persona fisica o juridica que resultare en adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la
adjudicacién y contratacién para la ejecucion completa de la presente obra, incluyendo la
provision total de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra, tramites y
conduccion empresaria y técnica para la construcciéon de las obras.

1.1. Financiamiento Publico
El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado estara a cargo del
Instituto Provincial de la Vivienda (Ley N°4416).

1.2. Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero:
La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
del 20 %, en la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la
oferta basica.
En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato la Administracion certificaré el anticipo financiero.
El anticipo financiero deber& ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administraciéon, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.
La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance
fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.
El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante
el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes béasico hasta la
fecha de la emision del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo
financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de precios de la
obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje
de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, congelando la incidencia
del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante poliza de caucion.

1.3. Financiamiento a los adjudicatarios para la adqui  sicidén de las viviendas:
La Administracion financiara al postulante/adjudicatario de la vivienda.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracion y Comitente:  El Instituto Provincial de la Vivienda;

Proponente u Oferente : Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante el Concurso,
efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;

Jurado: Sera definido por la Administracion;
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Comision de Evaluacion y Preadjudicacion: Sera definida por la Administracion;
Adjudicatario _: El Proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de
ello fehacientemente;

Contratista_: El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo;

Postulante : Es la persona fisica que se ha inscripto para ser beneficiaria de la vivienda y que
debera ser aceptada por la Administracion;

Director Técnico _: El profesional sera designado y a cargo de la Administracion;
Supervisor_de Obra : La Administracion ejercera la supervision de obra. Este profesional
sera designado por el Comitente y tendra a su cargo las funciones indicadas en el articulo
N°2 de la resolucion 1701/2018 del Instituto Provincial de la Vivienda;

Proyectista/Calculista: El profesional representante de la Contratista, debidamente
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por
la Administracion. Es el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de
aprobacion de Proyectos hasta la presentacion y aprobacion de planos Conforme a Obra y
obtencién de Certificados Finales y de Recepcién Definitiva (para el caso de redes);
Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente
designado por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por
la Administracién, que puede actuar también como conductor de obra;

Conductor de obra_: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacién de la misma y el avance de los trabajos,
de acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Sequridad _: El profesional representante de la Contratista que
asume la responsabilidad de confeccion y cumplimiento de los planes de Medicina y de
Higiene y Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista_: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su
exclusiva responsabilidad, con expresa autorizacién de la Administracion.

Municipalidad : Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Asesora, colabora y
acompafia a la misma. Define todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por los
predios ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos de | contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo
34° de la Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente
orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) Bases Particulares para Concurso y sus Anexos.

5) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

6) Memorias descriptivas.

7) La Oferta Econdmica.

8) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

9) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de céalculo e instalaciones domiciliarias.
10)Los planos de planimetrias generales, urbanizacion, redes de infraestructura y obras
complementarias, elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios
de servicios.

11) Las planillas de locales y de iluminacién y ventilacion.

12) El pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Articulo 4°: Sistema de contratacion
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Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO . El Contrato se celebra
de acuerdo a la propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio
global incluye la totalidad de los trabajos presupuestados, siendo aplicable al caso y para su
ajuste, la modalidad de actualizacién dispuesta en el Articulo 74° del presente Pliego. El
Oferente debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra
donde se indiquen cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades,
precios unitarios, valores y porcentajes de incidencia, segun el modelo de presupuesto que
se incluye en el presente Pliego como Anexo VI.

Articulo 5°: Consulta y adquisicion de la documenta cion

La documentacion del presente podra consultarse y adquirirse sin cargo a través de la pagina
WEB del Instituto Provincial de la Vivienda, www.ipvmendoza.gov.ar y en el portal de
la Direccidon de Gestién de Contrataciones Publicas de la Provincia (Compras Publicas).
Hasta la fecha de la recepcion de las propuestas los comunicados y aclaraciones también
podran ser consultados en www.compras.mendoza.gov.ar. )

TODAS LAS CONSULTAS Y RESPUESTAS SE REALIZARAN POR MEDIOS
ELECTRONICOS

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en el presente concurso deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1. Una vez seleccionado el proyecto, el oferente debera cumplimentar las presentaciones
gue exige el Articulo 14°.

2. Acreditar fehacientemente capacidad financiera suficiente (caja, activos, créditos, entre
otros) y antecedentes técnicos y economicos para la ejecucion del proyecto que se
presenta.

3. Adjuntar escritura del terreno a nombre del Titular Registral sobre el que se desarrollara el
Emprendimiento y acompafar la presentaciéon de factibilidades y/o certificados finales
(segun corresponda) de servicios de Agua, Cloaca, Energia Eléctrica, Gas, Dpto. Gral. de
Irrigacion, Direccion de Hidraulica, Municipalidad (anteproyecto de Loteo) y Estudio de
suelos.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1. No podran ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando
algunos de sus dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus 6rganos
directivos sean funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos
0 contratacion de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en
cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentacién de las propuestas
hasta la adjudicacion final.

2. Lo mismo ocurrird cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad
de dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los érganos directivos de
éstos, desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados
de la obra a contratar. En los casos en que se trate de obras a ejecutar durante la gestion de
los funcionarios o técnicos, la prohibicion se extendera hasta un (1) afio después que estos
hayan cesado en sus funciones.

3. Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando
aquellos que tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de
este articulo sean Legisladores, Gobernador, Ministros 0 Subsecretarios, respecto del ambito
del Gobierno Provincial, o Concejales, Intendentes o Secretario.

3. Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.
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4. Los agentes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma
personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actuen

como directores o administradores.

5. Las personas gue estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

6. Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que
hayan cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea
imputable o que se encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional,
Provincial o Municipal.

7. Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior
cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién

con el fin de eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

8. Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las
provincias 0 municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento
grave de sus obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio, y las sociedades
gue fueran sucesoras de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que
media en el caso una simulacién con el fin de eludir la aplicacion del presente inciso.

9. Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacién o
en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado
judicialmente.

10. Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo
reemplace) o las que no se encuentren inscripta al momento de la presentacion de la Oferta
en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).

11. Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos
estatales por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacion
final de obra aprobada de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion
publica o con financiamiento de personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia
establecido en el art. 4° del Pliego de Bases de Concurso, y en concordancia con los
Articulos 1272, 1275 y cc. del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

12. Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas,

Entidades, Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan

estado en algin momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las

personas que durante igual lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en

empresas o entidades comprendidas en dichos supuestos.

13. Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados

segun informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relacion entre los items

mencionados y determinara la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar

negativa desestimara su propuesta (Resolucion I.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los planos y planillas que presenta en su proyecto que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha
evaluado y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demas
situaciones en las que se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera
superar; que ha obtenido la informacién necesaria y que ha tomado los recaudos sobre
provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en
la determinacién del precio de la oferta 'y su ejecucion.

El Oferente debera presentar Declaracion Jurada en Anexo adjunto donde conste que ha
concurrido a las reparticiones pertinentes (Municipio, Entes Prestadores de servicios,
Departamento General de Irrigacion, Direccion Provincial de Vialidad, Direccion de
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Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de requerir reglamentaciones, niveles,
retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones fisico mecanicas y portantes del
terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o desmontes sobre
cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagiie s domiciliarios.
Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las Reparticiones
y Organismos intervinientes, asi como cualquier trabajo derivado de las condiciones fisicas
del terreno donde se ejecutara la obra, deberan estar comprendidos en el precio de la oferta
econOmica, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno, salvo el ajuste pertinente
por aplicacion del indice de variacion del costo dispuesto en articulo 74 del Presente Pliego.
Se debera tener en cuenta lo indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Evacuacion de consultas

Las consultas se  realizaran mediante  correo  electrénico  enviado a
proyectos@ipvmendoza.gov.ar dirigido a la Gerencia de Proyectos del Instituto Provincial
de la Vivienda con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura de las propuestas. La Administracion respondera mediante nota aclaratoria,
las que seran publicadas en la pagina Web del Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Acla  ratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido
en el articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun
articulo 3° del presente). No se admitirdn, por otra via y en otro momento, reclamos o
acciones de ningun tipo, fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas
Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se emitan seran numeradas en forma correlativa y
ordenadas cronolégicamente y formaran parte de la propuesta.

Articulo 11°: Recepcidn de las propuestas

La recepcion de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la Administracion, en el dia'y
horario fijados en avisos publicados. No se recibiran propuestas fuera del horario establecido
para la de presentacion de las mismas.

La recepcion sera en el Departamento de Compras del Instituto Provincial de la Vivienda, sito
en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a maquina o mediante impresos
generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelineas o errores que no
hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores
gue contenga la misma.

El oferente debera presentar en un sobre cerrado, la documentacion indicada en el articulo
N°14 del presente pliego y segun lo que se indique en la PARTE lll: ITEMS A PRESENTAR
EN LA OFERTA de las Bases del Concurso.

Articulo 13°: Apertura de propuestas y evaluacion

La apertura de propuestas se hara en sede del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante la
emisibn de un Acta ante escribano publico, con la presencia las autoridades de la
Administracion. En atencion al factor de ocupacién se permitird la presencia de un
representante por empresa. Dicha Acta sera enviada y comunicada a todos los oferentes al
correo electrénico declarado en el Anexo V-A.

La documentacion de las propuestas sera enviada a la Comisién de Pre adjudicacion que
oportunamente designe la Administracion.

Articulo 14°: Documentacion a presentar por el Prop  onente
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El Oferente debera presentar por cada propuesta un sobre cerrado indicando nombre de
proyecto, ubicacion y cantidad de viviendas, conteniendo la documentacién indicada a
continuacion, separada en cuatro secciones:
Seccion N° 1: documentacion legal
Seccion N° 2: la propuesta técnica
2.1. Documentacién Técnica General.
2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanizacion e infraestructura
ejecutadas.
2.3. De las Viviendas.
Secciéon N° 3: la propuesta econémica de la oferta base.
Seccion N° 4: la propuesta economica de la Oferta Variante y/o Alternativa.

LA RECEPCION DE LAS PROPUESTAS NO CREA DERECHO A FA VOR DE LOS
PROPONENTES NI OBLIGACIONES A LA ADMINISTRACION

14.1. Seccion N° 1: Documentacion Legal
Se debera presentar:

a) Constitucion de domicilio especial en el area gran Mendoza, Departamentos de
Capital, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Lujan de Cuyo y Maipu. Informar una
direccién de correo electrénico para notificaciones.

b) Declaracién que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se
aceptara la jurisdiccion contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V - A

c) Declaracion que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se
realizara la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de
la situacion fisica, topografica y geotécnica y de calidad del terreno. Ver Anexo lll.

d) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la
documentacion presentada. Esta deberd incluir las notas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere, y obligatoriamente la Declaracion Jurada de conocimiento
del Pliego Oficial (Anexo ).

e) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccidon
distinta de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar a los fines de formular su
oferta, estar registradas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia /Direccion
de Personas juridicas caso contrario, sera anulada la adjudicacién, pudiendo la
Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de
la Administracion.

f) En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompariar en Seccion N° 1el Contrato de Constitucion de la
U.T., otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia
de inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcién del
contrato en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion.

g) El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi
también por las obligaciones contraidas frente al I.P.V. El Contrato de Constitucién de
la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los Articulos 1464, 1465, y c.c.
del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en formacion,
conjuntamente con la documentacion a incorporar en Seccidon N° 1, debera
acompainiar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion.
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h) La empresa Oferente debera presentar opcion de compra y compromiso de venta del
terreno ofrecido, en caso de no ser titular registral. Al momento de la firma del
Contrato el terreno debe estar transferido a nombre del Oferente.

i) Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del 1.P.V. con
documentacion actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades
necesarias para la ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacién
complementaria actualizada.

j) Constancia en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N°
8523), de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos
provinciales, Constancia de Inscripcion en A.F.I.P., AT.M. y Sistema de Seguridad
Social-Categoria Empleador. Asimismo, debera adjuntar formulario A.F. I.P. 522/A de
libre de deuda Previsional.

k) Constancia de inscripcion y habilitacion en el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP).

Luego de la evaluacion de los proyectos presentados, a los que resulten con
evaluacion positiva se les solicitara el certificado de habilitacion para participar en
contrataciones, con capacidad de contratacion individual y anual, emitido por el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP).

Constancia de inscripcidbn y habilitacion en el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP).

[) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del
acuerdo homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con
detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el
pago de las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores i  dentificados por las letras
respectivas, debidamente foliada.

14.2 Seccidén N°2: Propuesta Técnica
Se debera presentar:

14.2.1 Documentacion Técnica General

a) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico y/o Director Técnico
de la Empresa, que debera ser un profesional universitario, con Certificado de
Habilitacion Profesional emitido por la Entidad Profesional correspondiente.

b) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

c) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos
durante y luego de finalizada la obra (disposicién final).

d) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

e) Certificaciones de calidad de la Empresa.

f) Antecedentes de ejecucion de obras:

1. La Administraciéon analizard los antecedentes de la empresa proponente
valiéndose de datos propios y/o ajenos referidos al desempeiio de las mismas
en otras obras.

2. En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual dentro de los 3
afios calendario anteriores en alguna obra la Administracién podra desestimar
Su propuesta.
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g) Certificado de inscripcion y habilitacion de la Empresa su Representante Técnico y/o
Director Técnico en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geodlogos de Mendoza
(COPIG) y/o en el Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAMZA).

14.2.2 De los Terrenos y Loteos, obras de urbanizac i6n e infraestructura ejecutadas

a) Memoria Descriptiva, de las obras ejecutadas y a ejecutar, del terreno y las obras de
urbanizacién, red de agua, red de cloaca, red eléctrica, red de gas, obras de hidraulica
e Irrigacion, movimiento de suelo y obras complementarias.

b) Plano de Visacién Previa de Mensura y Loteo visado o aprobado (segun corresponda)
por la Direccién Provincial de Catastro.

c) Copia Certificada de la Escritura con plano de mensura actualizado.

d) Compromiso de compra del terreno (en el caso que el Oferente no sea titular del
inmueble), segun lo establecido en el Anexo correspondiente.

e) En el caso que las obras de urbanizacion, infraestructura, hidraulica, irrigacion y
complementarias se encuentren ejecutadas, debera presentar Certificados Finales y
Planos Conforme a Obra de:

* Certificado Final de urbanizacion emitido por el Municipio.

* Final de obra de red de agua emitido por el ente prestatario del servicio.

*Final de obra de red de cloacas emitido por el ente prestatario del servicio (si
corresponde).

* Final de obra de red eléctrica emitido por el ente prestatario del servicio.

*Final de obra de red de gas emitido por el ente prestatario del servicio (si
corresponde).

En el caso que las obras de urbanizacion, infraestructura, hidraulica, irrigacion y

complementarias NO se encuentren ejecutadas, debe presentar:

* Anteproyecto de urbanizacion visado por el Municipio.

* Instrucciones del Consejo de Loteos y del Municipio.

* Factibilidad vigente y anteproyecto de red de agua visado por el ente prestatario del
servicio.

* Factibilidad vigente y anteproyecto de red de cloacas visado por el ente prestatario
del servicio (si corresponde).

* Factibilidad vigente y anteproyecto de red eléctrica visado por el ente prestatario del
servicio.

* Factibilidad vigente y anteproyecto de red de gas visado por el ente prestatario del
servicio (si corresponde).

* Factibilidades del Departamento General de Irrigacion.

* Factibilidades de la Direccién de Hidraulica.

f)  Plano de localizacion del terreno con relacion al nacleo urbano mas cercano, indicacion
del equipamiento social (salud, educacion, seguridad, otro), vias de acceso, barreras
naturales y artificiales (canales, FFCC, autopistas, linea de alta tension, focos de
contaminacion, otras) y todo otro dato relevante (recorrido de transporte publico, etc.).
Debe detallarse el equipamiento social basico de educacion y salud dentro de un radio
de 500 al300 m. (distancia al equipamiento social basico, relaciébn con la trama
urbanizada, accesibilidad vial, cercania a focos de contaminacion, necesidad de obras
de nexos o complementarias, otros).

g) Plano de Anteproyecto de Loteo planialtimétrico (en caso de corresponder) firmado por
profesional habilitado, segun requerimientos municipales, Pliego de Bases del Concurso
y Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Terreno.

h) Apto Técnico de localizacion Municipal Integrado (Areas Municipales de Catastro,
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Planificacion, Ambiente, otras) que contemple los siguientes contenidos:

* Prestacion de Servicios Municipales especificando tipos y frecuencias.

» Usos del Suelo permitidos segin normativa vigente y condicionamientos urbanisticos
para la zona (lote min., FOS, FOT, otros).

* Informe Ambiental Preliminar Municipal que determine usos del suelo predominantes
en un entorno de 1000mts. del emplazamiento propuesto, definicion de
compatibilidades y/o incompatibilidades de usos y categorizacion ambiental de
Bajo, Medio o Alto Impacto Ambiental segun lo dispuesto por Decreto 2109/94.

» Impacto Ambiental y que la priorizacion del emprendimiento en la localizacion dada,
revista de interés social y/o provincial, se deberda cumplimentar primero el
Procedimiento de Manifestacion General de Impacto Ambiental (MGIA) en un todo
de acuerdo a normativa mencionada para con posterioridad iniciarse el proceso de
llamado a licitacion.

* A partir de la fecha de notificacion de la pre-adjudicacion, la empresa proponente
deberéa presentar en un plazo maximo de ciento veinte (120) dias corridos y previo
a la firma de la Contrata la documentacion completa y que concluye el
Procedimiento de Impacto Ambiental. Del resultado de dicho procedimiento de EIA
surgira, de ser necesario, un apartado ambiental con las recomendaciones que se
determinen (realizacion de medidas de prevencién y/o mitigaciobn que pueden
derivar en una variacion del proyecto), las que deberan ser ejecutadas.

i) Constancia de presentacion de Solicitud de Factibilidad de Emplazamiento del
Departamento General de Irrigacion, indicando punto de vuelco de las aguas y toda obra
complementaria como revestimiento de canales u otras que se encuadren en el marco
de la Resolucién N° 0723-15. En caso de que el proyecto de niveles origine la necesidad
de desaguar los excedentes hidricos pluviales a través de terrenos particulares, debera
presentar la conformidad expresa de los titulares registrales de los terrenos afectados,
mediante la servidumbre de desagles y paso, de caracter continuo y gratuito a favor del
terreno ofrecido constituida sobre la superficie necesaria.

j) Plano de Urbanizacion y Niveles firmado por profesional habilitado en agrimensura,
referido a tres puntos fijos (que posean cotas de nivel) con indicacion de punto fijo
balizado y/o georreferenciado.

k) Estudio de Suelos, en todo su contenido, de acuerdo al Decreto Provincial N° 3614-87 y
segun lo establecido en las “Disposiciones Generales” (inciso 8) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Sobre Ejecucion de Obras del Instituto Provincial
de la Vivienda.

[) Constitucién de servidumbres de desagues pluviales, cloacales, aluvionales y/o de riego,
electroductos, gasoductos u otra que correspondiere, que afectaren a terrenos vecinos,
previo a la firma de la contrata debera estar constituida e inscripta en el registro de la
Propiedad Raiz.

m) Libre Deudas: deberad adjuntarse certificacion de no poseer deudas del inmueble
ofertado en todas las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigacion, etc.)
y de los prestatarios publicos o privados de servicios que correspondan, vigente a la
fecha de apertura de la licitacion. En caso que al momento de efectuar la donacion con
cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la empresa adjudicataria
de la obra sera solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas.

n) Copia certificada por escribano publico del titulo de propiedad.

0) Certificado de dominio libre de gravamenes y/o de cualquier otra medida que pueda
afectar la libre disponibilidad del inmueble ofrecido.

p) Certificado de NO inhibicién del o los titulares del inmueble.

g) Estudio de titulo veinte afiales realizados por escribano publico.

r) Declaracion jurada firmada por el oferente, en la que se exprese que el proponente se
hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y gastos
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correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya elaborado o
gue sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, urbanizacion, infraestructura, obras
complementarias y loteo, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.

Todas las obras a ejecutar indicadas por las presta tarias de los servicios estaran
comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno.
En caso de incumplimiento la oferente perderalaga  rantia de oferta.

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de
servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de
Especificaciones Técnicas Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

El Terreno no debe requerir inversiones significati vas en movimientos de suelo, rellenos,
nexos y obras complementarias.

14.2.3. De las Viviendas

La documentacion técnica debera adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en
vigencia, a la normativa provincial y municipal, al codigo CIRSOC y al codigo de edificacion.

La Oferta Técnica debera detallar la documentacion completa de todas y cada una de las
tipologias propuestas, tanto de la OFERTA BASE como de la ALTERNATIVA
OBLIGATORIA, a saber:

a) Memoria Descriptiva del sistema constructivo indicando modalidad de construccion con
todas las especificaciones técnicas, detallar el proceso de ejecucion de cada una de las
etapas de la obra, equipamiento necesario y su descripcion, atenuacion de problemas y
las situacion de las viviendas en el lote (orientacién), pequefia descripcion de las
fortalezas del proyecto (superficie, tipologia, equipamiento, terminaciones) y del sistema
constructivo.

b) Planimetria general del conjunto (si corresponde), con ubicacion de viviendas, con
visacion municipal.

c) PLANTA DE TECHO de vivienda: con proyeccion de sombras y espacios exteriores,
indicando el Norte.

d) PLANTAS GENERALES de todos los prototipos de vivienda: en escala 1:50, abarcara la
totalidad del terreno, con espacios cubiertos, semicubiertos y espacios descubiertos
peridomésticos. Incluird todas las especificaciones técnicas con sus respectivas
designaciones de locales. Debera desarrollarse la posibilidad de flexibilidad y de
crecimiento de la vivienda unifamiliar.

e) CORTES: minimo dos (2) cortes, uno transversal y otro longitudinal de la totalidad del
terreno, por prototipo de vivienda. El nivel de detalle serd el necesario para poder
comprender el sistema constructivo y espacial propuesto tanto en el interior como en el
exterior. Esc: 1:50.

f) VISTAS. Frontal, posterior y/o laterales, indicando materiales propuestos, por prototipo
de vivienda. Esc: 1:50

g) DETALLES CONSTRUCTIVOS: aquellos necesarios para poder comprender el sistema
constructivo, escala 1:20
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h) Plano de Estructura en escala 1:100, con Memoria de Calculo y Verificacion sismica.
Detalles constructivos de los elementos estructurales, detalles de uniones y juntas.

i) Planilla de lluminacion y Ventilacion y Planos de Carpinteria

j) Anteproyecto de instalacion eléctrica, instalacion sanitaria e instalacion de gas, en
escala 1:100, que permitan verificar items y cantidades del presupuesto.

k) Perspectivas del prototipo, croquis, perspectivas interiores y exteriores, memorias
grafico/conceptuales, esquemas funcionales y toda aquella informacion que el
participante considere pertinente agregar.

[) Se deberan incluir todos los graficos, infogramas, diagramas, planillas, calculos y demas
elementos que considere necesarios para demostrar los niveles de eficiencia de la
propuesta.

m) Memoria de célculo, con verificacion a cargas verticales, sismo, viento y nieve

n) Calculo de uniones entre sus componentes y planos estructurales

o) Detalles de colocacion de carpinteria

p) Detalle de instalaciones eléctricas y sanitarios

g) Juntas de ampliacién

r) Calculo de balance térmico de verano y de invierno, céalculo de coeficiente de
transmitancia térmica, calculo del punto de condensacion, en toda la envolvente de la
vivienda propuesta.

s) Declaracion jurada firmada por el oferente-Proyectista-Calculista, en la que se exprese
gue el proponente se hace cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se
haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas
las exigencias necesarias para la ejecucion de la obra, aprobacion de planos de
construccion, aprobacién del sistema constructivo, concluyendo con la entrega de todos
los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones
correspondientes.

Para la documentacion referida al o a los prototipo s de vivienda a ejecutar con sistema
industrializado, el Oferente debera presentar toda la documentacion respaldatoria y
aprobatoria del sistema propuesto, ensayos y certif icaciones de aprobaciéon de entes
oficiales, universidades y organismos oficiales. Ad emas, se deberan indicar
antecedentes como minimo una obra de iguales caract  eristicas a la ofertada.

14.3 Seccidon N° 3: Propuesta Econdmica de la oferta  base
Se debera presentar:

a) La oferta economica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus
requisitos que forma parte como Anexo | de la presente documentacion de
Concurso.La propuesta econdémica debera presentarse conforme al Articulo 26° de
Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes
al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de v ivienda; urbanizacion;
infraestructura y obras complementarias (cuando cor responda) deberan ser
presentados segun las planillas detalladas en el Anexo VI de la presente
documentacion de Concurso.

c) Plan de Trabajo “Resumen”:  en correspondencia de rubros del Anexo VI y seguin
modelo adjunto en Anexo X.

d) Curva de Avance Fisico: segun Anexo XVIII.

e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos.

f) Garantia de Oferta

14.4 Seccion N° 4: Propuesta Econdmica de Oferta Va  riante y/o Alternativa
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La presentacion de las "Alternativa obligatoria” y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran
presentado en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas
condiciones formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto
oficial respectivo, con el agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta
variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el
Articulo 14.3° de las Bases y Condiciones Generales.

Articulo 15°: Plan de trabajos y curva de inversion  es

La Administracion fijara en el Pliego de Bases del Concurso el plazo de obra admisible segun
la cantidad de viviendas.

La planificacion de la obra deberé realizarse del siguiente modo:

a) Plan de Trabajo “Resumen”. Dado que la oferta se adecuara a cada terreno, el
proponente determinara para estos casos precio y porcentajes de incidencia por item
para la vivienda, y si correspondiera para la urbanizacion e infraestructura, que refleje
claramente el avance fisico de la totalidad de la obra.

b) Plan de trabajo de la Vivienda: debera presentarse para cada tipologia y adecuarse
al itemizado del presupuesto de vivienda modelo provisto por la Administracion. Este
debera incluir la totalidad de las viviendas que se proponen en el proyecto.

c) Plan Financiero : En la curva de inversion a presentar en las Seccion N° 3 y N°4, el
oferente debera especificar la fuente de sus recursos actuales o futuros para financiar
las obras respecto a su participacion en la inversién y durante el periodo que media
entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el cobro de los respectivos
certificados de obra.

d) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje
de abscisas el tiempo en dias

e) Plan de trabajo por rubro : Los porcentajes para los distintos items surgen del
Presupuesto presentado por el Oferente que seran controlados y evaluados por el
Departamento de Cdmputos y Presupuestos de la Administracion. La curva de
inversiones debera respetar el plazo de obra.

La Curva de Avance Fisico debera expresarse en gréafico de ejes coordenados cartesianos.
El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el tiempo
en dias.

Articulo 16°: Forma de presentacion

La totalidad de la documentacion a presentar deberd estar individualizada por separadores
segun el orden descrito en el articulo 14° del presente pliego y debidamente abrochada y
foliada en forma correlativa. Ademas, toda la documentacién (escrita y grafica) debera
presentarse digitalizada en formato tipo “PDF” en un soporte magnético pen drive.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTA CION DE LA
SECCION N° 1, SECCION N° 2, SECCION N° 3 Y SECCION N°4 ESTARAN RUBRICADAS
POR EL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Gtiles que
incorporen documentacion legal, técnica o economico-financiera, no considerandose
requisito la firma de los separadores de la documentacion.

Articulo 17°: Desestimacion de propuestas
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Seran causales de desestimacion y no tenidas en cuenta para su eleccién, cualquiera de las
iguientes:

17.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida que forma parte
de la oferta, asi como el incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de
documentacion complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de
este Pliego, implicara la desestimacion de la propuesta.

17.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la
inclusién de modificaciones o condicionamientos ECONOMICOS a la propuesta.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara
constancia en el acta de estudio de propuestas.

17.3. Informacion complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos
aquellos antecedentes y/o documentacidon complementaria que estime necesaria para un
mejor estudio de la propuesta. En caso de no ser cumplimentado en el plazo
establecido, se desestimara la propuesta

Articulo 18°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo 180 (ciento
ochenta) dias corridos

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente.

Articulo 19°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1 % (UNO por ciento) del monto de la Oferta realizada por el
Oferente. En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan
ser depositados previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto
Provincial de la Vivienda y se adjuntara a la propuesta el correspondiente recibo de ingreso
como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del
Instituto Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE C ONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POL IZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81. Asimismo, la/s Compafias Aseguradoras y/o
Bancos, deberan constituir domicilio en la Ciudad d e Mendoza.

La omisién de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta serd devuelta a los proponentes una vez que la obra haya sido
adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el plazo de
mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.
Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en
original de ingresos expedido por la Tesoreria del I.P.V.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 20°: Estudio de la propuesta
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Los oferentes podran consultar la documentacion hasta cinco dias habiles posteriores al Acto
de presentacion de los proyectos. A partir de esa fecha la documentacion presentada
adquirira el caracter de "reservado” hasta el momento de elevar la documentaciéon. La
Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion
técnica, legal o financiera que estimare necesaria, como asi también analizara los
antecedentes valiéndose de datos propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en
la ejecucion de obras presentadas.

La Administracion podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran
técnica o econémicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los
proponentes ni obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 20.1: Adjudicacion

La adjudicacién recaera sobre la/las propuesta/as mas convenientes conforme una
evaluacion exhaustiva de la Administracion. El precio sera so6lo uno de los factores a tener en
cuenta para la adjudicacion y el puntaje obtenido en la tabla de porcentaje de incidencia,
conforme se detalla en Anexo XIX del presente Pliego de factores inherentes a las virtudes
en la presentacion de la oferta (terreno propio y escriturado, loteo urbanizado y aprobado,
capacidad financiera demostrable fehacientemente, capacidad técnica y econdmica,
Certificado de habilitacion y de Capacidad de obra del RACOP, Compre Mendoza, a tener en
cuenta por la Administracién al momento de la adjudicacion.

Articulo 20.2: Anulacién o Revocacion de la adjudic ~ acién

La Administracion tiene la facultad de proceder a revocar o anular la adjudicacion, si esta se
basé en datos inexactos o fraudulentos. Podran ser aplicables, en este caso, las acciones por
dafos y perjuicios que pudieran corresponder.

Articulo 21°: Notificacion del Oferente

Resuelta la calificacion de la propuesta presentada, la Administracion comunicara al oferente
en la casilla de correo electrénico indicado en su domicilio especial declarado en el Anexo V-
Ay debera concurrir al domicilio de la Administracidon para notificarse.

Articulo 22°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato en cumplimiento de lo establecido el Adjudicatario debera
constituir una garantia de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto contractual. La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de
la obra. Podra el Oferente optar por constituir para esta garantia, fianza bancaria o seguro de
caucion, en los términos establecidos al respecto en el Articulo 19 ut-supra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion,
la Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra
recibida. Y siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que
efectivamente se garanticen.

Articulo 23°: Publicidad de la obra

La Adjudicataria podra efectuar todo tipo de publicidad de la presente, a su costo. Para ello
deberéa en forma previa presentar ante la Administracion toda la campafa a realizar y esta
debera autorizarla.

Articulo 24°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su
Representante Técnico, en cada una de sus fojas, las Bases del Concurso, el Pliego Oficial
de Bases y Condiciones Generales y de Concurso y el Pliego Oficial de Especificaciones
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Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y
Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el Adjudicatario y su representante técnico y en representacion
de la Administracion el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Este acto se llevara
a cabo una vez que el terreno donde se ejecutaran |  as obras se encuentre transferido a
nombre del I.P.V.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de
sellado que correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que
deberé efectivizar por los montos y los plazos que establezcan la legislacion impositiva
vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, debera ser
constituido en Zona del Gran Mendoza (Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y
Godoy Cruz).

También forman parte del contrato, la documentacién que durante el emprendimiento del
mismo se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe
en lo pertinente, a saber:

a) Acta de Inicio de Obra,;

b) Acta de replanteo, en caso que corresponda,;

c) Libro de Comunicaciones;

d) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la
Administracion;

e) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio
del I.P.V. y ordenadas por la Supervisién de Obras;

f) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La
Administracion entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de
la documentacién del contrato. La Contratista deberd comprometerse a indemnizar y a
mantener indemne vy libre de todo dafio y/o perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida,
reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraidas con terceros,
perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el I.P.V. pueda estar sujeto
en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafos y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de
comitente de la construccion.

Una vez firmado el contrato de obra, se dar inicio al expediente digital de la misma.

Articulo 25°: Transferencia del contrato
No se autorizara la cesion del contrato. En cuanto a los denominados "subcontratos" se
ajustaran al régimen detallado en el Articulo 62° de este Pliego.

CAPITULO 3 - SUPERVISION DE OBRA

Articulo 26°: Proyecto y planos de construccion

La Contratista sera responsable de la elaboracion y desarrollo del proyecto ejecutivo de la
obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares
y Generales, el que sera revisado por la Administracion.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura, la memoria de
calculo y verificacién sismica, conforme a los reglamentos vigentes y deberd verificar las
fundaciones segun los resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las
especificaciones técnicas del Instituto Provincial de la Vivienda los requisitos minimos en
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cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. Los detalles provistos por la
Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar por la Contratista.

La oferente confeccionard a su cargo la documentacion necesaria, para la tramitacion,
aprobacion o visacion ante los organismos correspondientes, los planos de instalaciones
sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas de los prototipos propuestos, y en
caso de que corresponda se debera adjuntar planos de red de agua, red de cloaca, red
eléctrica y alumbrado publico, red de gas, red de riego, nexos u otras obras
complementarias.

Antes de solicitar aprobacion de replanteo, la Inspeccion de Obra debera contar con un
juego completo de copias de la documentacion de obra, aportados por la Contratista, segun
el detalle siguiente: planos generales de construccion y replanteo, tanto de arquitectura
como de ingenieria (plantas, cortes, fachadas, ubicacion de instalaciones, planilla de
locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanizacién (si correspondiere),
loteo, niveles, distribucién de forestales, de equipamiento, de infraestructura energia
eléctrica, agua, cloacas y gas, (si correspondiere) etc.) y las correspondientes factibilidades
de los prestatarios de servicio e instrucciones municipales de loteo. Quedan a su exclusivo
cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta tarea.

La contratista debera hacerse cargo de los gastos de honorarios de los profesionales
intervinientes y de los gastos para la aprobacion de los planos conforme a obra de
urbanizaciéon, de loteo, red de agua, red de cloacas, red eléctrica, red de gas ante los
organismos pertinentes. También estara a su cargo los gastos que originen cualquier
tramitacion ante los organismos intervinientes.

En el caso de ejecutarse la construccion en forma total o parcial de las viviendas mediante
sistemas constructivos no tradicionales, la tramitacion para aprobacién de los mismos sera
bajo cuenta y cargo de la Contratista.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacion de la
obra ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su
incumplimiento dara lugar a la aplicacion de la sancion dispuesta en el Presente Pliego de
Bases y Condiciones Generales.

Articulo 27° Representacion de la Administracion — Supervision de obra y sus
atribuciones

Tanto la Direccion Técnica como la Supervision de|  a Obra estara a cargo del I.P.V .

La Administracion estara representada en la obra por la Inspeccion de Obra ejercida a traves
del personal profesional técnico que ésta designe. La Administracién tendrd a su cargo la
Supervision Técnica de la totalidad del Proyecto. Solamente este personal designado en
el Acta de Inicio de las Obras podra dar a la Contratista las 6rdenes, observaciones y/o
instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Inspector de Obra*“:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada
por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacion de la documentacion contractual.

c) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias,
debidamente justificadas, hagan imprescindible modificar lo sefialado en el plan de
trabajos aprobado. Dicha circunstancia debera ser asentada en Libro de Parte Diario
de obra, debiendo ademas otorgarse al Oferente un plazo razonable para su ejecucion
en funcién de la modificacién propuesta.

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan Instituto Provincial de la
Arg. Soledad Soler Vivienda
Ing. Diego Buss MAYO 2022
Dr. Fernando Campos




-~

\'&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
Llamado Concurso Publico

BCG: 20 de 44

f) Verificar que el numero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y
materiales acopiados son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo
estipulado y sugerir por escrito a la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan
de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y Ordenes de servicio en el libro de obra; y mantener
actualizado el Libro de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir
los mismos.

i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y
gue los mismos se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas
por la Inspeccidn, incluida la aprobacion del loteo correspondiente.

J) Suscribir el Acta de Terminacién Provisoria de trabajos, Total y/o Parcial de la obra.

k) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes, con
el objeto de satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de
los adjudicatarios de las viviendas.

[) Suscribir el Acta de Recepcidn Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista los informes necesarios, sobre la
clase y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y
formas de ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma
no se encuentre estipulada. El Inspector de Obra efectuara las observaciones e impartira las
instrucciones sobre los trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre
el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas,
Bases y Condiciones ya sean estas Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento
de aplicacion, debiendo en tal caso justificar técnicamente dicho reemplazo.

Articulo 28°: Representacion de la Contratistaeno  bra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de
Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad, capaces de recibir y hacer cumplir todas las
instrucciones y observaciones emanadas de oOrdenes o comunicados de la Direccion
Técnica (a cargo de la Administracion) vy legislacién vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico

El profesional asumird las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.
Son Obligaciones de los mencionados:

» Deberé firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la
obra y los planos conforme a obra.

* Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

» Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacion.

« Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

» Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

e Tomar conocimiento de lo indicado por el Director Técnico de obra en el Libro
correspondiente y asegurar su cumplimiento.

» Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

» Actuar en los casos en gue requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y
la Administracion.

* Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales,
como asi también realizar la prueba de los mismos.
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« Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de
leyes laborales.

» Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en
todos y cada uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

Las obligaciones y responsabilidades antes mencionadas son complementarias a las
indicadas en las reglamentaciones vigentes tanto del Consejo Profesional de Ingenieros y
Geologos como del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la
Contratista permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

» Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

» Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la
Contratista y la Administracion.

* Asistir y efectuar el replanteo de obra.

« Notificarse de las Ordenes de la Direccién Técnica, resolver los problemas técnicos de la
obra de acuerdo con la Direccién Técnica.

* Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecuciéon de los trabajos
conforme las condiciones contractuales.

* Intervenir en la contratacion, distribucion y destino del personal. Verificar el cumplimiento
de todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

* Intervenir en la provision, acopio y distribucién de materiales.

* Intervenir en la provisién de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

* Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

» Cuando, a juicio de la Inspeccion, debidamente fundada, el Encargado de Obra no reuniera
aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la
Contratista designara otro Encargado de Obra, a satisfaccion de la Supervision de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional seré el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo, recibira y hara cumplir todas érdenes del
supervisor de obra y/o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo
responsable de dicho cumplimiento.

La Administracion, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el
Director Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.
Todas las gestiones mencionadas son sOlo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades. El incumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente acreditado, por
parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, haran pasible a la Contratista de
multas de este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera
tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideracion de la calificacion de la
Contratista.

Articulo 29°: Libros de obra

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, dos (2) libros de 50 hojas
cada uno, foliados por duplicado (una hoja maovil y una fija) que se destinaran a registrar
todas las comunicaciones por escrito entre la Inspeccidén de obra y la Contratista y viceversa
proveera un (1) libro de 50 hojas, foliado por duplicado (una hoja mévil y una fija) que se
destinaran a registrar todas las comunicaciones por escrito entre el responsable de Higiene y
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Seguridad y la Contratista y un (1) libro de 100 hojas simples, foliado que se destinara a
registrar el parte diario.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como
Anexo Xl, en tamafo de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran
en color de papel blanco y duplicados en celeste.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario;
toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.

El Libro de Obra sera el Libro de Comunicaciones . Habra uno para la Contratista y uno
para la Inspeccién de Obra.

1) Libro de Comunicaciones por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Inspeccion
de Obra.

2) Libro de Comunicaciones por el cual la Inspeccion de Obra dirigird sus pedidos a la
Contratista.

3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia
efectuara las observaciones que estime procedentes a la Contratista.

4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion
Técnica y la Inspeccion Municipal (responsabilidad de la CONTRATISTA).

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y
permanente. Lo firman el Representante Técnico, Director Técnico o Capataz y el
Inspector de Obra.

La Contratista deberd acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de
servicios efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicién, certificacion y liquidaciéon de los mismos.

gyticulo 30°: Cumplimiento de las comunicaciones

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y comun a todos
los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo pactado ni enmiendas a
trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada vez que
sea requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir una Comunicacion de la
Supervision de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas de este Pliego.

Si en la opinion de la Contratista, una Comunicacion de la Inspeccion de Obra excediere los
términos del Contrato, dentro de los tres (3) dias hdabiles siguientes, expresara su
disconformidad fundada y por escrito en su Libro de Comunicaciones.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por intervencion de la Administracion.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

ﬁ\ytl’culo 31°: Comodidades para la Inspeccion de Obr  a

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante
0 estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la
Inspeccién de Obra. Esta se emplazard en el predio de la obra y de acuerdo al lugar
determinado por la Inspeccion. Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de
superficie atil y contendra un privado, un local de depdsito, una kitchenette y un bafio
incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m de longitud y una altura minima de
piso a cielorraso de 2,20 m.

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan Instituto Provincial de la
Arg. Soledad Soler Vivienda

Ing. Diego Buss MAYO 2022

Dr. Fernando Campos




-~

\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
Llamado Concurso Publico

BCG: 23 de 44

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de
seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminacién y ventilacién con rejas y tejidos
mosquiteros; instalacion eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo;
instalacién sanitaria en kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva
griferia; mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccién. Contara con
instalacién de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas
condiciones de higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y
mantenimiento de la limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista,
considerandose su costo dentro del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con
adecuada proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez
(10) dias de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacién las sanciones
estipuladas en el Articulo 87° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

;Ntl'culo 32°: Elementos para la Inspeccion de Obra

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos
nuevos:

1) Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con
cerradura con llave), cuatro sillas y un armario metéalico con estantes y dos puertas con
cerradura.

2) Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel
A4 y oficio, papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora,
biromes, fibras de colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado
plastico blanco de dimensiones minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa
pizarra blanca, fotocopias de planimetria del barrio para indicar avances de obra.

3) Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico
con arnés regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la
obra y dos pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos
elementos aprobados por el Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la
Vivienda.

4) Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm;
escuadra metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

5) Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes
metalicos de probetas para hormigdn, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y
minimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y
guimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

6) Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de
mamposteria adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de
profundidad, con una cobertura adecuada rigida para proteger las muestras de las
inclemencias climaticas.

7) Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de
aire acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos
bidones de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para
4 personas, como minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

8) Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera
aportar una copia de la misma para uso de la Inspeccion.
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A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en
gue se encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo,
se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos
especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 87°
del Pliego de Bases y condiciones Generales.

9

A)rtl’culo 33°: Combustible para la Inspeccién de Obr  as.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la
Vivienda en forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde
la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de
Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y
gue deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte
de la Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para
gue esta mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la
Contratista debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de
Servicio a no mas de 2 (dos) kilbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la
Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara
incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90°
del Pliego de Bases y condiciones Generales.

/f@)'culo 34°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones
No corresponde.

Atjculo 35°: Cartel de Obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacion de Obras,
la Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el
fPYipgo de Bases de Concurso y segun Anexo XIlI.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacion de
una multa a la Contratista de este Pliego.

/f\gtjculo 36°: Cierre, Entrada, vigilanciay alumbra  do

Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores
deberan estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccion de
obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los accesos al
obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran controlados de
acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que
no exhibiere autorizacion a su nombre firmada por la Administracion.
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En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, como asi también intentos de
ocupacion y usurpaciéon. Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacion de
servicios de seguridad privada, y en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza
la obra, la contratacion de los servicios extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda
repeler las acciones mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del dia, debiendo
permanecer también en obra en horarios no laborables. Para la contratacion de los servicios
mencionados, la Contratista debera tomar como referencia la siguiente escala: 1) de 1 a 15
viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del dia; 2) de 16 a 30
viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia; 3) de 31 a 70
viviendas, seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera de Locador de obra en los términos del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion y la misma cubrird también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del
techado de la primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracion no asume ningun
tipo de responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni podra fundarse en dicha
causa reclamo alguno de la Contratista.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara sefalizacion, luces,
vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso
de la obra hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo
gue ordene en cada caso la Inspeccion de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la obra o
mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha
recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran
por la noche luces de peligro y otros medios idoéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra
donde exista peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del
encendido de dichas luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucion
necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la
recepcion provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de
sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo
son de caracter permanente hasta la recepcion provisional de la obra 0 mientras existan
tareas en ejecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo
Civil y Comercial de la Nacion la misma cubrira también hechos y actos de Subcontratistas y
personal de los mismos.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracion
aplicara la multa establecida en Art. 87.

Articulo 37°: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para
la obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad
reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccion de la obra, con los servicios de agua
corriente y energia eléctrica, la Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y
anticipadamente la provision de agua potable para el personal obrero o de Supervision de
Obra, y agua para la fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.
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No estara permitido bajo ningln concepto ni circuns tancia el uso de agua de acequias

o canales de riego para la fabricacion de hormigone sy mezclas, ni otro tipo de uso en
obra.

Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de
energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Articulo 38°: Servicios de obra

La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que
se desempefiard en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las
exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacion y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y
desagues cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1)
lavatorio por cada cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local
con botiquin para primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros y
Supervision de Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases de Concurso.

Articulo 39°: Deposito y talleres

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los
materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Supervision de Obra. Los materiales se
depositaran y acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara
prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también
la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas
por la Supervision de Obra.

Articulo 40°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran solidos, coOmodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos
de Higiene y Seguridad segun Resolucién 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin
interrupcion por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y
guedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen
bascula y seran limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los
andamios no podran cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes o
escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas
de la cuarta parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las
escuadras necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy solidos. Los andamios
metalicos deberan estar en buen estado de conservacion, sus elementos se uniran entre si
mediante grampas adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre
placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la
cantidad suficiente de ellas para dar cobmodo acceso a los distintos puntos de la estructura;
las escaleras excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones
estaran solidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25m ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran solidas, armadas rigidamente,
arriostradas correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y
con plataformas sdlidas y seguras.

Articulo 41°: Equipos y enseres

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan Instituto Provincial de la
Arg. Soledad Soler Vivienda

Ing. Diego Buss MAYO 2022

Dr. Fernando Campos




-~

\'&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
Llamado Concurso Publico

BCG: 27 de 44

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en
cantidad y calidad que, a criterio de la Supervisién de Obra y la Direccion Técnica y basados
en los usos y costumbres técnicos constructivos, aseguren una ejecucion y un acabado
satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el
trabajo, tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Supervision de Obra y la Direccion Técnica no hubieren formulado
observaciones al respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes
producidos en obra al no contar con este equipamiento tanto los obreros como los
profesionales de obra.

Articulo 42°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara
en forma permanente.

No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las
obras. Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3)
metros. Para ello se utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos
los materiales provenientes de escombros o residuos.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la
recepcion provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente
limpio y libre de residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las
construcciones destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto de apertura para su
disposicion final, bajo apercibimiento de aplicar la sancion dispuesta en este pliego.

Articulo 43°: Seguridad contra viento, incendio, si sSmos o inundaciones

Ademés de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera,
distribuird convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad
y variedad de equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador,
seran realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de
vientos fuertes o sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones
originadas en las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serdn motivo de
reclamacion de ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo, ni causal justificativa
de ampliacion de plazo a excepcion de inclemencias climaticas atipicas y/o anormales para
la zona, conforme la media de los ultimos diez afios.

Articulo 44°: Seguros

El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la
previa aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estard a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

a - Dafnos a Terceros.

b — Incendio proporcional al avance de obra..

c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)
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d - Accidentes del personal del Comitente.
e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el
Contratista, a su cargo, contra accidentes Personales. Las pdélizas seran individuales y
transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En
todos los casos las pélizas deberan incluir una clausula de subrogacion a favor del I.P .V.
Asimismo, los contratos de seguros deberan contener una clausula expresa que
disponga que el beneficiario de dicho seguro sera e | asegurado y/ 0 sus
derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro del
Supervisor de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la nomina del
personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio
respecto al mismo. El Contratista deber& entregar las pélizas previo a que el personal inicie
su tarea en obra, acompafiada del correspondiente recibo de cancelacién total de la misma.
Las indemnizaciones se estableceran en proporcion que determine el régimen legal vigente.
Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte
a sus beneficiarios o herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que
demande el seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que
dard su aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al
replanteo ni a la iniciacibn de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningln
importe en concepto de certificado, perdiendo éste derecho a la percepcion de intereses por
la demora, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso que sufran la iniciacion
de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros
especificados en el presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo
establecido en este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades
para cada uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una poliza de Responsabilidad Civil
hacia terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un
minimo por acontecimiento de $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil ) y un méaximo
de $ 5.000.000 (pesos cinco millones).

b) Incendio: El Contratista debera contratar una poliza de Incendio de Obra en Construccion
conforme avances de obra y hasta el monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, el
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T.,
conforme a la Ley Nacional N° 24.557, debidamente certificado.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberad contratar una péliza de
Accidentes para el siguiente personal del equipo de campo: Supervisores de Obra,
Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompafiamiento Social.

Las polizas indicadas en c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), y muerte
hasta $ 5.000.000 (pesos cinco millones).

La vigencia de los seguros se extenderd desde la fecha de Inicio de Obra hasta su
Recepcion Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion
definitiva para el seguro previsto en el caso b) y d).
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CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 45°: Plan de trabajo y curva de inversione s

Previo al inicio de las obras, la Contratista presentara a la Supervision de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que fue presentado EN LA
OFERTA, pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Supervision de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos, alterar el desarrollo
de los trabajos o estar contemplado en la propuesta del Oferente en lo referente a la
generacion de recursos para la ejecucion de las obras y deberd contar con aprobacion
expresa de autoridad competente de la Administracion, para adquirir legitimidad contractual.
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma
analoga al plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se
tomara en consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa sera aplicada de
acuerdo al Articulo 87° Inciso Q).

La Contratista debera prever que al haberse ejecuta  do el 80% (ochenta por ciento) del
avance fisico del rubro vivienda, se encuentren con cluidas todas las obras de
urbanizacion, redes, nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre
aprobado el loteo a la Recepcion Provisoria de la O  bra. De no cumplirse lo prescrito
sera de aplicacion lo estipulado en este pliego.

Articulo 46°: Verificacion del Proyecto ofertado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra, a partir de la firma del Contrato
de Obra, la Contratista debera elaborar y presentar a la Inspeccion para su aprobacion el
Proyecto Ejecutivo, con sus correspondientes verificaciones técnicas y estudios
complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la Contratista
debera:

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecucion de las
obras, entre ellos relevamiento topografico, estudios geotécnicos e hidroldgicos,
obtencion de permisos, etc.

b) Elaborar y presentar la Documentacion Técnica del proyecto ejecutivo con sus
correspondientes verificaciones y calculos.

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista debera tener en cuenta todas las redes y
obras complementarias.

Dentro de los 3 (tres) dias corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista debera
concertar con la Supervision un cronograma de trabajos de entregas parciales de la
documentacion técnica solicitada precedentemente, en un orden correlativo y légico, para que
la Supervision vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando
las observaciones que crea pertinentes a medida que se va generando la informacion.

En un plazo no superior a 60 (sesenta) dias corridos a partir de la fecha de firma de Contrato,
la Contratista debera entregar a la Supervision la totalidad de la documentacion solicitada y
toda otra documentacion que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Supervision,
sean necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

La Supervision revisara la documentacion en un plazo no superior a 3 (tres) dias habiles,
procediendo luego a la devolucion de la documentacion a la Contratista con las
observaciones realizadas.

La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) dias habiles realizara las correcciones y
agregados que correspondan y presentara copia impresa de la documentacion técnica y
planos corregidos.
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La Supervision revisara nuevamente la documentacion y de no mediar observaciones y
correcciones, en un plazo no mayor a 2 (dos) dias habiles devolvera la documentacion
firmada por la Administracion para su tramitacion de visacion o aprobacion en los organismos
pertinentes. De lo contrario deberan efectuarse las correcciones correspondientes.

Todos los gastos que demanden la ejecucién del Proyecto Ejecutivo, estaran a cargo de la
Contratista.

Detalle de la informacidn requerida:

a) Estudios de campo
- Estudios topogréficos: la Contratista debera verificar en forma integra y
completa el relevamiento planialtimétrico del proyecto.
- Identificaciéon de interferencias: la Contratista debera realizar la
identificacion de interferencias de todas las redes y servicios.
- Estudio de suelos: La Contratista debera ejecutar a su cargo el estudio
de suelos para la correcta verificacion de las fundaciones de la obras a
ejecutar.
b) Documentacion técnica del Proyecto Ejecutivo:
Se deberd presentar la siguiente documentacion: Memoria Descriptiva,
Memoria Técnica de Célculo Hidraulico si corresponde y de Calculo Estructural,
Planos de Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la
Supervision considere necesarios para la correcta interpretacion de los trabajos
a ejecutar.
c) Planos de Proyecto Ejecutivo:
Todos los planos a presentar por la Contratista deberan estar dibujados en
Autocad y deberan cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas
indicadas en los planos responderan al sistema Internacional (Sl), todas las
leyendas deberan ser claras.

Articulo 47°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en
el Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se
determinara la fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho
acto, labrandose el Acta de Inicio de Obra.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupacion de los terrenos destinados a
campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Asimismo, estaran a cargo de esta, los gastos de colocacion, traslado y/o retiro de cierres de
las propiedades vecinas.

La Contratista solicitara a la Supervision de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro
del predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra. Los gastos por las
tareas en lo concerniente a obreros, Utiles y materiales que ocasionen estas tareas como asi
también la revision de lineas y niveles, son por cuenta de la Contratista, quién queda obligada
a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la
Contratista, se aplicara la sancion dispuesta en este Pliego.

Articulo 48°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del
contrato. Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos
los detalles necesarios al efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u
Organismos actuantes, o surjan de los estudios previos y/o toma de conocimiento por parte
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de la Contratista y que condicionen la habitabilidad y los finales de loteo, la Contratista no
tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro que
correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracion.
Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los
estudios y gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacion a la
formulacion de su oferta, que le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto
propuesto por la administracion para elevarlo a rango ejecutivo, con todas las previsiones
gue cada caso particularmente.

Articulo 49°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que se necesitaren para la
adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su

género, de marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas.

Tendran las caracteristicas prescritas en los documentos del contrato.

Articulo 50°: Aceptacidn o rechazo de materialesy  trabajos

La Contratista facilitara a la Supervision de Obra todos los medios a su alcance, para la
verificacion y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se
ejecuten.

La Supervision de Obra podra sugerir el reemplazo debidamente justiciado de los materiales
gue resulten defectuosos o de calidad inferior a los contratados, los que seran retirados de
asi corresponder de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la orden
respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Supervision podra exigir pruebas y
ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya
empleados conforme sea necesario y los andlisis técnicos usuales. Los gastos seran por
cuenta de la Contratista.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos
gue fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el
convenido, pero que a juicio de la Supervision, debidamente fundado, no fueren
convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstaculo para su rechazo.
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, imputables a
la Contratista, seran soportados por la misma.

Articulo 51°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueolégico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion y la Ley N° 25.743 de proteccion del
patrimonio arqueolégico y paleontoldgico.

Articulo 52°: Sustitucion de materiales

La Administracién podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada.
La sustitucion podra ser parcial o total y la Administracién debera indemnizar a la Contratista
el dafio emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no
prevista en el pliego.

Articulo 53°: Trabajos y materiales que deben queda  r ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere
comprobar una vez cubierto, sera revisado por la Supervision de Obra antes de ser
ejecutado. Al efecto la Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias hébiles la
Supervision de Obra correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacion y

autorizacion.
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Si la Supervision de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su
exclusiva responsabilidad. Quedara a criterio de la Supervision de Obra descubrir cualquier
trabajo oculto, que por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la
calidad de lo ejecutado.

Articulo 54°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los
defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o
cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de
suelos o de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos
1273, 1274, 1275, 1277 y c.c. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién y por vicios ocultos
segun lo establecido en Articulos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial
de la Nacion.

Articulo 55°: Responsabilidad por el uso de patente sy pago de derechos municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se
entienden incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a
cubierto de cualquier reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere
originar. Por ello es la Contratista el Unico responsable de los reclamos o juicios que se
promovieren a la Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccidén sera
efectuado directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas
obligaciones corresponderan sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y
cualquier otro concepto que tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.

Articulo 56°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanizacion, loteo, redes, nexos y otras)
la Contratista debera confeccionar y presentar a la Supervisién de Obra para su aprobacion
los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en
el Pliego de Bases de Concurso.

La Supervision de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de
los cinco

(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo
haga en los proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Supervision de Obra un
juego original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y
certificado de habilitacién de servicios, segun especifica el Pliego de Bases de Concurso.
Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de certificar el 100% del rubro
correspondiente, por lo que en ningln momento previo se certificara mas del 99% del total
aludido, segun especifica el Pliego de Bases de Concurso.

Articulo 57°: Fotografias de obra

La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta la firma del Acta de
Terminacion Provisoria de Trabajos, fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel
fotografico, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las
tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia.
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Articulo 58°: Manuales de uso y mantenimiento

La Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcion Provisoria
de la

Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas.

Estos manuales comprenderan todos los rubros, entre ellos:

- Instalacion eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacion sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder)

- Instalacion de gas (incluido artefactos en caso de corresponder)

Articulo 59°: Adiestramiento del personal técnico d e servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o0 por sus representantes,
cursos o cursillos teoricos practicos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de
servicios y mantenimiento, designados por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas
de las instalaciones especiales, y demas rubros del area a tratar.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 60°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad
para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente para que la obra se
desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que fuere incompetente o no trabajare en forma satisfactoria, se condujere
mal o faltare el respeto a la Direccion o a la Supervision de Obra, debera ser inmediatamente
retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 61°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones
directas y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de personal de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste
debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la
legislacion y reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en
vigencia.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de
las obligaciones establecidas en el parrafo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la
Contratista, siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de
lo dispuesto en este articulo y transcurrido 30 dias habiles administrativos desde su
intimacion por medio fehaciente para su cumplimiento, podra hacer pasible a la Contratista de
la resoluciéon del Contrato por causas imputables so6lo a ella. Iguales obligaciones y
formalidades deberan cumplir los subcontratistas, por quienes la Contratista estara también
sujeta a las mismas penalidades que las detalladas.

Articulo 62°: Subcontratistas

Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista
presentara ante la Inspeccion la ndémina de los probables subcontratistas, con los
antecedentes técnicos que fueren necesarios

El consentimiento de ocupacion de subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de

sus responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacion alguna con el

subcontratista. Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la

Contratista.
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La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

Articulo 63°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados
por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisard fehacientemente a la
Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas
trabajadas en dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta
establecido en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad
del personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos
inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el
precio de Contrato.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la
Direccion Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se
mencionan anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccién Técnica, sino a
través de la Administracion, y su monto sera descontado de los certificados de obra
correspondientes.

Articulo 64°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento fundado de la Supervision
de Obra, debera contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas
especificas tales como Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agronomo,
Ingeniero Hidraulico, Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la
obra sean requeridos. La incorporacion de este personal, en ningun caso dara derecho a
reconocimiento de mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de
la Contratista la contratacion de ese personal con todos los recaudos establecidos en el
Articulo 66°, salvo que la Supervision requiera un profesional con calificacion y
presupuestado superior al propuesto por la Contratista en su oferta.

Articulo 65°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto
Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para
obreros de la construccion, tanto para su personal propio como del personal de todos sus
subcontratistas, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el
futuro. La empresa Contratista debera dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xll del
presente pliego.

Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Supervision de Obra para su
aprobacion, el "Programa de Higiene y Seguridad para la Construcci  6n" del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece este Pliego y
legislacion vigente. Desde la suscripcion del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en
ocasion de cada medicion de obra, la Contratista presentara a la Supervision de Obra,
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informacion estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante
ese periodo.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 66°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones
Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en la
ley N° 4.416.

Articulo 67°: Conocimiento del terreno

La presentaciéon de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus
firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de
las caracteristicas fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno, que han verificado los
niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado las necesidades de
movimiento de suelo, la capacidad portante del suelo, la cota de fundacion adecuada para
las distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas
menores a las indicadas en los planos.

Articulo 68°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia
existente a lo especificado en los planos y en la documentacién técnica presentada.

Articulo 69°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacién de la Documentacién Contractual y no
podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte.
Asimismo, sera responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o
planos con deficiencias que no hubieren podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto
Ejecutivo de Obra y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de trabajos
basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al
Supervisor de obras, antes de iniciarlos.

Articulo 70°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisién en la que hubiere incurrido o que surgiere
durante la marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su
fin, teniéndose en cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a
lo expresado en el Articulo 4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 71°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de
ejecucion de AJUSTE ALZADO .

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista como precio total de las obras, monto
éste que sera ajustado conforme a la redeterminacion de precios aplicando la Resolucion
N°503 del Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 72°: Medicion de los trabajos
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La mediciobn se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos realizados y la
Administracion verificara que se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al
suelo y a la obra con caracter definitivo. Para la medicion de las obras se aplicaran las
normas vigentes establecidas en las Resoluciones del Honorable Directorio del I.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista 0 su Representante
Técnico, y se realizara el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la
Administracion. Si la Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme
con el resultado de la operacién. Quedara constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia del Contratista 0 de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le
asistieren por escrito. Sin este requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo
derecho a reclamacion ulterior al respecto.

Articulo 73°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia hébil del mes posterior al de ejecucion de los
trabajos, la medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la
Administracion confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado
de la medicion.

La Contratista firmard de conformidad la medicion de cada certificado o formulara las
reservas que estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias
habiles de efectuadas, caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura
correspondiente, la que debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial
vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le
entregara u na copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 74°: Redeterminacion de precios

La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerard asegurada mediante la
aplicacion de la metodologia prevista en la Resolucién de Honorable Directorio del I.P.V. N°
503/02, aprobada por Decreto Provincial N° 1065/02, complementada por la Resolucion del
Honorable Directorio del 1.P.V. N° 212/05, tomando la Administracion a su cargo o beneficio
las variaciones de precios que pudieran surgir de la aplicacién de dicha metodologia.

Los importes emergentes de su aplicacion se liquidaran por cada certificado de obra
simultdneamente con aquellos, con caracter provisorio o definitivo segun el listado de precios
aprobado por la Provincia al periodo de ejecucion certificado y con arreglo a las disposiciones
que para aquellos regula la Ley N° 4416 — Capitulo X (por analogia).

Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos
conforme surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra ejecutadas, las
redeterminaciones de precios deberan calcularse en relacion a las épocas en que debieron
ejecutarse conforme lo aprobado por Resolucién I.P.V. N° 212/05 Inc. 8.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los
Pliegos lo autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularan en funcion de las cantidades
reales de obra ejecutada.

Los valores a reajustar surgiran de las comparaciones de los precios aprobados por la
Provincia. Se consideraran como valores basicos o de partida o como valores de
actualizacion, los del mes anterior a la apertura de sobres. Ademas la Contratista tomara
como propios los analisis de precios aprobados por la Resolucién I.P.V. N° 503/02 y sus
modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras.

Cuando la liquidacién por redeterminacion de precios no pueda ser certificada y entregada a
la Contratista en el plazo previsto por la reglamentacion, por faltar los valores indices o
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precios correspondientes, debera ser calculada provisoriamente con los determinados para el
ultimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez
obtenidos los mismos. Para el pago de las redeterminaciones de precios, se abonaran de
acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 77° del presente Pliego.

Articulo 75°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS.

Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segun lo ofertado y contratado y
se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracién publica ofertada por la
Empresa y contrada.

Aprobado totalmente el/los certificados que correspondan a la oportunidad de realizar la
integracion publica, seran abonados el certificado, por el Instituto Provincial de la Vivienda en
su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, dentro de los
sesenta (60) dias corridos , contados desde el primer dia posterior al periodo de ejecucion
de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos

para su tramite normal, en cuyo caso se dicho plazo la demora causada por tal
agregara a motivo.

Articulo 76°: Intereses moratorios

La Administracion uUnicamente reconocera intereses moratorios, cuando la Contratista
acredite en forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo
en la sede de la Administracion sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira
gue la Contratista no ha concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no
tendra derecho a reclamar intereses moratorios. Tampoco tendra lugar el pago de intereses
moratorios si el retraso fuera causado por la Contratista.

Articulo 77°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacion del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra,
aprobados por la Administracidn, excepto los de anticipo financiero si hubiera e intereses, se
deducira el CINCO POR CIENTO (5%) para constitucion del Fondo de Reparo hasta la firma
del Acta de Terminacion Definitiva de Trabajos. Este depdsito podra ser sustituido por los
medios que prevé el Pliego de Bases del Concurso, que incluyen fianzas bancarias o seguros
de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada
en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo
estipulado en este Pliego.

Articulo 78°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito requerira la expresa
autorizacion del Instituto Provincial de la Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara
fehacientemente a la Administracion, haciendo entrega de la copia negociable del certificado.
No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro de porciones de obra que a la fecha
de celebracion de la cesion no se encuentren ejecutadas, es decir, no seran aceptadas las
cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a
favor de la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplird hasta la
concurrencia del monto efectivamente disponible.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las
cuales no se haya cumplido con el procedimiento previsto.
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Articulo 79°: Certificado Final de Cierre de Cuenta s

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizado el Acto de Terminacion Definitiva de
Trabajos se pondra término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del
“Certificado final el cierre de cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las
partes se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones econdémicas con
posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado certificado salvo las
derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 80°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases de Concurso de este
pliego.

La Contratista finalizard la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la
Administracion, dentro del plazo total de ejecucion establecido o modificado de comun
acuerdo de asi estar previsto.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciacién de los Trabajos y se
extenderd hasta la fecha del Acta de Terminacién de Trabajos Parcial. Del plazo total de
ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o autorizada
por la Administracion.

Articulo 81°: Prorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya
ejecucion requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra
derecho a requerir prorroga del plazo de terminacion original.

Si durante la ejecucién de las obras, se produjere algunos de los casos previstos en la Oferta
o de fuerza mayor que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la
Administracion podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacion, caso contrario no sera considerada.

Articulo 82°: Finalizacion de los trabajos y Actad e Terminacion de las obras

Terminada la obra, la Supervision de Obra y la Administracion citaran a la Contratista,
sefialando fecha y hora en la que se procedera a la verificacion de las obras ejecutadas.

Si la obra se hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se
procedera a labrar el Acta de Terminacion de las obras, dejando constancia de: fecha de
efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra
habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las
observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la fecha de
firma del Acta de Terminacion de las obras correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Supervision de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la
terminacion de los mismos se labraran las correspondientes Actas de Finalizaciones, en las
mismas condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 83°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente otorgadas la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato,
debera ser emplazada por medio fehacientes y por un plazo no menor a 30 dias habiles a
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cumplir. La falta de cumplimento una vez vencido el emplazamiento referido hara incurrir a la
Contratista automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento adicional.
Ademas de las multas previstas en este Pliego, la Contratista tomara a su exclusivo cargo
los gastos de Supervisién de Obra que origine el atraso de la obra que seran descontados
de los certificados de obra respectivos.

Articulo 84°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Finalizacién Total de las Obras, comenzara a correr el plazo de
garantia, segun Articulo 5° del Pliego de Bases de Concurso.

A partir de la fecha de del Actas de Finalizacion y posterior entrega de la posesion a la
escritura y pago de las viviendas por parte de los Adjudicatarios compradores, y durante el
plazo de garantia, la Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y
desperfectos que se produjeren, y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por
el uso indebido de ellos.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas
por la Supervision de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en
forma automatica, quedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en
concepto de sustitucién de fondo de reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la
Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por el periodo extra que tardare en
resolverlas.

Articulo 85°: Verificacion y Acta de Terminacion De  finitiva de los Trabajos

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y la firma del Acta de
Terminacion Definitiva de los Trabajos, que se efectuaran con las mismas formalidades que
la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las pruebas que la Supervision de Obra
estimare necesarias para la completa comprobacion del buen estado de las construcciones.
La documentacion que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones
y Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a el Adjudicatario comprador y de
requerirlo a la Supervision de Obra como previo requisito indispensable a los efectos de la
Recepcion Definitiva.

Articulo 86°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la entrega de la posesion al
Adjudicatario, y habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera
devuelta a la Contratista la Garantia de Contrato.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada el Acta de Terminacion Definitiva de los
trabajos, y habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos le serd devuelta a la
Contratista el Fondo de reparo de cada unidad.

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 87°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el UNO POR MIL (1
o/oo0) del monto del Contrato, cuando se verifigue que la Contratista ha realizado trabajos
que difieren de los exigidos en los Pliegos 0 no se ajusten a las normas del arte y del buen
construir, sin perjuicio de la necesidad de ser necesario de demoler dichos trabajos, de
comun acuerdo con la Inspeccion.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por dia de atraso. En caso de que no se firme el Contrato por no encon  trarse
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transferido el terreno a nombre de la Administracio n, reservandose esta el derecho de

adjudicar la obra a otro oferente ;

b) Por incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del

Encargado de Obra, exigido en el Articulo 28° de este Pliego: UNO POR MIL (1 o/oo) del

monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la entrega de la documentacion exigida en el Articulo 46°, o en la iniciacion

de la obra UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por dia de atraso;

d)Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de
Inversiones:

UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por cada semana de atraso en la

presentacion;

e) Por mora en la terminacién de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo0) del monto total del Contrato

por semana de atraso.

f) Por negativa a firmar el Libro de Comunicaciones: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5

o/00) del monto total de Contrato, por cada vez;

g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion-Supervision de Obra: CERO

COMA CINCO POR MIL (0,5 o/o0) del monto total del Contrato por cada vez;

h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la

diferencia entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor

al DIEZ POR CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el

Plan de Trabajos, se aplicard una multa equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto

resultante de la diferencia entre el valor certificado y el previsto correspondiente al mes en

gue se produce el atraso igual o mayor al 10 %.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que lac  ontratista cumpla con el porcentaje

de avance mensual previsto en el mes siguiente al q ue se produjo la mora. El

contratista gozara de tal excepcion solamente en un  a oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente férmula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El célculo de la multa se verificar4 de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

i) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CERO COMA CINCO
POR MIL (0,5 o/o0) del monto del Contrato por cada vez;

j) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Articulo 65° de
este pliego: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) del monto del contrato por cada vez;

k) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el
Articulo 44° de este Pliego: el CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/o0) diario del monto
contractual;

[) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 36° de
este pliego: CERO COMA UNO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por
cada dia de infraccion que verifique la Supervision de Obra, sin perjuicio de disponer el
Comitente de la realizacion de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista;

m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecuciéon
de la obra o luego de finalizada la misma: CERO COMA UNO POR MIL ( 0,1 o/00)) del monto
del contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de
obra. Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el
15% (quince por ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a
resolver el Contrato por culpa de la Contratista.

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan Instituto Provincial de la
Arg. Soledad Soler Vivienda

Ing. Diego Buss MAYO 2022

Dr. Fernando Campos




-~

\'&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

BASES Y CONDICIONES GENERALES
Llamado Concurso Publico

BCG: 41 de 44

La aplicacion de cada sancion no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios
y perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 88°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en la legislacién vigente,
sin perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucién que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables
a la otra, le deberén ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en

la legislacion vigente.

En el caso de que la resolucion sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos

de la legislacion vigente.

La Administracién podra utilizar la documentacion técnica elaborada por la Contratista, sin
gue esto origine derecho alguno para ella.

En el supuesto de que la resolucién sea solicitada por la Contratista ésta debera ceder los
derechos intelectuales y de propiedad de toda la documentacion utilizada y todos los
comprobantes de cancelacién de honorarios de los profesionales intervinientes, para poder
continuar la ejecucién de la obra.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 89°: Responsabilidad del Proyecto
La responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios que les han servido de base,
recaera sobre la Contratista, quien es quién realiza el Proyecto Ejecutivo de Obra.

Articulo 90°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones
para la realizacion de la obra.

La documentacién del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base
del espiritu de las clausulas, intencion presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.
En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara
la primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican
en el presente Pliego. Si con ese orden de prelacibn no se lograre armonizar aquella
contradiccion, seran de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Supervision de Obra de
acuerdo a lo establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su
parte. Sera responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos
con deficiencias que hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que
pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que
no hubieran sido denunciados por escrito ante la Administracién antes de iniciarlos.

Articulo 91°: Cumplimiento de disposiciones adminis trativas
En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas
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municipales y policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y
estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que
diere lugar cualquier infraccion a las mismas.

Asimismo la Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes
previa revision y conformidad de la Supervision de Obra y que tramitara a su exclusivo
nombre, o con el de un tercero representante especial de la Contratista cuando previamente
asi lo autorizare la Supervisién de Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran
confeccionadas a su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacion de
inspecciones finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la
Supervision de Obra como requisito previo a la firma del Acta de Terminacion de las obras.

Articulo 92°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran
a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios,
de la Administracion o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de
elementos naturales y por causas eventuales.

La reparacion de los dafos y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran

por cuenta exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la finalizacion de los trabajos y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente y debidamente justificado hasta que las reclamaciones o
acciones, que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren
definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere
lugar en derecho.

Articulo 93°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos con forme a la legislacion vigente y los
Articulos 275, 278, 1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757
y demas concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes
vigentes, y sin exclusion de la aplicacidon de los principios comunes sobre responsabilidad por
culpa o dolo; por lo que con la Recepcion Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre
de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser
advertidos al tiempo de la recepcidn, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la
obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias corridos, a partir de su
descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de
lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 94°: Prescripciones

En cumplimiento del Articulo 2554° del Codigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la
accion que aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones
sismorresistentes de la obra solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un
sismo de por lo menos mediana intensidad, el término de la prescripcion del Articulo 2564°
del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién, aplicado a las responsabilidades de la Contratista
por las causas determinadas por el Articulo 1273 y

c.c.del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la
misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las
eventuales descargas que la Contratista fundare.
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Articulo 95°: Responsabilidad en Transporte de Pers  onal

La Contratista podra transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automdviles, camionetas u O6mnibus), siendo en este
supuesto obligatorio que éstos cuenten con la inscripcion previa en la Direccion de Vias y
Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General"

o "Contratado por Comitente Determinado”

Articulo 96°: Cumplimiento Ley N°6281

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a
resolver la adjudicacién de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo
y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa
Oferente, de las principales obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

Articulo 97°: Caso fortuito y/o Fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en
ejecucion del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se
verificase una “crisis financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las
consecuencias de los ya existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al
financiamiento del emprendimiento comprendido, la Administracion podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensién estara vinculada al
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los
recursos asignados al financiamiento especifico. A tales efectos la Administracion debera
acordar con La Contratista la reprogramacion de las obras conforme los intereses de ambas
partes.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra
pendiente de ejecucion. Dicha renegociacién podra comprender la transferencia de acciones
yl/o titulos a valores de mercado.

En ningln supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento
0 rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los
derechos que emerjan solo del rubro de trabajos efectivizados ejecutados con anterioridad a
la notificacion referida. Concordantemente la Contratista efectia expresa renuncia a reclamar
mayores costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de prevision
convenida, derivada exclusivamente de la situacion sobreviniente pendiente de ejecucion,
obligandose La Administracion a actuar en forma inmediata en la resolucién y firma de
acuerdos al respecto.

Articulo 98°: Costo de las Reparaciones

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran
las Obras o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de
las Obras y el vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafos y
perjuicios sean debidos a sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los
elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Supervisor, con las
Ordenes de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las
reparaciones por terceros con recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello
altere las obligaciones contractuales de la empresa Contratista.

Articulo 99°: Firma de la Documentacion Técnica
La documentacién técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el
gue debera estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de
Proyecto, Célculo, Construccion e Instalaciones.
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La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o0 que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las
exigencias necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los
planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones
correspondientes.

Articulo 100°: Clausula anticorrupcion

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado de la adjudicacion o de la rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos, con competencia referida a la adjudicacion o
contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones;

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer
algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interées del Contratista, directa o0 Iindirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores
de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa

Archivo: 001-BCG MICASA 2022.doc

Preparé : Reviso : Aprob6 :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan Instituto Provincial de la
Arg. Soledad Soler Vivienda
Ing. Diego Buss MAYO 2022
Dr. Fernando Campos




OOOOOOOO

Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA IPV MI CASA
CONCURSO PUBLICO

BASES PARTICULARES PARA CONCURSO
GRUPO 1
CAPITAL - GODOY CRUZ
300 VIVIENDAS

Archivo: 002-BCP-IPV MI CASA 2022 Grupo 1.doc

Preparo : Reviso :

Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan
Arqg. Soledad Soler
Ing. Diego Buss

Dr. Fernando Campos

Aprob6 :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

MAYO 2022




-~

\'&/

MENDOZA
GOBIERNO

§;’_\€Nuul"

Instituto Provincial de la Vivienda

PARTE I: LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA
1. Objeto del Concurso

El Presente Concurso Publico de Proyectos y Precios tiene por finalidad la construccion de 300
viviendas con provision de terreno, conformadas por conjuntos habitacionales de 5 a 70
viviendas, de sistema constructivo tradicional o industrializado, enmarcadas en el Programa IPV
MI CASA aprobado por Resolucion N° 828/2021.

1.1  Financiamiento Publico

El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado serd Financiamiento IPV
segun Ley N° 4416

1.2 Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero

El oferente debera prever un anticipo financiero del 20% en su propuesta en la cual debera
necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

2. Sobre el beneficiario

Esta Linea estd orientada a familias que demuestren ingresos netos mensuales mayores a 2
SMVyM vy hasta los 8 SMVyM, las que deberan cumplir con la reglamentacion existente en el
.LP.V.

3. Denominacién de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos participantes de este Programa, se entenderan
dela siguiente forma:

Administracién y comitente : El Instituto Provincial de la Vivienda.

Jurado : Comision Evaluadora del Proyecto de Concurso integrada por profesionales, de distintas
areas, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas. El Jurado estara compuesto
por profesionales de las Instituciones intervinientes y todo el proceso de evaluacién estara
respaldado por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Computo y Presupuesto,
Ordenamiento Territorial y Social.

Comisién de Evaluacion v Preadjudicacion : Comision Evaluadora de Preadjudicacion esta
integrada por profesionales, de distintas &reas, dependiente de Departamento de Asesoramiento
Técnico, encargada de evaluar multidisciplinariamente las Propuestas Econémicas y de Terreno y
emitir el Acta de Evaluacion y Preadjudicacién. En todo el proceso de evaluacion la Comision
estararespaldada por las Apoyaturas en Agrimensura, Notarial, Redes, Cémputo y Presupuesto,
Ordenamiento Territorial y Social.

Proponente u Oferente : Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;
Postulante : Es la persona fisica que se ha inscripto al programa y que deberd ser aceptado por la
Administracion.

Adjudicatario : es el proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

Contratista : La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Supervisor de Obra : La Administracion ejercera la supervision de obra. Este profesional tiene a su
cargo a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y medicion
delavance de los trabajos de acuerdo a plan de obra;
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Provectista/Calculista : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por la
misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion. Es
el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de aprobacién de Proyectos hasta la
presentacion y aprobacion de planos Conforme a Obra y obtencion de Certificados Finales y de
Recepcion Definitiva (para el caso de redes).

Direccion Técnica de Obra : La Administracion sera responsable de designar Director Técnico de
Obra.

Representante Técnico : El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion,
gue puede actuar también como conductor de obra;

Conductor de obra : El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Sequridad : El profesional representante de la Contratista que asumela
responsabilidad de confeccion y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene vy
Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista : Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

4. Contenido de Oferta/Propuesta:

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado en formato papel y en soporte digital. Estaran
redactadas en idioma castellano, escritas a maquina o mediante impresos generados por
computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelineas o errores que no hayan sido
debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que contenga

la misma.

= Sobre N° 1: Documentacion Legal

= Sobre N° 2: Propuesta Técnica

2.1. Documentacion Técnica General

2.2. De los Terrenos y Loteos, obras de urbanizacion e infraestructura

= De las Viviendas (incluye proyecto de Prototipos, Sistema Constructivo y lineamientos de
sustentabilidad de la Propuesta)

= Sobre N° 3: Propuesta Econémica-Financiera

= Sobre N° 4: Documentacion Complementaria

5. Plazo de ejecucion de obra

El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, sera
propuesto por el Oferente y variard segun la cantidad de viviendas ofertadas y el sistema
constructivo propuesto. Como maximo podré ser de 360 dias corridos.

El plazo de obra serd un indicador a tener en cuenta en la evaluacion de la Propuesta.

6. Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

El sistema de contratacidbn serd por “Ajuste Alzado” , estableciendo un Precio Global para
ejecutar la obra. Los porcentajes para los distintos items surgen del Presupuesto presentado por
el Oferenteque seran controlados y evaluados y/o modificados por el Departamento de Cémputos
y Presupuestos de la Gerencia de Proyectos.

7. Presupuesto de Obra

Los proponentes deberan cotizar absolutamente todos los trabajos a realizar. En su oferta
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econdmica debera indicar el Mes Referencial considerado, tomandose como mes base el mes
anterior a la presentacion de la oferta.

Toda obra complementaria de urbanizacién, infraestr  uctura y vivienda necesaria para el

7.

7.b.

desarrollo del conjunto, estara incluida dentro del monto de la oferta .

a. Monto referencial del valor de la vivienda:

La Administraciéon establece como precios unitarios oficiales los
valores de las viviendas indicados en el Anexo XX.

El valor indicado corresponde al precio de la vivienda de construccion terminada basado en
estdndares de calidad segun Especificaciones Técnicas Generales e incluye Urbanizacion,
Infraestructura, terreno y demas gastos, ademas se considera que las terminaciones minimas
son: Colocacion de pisos y zoOcalos en toda la vivienda, revestimiento en bafio y cocina,
Carpinteria D.V.H y pintura latex interior y exterior, este Ultimo dependiendo del sistema
constructivo propuesto.

Redeterminacion de precios:

Sera de aplicacion la Res. 503/02 del Instituto Provincial de la Vivienda, segun lo establecido en
el Art. 74 de las Bases y Condiciones Generales.

Propiedad Intelectual, Proyecto Ejecutivo y planos de construccién y finales

La Administracion realiza llamado a Concurso y la Contratista serd responsable de la
elaboracion y desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra, en un todo de acuerdo a lo
establecido en este Programa.

La Contratista elaborard a su cargo, la tramitacion, aprobacién o visacién ante los organismos
correspondientes, los planos de mensura y loteo, urbanizacion, redes (de agua, cloaca, eléctrica,
sanitaria, gas), hidraulica e irrigacion de corresponder, obras complementarias de corresponder,
de arquitectura, de estructura, estudio de suelos, memoria de calculo y verificacion sismica,
planos de instalaciones (de agua, cloaca, eléctrica, sanitaria, gas), conforme a los reglamentos,
siendo las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares indicadas por la Administracion de
requisitos minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales.

El Oferente deberd adecuar la documentacién técnica a las especificaciones y resoluciones del
IPV en vigencia, a la normativa nacional, provincial y municipal, (Reglamento CIRSOC, Cddigo de
Edificacion del municipio correspondiente, Ordenanzas Municipales, etc.).

Ademas, confeccionara la documentacion definitiva, para su tramite y aprobacion, a presentar en
los organismos pertinentes, documentacion conforme a obra y obtencién de certificados finales de
todas las obras ejecutadas.

La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales,
aportes jubilatorios y gastos correspondientes a to da y cualquier documentacion técnica
gque se haya elaborado o que sea necesario confeccio  nar a los fines del cumplimiento de
todas las exigencias necesarias para la ejecucion d e la obra, concluyendo con la entrega
de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las reparticiones
correspondientes.  Su incumplimiento en tiempo y forma dara lugar a la aplicacion de sanciones.

Oferta Variante y/o Mejora de terminacion

Se podra presentar “Oferta Variante” segun lo especificado en las Bases y Condiciones
Generales. Se considerard completa siempre y cuando los proponentes hubieran presentado en
forma correcta la oferta bésica.

Deberd presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones formales que la
propuesta béasica, con el agregado identificatorio de “Oferta Variante”

Asimismo, deber& proponerse “Mejora de Terminacion”, la que deberd ser menor al 20% del
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presupuesto de vivienda. La Administracion podré rechazar la oferta a su juicio exclusivo, si los
valores presentados por la oferente de las mejoras fueran considerados excesivos, ya sea por
defecto o por exceso, respecto de los precios del mercado local. Esta Mejora de terminacién no
es de cardcter obligatorio.

10. Calificacion y Evaluacion de Propuestas:

Se evaluara y se otorgara un puntaje al terreno, urbanizacién e infraestructura, la tipologia de
vivienda adoptada, el disefio arquitectdnico, el sistema constructivo , sobre la base de la
reglamentacion municipal vigente y los condicionamientos establecidos en el pliego, a las mejoras
ofrecidas en superficie, terminaciones y/o equipamiento sobre los estandares minimos exigidos
en el pliego.

1. Calificacion de la Empresa Constructora en cuanto a sus antecedentes técnicos y situacion
economica — financiera, a efectos de determinar su capacidad de ejecucion delemprendimiento.

2. Evaluacién y calificacion de la documentacion técnica - financiera, de acuerdo al
requerimiento de los pliegos de Concurso.

3. Calificacion del terreno en cuanto a emplazamiento, aptitud urbanistica, técnica, juridica y
notarial segun lo especificado en pliegos a detallar.

4. Calificacion respecto a obras de urbanizacion, infraestructura, nexos, obras
complementarias que se necesiten.

5. Calificacion del Prototipo de Viviendas

6. Calificacion del plazo de obra propuesto.

7. Calificaciéon de Propuesta de Mejoras de terminacion.

8. Calificacion de la Oferta integral (técnica, econémica)
La Comision de Calificacidon del Instituto Provincial de la Vivienda, determinara los sub-rubros o
alternativas a calificar correspondientes a los rubros: Evaluacion del Terreno, Tipologia de
Vivienda, Proyecto Arquitectonico, Sistema Constructivo, Mejoras de obra y Cofinanciacion.

11. Terminacion de Obras

Se realizaran las pruebas que la Inspeccibn de Obra estime necesarias para la completa
comprobacion del buen estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente algunas
pruebas.

Se firmara el Acta de Terminacion de Obras, a partir de ese momento comenzara el plazo de
garantia de un afio, segun el Art. 85 de las Bases y Condiciones Generales.

Transcurrido ese plazo se labrara el Acta de Terminacion definitiva de los trabajos y se procedera
a la devolucion del fondo de reparo segun lo especificado en el Art. 86 de las Bases y
Condiciones Generales.
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PARTE II: LINEAMIENTOS TECNICOS PARTICULARES

12. Lineamientos Técnicos

El Oferente debera presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA del proyecto donde se describen las
intenciones de la propuesta integral. Serd sintética y complementaria de aquellas caracteristicas
de la documentacién. Su contenido reforzara las intenciones proyectuales del Participante y los
aspectos significativos de la resolucion; como asi también los aspectos tecnoldgicos y
constructivos. El sistema constructivo propuesto deberd estar aprobado por el municipio
correspondiente.

12 a) Terreno caracteristicas y localizacién

Los proyectos se ubicaran exclusivamente en zona urbana , preferentemente en areas
consolidadas o a consolidar, con usos predominantemente residencialesy conectados al resto del
area urbana por una trama vial pavimentada que asegure el acceso al barrio sin inconvenientes.
El terreno propuesto debe contar con frente a calle publica, opcién de compra, declaracion jurada
de que se encuentra libre de ocupantes, plano de mensura visado por laDireccién Provincial de
Catastro con Previa de Loteo.

Se podré proponer una cantidad de viviendas minima de 5 (cinco) y hasta una cantidad maxima no
excluyente de 70 (setenta) viviendas por proyecto presentado por proyecto presentado. Debera
determinarse la superficie minima de lotes a intervenir segun las superficies que correspondan a la
zonificacién requerida por el municipio correspondiente, debiendo ser cobmo minimo 200m2 por
vivienda.

12.a.1) De lalocalizacion:

Las siguientes condiciones seran tenidas en cuenta al momento de la seleccion de proyectos:

. Que presenten una topografia y niveles capaces de asegurar la eliminacién del agua de lluvia.

. Deben tener una cota superior a la cota de la maxima inundacion registrada.

. Poseer indicadores urbanisticos acordes al factor de ocupacion del suelo y densidad acorde a la
ordenanza municipal aplicable.

. Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o
subterranea.

. Contar con suministro de energia eléctrica.

. Contar con disponibilidad permanente de eliminacién de liquidos cloacales, ya sea por extension

de redes o por sistema individual.

. Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir.

12.a.2) Del disefio urbano:

. Se verificara la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las
necesidades debidas al aumento de poblacién. En caso de ser necesario se preveran
espacios para la ejecucion de nuevos equipamientos, asi como también espacios publicos
verdes y de recreacion.

. Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberan cumplir con las
normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o
fiscalizadores que corresponden a la jurisdiccién. Se deberd contar con la infraestructura
necesaria para garantizar la habilitacion y el uso de las viviendas en tiempo y forma.

. La forestacidn y vegetacion favorecen la proteccion contra los vientos, ruidos, erosion, ademas
del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios publicos deberan contar con arbolado, en lo
posible.
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12.a.3) del disefio del conjunto:

Debera procurarse el uso racional y l6gico del terreno.

La edificacion deberd adecuarse en su organizacion a las principales arterias urbanas. La
estructuracion de la continuidad con la ciudad existente sera bien valorada.

El conjunto presentara una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones excesivas de
muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las viviendas, cuando estassean
unifamiliares.

El terreno propuesto por el Oferente (del cual deberd ser propietario, 0 contar con una opcion de

compra) deberd estar urbanizado y con las redes de infraestructura basicos completos y
habilitados (red eléctrica, de agua, de cloacas y de gas, estas dos ultimas de corresponder),
obras complementarias (nexos, estacion transformadora, etc.), obras de defensa aluvional y/o
canalizaciones de escurrimiento realizadas.

12.a.4) a)Oferta de venta

El terreno sera ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo
gue forman parte como Anexos del presente Pliego, segun el Oferente sea propietario o no del
mismo. Al momento de la venta se presentaran los “libre deudas” de todas las reparticiones oficiales
y prestatarios privados de servicios que correspondan.

b) Opcion de compra

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, debera individualizar al titular registral y
presentar un compromiso de venta (opcion de compra) del mismo que contara con un periodo de
validez no inferior a CIENTO OCHENTA DIAS (180) dias corridos, a partir de la fecha de apertura de
la Licitacion. El titular registral debera declarar en el mismo documento o en otro adjunto, la libre
disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a GESTIONAR, OBTENER y MANTENER la
libre disponibilidad del inmueble.

Dichos instrumentos deberdn contar con la certificacion pertinente de las firmas ante Escribano
Pablico con su numero de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituracion de
transferencia a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo exclusivo del oferente. En
caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del
inmueble transferir4 el mismo al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos presentados
en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta condicion, quedara
autométicamente sin efecto la adjudicacion, y el oferente perderd la garantia de oferta
correspondiente.

¢) Forma de pago del terreno

La Administracion, procederd a la compra del terreno, se pagara al contado al momento de
escriturar. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar la escritura de
transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo exclusivamente
de la Contratista.

d) Transferencia del inmueble

Una vez comunicada la adjudicacién, la Empresa adjudicataria, deberd proceder a transferir el
inmueble, a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) dias corridos,
contados a partir de la notificacion de la adjudicacion. Dicha transferencia se efectuara a través de la
correspondiente escritura de transferencia por notario designado por el I.P.V., quedando los gastos
pertinentes a cargo y cuenta exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble, se debera
presentar, la escritura de constitucién de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante,
cuando el proyecto de desagiie general del terreno presentado por la Contratista, proyecte el
escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, sobre la propiedad vecina; asi como también
cualquier otra servidumbre necesaria para lograr la aprobacion del terreno.

Al momento de la firma del contrato, el terreno deb era estar escriturado a nombre del I.P.V.
Se dara prioridad a aquellos provectos cuyvas obras de urbanizacion e infraestructura estén
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realizadas, terminadas v habilitadas. v no requiera n la ejecucion de obras complementarias o
cuenten con un alto grado de avance .

Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de u rbanizacion e infraestructura
habilitadas, se debera presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de servicios
vigentes.

12.b) Urbanizacion e Infraestructura

Se daré preferencia a aquellas propuestas que cuent  en con obras realizadas, terminadas y
habilitadas de: obras de urbanizacion, redes de infraestructura, hidraulica e irrigacion y situacion
aluvional, factibilidad de emplazamiento, obras complementarias. Que las obras se encuentren
terminadas tiene gran incidencia en el precio, el plazo de obra y la necesidad de escriturar al
momento de la entrega de obra.

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecucion de las obras de

urbanizacion, infraestructura, complementarias. obr as de hidraulica u obras de irrigacion.
deberan estar indicadas en la Oferta Econdmica, deb  idamente detalladas . Las obras se

ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos
aprobados por la prestataria del servicio, pliegos de especificaciones técnicas de todas las redes
y de especificaciones técnicas de terreno, loteo y urbanizacion.

La Administracion evaluara el monto de la inversién a realizar en estas obras y el terreno,
tampoco debera requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y rellenos
para la implantacion de las viviendas.

12.c) Viviendas

Las viviendas podran ser a construir oconunavan  ce ejecutado de construccion de hasta el 80%, vy
podran de tipologia Duplex/Casa/Propiedad Horizontal, de 2 o 3 dormitorios. Mediante el uso de un
sistema de construccion tradicional o industrializada, con todos los servicios funcionando (“llave
en mano”) en un todo de acuerdo al Marco del Programa IPV Ml CASA.

Los prototipos de vivienda a construir propuestos por el Oferente, tendran una superficie minima
de 62 m2 + 10 m2 semicubiertos maximos para el ca so de 2 dormitorios y 75 m2 cubiertos
minimos+ 10 m2 semicubiertos maximo para el caso de 3 dormitorios.  El programa de
necesidades plantea la resolucion de una propuesta de vivienda que contemple como minimo:
cocina, comedor, dos dormitorios y un bafo.

En el computo de las superficies, las cubiertas deberan considerarse al 100% y las semicubiertas al
50%.

Se debera prever un prototipo de vivienda para pers  onas con discapacidad motriz. Quedaran
exceptuados de esta condicion aquellos proyectos qu e se desarrollen en su totalidad en mas
de una planta, pudiendo destinar unidades para disc  apacitados no motrices.

En la cantidad total de las viviendas propuestas, e | 5% deberdn ser adaptadas para
discapacidad motriz.

La documentacidn técnica debera adecuarse a las esp  ecificaciones y resoluciones del IPV
envigencia, a la normativa provincial y municipal, al Reglamento CIRSOC vy al codigo de
edificacion.

Debera proponerse la ubicacion en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies cubiertas,

el espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies arboreas,
tratamiento deenvolventes medianeras, y demas elementos que el disefiador considere apropiado.

El proyectista debera resolver el crecimiento futuro de los prototipos, contemplando una
ampliacion progresiva de un dormitorio, mas una cochera cubierta.

En los pliegos del Concurso de proyectos se fijaran las dimensiones y terminaciones de
obrabdsicas interiores y exteriores de las viviend as. Las viviendas se deberan entregar con la
habilitacion municipal correspondiente y todos los servicios funcionando.

El IPV promoverd el disefio y la adecuacion de los proyectos a la composicion de grupo familiar.

El Oferente podra ofrecer mejoras, tanto en superficies como en terminaciones y equipamiento,
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las que seran evaluadas al momento de seleccionar la propuesta mas conveniente.

Se debera ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas segun Cdadigo de Edificacion del
Municipio donde seemplace la propuesta. Las propuestas deben ser universalmente accesibles.

12.d) Sistema Constructivo

Se podrd proponer cualquier sistema tradicional o industrializado que esté proyectado y
calculadode acuerdo a las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias del
Cddigo de Edificacion correspondiente. El Oferente debera presentar la aprobacion del sistema
constructivo otorgado por el Municipio correspondiente al emplazamiento del proyecto y de ser
necesaria la presentacion del Certificado de Aptitud Técnica y del Certificado de Aptitud Sismo
Resistente quese encuentren vigentes a la fecha.

En caso de proponer sistemas constructivos industrializados, se dara prioridad a aquellos
sistemas que sean abiertos, es decir, que su caracteristica principal sea la intercambiabilidad de
sus propios subsistemas, componentes y elementos, aun cuando sean provistos por diferentes
fabricantes.

Se debera presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso de
ejecucion, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la
durabilidad, la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la necesidad
de mano de obra especializada y toda otra caracteristica particular que requiera el sistema. Se
considerardn aquellos sistemas que cuenten con ensayos Yy certificaciones de aprobacién de
entes oficiales, universidades y organismos oficiales.

Se priorizaran aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reduccion del
impacto ambiental en su fabricacion, que garanticen la capacidad de fabricacion y que sean
comercializados por proveedores locales.
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PARTE Ill: ITEMS A PRESENTAR EN LA OFERTA

La Oferta Economica incluye Proyecto, Construccion y Provisidbn de Materiales, por cuanto debera

presentarse documentacion referente a:

Terreno caracteristicas y localizacion
Urbanizacién e Infraestructura (de corresponder la terminacion de alguna obra)
Viviendas
Sistema Constructivo (tradicional o industrializado)
Lineamientos de sustentabilidad, a saber:

» Elrespeto y consideracion del sitio, la cultura y caracterizacion climatica de la zona elegida.
Estrategias bioclimaticas: Orientaciones, Ventilaciones, tratamiento de Asoleamiento, etc. (segun
Norma IRAM 11603.).

» La funcionalidad del disefio arquitectdnico, la estética en el tratamiento de las envolventes y de los
sistemas incorporados y su integracion con el entorno.

« Eleccién del sistema constructivo de envolventes. (Norma IRAM 11549, 1739 11604, 11605,
11625, 11630).

» Calentamiento solar de agua mediante colectores solares térmicos.

» La evaluacion energética ambiental. Impacto en el ambiente de proceso de fabricacion del
sistema (certificacion de gestién ambiental), indice de Requerimiento energético de la vivienda
IRAM 11900).

» La evaluacion del impacto social y econdmico regional. (Ubicacion del Proveedor del sistema)

« Obtener la mayor eficiencia energética, constructiva y el menor impacto ambiental con
accesibilidad economica.

» La aplicacién de las normas y el buen uso del sistema constructivo elegido.

» Laintegracion atractiva para los futuros usuarios de todos los factores arquitecténicos
(envolvente, funcionalidad, instalaciones y accesibilidad econémica al futuro bien).

Dentro de las mejoras desde el punto de vista sustentable, sera de aplicacion todo criterio de
sustentabilidad que permita reducir la demanda de Energia primaria que requiere la vivienda como, por
ejemplo:

» Laintegracion de los sistemas solares activos al disefio arquitecténico.

» Aplicar criterios para el uso eficiente del agua potable. Reutilizacion para riego.

* Incorporacién de sistemas manuales o autométicos, que beneficien el desempefio térmico,
luminico y energético de los modelos propuestos y facilitar las costumbres de uso y confort.

» Instalacion de artefactos de calefaccidn y enfriamiento Eficiencia energética A.

* Incorporar Procedimiento para el uso y mantenimiento de las viviendas.

Contenedores de residuos divididos, o algun sistema de depdésito de residuos.

El valor del metro cuadrado de la propuesta debera ser justificado mediante una MEMORIA DE

JUSTIFICACION ECONOMICA del proyecto, donde se describe el costo aproximado de la
tipologia.Debera realizar presupuesto estimativo segun detalle adjunto.

13. Items apresentar en la Propuesta Técnica

Se debera presentar en la Seccién 2, la siguiente documentacion indicada en el Art. 14.2 de las Bases

y Condiciones Generales.

Seccién 2.1. Documentacion Técnica General:  todos los incisos indicados en lo especificado enel

Art. 14.2.1 de las Bases y Condiciones Generales.
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Seccion 2.2. De los Terrenos y Loteos:  todos los incisos indicados en lo especificado en el Art.

14.2.2 de las Bases y Condiciones Generales.

Seccion 2.3. De las Viviendas: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 14.2.3 de las
Bases y Condiciones Generales.

14. Items a presentar en la Propuesta Economicay Finan  ciera
Sobre N° 3: Propuesta Econémica-Financiera

Se debera presentar en sobre cerrado los siguientes incisos del Art. 14.3 de las Bases y condiciones
Generales:

a) La oferta econdémica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus
requisitos que forma parte como Anexo | de la presente documentacion de Concurso. La
propuesta econdmica deberd presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de
los sobres.

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de v  ivienda; urbanizacion;
infraestructura y obras complementarias (cuando cor responda) deberan ser presentados
segun las planillas detalladas en el Anexo VI de la presente documentacion de Concurso.

C) Plan de Trabajo “Resumen”.  en correspondencia de rubros del Anexo VI-G y segun
modelo adjunto en Anexo X.

d) Curva de Avance Fisico: segun Anexo XVIII

e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos.

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras de urbanizacion,
infraestructura, complementarias, obras de hidraulica u obras de irrigacion, deberan estar
indicadas en la Oferta Econdmica, debidamente detalladas.

Toda la documentacién debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante
Se dara preferencia a aquellas propuestas que cuent  en con obras de urbanizacion y redes de
infraestructura realizadas, terminadas y habilitada s o avanzadas.
Técnico y deberd ordenarse la documentacion con sep  aradores identificados por las letras
respectivas, exceptuandose estos Ultimos a presenta rlos firmados. Se deberé presentar toda
la documentacion que forma parte de la propuesta en formato digital.

Luego de que la propuesta sea precalificada, la Administracion solicitara la presentacion de la
documentacién complementaria especificada en el Art. 14.3, a los efectos de poder completar la
documentacion presentada tanto para la propuesta base como para la oferta alternativa obligatoria:

a) Presupuesto de vivienda con desglose de items. Deberd confeccionarse el presupuesto para cada
tipologia de vivienda presentada, indicando los porcentajes de incidencia de cada item los cuales
serdn revisados y aprobados por el Departamento de CoOmputos y Presupuestos de la
Administracion.

b) Plan de Trabajos.
¢) Curva de Inversiones y plan financiero.

d) Curva de Avance Fisico

Completada la documentacion se procedera a la firma de contrato y a la formulacién del expediente
electronico.
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PRECIOS UNITARIOS OFICIALES POR TIPOLOGIA DE VIVIENDAS
LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
PROGRAMA IPV MI CASA

GRUPO N° 1 : CIUDAD, GODOY CRUZ Y LUJAN DE CUYO
CANTIDAD TOTAL DE VIVIENDAS: 300Un

Monto Referencial : MARZO DE 2022

(Incluye Terreno, Urbanizacion, Infraestructura, 1
Obras Complementarias y Proyecto Ejecutivo)

PRECIO
| RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENDA 2 Dormitorios Sup= 62m2
(Incluye Terreno, Urbanizacion, Infraestructura, 1 $8.776.727,00 $8.776.727,00
Obras Cpmpiementarias y Proyecto Ejecutivo)
VIVIENDA 3 Dormitorios Sup= 75m2
$9.997.459,28 $9.997.459,28

Computos ¥

instituto

provincial de 12 Viviendé

GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, MAYO 2022



