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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION 
 
 
Artículo 1º: Pliego 
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y 
técnicos que de acuerdo a la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 313/81 y 
demás normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en 
adelante LA ADMINISTRACION y la correspondiente persona física o jurídica que resultare en 
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación y contratación para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo la provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica para la construcción de las obras. 
  
Artículo 2º: Denominación de personas y organismos 
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
 
Administración y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
Proponente u Oferente: Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente; 
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
Dirección Técnica de Obra e Inspección de Obra: La Administración ejercerá la dirección técnica 
de la obra y su inspección según lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras 
Públicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la 
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificación y 
medición del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra; 
Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración, que 
puede actuar también como conductor de obra; 
Conductor de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de 
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista que asume la 
responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del 
Trabajo, en calidad de auditor interno. 
Subcontratista: Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Define la demanda afectada al 
Programa, asesora, colabora y acompaña a la misma. Tiene a su cargo como ente de control la 
temática social. Define las áreas del llamado y todas las pautas de tipo urbanístico a cumplimentar por 
los predios ofertados, ejerce además el rol de policía de obra. 
 

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato 
En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 34° de la 
Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente orden: 
1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
2) El Contrato. 
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
4) El Presupuesto  
5) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos. 
6) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
7) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
8) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
9) Las Planillas de locales y de iluminación y ventilación. 
10) Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
11) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
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12) Los planos de planimetrías generales, urbanización, redes de infraestructura y obras 
complementarias, entregados por la Administración o elaborados por la Contratista y aprobados por 
los organismos prestatarios de servicios. 
13) Memoria/s descriptiva/s. 
 
 
Artículo 4º: Sistema de contratación 
Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Artículo 15° de la 
Ley Nº 4416/80 y Artículo 6° del Decreto Nº 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta 
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente 
deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen 
cada uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y 
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y según el modelo de presupuesto que se 
incluye en el presente Pliego como Anexo VI.  
En caso de error en los cómputos, la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno, porque se 
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes. 
 
Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación 
La documentación de la presente licitación podrá consultarse y adquirirse a través de 
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión 
de Bienes. 
 
Artículo 6º: Requisitos exigidos a los proponentes 
Para ser proponente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1) Haber adquirido la documentación licitatoria de la obra (Anexo II). 
2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º. 
3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, económicos y financieros para la licitación 
motivo del presente pliego. 
 
Artículo 7º: Incompatibilidades de los proponentes 
No podrán ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos: 
1) No podrán ser consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas, cuando algunos de sus 
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus órganos directivos sean 
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o llamado a la licitación 
de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las 
cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final. 
2) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de 
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los órganos directivos de éstos, 
desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra 
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitación durante la gestión de los 
funcionarios o técnicos, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado 
en su funciones. 
3) Los interesados que se hayan presentado en la licitación, podrán formular oposición a las 
propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios intervinientes, 
dentro de los TRES (3) días del acto de apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, los 
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos 
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente. 
4) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas físicas o jurídicas cuando aquellos que 
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean 
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o 
Concejales, Intendentes o Secretario. 
5) Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él 
propuesto. 
6) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal 
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o 
administradores. 
7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 

http://www.ipvmendoza.gov.ar/
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan                   
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se 
encontraren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando 
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir 
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o 
municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus 
obligaciones contractuales y/o de la prestación de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de 
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el 
fin de eludir la aplicación del presente inciso. 
11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 años después de su rehabilitación o en 
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas 
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o 
las que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el trámite de inscripción al momento de la 
presentación de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas de la Provincia de 
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha repartición al mes 
anterior a la fecha de apertura de los sobres. 
13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales 
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación final de obra aprobada 
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación pública o con financiamiento de 
personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía establecido en el art. 4º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Artículos 1272, 1275 y cc. del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, 
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún 
momento durante los Cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual 
lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en 
dichos supuestos. 
15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según 
informe B.C.R.A.): La Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará 
la situación financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimará su propuesta 
(Resolución I.P.V. Nº 1110/04 y modificatorias). 
 
Artículo 8º: Estudios previos de la documentación 
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente 
los pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha comprendido sin 
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado 
y apreciado las condiciones del terreno, estudio de suelos, factibilidades y demás situaciones en las 
que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá superar; que ha obtenido la 
información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisión de materiales, mano de obra y 
demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su 
ejecución. 
Estarán obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes 
(Municipio, entes prestadores de servicios, Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial 
de Vialidad, Dirección de Hidráulica, y demás organismos competentes) a fin de requerir 
reglamentaciones, niveles, retiros, líneas, etc., interiorizarse de las reales condiciones físico 
mecánicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o 
desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagües 
domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resultaran de las exigencias de las 
Reparticiones y Organismos intervinientes así como cualquier trabajo derivado de las condiciones 
físicas del terreno donde se ejecutará la obra, deberán estar comprendidos en el precio de la oferta de 
la Licitación, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se deberá tener en cuenta lo 
indicado en el Artículo 9º de este Pliego. 
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Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentación de esta licitación, deberá 
comunicarlo por mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipación mínima de cinco (5) 
días hábiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaración que 
considere necesaria. La Administración también podrá hacer aclaraciones de oficio y contestará las 
consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos días hábiles antes de la fecha de la 
licitación. La/s solicitud/des de aclaración deberán formularse por escrito e indicando: el Nº de 
Expediente Licitatorio, acreditando inscripción en el RACOP y firma y sello del Representante 
Técnico de la Empresa. 
La Administración publicará la respuesta en la página oficial del Instituto.  
 
Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados) 
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el 
artículo precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según artículo 3° del 
presente). No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, 
fundadas en falta o falla de información. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se 
emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 
 
Artículo 11º: Recepción de las propuestas Modalidad Apertura Simultánea 
El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la 
Administración, el día y hora fijados en Pliegos y avisos de licitación publicados, de acuerdo al Artículo 
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Públicas. No se recibirán propuestas con posterioridad a la hora de 
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirán, durante o después del acto 
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios. 
 
Artículo 12º: Contenido de las propuestas 
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado de acuerdo a los Artículos 21° y 22° de la Ley Nº 
4416 y Artículos 9° y 10° del Decreto Nº 313/81. Estarán redactadas en idioma castellano, escritas a 
máquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin 
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo 
responsable de los errores que contenga la misma. 
 
Artículo 13º: Sobres (Apertura simultánea) 
El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no 
pueda abrirse sin violarse y que sólo ostentará la individualización de la licitación. El mismo contendrá 
en su interior tres sobres. El Sobre Nº 1 que contendrá la Documentación LEGAL, el Sobre Nº 2: la 
Propuesta TÉCNICA y el Sobre Nº 3: la Propuesta ECONÓMICA. 
 
13.1. Sobre N° 1: Documentación Legal 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 

a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
b) Constitución de domicilio especial, según lo expresado en el Artículo 18º del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares, área gran Mendoza Departamentos de Capital, Las 
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 

c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se 
aceptará la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, 
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera 
corresponder. Ver Anexo V - A 

d) Declaración que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizará 
la obra, estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situación 
física, topográfica y geotécnica y de calidad del terreno. Ver Anexo III. 

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la 
documentación presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los 
comunicados si los hubiere. 

f) Presentación de la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo II y 
Anexo XIII).  
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g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdicción distinta 
de la Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar, a los fines de formular su oferta, haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia. Luego, en 
caso de resultar adjudicatarias, deberán completar el trámite de inscripción de la sociedad 
antes de la suscripción del contrato; caso contrario, será anulada la adjudicación, pudiendo la 
Administración adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la 
consecuente pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio de la 
Administración (Artículo 30º Ley Nº 4416). 

h) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la 
contratación, éstas deben acompañar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitución de la U.T., 
otorgado por instrumento público o privado, acompañando además la constancia de 
inscripción correspondiente o acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del contrato al 
momento de la licitación en el Registro Público de Comercio, según art. 1466 del Código Civil y 
Comercial de la Nación, en su defecto deberán completar el trámite de inscripción de la U.T. 
previo a la suscripción del contrato. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese 
plazo, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que 
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía de propuesta 
para el rechazado y en beneficio de la Administración (Artículo 30º Ley Nº 4416). 

i) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la 
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como así también 
por las obligaciones contraídas frente al I.P.V. 

j) El Contrato de Constitución de la U.T., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los 
Artículos 1464, 1465, y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de U.T. en 
formación, conjuntamente con la documentación a incorporar en el Sobre N° 1, deberá 
acompañar lo exigido en el inciso d) del Artículo 1464 del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

k) Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con 
documentación actualizada. La misma no acredita por sí sola, las capacidades necesarias 
para la ejecución de la obra, ni que cuenta con toda la documentación complementaria 
actualizada. 

l) Constancia, en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103º - Ley Nº 8523), 
de que la Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos provinciales, 
Constancia de Inscripción en A.F.I.P., A.T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoría 
Empleador. Asimismo deberá adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional.  

m) Constancia de visita al sitio ver Anexo IV. (No corresponde) 
n) Certificado de habilitación para participar en contrataciones, con capacidad de contratación 

individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras 
Públicas (RACOP).  

o) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con 
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia certificada del acuerdo 
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de 
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al día con el pago de 
las cuotas de acuerdo preventivo homologado. 

 
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
debidamente foliada.  
 
13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica  
Se deberá presentar en sobre cerrado: 

a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus 
características (modelo y antigüedad), estado de uso y conservación, y lugar donde se 
encuentra, y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no. 

b) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa, que deberá ser 
un profesional universitario, con Certificado de Habilitación Profesional emitido por la Entidad 
Profesional correspondiente. 

c) Estudio de suelo de acuerdo a los Artículos 69º y 102º del presente pliego. 
d) Plano de curvas de nivel, 4 perfiles por manzana (2 longitudinales y 2 transversales) y plano 

de niveles de proyecto de acuerdo al Artículo 6º del Pliego de Especificaciones Técnicas 
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Particulares de Vivienda. En caso de existir movimiento de suelo deberá indicarse en el 
Presupuesto Resumen en el rubro Obras Complementarias del Anexo VI B. 

e) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construcción, proceso de ejecución, atenuación 
de problemas. 

f) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
g) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante 

y luego de finalizada la obra (disposición final). 
h) Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 
i) Antecedentes de ejecución de obras: 

La Administración analizará los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos 
propios y/o ajenos referidos al desempeño de las mismas en otras obras. 
En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se precederá 
a desestimar su propuesta. 

j) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa y su Representante Técnico en el 
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de Mendoza. 

 
13.3 Propuesta Económica Sobre Nº 3 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte 
como Anexo I-A, I-B y I-C (según corresponda) de la presente documentación licitatoria. La 
propuesta económica deberá presentarse conforme al Artículo 26º de Decreto Nº 313/81 
Reglamentario de la Ley Nº 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura 
de los sobres. 

b) Presupuesto de las obras de viviendas y Presupuesto Resumen General, detallados 
según formulario tipo que forma parte como Anexo VI A y VI B de la presente documentación 
licitatoria. Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los porcentajes de incidencia 
de los ítems internos del presupuesto rubro Vivienda (1) indicados en el presupuesto oficial. En 
el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total 
(1+2), se deberá indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta. 

c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego). VER ANEXO XI-D. El Plan de Trabajos de 
las Obras Complementarias si correspondiere deberá estar incluido en el Plan de Trabajo 
General de la obra. 

d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). 
e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego). 
 

Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su 
Representante Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados 
por las letras respectivas, exceptuándose estos últimos a presentarlos firmados. 
 
13.4. Documentación Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE EMPRESAS 
DE I.P.V.)  
La documentación que se detalla a continuación deberá ser enviada al mail 
nvuegen@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV, 
este emitirá la Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La 
documentación deberá contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.  
 

a) Nómina de las Obras ejecutadas: por la Empresa (sean Públicas o Privadas) en los últimos 
siete años anteriores a la fecha de presentación de propuesta mayores a 100m² con sumatoria 
de superficie total. La información mínima deberá presentarse de acuerdo a la planilla adjunta 
de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designación de la Obra, ubicación, tipo, 
superficie cubierta, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecución contractual, plazo 
real. De existir paralización total de la obra, indicar fecha de paralización y de reinicio. Se 
consignará toda obra ejecutada según los siguientes rubros: Viviendas con urbanización e 
infraestructura; viviendas particulares, bodegas, edificios públicos, edificios escolares; hoteles, 
centros de salud y/u hospitalario, edificios y construcciones deportivas. Obligatoriamente 
deberá adjuntar toda la documentación probatoria que acredite la ejecución y terminación de 
las Obras (actas de recepción definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente). 

mailto:nvuegen@ipvmendoza.gov.ar
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b) Números de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter 
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso 
encontrarse al día con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a 
satisfacción de la Administración en cumplimiento de la Ley Nº 8523. 

c) Constancia de inscripción vigente en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (I.E.R.I.C.). 

d) Constancia de adhesión de la Empresa al Convenio de Colaboración Institucional, emitida por 
la U.O.C.R.A. 

e) En caso de ser el proponente una persona jurídica, el representante de la misma deberá 
acreditar su condición de tal, a través del instrumento público o privado que lo legitime para 
obligar a la sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de 
Directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripción 
registral conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente. 

f) Balance General de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la 
propuesta, con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias 
Económicas y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Mendoza. 

g) Además cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigüedad superior a los tres 
(3) meses de la fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de activo y 
pasivo con una antigüedad no mayor de tres (3) Meses, dictaminado por contador y 
debidamente certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 

h) Memoria e Inventario de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de 
la propuesta, con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias 
Económicas y los titulares de la Empresa; la antigüedad de los mismos no podrá exceder los 
plazos establecidos en los Estatutos o en la reglamentación vigente. 

i) Constancia de líneas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y 
autorización del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no 
operase con Banco alguno, deberá manifestarlo por escrito. 

j) Declaración Jurada del Oferente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos 
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o 
Municipales), en los últimos tres años. 

k) Nómina de las Obras en ejecución (sean Públicas o Privadas), mayores a 100m² con 
sumatoria de superficie total, indicando el estado de avance a la fecha de presentación. Así 
también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la 
Empresa. 

 
Artículo 14º: Rechazo de propuestas 
Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentación Legal) 
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) y f), así como los puntos a), 
b) y c) del Sobre Nº3, la propuesta no será admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que 
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podrán ser 
cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres. 
La documentación faltante deberá ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota, 
donde deberá consignarse fecha y hora de ingreso además de número de expediente, que dio origen 
a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa. 
 
Artículo 15º: Alternativa obligatoria y Oferta Variante 
La presentación de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta última NO 
OBLIGATORIA) se considerarán completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado 
en forma correcta la oferta básica. 
Estas propuestas deberán presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones 
formales que la propuesta básica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el 
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”. 
Estas propuestas serán analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 13º de 
las Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
 La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 



 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para construcción de viviendas – Línea 1: Vivienda social 
 

 BCG: 14 de 40 
 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 24 

 SEPTIEMBRE 2024 

 

 
a) El Plan de Trabajo: la oferta se adecuará al ítem vivienda. 
• Vivienda: deberá adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto de vivienda provisto por la 
Administración. 
• por rubro: El plan de trabajo deberá indicarse en valores monetarios y en porcentajes 
correspondiente a las distintas obras, ítems y rubros. Se deberá señalar la inversión mensual y 
acumulada además de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, 
conforme a modelo aprobado por Resolución I.P.V. Nº 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras 
Complementarias (si correspondiere), deberá estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra. 
b) La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados cartesianos: días en abscisas y la 
inversión tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La 
curva de inversiones deberá respetar el plazo de obra. 
IMPORTANTE: La curva de inversión para la Alternativa Obligatoria con anticipo 
financiero (Artículo 13º de Bases y Condiciones Particulares), deberá ser propuesta por 
el Oferente. 
c) La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados                   
cartesianos. El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el 
tiempo en días. 
Deberá respetar, en función del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance físico”, según los 
anexos del presente Pliego. 
Se deberá representar las bandas de máxima, mínima y la propuesta para cada caso. 
 
Artículo 17º: Forma de presentación  
La presentación de la oferta será en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera: 
La presentación en formato papel, se realizará en un solo sobre que contendrá dentro, tres sobres 
identificados como Sobre Nº 1; conteniendo la documentación legal, el Sobre N° 2; conteniendo la 
documentación técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, Sobre Nº 3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA 
y Sobre N° 3 OFERTA VARIANTE, si correspondiese, con la presentación de la oferta económica.  
Todos se presentarán cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre 
de la licitación (obra), el número de expediente licitatorio y el número de sobre. 
La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberá estar 
individualizada por separadores según el orden descrito en el articulo 13.1, la presentación de la 
documentación del Sobre N° 2 deberá estar individualizada por separadores según el orden descrito 
en el articulo 13.2 y la presentación de la documentación del Sobre N° 3 deberá estar individualizada 
por separadores según el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentación debidamente 
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentación en condiciones distintas a las 
descriptas eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o falta de 
documentos a presentar. 
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 1, 
SOBRE Nº 2, y SOBRE Nº 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU 
REPRESENTANTE TECNICO. 
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen 
documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los 
separadores de la documentación. 
Se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en los sobres por parte del 
proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad), contando para ello con un 
plazo adicional a otorgar por la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Cédula de Notificación 
al domicilio especial declarado en su oferta. 
La presentación en formato digital, se deberá realizar en un soporte magnético Pen Drive, en formato 
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el 
número de expediente electrónico licitatorio y el número de sobre al que corresponde la 
documentación. 
La omisión de la presentación de la documentación en formato digital será causal de rechazo 
de la oferta. 
La documentación presentada en forma digital deberá corresponder en su totalidad con la 
documentación presentada en formato papel. (Todas las páginas escaneadas estarán rubricadas por 
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentación 
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presentada en formato papel con la documentación en formato digital, la comisión evaluadora 
podrá desestimar la oferta presentada. 
La documentación digital, se presentará en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION 
DIGITAL, incluyendo una declaración jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto, 
con su correspondiente tamaño y fecha. La administración incorporara esta documentación al 
expediente electrónico de la correspondiente licitación. 
 

Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 
La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitación 
publicados, a cargo de la Administración, adoptándose el sistema de apertura simultánea de 
sobres. 
 
18.1. Apertura de Sobres 
Se procederá primero con la apertura del Sobre Nº 1 de cada proponente, verificando que la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no 
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Artículo 14º de éste. Luego se 
procederá a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación técnica. Verificada dicha 
documentación se procederá a la apertura del Sobre Nº 3. De todo lo que se actúe se dejará 
constancia en acta, la que será firmada por el funcionario que presida el acto. 
Todos los presentes tendrán derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren 
procedentes. 
 
18.2. Modalidad del Acto 
En el acto de apertura de los sobres se admitirá la presencia de una sola persona por oferente, 
entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de personas a la 
capacidad del espacio físico disponible para realizar dicho evento.  
  

18.3. Análisis de las Propuestas - Precalificación 
Completado este acto y luego de pasados los dos (2) días hábiles siguientes en que los proponentes 
pueden consultar y completar la documentación presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones 
serán consideradas "reservadas". 
La comisión designada para la evaluación y precalificación deberá realizar el análisis de las ofertas 
teniendo en cuenta la documentación presentada en el acto de apertura, además de la 
documentación que puede ser agregada en el término legal de (2) dos días hábiles posteriores a 
dicho acto y toda documentación adicional que requiera la comisión. De considerarlo necesario, podrá 
otorgar un plazo perentorio, mediante notificación fehaciente, a las empresas intervinientes para la 
presentación de documentación adicional 
La precalificación económico-financiera de las empresas oferentes se realizará en función de la 
evaluación y calificación que realiza el RACOP y que será verificada por el Registro de Empresas del 
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podrá ser inferior al 15% del Presupuesto 
Oficial.  
La precalificación económica de las empresas oferentes se realizará en función del análisis de la 
documentación del sobre Nº 3: Propuesta económica. 
 
18.4. Impugnaciones 
Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de 
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía 
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo 
monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 
 
Artículo 19º: Desestimación de propuestas 
Serán causales de desestimación durante el período de estudio, y no tenidas en cuenta para la 
adjudicación, cualquiera de las siguientes: 
 
19.1. Durante el estudio de precalificación 
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La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Artículo 26° de la Ley Nº 4416; la 
comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1 
y Nº 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentación de documentación complementaria 
exigida de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de este Pliego, implicará la desestimación de la 
propuesta. 
 
19.2. Durante el estudio de la Propuesta 
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusión de 
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia expresa 
en el acta de estudio de propuestas. 
 
19.3. Información complementaria 
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 
propuesta. La documentación complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se 
especifique al solicitarla, los que serán perentorios. Cuando no se determine un plazo concreto se 
entenderá que la entrega deberá efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la 
notificación respectiva. Cumplida la presentación, si la misma es incorrecta o no cumple con lo 
solicitado, la Comisión podrá desestimar la oferta. 
 
Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta 
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitación. 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta 
tanto no mediare manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo 
a lo especificado por el Artículo 24° de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 21º: Garantía de Oferta 
La Garantía de Oferta será del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, deberá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 9° del Decreto Nº 313/81 y aquellos 
que lo sustituyan o modifiquen. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados 
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda y 
se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia. 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES 
INSTITUIDAS EN EL DECRETO Nº 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 4416 DEL 
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o Bancos, deberán 
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza. 
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
La garantía de oferta de licitación será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios), 
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de 
ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
 
Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado 
Ni la publicación de los Pliegos, ni la recepción y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicación obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar 
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés público, sin 
que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del único oferente o de los Oferentes. La 
circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impedirá la Adjudicación si se la 
considera conveniente. 
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CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO 
 
Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación 
Los oferentes podrán consultar la documentación licitatoria hasta dos días hábiles posteriores al Acto 
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirirá el carácter de "reservado" 
hasta la resolución de adjudicación. 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un 
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluación y Pre-Adjudicación nombrada mediante 
Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. 
La Administración, previo a la Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación técnica 
o contable que estimare necesaria, como así también analizará los antecedentes valiéndose de datos 
propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en la ejecución de obras presentadas. 
Por aplicación de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de 
la Ley Nº 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor de 
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta 
más baja cuando ésta corresponda a empresa foránea, a los efectos de aplicar el Art. 25º de la Ley Nº 
4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 
Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicación de lo precedente, a aquellas que, 
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la 
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio 
provincial. 
En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa deberá reunir los requisitos indicados 
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboración empresaria, para quedar 
comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas 
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por 
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina. 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente a juicio de la Administración. El precio 
será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. 
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o 
económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de la Administración. 
 
Artículo 23.1: Revocación de la adjudicación 
La Administración tiene la facultad de proceder a la revocación unilateral de la adjudicación, por culpa 
del adjudicatario, cuando se produzca algún cambio sustancial en la situación jurídica, económica y/o 
financiera de la empresa que haga suponer a la Administración el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda 
indemnización alguna. 
 
Artículo 23.2: Anulación o revocación de la adjudicación por fraude o negligencia 
La Administración podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si esta se basó en datos 
inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las acciones por daños y perjuicios que 
pudieran corresponder. 
 
Artículo 24º: Notificación del Adjudicatario 
Resuelta la Adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración notificará 
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) días corridos a partir 
de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concurrir al domicilio de la Administración para 
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 25º: Garantía del contrato 
Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificación por Redeterminación de precio en cumplimiento 
de lo establecido en el Artículo 29° de la Ley Nº 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía 
de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los 
certificados de Redeterminación, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto Nº 313/81 
(Artículos 9° y 14º) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
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La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la 
Garantía Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y 
siempre que los contratos de póliza así lo permitan conforme al monto que efectivamente se 
garanticen. 
 
Artículo 26º: Formalización del contrato 
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares 
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, 
Notas Aclaratorias y Comunicados. 
El Contrato será suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta 
económica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al último día hábil 
del mes base de la oferta presentada. 
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la 
documentación enunciada en el Artículo 34° de la Ley Nº 4416 y Artículo 16° del Decreto Nº 313/81. 
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los 
montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza. 
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en Zona del Gran 
Mendoza (ver Artículo 13.1 inc. b) y aceptará la jurisdicción ordinaria de la Provincia de Mendoza, 
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder. 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se 
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a 
saber:  
a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo; 
c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra; 
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista; 
e) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución de la 
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración; 
f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y 
ordenadas por la Inspección de Obras; 
g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administración 
entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación del contrato. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y 
tiempo establecido (Artículos 24º y 25º de este Pliego), se procederá según lo especificado en el 
Artículo 30° de la Ley Nº 4416. 
La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o 
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas 
contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda 
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la 
construcción. 
 
Artículo 27º: Transferencia del contrato 
Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato solo hasta el 49 % del monto del contrato, 
siempre y cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 33° de la Ley Nº 4416. El 
cedente y cesionario serán responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino 
también de la parte no cedida del contrato. 
En ningún caso la transferencia del Contrato podrá hacerse sin previa autorización del INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podrá dejar sin efecto la adjudicación o resolver el contrato, con 
pérdida del depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin 
su aprobación previa. 
No se autorizará la cesión del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situación de 
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administración. 
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En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el Artículo 64º de 
este Pliego. 
 

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 
 
Artículo 28º: Proyecto y planos de construcción 
La Administración proveerá el Anteproyecto de vivienda y la Contratista será responsable de la elaboración 
y desarrollo del proyecto ejecutivo de la obra (ver artículos 48 y 102 del presente Pliego), en un todo de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 
La Contratista elaborará a su cargo, los planos de arquitectura, de estructura y la memoria de cálculo y 
verificación sísmica, conforme a los reglamentos vigentes y deberá verificar las fundaciones según los 
resultados y recomendaciones del estudio de suelo, siendo las especificaciones indicadas en los planos 
provistos por la Administración de requisitos mínimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. 
Los planos y detalles provistos por la Administración tendrán carácter de exigencia mínima a cumplimentar 
por la Contratista. 
La oferente adjudicataria confeccionará a su cargo la documentación necesaria, para la tramitación, 
aprobación o visación ante los organismos correspondientes, sobre la base de los planos ejecutados por la 
Administración, los planos de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, red de 
agua, red de cloaca, red eléctrica y alumbrado público. Si las hubiere, red de gas, red de riego, nexos u 
otras obras complementarias. 
Antes de solicitar aprobación de replanteo, la Inspección de Obra deberá contar con un juego completo de 
copias de la documentación de obra, aportados por la Contratista, según el detalle siguiente: planos 
generales de construcción y replanteo, tanto de arquitectura como de ingeniería (plantas, cortes, fachadas, 
ubicación de instalaciones, planilla de locales, estructuras, instalaciones, planillas, planos de urbanización, 
loteo, niveles, distribución de forestales, de equipamiento, de infraestructura energía eléctrica, agua, 
cloacas y gas, etc.) y las correspondientes factibilidades de los prestatarios de servicio e instrucciones 
municipales de loteo. Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta 
tarea. 
La Contratista deberá además confeccionar y hacer aprobar toda la documentación de la obra (ver artículo 
48 del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribirse el Acta de Inicio de Obra. Su 
incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción dispuesta en el Artículo 90º inciso b) del Presente 
Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
Artículo 29º: Representación de la Administración – Dirección Técnica y/o Inspección de 
obra y sus atribuciones  
La Administración estará representada en la obra por la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra ejercida 
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39º de 
la Ley Nº 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciación de las Obras podrá dar a la 
Contratista las órdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
Serán funciones del “Director Técnico“: 
a) Verificar el seguimiento para la aprobación de la documentación técnica gestionada por la Contratista. 
b) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, siendo sus decisiones 
definitivas aun en caso de discrepancia. 
c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
d) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales. 
e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan 
imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobado. 
f) Verificar que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y materiales 
acopiados son suficientes para la terminación de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a 
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo. 
g) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro 
de Parte Diario de obra. 
h) Realizar la medición de los certificados de obra para su posterior confección y suscribir los mismos. 
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobación de los planos conforme a obra, y que los mismos 
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspección, incluida la aprobación del 
loteo correspondiente. 
j) Suscribir el Acta de Recepción Provisoria, Total y/o Parcial de la obra 



 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para construcción de viviendas – Línea 1: Vivienda social 
 

 BCG: 20 de 40 
 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 24 

 SEPTIEMBRE 2024 

 

l) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecución de trabajos pendientes, con el objeto de 
satisfacer los reclamos por defectos constructivos  realizados por parte de los adjudicatarios de las 
viviendas. 
k) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
 
El Inspector de Obra requerirá a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase 
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de 
ejecución de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre 
estipulada. El Inspector de Obra efectuará las observaciones e impartirá las instrucciones sobre los 
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en 
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas 
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicación. 
La Inspección de Obra no podrá dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos 
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepción Provisoria total y/o parcial de 
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por 
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios públicos. 
En ningún caso la Contratista podrá suspender los trabajos porque existieren divergencias en la 
documentación. 
 
Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra 
La Contratista estará representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y el 
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y 
observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección Técnica y las obligaciones 
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y 
legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
 
El Representante Técnico: 
El Representante Técnico asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al 
Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
Son Obligaciones del Representante Técnico: 
- Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra y 
los planos conforme a obra. 
- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones. 
- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 
instalaciones que podrá delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobación. 
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
- Tomar conocimiento de las órdenes de la Inspección de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su 
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere. 
- Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra 
- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 
Administración. 
- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales, como así 
también realizar  la prueba de los mismos.  
- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes 
laborales. 
- Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada 
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico. 
 
El Encargado de Obra 
El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista 
permanecerá en Obra. 
Son Obligaciones del Encargado de Obra: 
- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 
- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista 
y la Administración. 
- Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
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- Notificarse de las Órdenes de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de 
acuerdo con la Dirección Técnica. 
- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las 
condiciones contractuales. 
- Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas 
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
- Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
Cuando, a juicio de la Inspección, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para 
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro 
Encargado de Obra, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
 
El Encargado en Higiene y Seguridad 
Dicho profesional será el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida 
en los pliegos en la materia. Asimismo recibirá y hará cumplir todas órdenes del inspector de obra y/o 
Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.  
 
La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra, 
harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Artículo 90º de este pliego en cada 
oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente 
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 
 
Artículo 31º: Libros de obra 
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, cuatro (5) libros de 50 hojas cada 
uno, foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Dirección Técnica (Inspección de Obra), la Contratista, la 
Inspección Municipal y el Responsable de Higiene y seguridad. 
Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como Anexo 
XI, en tamaño de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán en color de papel 
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente. 
Los Libros de Obra son: 

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Dirección Técnica 
(Inspección de Obra). 

2) Libro de Órdenes de Servicio, por el cual la Dirección Técnica (Inspección de Obra) se 
comunicará con la Contratista. 

3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las 
observaciones que estime procedentes a la Contratista. 

4) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Dirección Técnica y la 
Inspección Municipal 

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y 
permanente. 

 
La Contratista deberá acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios 
efectuadas por los respectivos Entes prestatarios a los fines de constatar la ejecución de los trabajos, 
proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 
 
Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes 
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y comunicaciones asentadas en 
el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendrán carácter 
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obligatorio común a todos los documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo pactado 
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación y firmarlas cada vez que sea 
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspección de Obra, se hará 
pasible de la aplicación de multas cuyo importe resultará de la aplicación del Artículo 90º inciso h), de 
este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección de Obra excediere los términos del 
Contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por 
escrito en el Libro de Notas de Pedido. 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme 
y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de 
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspección de Obra o por intervención de la Administración. 
Si se negare a ello, la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la 
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del próximo certificado que se 
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, además de 
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capítulo 10, Artículo 90º, inciso f) de este Pliego. 
 

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR 
 
Artículo 33º: Comodidades para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 34º: Elementos para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 35º: Movilidad para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 37º: Cartel de Obra 
Dentro de los diez (10) días corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciación de Obras, la 
Contratista deberá proveer y colocar los letreros de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
El incumplimiento de la colocación o retiro de los mismo, en los plazos fijados, dará lugar a la 
aplicación de una multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Artículo 90 Inciso b) de este 
Pliego. 
 
Artículo 38º: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado 
Previo al Inicio de Obra la Contratista realizará el cierre del predio. El obrador u obradores deberán 
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de obra, que 
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicación de los accesos al obrador u obradores 
deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de 
seguridad que se adopten para la obra. 
La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no 
exhibiere autorización a su nombre firmada por la Administración. 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias para 
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como así también intentos de ocupación y usurpación. 
Para ello, deberá gestionar, a su exclusivo cargo, la contratación de servicios de seguridad privada, y 
en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratación de los servicios 
extraordinarios de la Policía de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas durante las 
veinticuatro (24) horas del día, debiendo permanecer también en obra en horarios no laborables. Para 
la contratación de los servicios mencionados, la Contratista deberá tomar como referencia la siguiente 
escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 24 horas del día; 2) de 16 a 
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30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del día; 3) de 31 a 70 viviendas, 
seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del día. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
La responsabilidad del Contratista será de Locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y la misma cubrirá también de los hechos y actos de subcontratistas y 
personal de los mismos. 
La Contratista deberá reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de la 
primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administración no asume ningún tipo de 
responsabilidad por la contravención de esta obligación, ni podrá fundarse en dicha causa reclamo 
alguno de la Contratista. 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará señalización, luces, vallados y 
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieren 
temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la 
Inspección de Obra. 
Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra o mientras 
existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la 
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista 
peligro y/o indique la Inspección de obra. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas 
luces durante toda la noche. Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas 
partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepción 
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones 
deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la 
recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún 
después de dicha recepción. 
La responsabilidad de la Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontratistas y personal de los 
mismos. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este artículo, la Administración aplicará la 
multa establecida en Art. 90 inc. k) 
 
Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para el obrador 
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y 
demás servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias. 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y 
energía eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión 
de agua potable para el personal obrero o de Inspección de Obra y Dirección Técnica, y agua para la 
fabricación y curado de hormigones, mezclas y lavados en general. 
No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o 
canales de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía 
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 
 
Artículo 40º: Servicios de obra 
La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se 
desempeñará en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias 
de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a 
exclusivo cargo de la Contratista. 
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües 
cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada 
cinco obreros; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para primeros 
auxilios. 
Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de 
Obra, serán especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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Artículo 41º: Depósito y talleres 
La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales 
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales se depositarán y 
acomodarán en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a 
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estará prohibido depositar tierra y otros 
materiales fuera de la valla del obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones con 
mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 
 
Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad 
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos de 
Higiene y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción 
por toda la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido 
dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de 
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y 
se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta 
parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadras necesarias y todos 
los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de 
conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus 
montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad 
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras 
excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente 
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni más de 0,35m. 
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas 
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas 
sólidas y seguras. 
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de 
Obra. 
 
Artículo 43º: Equipos y enseres 
La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y 
calidad que, a juicio de la Inspección de Obra y la Dirección Técnica, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, 
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
El hecho de que la Inspección de Obra o la Dirección Técnica no hubieren formulado observaciones al 
respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no 
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra. 
 
Artículo 44º: Escombros y limpieza 
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harán en forma 
permanente. 
No se permitirá que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. 
Estará prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se 
utilizarán conductos de descarga. No se podrán utilizar como rellenos los materiales provenientes de 
escombros o residuos. 
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción 
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de 
residuos. 
Cumplida la recepción provisoria, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones, postes y tendidos de cañerías precarias además del retiro de las construcciones 
destinadas al obrador. 
La Contratista deberá cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, 
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposición final 
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este 
pliego. 
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Artículo 45º: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones 
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá 
convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de 
equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. 
Asimismo los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de vientos fuertes o 
sismos moderados. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en 
las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamación de 
ningún orden, a la Administración, por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliación de plazo. 
 
Artículo 46º: Seguros 
El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa 
aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra. 
 
- Seguros Obligatorios 
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 
a - Daños a Terceros. 
b - Incendio. 
c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.) 
d - Accidentes del personal del Comitente. 
e - Accidentes de los equipos asignados a la obra. 
 
- Personal del Comitente. 
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el Contratista, a 
su cargo, contra accidentes Personales. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir 
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pólizas deberán 
incluir una cláusula de subrogación a favor del I.P.V. Asimismo, los contratos de seguros deberán 
contener una cláusula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro será el 
asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio será tenido en cuenta para el seguro 
del Inspector de Obra. 
El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que 
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio respecto al mismo. El 
Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompañada 
del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. Las indemnizaciones se establecerán en 
proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser entregadas en 
efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o herederos. 
Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro para 
el personal del Comitente. 
 
- Entrega de Pólizas 
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni a la 
iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de 
certificado, perdiendo éste derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto exima al 
Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura 
así como del retraso que sufran la iniciación de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la 
contratación de cualquiera de los seguros especificados en el presente artículo, la Contratista será 
sancionada de conformidad a lo establecido en el Artículo 90º inc. j) de este Pliego. 
 
Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada 
uno de los seguros requeridos: 
a) Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia 
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por 
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acontecimiento de $ 11.000.000 (pesos once millones) y un máximo de $ 33.000.000 (pesos treinta y 
tres millones). 
b) Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por el 
monto total del Contrato de obra. 
c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley 
Nacional Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo deberá presentar junto con la foja de medición 
mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, 
detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 
d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberá contratar una póliza de Accidentes 
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo 
de Acompañamiento Social. 
Las pólizas indicadas en c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente 
total y parcial hasta $ 10.500.000 (pesos diez millones quinientos mil), y muerte hasta $ 30.000.000 
(pesos treinta millones). 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción 
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción definitiva para el seguro 
previsto en el caso b) y d). 
 

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones 
Previo a la iniciación de las obras, la Contratista presentará a la Inspección de Obra el Plan de 
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas características que el presentado al acto licitatorio, 
pero adaptándolo a la real fecha de iniciación de las obras. 
La Inspección de Obra sólo podrá autorizar la modificación del Plan de Trabajos, cuando 
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los 
trabajos y deberá contar con aprobación expresa de autoridad competente de la Administración, para 
adquirir legitimidad contractual. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 
plazo de obra.- En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en 
consideración la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de acuerdo al Artículo 
90º Inciso g). 
La Contratista deberá prever que al haberse ejecutado el 80% (ochenta por ciento) del avance 
físico del rubro vivienda, se encuentren concluidas todas las obras de urbanización, redes, 
nexos, obras complementarias, obras especiales y se encuentre aprobado el loteo a la 
Recepción Provisoria de la Obra. De no cumplirse lo prescrito será de aplicación lo estipulado 
en el Artículo 90º inciso g). 
 
Artículo 48º: Verificación del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo  
Antes de comenzar con las tareas propias del Inicio de Obra de la presente licitación, a partir de la 
firma del Contrato de Obra, la Contratista deberá elaborar y presentar a la Inspección para su 
aprobación el Proyecto Ejecutivo objeto de esta licitación, con sus correspondientes verificaciones 
técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello la 
Contratista deberá: 

a) Efectuar todos los estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las obras, entre 
ellos relevamiento topográfico, estudios geotécnicos e hidrológicos, obtención de permisos, 
etc. 

b) Elaborar y presentar la Documentación Técnica del proyecto ejecutivo con sus 
correspondientes verificaciones y cálculos. 

c) En dicho proyecto ejecutivo la Contratista deberá tener en cuenta todas las redes y obras 
complementarias. 

Dentro de los 3 (tres) días corridos a partir de la firma del Contrato, la Contratista deberá concertar 
con la Inspección un cronograma de trabajos de entregas parciales de la documentación técnica 
solicitada precedentemente, en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando 
conocimiento y analizando la misma, a efectos de ir formulando las observaciones que crea 
pertinentes a medida que se va generando la información. 
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En un plazo no superior a 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la 
Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra 
documentación que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspección, sean necesarias para 
la correcta ejecución de las obras. 
La Inspección revisará la documentación en un plazo no superior a 3 (tres) días hábiles, procediendo 
luego a la devolución de la documentación a la Contratista con las observaciones realizadas. 
La Contratista en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles realizará las correcciones y agregados 
que correspondan y presentará copia impresa de la documentación técnica y planos corregidos. 
La Inspección revisará nuevamente la documentación y de no mediar observaciones y correcciones, 
en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles devolverá la documentación firmada por la Administración 
para su tramitación de visación o aprobación en los organismos pertinentes. De lo contrario deberán 
efectuarse las correcciones correspondientes. 
Todos los gastos que demanden la ejecución del Proyecto Ejecutivo, estarán a cargo de la 
Contratista. 
 
Detalle de la información requerida: 

a) Estudios de campo: 
- Estudios topográficos: la Contratista deberá verificar en forma integra y 

completa el relevamiento plani altimétrico del proyecto licitado. 
- Identificación de interferencias: la Contratista deberá realizar la identificación 

de interferencias de todas las redes y servicios. 
- Estudio de suelos: La Contratista deberá ejecutar a su cargo el estudio de 

suelos para la correcta verificación de las fundaciones de la obras a ejecutar. 
b) Documentación técnica del Proyecto Ejecutivo: 

Se deberá presentar la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, Memoria 
Técnica de Cálculo Hidráulico si corresponde y de Cálculo Estructural, Planos de 
Instalaciones Eléctricas, Gas, Agua y Cloacas y otros que la Inspección considere 
necesarios para la correcta interpretación de los trabajos a ejecutar. 

c) Planos de Proyecto Ejecutivo: 
Todos los planos a presentar por la Contratista deberán estar dibujados en Autocad y 
deberán cumplir con las normas IRAM de dibujo. Todas las medidas indicadas en los 
planos responderán al sistema Internacional (SI), todas las leyendas deberán ser 
claras. 
 

Artículo 49º: Inicio de los Trabajos 
En oportunidad que la Administración y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el 
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinará la 
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a dicho acto, labrándose el 
Acta de Inicio de Obra y el Acta de Replanteo. 
La Administración pondrá en posesión de los terrenos destinados a las obras a la firma del Acta de 
Inicio de Obra, dejando expresado en la misma las condiciones en que se realiza. Si la entrega del 
terreno no pudiera efectuarse en conjunto, sino por partes y la contratista pudiera ir desarrollando su 
labor en ellas, sin que tal situación implique perjuicios y demoras, la Inspección lo pondrá en posesión 
de los terrenos, en cuanto esté acordado el derecho a ocuparlos. 
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
Asimismo, estarán a cargo de esta, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de las 
propiedades vecinas. 
La Contratista solicitará a la Inspección de Obras, la aprobación de líneas, niveles, perímetro del 
predio y ejes referenciales para proceder al replanteo de la obra, siendo de aplicación el Artículo 38° 
de la Ley Nº 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, útiles y materiales que 
ocasionen estas tareas como así también la revisión de líneas y niveles, son por cuenta de la 
Contratista, quién queda obligada a la conservación de los puntos fijos de referencia. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicará la sanción dispuesta en el Artículo 90º Inciso b) de este Pliego y Artículo 81° de la Ley Nº 
4416. 
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Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin 
La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la 
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. Aunque 
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto, y que sean obligatorios según exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los 
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad 
y los finales de loteo, la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de 
su derecho de cobro que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la 
Administración. 
Serán determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente artículo los estudios y 
gestiones de diversa índole a efectuar por la oferente con antelación a la formulación de su oferta, que 
le posibiliten el conocimiento y adecuación del proyecto propuesto por la administración para elevarlo 
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite. 
 
Artículo 51º: Abastecimiento de materiales 
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspección de Obra 
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos. 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de 
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las 
características prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Artículo 5° de la 
Ley Nº 4416 y Artículo 2° del Decreto Nº 313/81. 
 
Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos 
La Contratista facilitará a la Inspección de Obra todos los medios a su alcance, para la verificación y 
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten. 
La Inspección de Obra podrá rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a 
los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la 
orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los 
materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán 
por cuenta de la Contratista. 
La inspección de obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o 
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las 
especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos que 
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero 
que a juicio de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya  
obstáculo para su rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo 
a la Contratista. 
Para este artículo y el Artículo 55º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos 
establecidos en el Artículo 32º del mismo. 
 
Artículo 53º: Objetos de valor 
La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nº 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 
Artículo 54º: Sustitución de materiales 
La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La 
sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista el daño 
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el pliego 
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Artículo 49° de la Ley Nº 4416. 
 



 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para construcción de viviendas – Línea 1: Vivienda social 
 

 BCG: 29 de 40 
 

Archivo: 001-Bases y Condiciones Generales.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE 
LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 24 

 SEPTIEMBRE 2024 

 

Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos 
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar 
una vez cubierto, será revisado por la Inspección de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la 
Contratista solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la Inspección de Obra correspondiente, y 
esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización. 
Si la Inspección de Obra concurriera tardíamente, la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva 
responsabilidad. Quedará a criterio de la Inspección de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que 
por sus características, resulte necesario verificar para  constatar la calidad de lo ejecutado. 
 
Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra 
causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el 
reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de 
uso indebido. 
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o 
de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los Artículos 1273, 1274, 1275, 
1277 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos según lo establecido en 
Artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las 
Reparaciones exigidas, la Inspección de Obra podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la 
garantía de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos deberá tenerse presente la extensión 
automática del plazo de garantía establecido en el Art. 87 de este Pliego. 
 
Artículo 57º: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales 
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden 
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier 
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el 
único responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administración. 
b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construcción será efectuado 
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones 
corresponderán sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que 
tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 
 
Artículo 58º: Planos conforme a obra y certificados finales 
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra 
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales, urbanización, loteo, redes, nexos y otras) la 
Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección de Obra para su aprobación los planos 
"conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares. 
La Inspección de Obra comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco 
(5) días corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo haga en los 
próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección de Obra un juego 
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de 
habilitación de servicios, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Sólo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Artículos 59º y 60º, se estará en condiciones 
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningún momento previo se certificará 
más del 99% del total aludido, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
Artículo 59º: Fotografías de obra 
La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepción Provisoria total, 
fotografías color, de tamaño 10cm x 15cm, en papel fotográfico, en cantidad no menor a cuarenta y 
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las 
tomas. Deberá estamparse la fecha de las fotografías en cada copia. La Inspección determinará el 
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punto y el ángulo de donde se tomarán las vistas. Las obras que queden ocultas deberán 
documentarse fotográficamente. 
Además deberá registrase mediante cámara fotográfica digital, adecuada a juicio de la Inspección de 
Obra, todo avance de los trabajos. La cámara digital deberá estar a disposición de la Inspección de 
Obra cuando ésta la requiera. Las características de este equipo se establecerán en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento 
La Contratista deberá proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepción Provisoria de la 
Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de las obras construidas. 
Estos manuales comprenderán todos los rubros, entre ellos: 
- Instalación eléctrica (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación sanitaria (incluido artefactos en caso de corresponder) 
- Instalación de gas (incluido artefactos en caso de corresponder) 
La falta de cumplimiento de este requisito demorará automáticamente la Recepción Provisoria de la 
Obra por responsabilidad de la Contratista, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que 
correspondan. 
 
Artículo 61º: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento 
La Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí misma o por sus representantes, cursos o 
cursillos teóricos prácticos de adiestramientos dirigidos al personal técnico, de servicios y 
mantenimiento, designados por la Administración. 
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de las 
instalaciones especiales, y demás rubros del área a tratar. 
 

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 
Artículo 62º: Personal en obra 
La Contratista solo empleará en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para 
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en número suficiente para que la obra se desarrolle con 
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma 
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección o a la Inspección de Obra, deberá ser 
inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma. 
 
Artículo 63º: Registro y pago del personal 
Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y 
cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste deberá 
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y 
reglamentación nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de 
incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley Nº 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de 
lo establecido en este artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección de 
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le 
requieran. 
El incumplimiento de las normas establecidas por el Artículo 42º de la Ley Nº 4416 y artículo 32º de la 
Ley Nº 22250, dará lugar a que la Administración suspenda el trámite de emisión de los certificados 
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas 
cuando haya mediado subcontratación con autorización previa de la Administración. 
La demora en la emisión y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el párrafo anterior, será de exclusiva responsabilidad de la Contratista, 
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago. 
Los Contratistas o Subcontratistas deberán consignar el número del Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de 
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad 
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social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El 
Instituto Provincial de la Vivienda podrá auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la 
Inspección de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados 
deberes y obligaciones. 
La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la resolución del Contrato por 
causas imputables sólo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los 
subcontratistas, por quienes la Contratista estará también sujeta a las mismas penalidades que las 
detalladas. 
 
Artículo 64º: Subcontratistas 
La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados 
por la Inspección de Obra. 
Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a su 
aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y 
financieros que fueren necesarios. 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista solo podrá solicitar reconsideración 
a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el subcontratista. 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista. 
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la 
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos los trabajos, y 
someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra, todo hecho o conflicto de carácter técnico que se 
produjere en obra. 
 
Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos 
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el 
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales en vigencia. 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan 
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en 
días feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero, según está establecido en las 
disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del 
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a 
los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato. 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de Obra, con una intensidad en 
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su 
ejecución. 
Serán por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Dirección 
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan 
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes. 
Tal pago de haberes no será directo de la Contratista al personal de Dirección Técnica, sino a través 
de la Administración, y su monto será descontado de los certificados de obra correspondientes. 
 
Artículo 66º: Personal especial 
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspección de Obra, deberá 
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas específicas tales como 
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Hidráulico, 
Agrimensor u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La 
incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a reconocimiento de mayores costos o 
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratación de ese personal 
con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º. 
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Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 
351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construcción, 
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas 
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XII del presente pliego. 
Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Dirección Técnica para su aprobación, el 
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construcción", del Servicio de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el Artículo 90 de este 
Pliego, el Artículo 42° de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Artículo 7° de la Ley Provincial Nº 
6281. 
Desde la suscripción del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasión de cada medición de 
obra, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, información estadística de accidentes y 
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese período, y constancia de contratación y pago 
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el 
personal afectado a la obra. 
 

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 
 
Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 
Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo 
VIII de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y el Decreto Nº 313/81. 
Una vez suscripta el Acta de Recepción Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptarán reclamos de las 
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la 
suscripción del Acta mencionada. 
 
Artículo 69º: Conocimiento del terreno 
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus firmantes 
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las características 
físicas, geotécnicas y topográficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los 
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante 
del suelo, la cota de fundación adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de 
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos. 
 
Artículo 70º: Estudio de la documentación 
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto oficial, ítem a ítem, 
por lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente 
entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, 
debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Además la presentación de la propuesta 
crea presunción absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado los planos y 
demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus propios cómputos y 
cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los datos 
suministrados por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán derecho 
a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
 
Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto 
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá 
aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Asimismo será responsable de 
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren 
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28º y 102º de este 
Pliego) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos 
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de 
iniciarlos. 
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Artículo 72º: Trabajos completos 
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de 
subsanar en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la 
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en 
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 
4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 
 

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA 
Artículo 73º: Precio 
Conforme a lo definido en el Artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de 
ejecución de AJUSTE ALZADO. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto 
estipulado por la Administración, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la 
Administración lo considerará y aceptará como cotización de contado, único y total en el 
Contrato de la obra, conforme a las normas de la Ley Nº 4416.  
 
 
Artículo 74º: Medición de los trabajos 
La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administración 
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con carácter definitivo. 
Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del 
Honorable Directorio del I.P.V. 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se 
realizará el último día hábil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administración. Si la 
Contratista se negare a presenciar la medición se la tendrá por conforme con el resultado de la 
operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la conformidad o ausencia del Contratista 
o de su Representante Técnico. 
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio 
de cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin 
este requisito, su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior al 
respecto. 
 
Artículo 75º: Certificación de los trabajos 
El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, la 
medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración 
confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, 
caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que 
deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una 
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 
Artículo 76º: Redeterminación de precios 
La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerará asegurada mediante la 
aplicación de la metodología prevista en la Resolución de Honorable Directorio del I.P.V. Nº 503/02, 
aprobada por Decreto Provincial Nº 1065/02, complementada por la Resolución del Honorable 
Directorio del I.P.V. Nº 212/05, tomando la Administración a su cargo o beneficio las variaciones de 
precios que pudieran surgir de la aplicación de dicha metodología. 
Los importes emergentes de su aplicación se liquidarán por cada certificado de obra simultáneamente 
con aquellos, con carácter provisorio o definitivo según el listado de precios aprobado por la Provincia 
al período de ejecución certificado y con arreglo a las disposiciones que para aquellos regula la Ley Nº 
4416 – Capítulo X (por analogía). 
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Si las obras se ejecutaran con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos conforme 
surgiere de la comprobación de las modificaciones de obra ejecutadas, las redeterminaciones de 
precios deberán calcularse en relación a las épocas en que debieron ejecutarse conforme lo aprobado 
por Resolución I.P.V. Nº 212/05 Inc. 8. 
En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos y si los Pliegos lo 
autorizaren, dichas redeterminaciones se calcularán en función de las cantidades reales de obra 
ejecutada. 
Los valores a reajustar surgirán de las comparaciones de los precios aprobados por la Provincia. Se 
considerarán como valores básicos o de partida o como valores de actualización, los del mes anterior 
a la apertura de sobres. Además la Contratista tomará como propios los análisis de precios aprobados 
por la Resolución I.P.V. Nº 503/02 y sus modificatorias y/o ampliatorias presentes y futuras. 
Cuando la liquidación por redeterminación de precios no pueda ser certificada y entregada a la 
Contratista en el plazo previsto por la reglamentación, por faltar los valores índices o precios 
correspondientes, deberá ser calculada provisoriamente con los determinados para el último período 
del que se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Para el 
pago de las redeterminaciones de precios, se abonarán de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 77º 
del presente Pliego. 
 
Artículo 77º: Pago de los Certificados 
Los pagos se efectuarán en PESOS. Los desembolsos de los certificados serán proporcionales según 
lo ofertado y contratado y se efectuarán de acuerdo a la forma y oportunidad de la integración pública 
ofertada por la Empresa y contratado. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Artículo 74º: Medición de los trabajos y 
Artículo 75º: Certificación de los trabajos, de este Pliego, será abonado el certificado, por el Instituto 
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista, 
dentro de los sesenta (60) días corridos, contados desde el primer día posterior al período de 
ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su trámite normal, en 
cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo. 
 
Artículo 78º: Intereses moratorios 
La Administración únicamente reconocerá intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en 
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el día del vencimiento del plazo en la sede de la 
Administración sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumirá que la Contratista no ha 
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendrá derecho a reclamar intereses 
moratorios. Tampoco tendrá lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la 
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Artículo 62º de la Ley Nº 4416. 
 
Artículo 79º: Fondo de Reparo 
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y 
adicionales aprobados por la Administración, excepto los de anticipo financiero e intereses, se 
deducirá el DIEZ POR CIENTO (10 %), para constitución  del Fondo de Reparo hasta la Recepción 
Definitiva Total de la Obra. Asimismo en virtud de lo dispuesto por Artículo 76º de este Pliego, y 
aplicación por analogía del Artículo 72º de la Ley Nº 4416, se tendrá por válido lo dispuesto por el 
Decreto Nº 2094/04. 
Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares. 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 
debiera efectuar la Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Artículo 
91º de este Pliego. 
 
Artículo 80º: Derecho de retención 
La Contratista renuncia expresamente a efectuar retención de la obra por cualquier suma de dinero 
que se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecución de 
la misma, provisión de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, según lo 
establecido en el Artículo 68º de la Ley Nº 4416. 
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Artículo 81º: Transferencia de Certificados 
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el artículo 58º 
de la Ley Nº 4416 (certificado de obra), requerirá la expresa autorización del Instituto Provincial de la 
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará fehacientemente a la Administración, haciendo 
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro 
de porciones de obra que a la fecha de celebración de la cesión no se encuentren ejecutadas, es 
decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros. 
La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de 
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la concurrencia del monto 
efectivamente disponible. 
La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se 
haya cumplido con el procedimiento previsto. 
 
Artículo 82º: Certificado Final de Cierre de Cuentas 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la obra se pondrá 
término a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de 
cuentas” en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. 
No serán admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en 
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 
 

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA 
 
Artículo 83º: Plazo de terminación de los trabajos 
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de 
este pliego. 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, 
dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos  
una vez efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extenderá hasta la fecha 
del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes 
del Capítulo XI de la Ley Nº 4416 y de los Artículos 30° y 31° del Decreto Nº 313/81. 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o 
autorizada por la Administración. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de 
atención a la obra se llegare a una disminución del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el 
cumplimiento del plazo de entrega, los días de retraso no se descontarán del plazo de obra y la 
Administración podrá adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en 
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas 
de la falta de terminación de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado se hará pasible de la multa fijada en el 
Artículo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administración de declarar 
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416. 
 
Artículo 84º: Prórroga de plazos 
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución 
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir 
prórroga del plazo de terminación original. 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor 
contemplados en el Artículo 46° de la Ley Nº 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los 
trabajos, la Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La 
Contratista deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, 
caso contrario no será considerada. 
 
Artículo 85º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria 
Terminada la obra, la Inspección de Obra y la Administración citarán a la Contratista, señalando fecha 
y hora en la que se procederá a la verificación y recepción provisional. Si la obra se hallare de 
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria 
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Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el detalle de las 
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras 
producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo 
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correrá el plazo de garantía. 
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la 
Inspección de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los 
mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas 
condiciones indicadas precedentemente. 
 
Artículo 86º: Mora automática 
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas, la 
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará 
automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
Además de las multas previstas en el Artículo 90º Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomará a su 
exclusivo cargo los gastos de Inspección de Obra que origine el atraso de la obra que serán 
descontados de los certificados de obra respectivos. 
 
Artículo 87º: Plazo de garantía 
Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de garantía, según 
Artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y 
deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de 
garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
Inspección de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en forma automática, 
quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en concepto de sustitución de fondo de 
reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la Contratista no tendrá derecho a reclamo 
alguno por el período extra que tardare en resolverlas. 
 
Artículo 88º: Verificación y Recepción Definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se 
efectuarán con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las 
pruebas que la Inspección de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen 
estado de las construcciones, parquizaciones, forestación y del correcto funcionamiento de las 
instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la 
Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como previo requisito 
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 
 
Artículo 89º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Provisoria total, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será devuelta a la Contratista la Garantía de 
Contrato en los términos estipulados en los Artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva total o parcial, y 
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le será devuelta a la 
Contratista la Garantía de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Artículo 78° de la Ley 
Nº 4416. 
 

CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES 
 
Artículo 90º: Multas 
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La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto 
redeterminado del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la 
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las 
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada 
impartida por la Inspección de Obra. 
La Contratista se hará pasible además de las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por 
día de atraso; 
b) Por mora en la entrega de la documentación exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciación 
de la obra, y en la colocación o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del 
Contrato por día de atraso; 
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: 
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 
d)Por mora en la terminación de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día 
de atraso; 
e) Por negarse la Contratista a firmar el Acta de Inicio de Obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total 
del contrato por día de atraso. 
f) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de la Inspección de Obra o de Comunicaciones de 
Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez; 
g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del 
monto total del Contrato por cada vez; 
h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia 
entre el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR 
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se 
aplicará una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el 
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10 
%. 
Esta multa podrá ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de 
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozará 
de tal excepción solamente en una oportunidad. 
 
El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo 
 
El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Multa= (Inversión prevista mensual s/plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 
 
i) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto 
del Contrato por cada vez; 
j) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capítulo VI, Artículo 67° de 
este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto del contrato por cada vez; 
k) Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de 
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto contractual; 
l) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Artículo 38º de este 
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción 
que verifique la Inspección de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realización de los 
trabajos que correspondieran con cargo al Contratista; 
m) La Contratista será pasible de una multa de 1º/oo (uno por mil) del monto del contrato por día de 
atraso, en caso de incumplimiento por provisión del vehículo afectado a movilidad de inspección. 
n) Por incumplimiento de los requisitos de documentación de Loteo exigidos previo a cada 
certificación, implicará una Multa equivalente al cuatro por ciento (4%) de la mencionada certificación 
a efectuarse en el período correspondiente a la aplicación de la penalidad. Esta se deducirá 
automáticamente de cada certificado que se presente hasta su cumplimentación. 
ñ) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución de la obra 
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez. 
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Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra, 
conforme lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416. 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por 
ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a resolver el Contrato por culpa 
de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f ) de la Ley Nº 4416). 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa. 
 

CAPITULO 11 - RESOLUCIÓN Y/O RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 91º: Causas, notificación y efectos 
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de 
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Artículos 81°,  82° y 84 de la Ley Nº 4416, 
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Artículos 80º y 85º de la Ley Nº 4416, sin 
perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego. 
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, 
le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en los 
Artículos 86°, 87° y 88° de la Ley Nº 4416 y Decreto Nº 313/81. 
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del 
Artículo 83° de la Ley Nº 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica 
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella. 
 

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

 

Artículo 92º: Responsabilidad del Proyecto 
Conforme al Artículo 43° de la Ley Nº 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los 
estudios que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, con excepción de las partes 
que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Artículo 71º del 
presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el 
Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28º y art 71º de este Pliego). 
 
Artículo 93º: Normas de interpretación 
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del 
espíritu de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieren en contradicción se aplicará la 
primacía resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el 
Capitulo1 Articulo 3º del presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar 
aquella contradicción, serán de aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 
968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de Inspección de Obra de acuerdo a lo 
establecido en la presente documentación. 
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será 
responsable de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que 
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de 
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante 
la Administración antes de iniciarlos. 
 
Artículo 94º: Cumplimiento de disposiciones administrativas 
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá 
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y 
policiales, y demás disposiciones públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de 
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multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las 
mismas. 
Asimismo la Contratista será responsable y estarán a su cargo las tramitaciones, permisos y 
documentos relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa 
revisión y conformidad de la Inspección de Obra y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un 
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección de 
Obra. 
Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones serán confeccionadas a 
su cargo por la Contratista. 
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones 
finales de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como 
requisito previo a la Recepción Provisoria o Definitiva según corresponda. 
 
Artículo 95º: Daños a personas y propiedades 
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
personas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a 
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la 
Administración o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y 
por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta 
exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución 
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe 
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por 
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las 
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 
Artículo 96º: Responsabilidad legal 
La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley Nº 4416, a los Artículos 275, 278, 
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y  demás concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación 
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción 
Definitiva de la obra la Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos 
que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos 
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá (60) sesenta días 
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin 
menoscabo de lo establecido en el siguiente Artículo. 
 
Artículo 97º: Prescripciones 
En cumplimiento del Artículo 2554° del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que la acción que 
aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra 
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana 
intensidad, el término de la prescripción del Artículo 2564° del Código Civil y Comercial de la Nación, 
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Artículo 1273 y 
c.c. del mismo cuerpo legal, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o 
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales 
descargas que la Contratista fundare. 
 
Artículo 98º: Responsabilidad en Transporte de Personal 
Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en 
vehículos propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos 
cuenten con la inscripción previa en la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia bajo 
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado". 
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Artículo 99º: Cumplimiento Ley N° 6281 
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administración, previo a resolver la 
adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social 
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales 
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley. 
 
Artículo 100º: Caso fortuito y/o Fuerza mayor 
En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o cualquier otra modalidad en ejecución 
del emprendimiento financiado por fondos nacionales y/o provinciales; y se verificase una “crisis 
financiera global de los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya 
existentes, que afecten los recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento 
comprendido, la Administración podrá: 
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al 
mejoramiento de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos 
asignados al financiamiento específico. A tales efectos la Administración efectuará la reprogramación 
pertinente. 
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de 
ejecución. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores de 
mercado. 
En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de 
treinta (30) días de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensión y/o renegociación 
cualquiera fuera el motivo, la administración Comitente podrá rescindir parcialmente las obligaciones 
pendientes de ejecución, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnización alguna con 
excepción de los costos directos de la obra o emprendimiento. 
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o 
rescisión total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que 
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificación referida. 
Concordantemente la Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores 
costos, daño emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada 
exclusivamente de la situación sobreviniente pendiente de ejecución. 
 
Artículo 101º: Costo de las Reparaciones 
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras 
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el 
vencimiento de los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a 
sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Órdenes 
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuará las reparaciones por terceros con 
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la 
empresa Contratista. 
 
Artículo 102º: Firma de la Documentación Técnica 
La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que 
deberá estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, 
Cálculo, Construcción e Instalaciones, se deja constancia que la autoría intelectual del Anteproyecto 
pertenece a la Administración quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales 
firmantes no podrán adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos. 
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes 
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya 
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias 
necesarias para la ejecución de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a 
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 
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ANEXO I-A 
 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BÁSICA) 

 

 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 
 

Mendoza,      de                      de 20.... 
 
 
 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
…………………… 
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n............................................................................................................... 

con domicilio especial en............................................... de la localidad 

de....…................…………. 

compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a LICITACION de la 

OBRA BARRIO .................., ofrecen realizar los trabajos  de CONSTRUCCIÓN DE ..... 

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, 

con provisión  de materiales y mano de obra, y todos los trámites que sean necesarios para 

cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentación 

que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  $......................... 

(Pesos.……….................................................) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 

correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases 

y Condiciones Particulares, sin anticipo financiero, que representa un ..............%,  de* 

........................................ respecto el presupuesto estipulado en Pliego de Bases  y 

Condiciones Particulares. 

 

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. 

.................................... 

Por valor de  Pesos..............................($.………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

*(aumento o reducción) 
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ANEXO I-B 
 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA 
     ALTERNATIVA OBLIGATORIA (si corresponde) 

 

 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 
 

Mendoza,      de                      de 20.... 
 
 
 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
…………………… 
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n............................................................................................................... 

con domicilio especial en............................................... de la localidad 

de....…................…………. 

compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a LICITACION de la 

OBRA BARRIO .................., ofrecen realizar los trabajos  de CONSTRUCCIÓN DE ..... 

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA,  

con provisión  de materiales y mano de obra, y todos los trámites que sean necesarios para 

cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentación 

que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  $......................... 

(Pesos.……….................................................) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 

correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo establecido en las Bases 

y Condiciones Particulares, considerando un anticipo financiero de …….. %, que representa 

..............%,  de* ........................................ respecto el presupuesto estipulado en Pliego de 

Bases  y Condiciones Particulares. 

 

 

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. 

.................................... 

Por valor de  Pesos..............................($.………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

*(aumento o reducción) 



 

 

ANEXOS 

para construcción de viviendas  
 

 ANEXOS: 3 de 12 

 

Archivo: 003-ANEXO I a VII.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 5 

SEPTIEMBRE 2024 

 

 ANEXO I-C 
 

 
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA 
          OFERTA VARIANTE  
             (si corresponde) 

 

 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 
 
 

Mendoza,      de                      de 20.... 
 
 
 

Al Señor Presidente del  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
…………………… 
S                               //                                D. 
 
El/los que suscribe/n............................................................................................................... 

con domicilio especial en............................................... de la localidad 

de....…................…………. 

compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a LICITACION de la 

OBRA BARRIO .................., ofrecen realizar los trabajos  de CONSTRUCCIÓN DE ..... 

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, 

con provisión de materiales y mano de obra, y todos los trámites que sean necesarios para 

cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo con la documentación 

que integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos  $......................... 

(Pesos.……….................................................) con el Impuesto al Valor Agregado incluido, 

correspondiente al mes anterior a la apertura de sobres, en el plazo de………. meses, 

representando un …… % menos que el plazo de obra establecido en las bases y condiciones 

particulares, considerando además un anticipo financiero de …..%. La oferta representa un 

..............%,  de* ........................................ sobre el presupuesto estipulado en Pliego de 

Bases  y Condiciones Particulares. 

 

   Como garantía de la oferta se adjunta .…………….. 

.................................... 

Por valor de  Pesos..............................($.………….............) . 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

*(aumento o reducción) 
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ANEXO II 
 

CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE LLAMADO A 
LICITACIÓN 

 
DECLARACIÓN JURADA 

            
 

    Declaro/amos bajo juramento, conocer y aceptar como único 

documento válido, en todo su contenido el Pliego Oficial de Llamado a Licitación que se 

encuentra en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda, en el Departamento de Compras 

y Licitaciones, sito en Lavalle 92 de Ciudad, incorporado a expediente Nº ……….., 

correspondiente al BARRIO .............. del Distrito .................., Departamento .................., 

Mendoza, para la construcción de las obras estipuladas, sometiéndome/nos a lo dispuesto 

por el Pliego Oficial como parte integrante de la Documentación Contractual. 

  Asimismo acepto que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del 

Contrato, se firmará en todas sus fojas el Pliego Oficial existente en la sede del Instituto 

Provincial de la Vivienda, el que se considerará parte integrante del Contrato. Dicho Pliego 

consta de: 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales, 

 Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Detalles I.P.V. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,  

 Anexos, Notas Aclaratorias y Comunicados, 

 Planos Generales y de Detalles, y 

 Presupuesto por rubro y general. 

        

 

 

                                                                                    

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 

 



 

 

ANEXOS 

para construcción de viviendas  
 

 ANEXOS: 5 de 12 

 

Archivo: 003-ANEXO I a VII.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 5 

SEPTIEMBRE 2024 

 

 

ANEXO III 
 
 

CONOCIMIENTO DEL SITIO 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 

 
Declaro/amos bajo juramento, haber visitado el terreno donde se construirá el BARRIO ...             

………………………........... del Distrito ............................., Departamento 

.................................., Mendoza, para las obras estipuladas en Pliegos de Especificaciones 

de viviendas, urbanización e infraestructura, habiendo tomado conocimiento del sitio y las 

condiciones en las que se realizará la obra, estudio de suelos y factibilidades y de la 

situación física,  topográfica y geotécnica del terreno, por haberme/nos interiorizado  de 

todos y cada uno de los pormenores técnicos vinculados al mismo y que se hallan contenidos 

en el Expediente que dio origen al presente llamado.  

Asimismo declaramos que toda la información referenciada ha sido tomada en consideración 

para la elaboración de nuestra propuesta técnica y comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO IV 

 

 

CONSTANCIA DE VISITA  AL SITIO 
 
 
 

 
NO CORRESPONDE SU PRESENTACIÓN. QUEDA BAJO RESPONSABILIDAD DEL 

OFERENTE LA VISITA AL TERRENO DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS. 
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ANEXO V-A 

 

RENUNCIA AL FUERO FEDERAL  
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
 

 
 

  Declaro/amos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se 

suscite entre las partes, se aceptará la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la 

Provincia de Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. 

  A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del 

proponente se encuentra en: 

 

 

Domicilio Legal:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono 

celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

Domicilio Especial:  

Calle:............................................................... 

Distrito:............................................................ 

Departamento:................................................. 

Número teléfono fijo:.........................................; Número Teléfono 

celular:.................................. 

Dirección Correo electrónico:............................ 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ANEXO V - B 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CARGO DE 
HONORARIOS PROFESIONALES 

 
 

A los ………………días del mes de …… del año 20..., los que suscriben, oferente y 

representante técnico, declaran bajo juramento que se hacen cargo de la totalidad de 

los honorarios profesionales y gastos correspondientes a toda y cualquier 

documentación técnica que se haya elaborado o que sea necesario confeccionar a los 

fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecución de la 

obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados 

finales expedidos por las reparticiones correspondientes, liberando de toda 

responsabilidad y demanda al Instituto Provincial de la Vivienda. 

  

 

............................................     ....................................                   
Representante Técnico      Oferente 

Matrícula        DNI 
DNI 
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ANEXO V - C 
 

CONOCIMIENTO DEL PROTOTIPO 
 
DECLARACIÓN JURADA 

 
                          Declaro/aramos bajo juramento, conocer y aceptar el/los 

Prototipo/s de Vivienda/s  que integran las Documentación Técnica y Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares del presente Llamado a Licitación,  y de acuerdo al 

itemizado del Presupuesto Oficial, correspondiente al BARRIO ……………………….. del 

Distrito ............, Departamento ..............., Mendoza. 

 

                            Asimismo, declaramos aceptar que no realizaremos pedidos de 

adicionales de obra en concepto de alteraciones por requerimientos de aprobación ante los 

Organismos intervinientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                 Firma y Sello del Oferente 

Matrícula N°                                                                                                 D.N.I. 

          D.N.I. 
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Empresa:…………………..
Barrio:……………

Mes Basico (Mes anterior a la fecha de apertura)

PRECIO

UNITARIO

VIVIENDA ALGARROBO

VIVIENDA ALGARROBO 
DISCAPACITADO

PRECIO % DE

UNITARIO INCID.

% DE

INCID.

SON PESOS: …………………………….

P R E C I O   T O T A L  OBRAS

 OBRAS COMPLEMETARIAS (2)

VIVIENDA (1)

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder)  (2)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

P R E C I O   T O T A L (Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL  (1+2)

RUBRO PRECIO TOTAL

P R E C I O T O T A L (Vivienda)

RUBRO CANT PRECIO TOTAL

ANEXO VI B

PRESUPUESTO RESUMEN
(Modelo de formulario para presentacion de la oferta resumen)

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

 

 
ACLARACION: 
- En caso de existir obras no contempladas en el presupuesto oficial (ejemplo Movimiento de suelos) deberán 
cotizarse en el rubro obras complementarias y conjuntamente con la oferta se deberá presentar la 
documentación respaldatoria (ej. Plano de curva, perfiles longitudinales y transversales), según Anexo XVI.  
- El Oferente debe respetar los porcentajes de incidencia de los ítems internos del presupuesto rubro Vivienda. 
En el Presupuesto Resumen de Obras Complementarias (2) y en el Presupuesto Resumen Total (1+2), deberá 
indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta. 
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ANEXO VII 

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES 

Tipo Mezcla    para 

Proporción en volumen 
Cantidad  necesaria para 1,00 m3 

de pastón 

C
e

m
e

n
to 

C
a

l 

A
re

n
a

  F
in

a 

A
re

n
a

 
G

ru
e

sa 

R
ip

io 

P
ie

d
ra

 b
o

la
 

H
id

ró
fu

go 

C
e

m
e

n
to 

C
a

l 

A
re

n
a

  F
in

a 

A
re

n
a

 
G

ru
e

sa 

R
ip

io 

P
ie

d
ra

 b
o

la
 

H
id

ró
fu

go 

1 
Mampostería  
en general 

1   6    190   1.1    

2.1 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 1 

1 4  12    125 215  1.1    

2.2 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 2 

1 1  5    295 130  1.1    

2.3 
Mampostería  
Sismorresistente Tipo 3 

1   3    510   1.1    

3 
Mampostería Tabiques 

Lad. Pand/Hueco 
1   4    400   1.1    

4 
Mampostería bloques 
Hormigón 

1   3    510   1.1    

5 
Mampostería hidrófuga   
5 primeras hiladas 

1   3   0.05 500   1.1   25 

6 
Revoques interiores 

Comunes 
1   10    150   1.1    

7 
Revoques exteriores  

Comunes 
1   5    225   1.1    

8.1 
Enlucidos interiores 

(finos a la cal) 
1 4 12     135 240 1.2     

8.2 
Enlucidos exteriores 

(finos reforzados) 
2 3 10     310 210 1.1     

9.1 
Revoque impermeable 

Grueso 
1   3   0.05 500   1.1   10 

9.2 
Revoque impermeable 

Fino al fieltro 
1  2    0.05 750  1.1    37 

10 
Enlucido  impermeable 

(a la llana) 
1      0.05 

215
0 

     110 

11 
Aislación horizontal 
(paramentos del suelo) 

1   3   0.05 500   1.1   25 

12 
Colocación  
Revestimientos 

2 3 12     270 180 1.1     

13 
Colocación de mosaicos y 
baldosas 

1 2  8    190 160 1.1     

 
14.1 

Contrapiso interior 
       E= 10 cm. 

1   5 7   180   0.5 0.7   

 
14.2 

Contrapiso exterior 
       E= 12 cm. 

1   4 5   200   0.5 0.7   

 
15 

Carpeta asiento 
Cerámico/parquet. 

1 1  6    250   1.1    

 
16.1 

Solados hormigón 
      Capa base 

1   3 4   250   0.5 0.7   

 
16.2 

Solados hormigón 
 capa terminación 

1   3    500   1.1    

 
17 

Hormigón simple 
   
Dosificación racional por peso: cemento, relación agua/ cemento (A/C), tamaño 
máximo de áridos y asentamiento según Especificaciones Técnicas Generales 
vigentes. 

 
18 

Hormigón  ciclópeo 

 
19 

Hormigón armado 
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ANEXO VIII 
 

PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m²) 
  

    

Empresa 
Consorcio 
Domicilio legal: 
Ciudad. 
Provincia. 

 

 

 

 

 

         

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación 
Sup. 

Cubierta 
Monto de 
Contrato 

Fecha inicio 
Plazo de 

ejecución 
Contractual 

Plazo real de ejecución  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Sumatoria Sup. Cubierta   Ejecutada Obras similares       

 

 



 
 

PLANILLAS DE  OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 
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ANEXO IX 
 

 
PLANILLA DE OBRAS EN  EJECUCION (mayores a 100m²)  

 
    

Empresa 
Consorcio 
Domicilio legal: 
Ciudad. 
Provincia. 

 

 

 

 

 

         

Nº Comitente Designación de la Obra Ubicación 
Sup. 

Cubierta 
Monto de 
Contrato 

Fecha inicio 
Plazo de 

ejecución 
Contractual 

Plazo real de ejecución y 
Estado % de avance a la fecha 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecución Similares      
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 300 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES 
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

100,0 100,0 
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 365 DÍAS CORRIDOS 

 

BANDAS ADMISIBLES
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 420 DÍAS CORRIDOS 

 
 

                                                BANDAS ADMISIBLES
                                                  PLAZO DE OBRA: 14 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO X (si correspondiere) 
PLAZO DE OBRA 480 DÍAS CORRIDOS 

 
 

BANDAS ADMISIBLES PARA 
PLAZO DE OBRA: 16 MESES
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NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA 
INVERSION EN PORCENTAJE Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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ANEXO XI-A 
FORMULARIO DE ORDENES DE SERVICIO 

 

 

 

 BARRIO ..................... 

 

                                          ORDEN DE SERVICIO N°                

         Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 
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ANEXO XI- B 
FORMULARIO DE NOTAS DE PEDIDO 

 

 

 

  BARRIO ................... 
NOTA DE PEDIDO 

 

                                          NOTA DE PEDIDO N°                

   Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 
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ANEXO XI-C 
FORMULARIO DE INSPECCION DE H Y S 

 

 

   

BARRIO ........................ 
INSPECCION DE H Y S 

 

                                          INSPECCION DE H Y S N°                

   Fecha      /     /        .    Hora:  

                  Empresa:  

                                    Expediente I.P.V. N°  
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................... 
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ANEXO XII 

HIGIENE Y SEGURIDAD – MEDICINA LABORAL 

NORMAS PARA CONTRATISTAS 

 
Artículo 1º: Introducción 
Es propósito del instituto Provincial de la Vivienda asegurar que en todos aquellos Trabajos u 
Obras contratadas por el IPV con Terceros se cumplimenten las Normas de Prevención e 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, enmarcado en los requerimientos del Decreto 
Reglamentario 911/96 de la Ley 19.587/72, de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Ley 
24.557/95 de Riesgos de Trabajo. 
La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos 
generales en materia de prevención, que deben observar y cumplimentar los Contratistas del 
IPV y todo el personal que trabaje en relación de dependencia con ellos, incluyéndose en 
estos los subcontratistas y eventuales, con el fin de la prevenir todo daño que pudiere 
causarse a la vida y a la salud de los trabajadores por las condiciones de su trabajo y crear 
las condiciones para que la Higiene y Seguridad sea una responsabilidad del conjunto de la 
organización. 
Las actividades preventivas en la producción de obras deben ser implementadas, 
administradas, coordinadas, controladas y evaluadas, considerando que el beneficio 
generado  abarca tanto a los trabajadores como a los empresarios y profesionales, por lo 
tanto a todos los agentes del emprendimiento. Toda gestión preventiva en la construcción 
debe contemplar enfoques particulares respecto a la salud y  seguridad, como factor 
integrado al proceso productivo. 
Los efectos del cumplimiento del artículo 5º, inciso a) de la Ley 19.587, las prestaciones en 
materia Servicios de Medicina del Trabajo y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
deberán ser realizadas por graduados universitarios, de acuerdo al detalle que se fija en 
esta reglamentación. 
IMPORTANTE: TANTO EL PROFESIONAL DESIGNADO POR EL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE HIGIENE  Y 
SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL COMO EL INSPECTOR DE OBRA, TENDRAN LA 
FACULTAD DE PARALIZAR LOS TRABAJOS EN LA OBRA POR INCUMPLIMIENTO DE 
LO INDICADO EN EL PRESENTE ANEXO. 
 

Artículo 2º: Marco legal 
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con 
lo estipulado en la legislación específica, deberán considerar Legislación Vigente: 

 Ley 24.557/95 Riesgos de Trabajo 
 Ley 19587/72 Higiene y Seguridad en el trabajo. Dto. Reglamentario 351/79. 
 Decreto Reglamentario 911/96 y complementarios 
 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo y Medio Ambiente 

según correspondan a la actividad que el contratista desarrollará. 
 Ley 22250/80 Régimen Laboral de la Industria de la Construcción 
 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcción. 
 Ley de Tránsito Transporte. 
 Normas Generales y Específicas de Seguridad e Higiene Laboral del IPV                  
 Normas de aplicación a trabajos determinados, cuya normalización sea dispuesta por 

otras vías. 
 Cualquier otra disposición, Resolución, etc., vigentes. 

 
Artículo 3º: Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es el principal y directo responsable del cumplimento de los requisitos 
establecidos en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por parte de todo el 
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personal y subcontratista, contemplando realizar las acciones y la provisión de recursos 
materiales y humanos necesarios a ello, procurando: 

 Crear y mantener las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que asegure la 
protección física, mental y el bienestar de los trabajadores. 

 Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del 
trabajo. 

 Planificar las actividades integradas de protección de acuerdo a las tareas, 
cumpliendo lo establecido por Ley 19 957. 

 Adecuar las instalaciones de las obras en construcción, según se establezca en un  
plan estratégico previamente elaborado, en defensa de la vida, la salud y la integridad 
física del trabajador. 

 Capacitación laboral dirigida a todos los trabajadores afectados a obras, con el objeto 
de prevenir los riesgos propios y ajenos de cada uno, con acciones previas al inicio de 
la tarea o durante, según resultare de la circunstancia eventual. 

 Afectación de personal idóneo para el diseño integrado de las prevenciones previas y 
mantenimiento de las mismas, en forma adecuada y compatible con la naturaleza de 
las tareas. El personal afectado será el legalmente autorizado para diseñar, controlar 
y corregir las acciones previamente planificadas.  

 
Artículo 4º: Servicio de seguridad e higiene en el trabajo 
Todo Contratista tiene la obligatoriedad de contar para la ejecución de sus obras o trabajos 
un Servicio de Seguridad e Higiene, encargado de cumplir con los requerimientos del 
decreto 911/96 reglamentario de la ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del 
Trabajo, en forma permanente en la obra que se encargue del planeamiento, la coordinación, 
la supervisión y el seguimiento integral de su patrimonio, las tareas diarias y del personal que 
en ella labora.  Para lo cual contratará una ART y un Responsable de Higiene y Seguridad en 
calidad de auditor interno.    
Las prestaciones de Higiene y Seguridad deberán estar dirigidas por Técnico en Higiene y 
Seguridad Industrial (graduado universitario) según Res. SRT Nº 1830/05, modificatoria del 
art. 16 del Dto. 911/96. El ejercicio del la Dirección de las prestaciones de Higiene y 
Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la 
misma obra en construcción. 
Los profesionales antes mencionados deberán acreditar su inscripción habilitación en el 
Registro de Profesionales del IPV (o el que lo reemplace). 
 
Artículo 5º: Servicio de medicina laboral 
El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 911/96) deberá 
contar con un servicio encargado del traslado y atención médica para accidentes laborales y 
urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrá ser: 
a) Servicio Médico Propio. 
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones públicas o privadas. 
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o 
prestación y la nómina completa de prestadores médicos. 

El servicio médico del Contratista deberá contar con una base de operaciones 
suficientemente cercana, de forma tal de brindar una rápida respuesta de emergencia. Para 
ello se deberá presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al 
lugar de trabajo. 
Cada uno de sus empleados deberá contar con una certificación médico laboral 
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofísica del mismo para la tarea 
propuesta según lo determina la legislación vigente.  
En caso de accidente se deberá presentar ante las autoridades de competencia del I.P.V. el 
parte médico de ingreso y el de egreso. 
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Artículo 6º: Condiciones de higiene y seguridad a cumplimentar 
Las condiciones básicas de Higiene y Seguridad que se deben cumplir en una obra en 
construcción desde el comienzo de la misma, serán las siguientes: 

a)  Instalación de baños y vestuarios adecuados (Servicios sanitarios. Inodoro 
adherido al piso sin movimiento con receptáculo de descarga a inodoro y la descarga 
de aguas servidas correspondientes. Baños individuales separados por paredes 
resistentes y puertas individuales. De 5 a 10 operarios deberá existir 1 lavabo, 1 
inodoro y una ducha con agua fría y caliente. De 11 a 20 operarios deberá existir 1 
inodoro, 2 lavabos, 1 orinal y 2 duchas con agua fría y caliente. 
Por cada 20 operarios más se agregará 1 inodoro y 1 lavabo. Por cada 10 operarios 
más se agregará 1 orinal. En el caso de haber personal de obra femenino, se deberá 
contemplar en baño aparte, las consideraciones indicadas anteriormente. 
b)  Provisión de agua potable. 
c)  Construcción de la infraestructura de campamento (en caso de ser necesario). 
d)  Disponer de vehículos apropiados para el transporte de personal (en caso de ser 
necesario). 
e) Entrega de todos los elementos de protección personal para el momento de la 
obra que se trate, de  cuerdo a los riesgos existentes, con la excepción de la ropa de 
trabajo. 
f)  Implementación del Servicio de Higiene y Seguridad y la confección del Legajo 
Técnico. 
g) Elaboración de un programa de Capacitación de Higiene y Seguridad y realización 
de la instrucción básica inicial para el personal en la materia. 
h) Ejecución de las medidas preventivas de protección de caídas de personas o de 
derrumbes, como colocación de barandas, vallas, señalización, pantallas, 
subamurado, según corresponda. 
i) Acometida provisoria trifásica para obra: deberá contar con Tablero Principal 
metálico o de PVC apto para intemperie con grado de protección IP65. Este tablero 
contará como mínimo con: 

- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre 
32A. (Nomenclatura: 4x32A). 

- Aguas abajo se instalará un disyuntor diferencial tetrapolar tipo estándar 
(corriente de fuga Im=30mA) de corriente nominal In=40A. 

- Sólo en caso de existir más de un circuito de salida, se colocarán 
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos. 

- Este tablero tendrá una descarga a tierra consistente, como mínimo, en una 
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diámetro. 

La obra también podrá contar, aguas abajo del Tablero principal, si fuera necesario, 
con un Tablero General, metálico o de PVC apto para intemperie con grado de 
protección IP65. Este tablero contará como mínimo con: 

- Llave general de corte termo magnética tetrapolar (cuatro polos) de calibre 
25A (Nomenclatura: 4x25A). 

- Sólo en caso de existir más de un circuito de salida, se colocarán 
protecciones termo magnéticas en cada uno de ellos. 

- Este tablero tendrá una descarga a tierra consistente, como mínimo, en una 
jabalina de cobre con alma de acero de 1.5m de longitud y 5/8” de diámetro. 

Los tableros seccionales, deberán ser metálicos o de PVC aptos para intemperie con 
grado de protección IP65 y además contar todos con llave general de corte termo 
magnética, disyuntor diferencial y jabalina. Cada toma corriente que hubiera en ellos, 
deberá estar protegido por llave termo magnética. 
j)  Instalación de un extinguidor de polvo químico triclase ABC, cuya capacidad sea 
diez kilogramos (10 kg) y dos extintores triclase ABC de cinco kilogramos (5 kg), uno 
en oficina administrativa/técnica de la Empresa y otro en oficina técnica de la 
Inspección de Obra. 
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k)  Protección de los accionamientos y sistemas de transmisión de las máquinas 
instaladas. Toda máquina en uso debe tener los correspondientes protectores 
mecánicos como eléctricos. 

A partir del Acta de Inicio de Obra  y a medida que se ejecuta la misma, se deberá cumplir 
con lo que establece el Decreto N° 911/96, y en especial se cumplirán los siguientes plazos: 
A los siete (7) días de Inicio de Obra: 
a) Entrega de la ropa de trabajo al personal de obra. 
b) Entrega de elementos de protección personal al personal de supervisión del Instituto 
Provincial de la Vivienda: Constará de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco, 
un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo 
por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Área de 
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
A los quince (15) días de Inicio de Obra: 
a) Completar la capacitación básica en Higiene y Seguridad al personal. 
b) Instalar carteles de seguridad en obra. 
c) Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal. 
d) Completar la protección de incendio. 
e) Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, circulación y 
ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. 
 
Artículo 7º: Documentación 
El Contratista deberá confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO TECNICO (Legajo de 
Higiene y Seguridad), el que deberá estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene 
y Seguridad en el trabajo, Representante Técnico y por su ART y será exhibido a la autoridad 
competente, a su requerimiento. 
El Legajo Técnico estará constituido por la documentación generada por la Prestación de 
Higiene y Seguridad para el control efectivo de los riesgos emergentes en el desarrollo de la 
obra. Contendrá información suficiente, de acuerdo a las características, volumen y 
condiciones bajo las cuales se desarrollarán los trabajos, para determinar los riesgos más 
significativos en cada etapa de los mismos. Además, deberá actualizarse incorporando las 
modificaciones que se introduzcan en la programación de las tareas que signifiquen 
alteraciones en el nivel o características de los riesgos para la seguridad del personal. 
Independientemente de los requisitos establecidos en el artículo 20 del Decreto N° 911/96, el 
Legajo Técnico de obra deberá completarse con lo siguiente: 
a) Memoria descriptiva de la obra. 
b) Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a los 
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completará con planos o esquemas si fuera 
necesario). 
c) Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad. 
d) Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, donde se 
asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes. 
e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad. 
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares. 
 
Artículo 8º: Capacitación 
El Contratista tendrá la responsabilidad de desarrollar planes de capacitación para su 
personal, debiendo comunicar al I.P.V. acerca del programa, su contenido y el cronograma de 
cumplimiento, dejando constancia en el Legajo Técnico. 
Dentro de los temas se incluirán: 
 Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.  
 Servicios de ART 
 Prevención de Accidentes.  
 Prevención de riesgos laborales. 
 Prevención de incendios y lucha contra el fuego.  
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 Todo ello con relación a la tarea a realizar. 
 
Artículo 9º: De las partes intervinientes 
9.1. Responsabilidad de la Contratista. 
El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su 
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratación y de sus 
consecuencias, como así también de comunicación, confección de la documentación y 
presentación ante los entes de regulación, sin que puedan trasladarse estas obligaciones 
a la Organización. Además deberán hacerse cargo de la atención médica de su personal, 
internación, rehabilitación e indemnización, según corresponda. 

 El contratista presentará mensualmente a su ART, con copia al IPV, los valores 
estadísticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas específicas. En esta 
presentación se tendrá en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de 
accidentes y con ello los índices de frecuencia y gravedad. 
                
9.2. Responsabilidad del Personal 
Tomará conocimiento y cumplirá con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, 
Seguridad e Higiene.                                      
El uso de los elementos de Protección Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que 
realice será obligatorio. 
Deberá usar la vestimenta provista y no podrá realizar la tarea con el torso desnudo. 
El personal del Contratista mantendrá en todo momento orden y limpieza en su .lugar de 
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad. 
             
9.3. Prohibiciones a todo el Personal 
Ingreso a la obra sin los elementos mínimos de seguridad (casco, ropa adecuada, calzado de 
seguridad). 
Está prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignición, en lugares 
donde se almacenen, manipulen productos inflamables y/o explosivos, como así también  
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo 
o no autorizados. 
No está permitido preparar comidas, salvo que se efectúe en lugares expresamente 
autorizados por la inspección del contrato o SHL. 
Está prohibido introducir y consumir bebidas alcohólicas, de cualquier tipo, en la zona de 
trabajo. 
No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia 
de psicotrópicos, la que deberá abandonar el lugar de trabajo. Será responsabilidad del 
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.          
Salvo el caso especifico de contratación de personal de servicios especiales de seguridad y 
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, está prohibida la portación 
de armas. 
Está prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios 
para fines que no sean específicos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de 
SHL de la dependencia.      
Está prohibida la tenencia de animales dentro del ámbito de la Obra, salvo que el mismo 
fuera solicitado en el contrato. 
 
Artículo 10º: Personal del Contratista 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentará, la nómina del Personal afectado a la 
obra, adjuntando copia para ser entregada al IPV (oficina Apoyatura Financiera de 
Seguimiento)  y consignando: 
  -   Nota inicio de obra A.R.T. 
  -   Presentación mensual de certificado 931 de AFIP. 
  -   Cantidad del personal. Nombres y Apellidos. Domicilio. 
  -   Función. 
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  -   Edad. 
  -   Número de legajo Personal - Documento de Identidad. 
  -   Certificado de aptitud médica (preocupacional). 

Así mismo el contratista tiene la obligación de comunicar, por escrito y por las vías 
pertinentes, todo cambio en su planta de personal, antes de que él o los operarios comiencen 
a prestar servicios. Lo mismo se requerirá de las empresas subcontratistas. 
   
Artículo 11º: Botiquín de primeros auxilio 
Este elemento se dispondrá en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, 
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demás elemento de curaciones de 
emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios será referido por el servicio de 
medicina laboral del contratista (Articulo 10-Ley Nº 19.587). 
Los botiquines estarán a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente 
capacitado. 
               
Artículo 12º: Provisión de vianda para el personal 
NO CORRESPONDE. 
 
Artículo 13º: Manejo de la emergencia 
Ante cualquier emergencia declarada en el área que labora El Contratista, dará aviso 
inmediatamente de lo acontecido y colaborará, a petición, en la solución de la emergencia. 
En caso de contingencia el personal del contratista deberá operar en el siniestro en forma 
efectiva y a disposición del IPV. 
El personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 
familiarizado con los equipos con que se cuenta. 
Fuera del área de trabajo, motivo de la prestación, y en casos de incendios, El contratista 
prestará colaboración en tareas de apoyo solamente a pedido.  
 
Artículo 14º: Responsabilidad en higiene y seguridad 
El responsable de Higiene y Seguridad, es el responsable del cumplimiento, por parte del  
Contratista, no sólo de las obligaciones emergentes de relación contractual, sino también de 
las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. Cada 
Dependencia deberá instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las 
obligaciones de la presente, queden explícitamente señaladas, como tal, en los contratos 
respectivos. 
El responsable de Higiene y Seguridad, antes de iniciarse la efectivización de la relación de 
contractual, debe interiorizar al Contratista, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y 
generados por la actividad. 
Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente señalados, mismos que deben 
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificación y programación de los 
trabajos. 

 
Artículo 15º: Régimen de sanciones 
No serán aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raíz de 
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente 
norma o de otra disposición que pudiera regir su actitud. 
El contratista se hará pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de 
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al 
respecto. 
La Administración se reserva la facultad de aplicar multas por no cumplimiento de la 
obligaciones de Higiene y Seguridad según art. 90 del Pliego de Bases y condiciones 
Generales. 
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Artículo 16º: Programa de seguridad para la construcción 
El Programa de Seguridad para la actividad de la construcción se incorporará el Legajo 
Técnico y  como mínimo deberá cumplir y contener lo siguiente: 
a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento ya sea que el empleador 
participe como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el 
artículo 6º del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96. 
b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas. 
c) Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f)  Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 
controlar los riesgos previstos. 
Será firmado por el Empleador, el Representante Técnico, el Director de obra y el 
Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y será aprobado, por un profesional en 
higiene y seguridad de la Aseguradora en Riesgos del Trabajo. 
 
Artículo 17º: Aspectos particulares 

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serán aplicados con criterio y sentido 
común dependiendo en cada caso de la situación particular generada por el ambiente de 
trabajo, el tipo y el análisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, 
para que sean puestas en práctica por el mismo, para la prevención de accidentes, 
enfermedades y daños a la propiedad. 
 Planificación física: Previo al inicio de las obras la Contratista deberá presentar a este 

IPV (gráficamente) plano de la organización física de las distintas áreas de trabajo, 
diferenciando los sectores donde se ejecutaran obras, de aquellas destinadas a la 
transformación de materia prima, depósitos, servicios, obrador, oficina de Inspección etc.  

 Circulaciones: se deberá incluir la estructura circulatoria necesaria a los trabajos de 
construcción, diferenciando y/o demarcando los correspondientes a circulación vehicular 
de la peatonal. Los vehículos deberán cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y 
Provinciales que correspondan a Ias Condiciones de seguridad para transito y transporte y 
deben poseer, para circular, el certificado de revisión técnica, emitido por un taller 
habilitado por la Secretaría de Transporte de la Nación. Los conductores de maquinarias 
pesadas, estarán debidamente habilitados por autoridad competente. 

 Servicios para obra: El Director Técnico estimará el lugar para la instalación del obrador, 
y la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, 
herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos. Todas las instalaciones 
destinadas a la distribución de agua y particularmente de energía eléctrica deberá 
preverse de tal modo que se asegure la vida de las personas que trabajen. Las 
instalaciones eléctricas, aéreas, deberán estar montadas sobre postes debidamente 
asegurados y señalizados, previendo que las derivaciones de uso terminen en cajas 
tableros con la correspondiente protección (Llaves térmicas, disyuntor, enchufes 
trifásicos/monofásicos). La toma principal de energía eléctrica tendrá igual protección que 
las anteriores pero con capacidad suficiente para alimentar y proteger todo el servicio. 
Igual tratamiento se dará a la iluminación de obra. Se proveerá la evacuación y disposición 
de desechos cloacales y aguas servidas. 

 Señalización: Todos los sectores de trabajo y/o transformación de materia prima 
debidamente confinada, deberán estar señalizados  indicando zonas de prohibición, 
alertando el peligro por  tareas en ejecución. Los trabajos eventuales o temporales 
(Zanjas, excavaciones etc.) estarán señalizados/balizados con los elementos necesarios 
de protección, evitando en lo posible  combinarlos con otras tareas. Para la señalización 
nocturna con carteles, se utilizará material  retroreflectivo. En horas nocturnas se utilizaran, 
además, balizas de luz roja o amarilla. Las balizas de las denominadas de fuego abierto, 
serán minimizadas y utilizadas como último recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio 
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o de lesiones a personas, además de su ineficiencia en días de viento o lluvia. El 
contratista será responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 
24 Horas todos los días mientras dure la obra. Los elementos de señalización deberán 
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales. 

 Servicios sanitarios: Cada obra, conforme a la cantidad de operarios que trabajen 
dispondrá de vestidores, baños y duchas, con proceso de eliminación química o 
conexionado a cloacas o pozos sépticos, los que con la finalización de obra serán 
debidamente segados. Se asegurará su alimentación con agua potable. 

 Equipos, elementos y Medidas de Protección personal y grupal: El Contratista 
proveerá a su personal, de todos los elementos de protección necesarios, a fin de 
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene y tomará los recaudos 
necesarios respecto a Medidas de Protección. El personal del contratista que no 
cumpla con el uso de los elementos de protección personal provistos, será 
separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará directamente al 
contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. Así 
mismo, uniformará a su personal y colocará distintivos en la indumentaria de sus operarios 
para lograr una rápida identificación. Las planillas de entrega de Elementos de Protección  
Personal de cada operario deberán estar a disposición de la inspección, en cuanto estas 
sean requeridas. 

 Orden y Limpieza: Será obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en 
toda obra como condición indispensable para evitar accidentes., debiendo disponerse los 
materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no obstruyan los lugares de trabajo 
y de paso. Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como 
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores. Las 
calles y todo sector involucrado, deberán ser mantenidos limpios de todo material 
proveniente de la obra. 

 Prevención y Protección contra Incendio: deberá preverse el conjunto de condiciones 
que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehículo o maquinaria, 
donde exista riesgo de fuego. El responsable de Higiene y Seguridad definirá la tipología y 
cantidad mínima de elementos de protección y de extinción de incendios y deberá 
inspeccionarlos con la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. 

 Zanjeo: Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad 
apreciable, se tendrá preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, 
la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones 
correspondientes. Las zanjas serán correspondientemente entibadas y contenidas sus 
muros para evitar desplomes. Se deberá consultar a los organismos por la zona para 
verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cañerías, etc., con el objeto de 
evitar daños a los mismos, y accidentes personales. En todo momento se mantendrá libre 
el espacio para la circulación del personal en caso de emergencia. 

 Trabajos especiales: Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberán 
efectuarse siguiendo los procedimientos, debiendo tomar los recaudos para establecer 
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad. Los trabajos que por sus 
características, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y 
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o 
recipientes que hayan contenido productos químicos, u otros que puedan incidir en la 
salud de los operarios, deberán regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las 
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u 
organización deberá ser notificada. 

 Máquinas, Equipos y Herramientas: Las maquinas, vehículos, equipos, escaleras, 
andamios, dispositivos de iluminación, herramientas y demás elementos que se utilizan 
deberán estar en perfectas condiciones de uso y de conservación. Toda maquina, deberá 
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o 
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitación otorgada por 
su Servicio de Seguridad. Estos certificados serán auditados por el I.P.V.  Se deberán 
utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio 
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aquéllas que no ofrezcan garantías a la seguridad.  El responsable de Seguridad e Higiene 
Laboral del Contratista, supervisará el cumplimiento de dicha normativa informando en el 
Legajo Técnico. 

 Aparatos sometidos a presión con o sin fuego: Deberán contar con la habilitación e 
inscripción en la Subsecretaría de Trabajo. Fundamento Legal  Res. 2136 / 01 STSS. 

 Andamios: como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberán estar 
diseñados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar 
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad con su cabo o amarre de vida 
correspondiente. Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, 
inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias, anclados a un punto fijo, compatibles 
con la prestación a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a 
protección contra caídas de objetos y de personas. Las plataformas de mas de dos metros 
(2,00m) de altura respecto al plano horizontal mas próximo, contará en todo su perímetro 
que de al vacío con una baranda superior ubicada a un metro (1mt.) de altura, una 
baranda intermedia a cincuenta centímetro (0,50m) de altura y un zócalo en contacto con 
la plataforma. Las barandas y los zócalos serán fijados con las tuercas de ajuste   
correspondientes quedando prohibido el reemplazo por atadura de alambre y así 
garantizar su rigidez. El ancho de la plataforma  deberá tener sesenta centímetros (0,60m) 
como mínimo con un ancho libre de treinta (0,30m) centímetros estando bien solidarizados 
al andamio. No se usarán tambores vacíos en reemplazo de caballetes o soporte para 
andamios. los andamios deben estar siempre despejados de obstáculos y exentos de 
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda originar caídas por resbalamiento. 
Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberán estar en 
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc. 

 Escaleras: de mano: ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, estabilidad y 
seguridad. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños 
estarán bien ensamblados y no solamente clavados. Se prohíbe el empalme de dos 
escaleras salvo que cuenten con un dispositivo de seguridad preparado para ello. Las 
escaleras de mano de madera NO deben salvar más de 5 metros, quedando prohibido su 
uso para alturas superiores. 
De dos hojas: con garantía de solidez y protegidas adecuadamente las que no se deben 
pintar, salvo con pintura transparentes. Se deben apoyar en un plano firme y nivelado  
impidiendo que se desplacen sus puntos de apoyo. 

 Trabajos de perforación: En los trabajos a la perforación y terminación de pozos, como 
así también cualquier operación que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el 
contratista deberá ajustarse, además de las cláusulas contractuales de rigor, al 
cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes. 

 Obligaciones vinculadas a la seguridad en las tareas de Demolición, Excavación y 
Submuración: Se deberá confeccionar programas de seguridad específicos, estudios y 
procedimientos y la presencia de personal de seguridad e higiene de la obra emitiendo los 
permisos de Trabajo Seguro siendo todo, responsabilidad del Contratista. Cumpliendo con 
la Res. SRT Nº550/11 siendo ampliada por mayores exigencias relacionadas a la 
seguridad en obra en las tareas de movimiento de suelo y excavaciones, realizadas en 
forma manual o mecánica a cielo abierto superando un metro veinte centímetros 1,20m) de 
profundidad, para la ejecución de zanjas y pozos – Res. SRT Nº 503/2014 
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ANEXO XIII 

 

DECLARACIÓN JURADA 

CONTENIDO DE DOCUMENTACION PUBLICADA 

EN WEB 
   
 
 Declaro/amos bajo juramento conocer la documentación publicada en la 
página Web del Instituto Provincial de la Vivienda, correspondiente a la presente 
Licitación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello:                                                                                           Firma y Sello del Proponente 

Representante Técnico                                                                            D.N.I. 

Matrícula N° 

DNI: 
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ANEXO XIV 
 

CARTEL DE OBRA 

 
 IMPORTANTE: LOS DATOS A CONSIGNAR EN EL CARTEL CON DETALLE DE 

OBRA RESPETARÁN LOS DATOS PARTICULARES DE LA MISMA ( PROGRAMA, 

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA, PLAZO DE OBRA, REPRESENTANTE 

TÉCNICO, CONTRATISTA Y CONTRATO), INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

LICITATORIO. 

SE ADJUNTAN LOS MODELOS DE CARTEL DE OBRA SEGÚN EL PROGRAMA DE 

FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO XV 

 

INDICADORES AMBIENTALES 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PRINCIPALES 

IMPACTOS NEGATIVOS EN UNA OBRA EN EJECUCION 

 

 La Contratista deberá elaborar un  Plan  de Seguimiento y Monitoreo de Obra conforme a 
las pautas, condicionamientos y requisitos establecidos en el presente pliego. El Plan deberá 
contar con: 

a)  Definición de los elementos del medio ambiente que serán objeto de control y medición 
(se deberá definir el factor específico que requiere de algún tipo de medición). 

b) Identificación de los sitios de control y medición. 
c) Frecuencia de control y medición. 
d) Plan de Contingencias. 

 
          1. Preparación del sitio 

-     La limpieza del terreno debe reducirse al mínimo necesario para el desarrollo de la 
actividad constructiva. El material extraído durante la etapa de limpieza del sitio deberá 
ser dispuesto en sitios seleccionados de tal forma que no cause trastornos en el 
entorno, fundamentalmente no se deben alterar los sistemas de drenaje y riego 
existentes, tanto naturales como construidos.  

- En caso de existir desmonte, el material extraído nunca deberá ser quemado en el sitio, 
debe ser retirado y su disposición final deberá ser acordado con el Municipio. 

- En caso de existir demoliciones se debe retirar todo el material proveniente de la 
demolición y, al igual que los escombros de obra deberán ser retirados diariamente o 
periódicamente según el volumen de la obra y su transporte y disposición final deberá 
ser acordado con el Municipio. 

-  Controlar el manejo adecuado en el movimiento de los suelos, para evitar los procesos 
erosivos, en el entorno de la obra. 

 
           2. Obrador 

En caso de existir obradores transitorios y/o móviles se tendrán en cuenta las siguientes 
medidas: 
- Localización: ubicar, de ser posible, en un espacio que ya haya sido utilizado.  Se deberá 

evitar su localización en el espacio destinado a espacio verde, a recreación o futura 
vivienda. 

- Deberá, en lo posible, quedar alejado de las viviendas, comercios e industrias a fin de 
evitar molestias a los vecinos.  

- Deberán contar con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a la Ley N° 19.587  
de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y sus decretos reglamentarios. Se deberá 
proporcionar a los trabajadores información sobre normas de higiene. 

- Deberá contar con un cerco perimetral y portón que no permita el acceso a personas 
ajenas a la obra. 

- Los desechos tendrán el tratamiento y disposición final de acuerdo a la normativa 
vigente. De acuerdo a lo descripto en el punto 7.  

- Los residuos especiales y peligrosos se colocaran en tambores o contenedores bien 
diferenciados y almacenados en lugares seguros - no deben quedar a la intemperie - para 
ser retirados por empresas autorizadas como Operadoras y Transportistas de Residuos 
Peligrosos, inscriptas en la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental. La gestión de 
los mismos deberá cumplir con lo establecido por la Ley N° 5917 y su Decreto 
Reglamentario N° 2625/99. 

- Se deberá verificar el correcto tratamiento de los líquidos cloacales generados por los 
sanitarios para el personal (baños químicos o instalados), a fin de minimizar el impacto 
sobre los trabajadores y el entorno - suelo y agua subterránea -.  
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- Verificar que el mantenimiento de las máquinas y equipos sean realizados en taller 
adecuado a tal fin y no en obra.-  

- Una vez terminados los trabajos se deberá realizar el retiro de la totalidad de las 
instalaciones fijas y móviles, retiro y correcta disposición de todo sobrante de insumos 
de tareas: chatarras, escombros, cercas. Solo podrán permanecer los elementos que 
signifiquen una mejora para la zona con un uso determinado. Tapar y compactar toda 
zanja o pozo que se hubiera realizado en la etapa constructiva, utilizando el material 
removido. Restaurar los caminos utilizados para acceder a la obra y el obrador. 
Reconstruir toda la infraestructura privada afectada por las obras (alambrados, postes, 
etc.). 

 
                2.1.Acopio de materiales 

- No se acopiarán materiales fuera del área del obrador, solo se llevarán los materiales 
necesarios para la ejecución de las tareas diarias. El sobrante será devuelto al obrador 
una vez finalizada las tareas diarias. 

- Las áreas de acopio de materiales deberán estar perfectamente identificadas y 
diferenciadas de sectores destinados a otros usos.  

 
3. Movimiento de vehículos 
Durante todo el período de construcción, se adoptarán las siguientes medidas para el 
movimiento de vehículos: 
- Todo vehículo y equipo móvil deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de 

manera de evitar las emisiones de gases, humos y ruidos. 
- Se evitará al máximo los derrames de combustibles y/o lubricantes que puedan afectar al 

ambiente, realizándose el mantenimiento de los vehículos y maquinarias fuera de la obra. 
- Se adoptarán medidas especiales para el movimiento de vehículos dentro del área de 

trabajo con el objeto de minimizar la posibilidad de accidentes de tránsito. Los circuitos 
deberán estar convenientemente señalizados para evitar daños a otros vehículos, 
personas y a las propiedades particulares. 

- Los equipos deben operarse de tal manera que eviten producir ruidos y deterioros al 
medio. 

 
4. Transporte de materiales 
- Las tareas de acondicionamiento y construcción de las obras deberán realizarse en 

horario diurno. 
- Todos los movimientos de materiales deberán asegurar una reducida emisión de 

contaminantes atmosféricos, manteniendo húmedo el suelo extraído y evitando en la 
medida de lo posible la simultaneidad de tareas contaminantes. Los estándares de 
emisión y los horarios de funcionamiento serán convenidos con el Municipio. 

- Los montículos de tierra permanecerán sólo por un breve período de tiempo, para evitar 
que en jornadas ventosas la dispersión del polvo afecte al ambiente. 

- El suelo extraído y los escombros de obra serán retirados diariamente o periódicamente 
según el volumen de la obra y su transporte y disposición final deberá ser acordado 
previamente con el Municipio. 

- La tierra extraída, en caso se ser necesaria su reutilización, se ubicará de forma tal que no 
intercepte la infraestructura de desagües pluviales o riego urbano. 

- El material transportado a granel utilizado en obra (arena, ripio, etc), deberá cubrirse de tal 
forma de no dispersar material particulado  y la carga no deberá superar la capacidad 
teórica del vehículo. 

- Se deberá asegurar que ningún material caiga de los vehículos durante el transporte de 
los mismos evitando daños a caminos, vehículos o personas. 

- El traslado de los materiales de desecho deberá transportarse y almacenarse adoptando 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvias, anegamientos, 
vientos, robos, incendios u otras causas, con dispositivos de seguridad adecuados para 
hombres, vehículos y bienes. 

 
5. Movimiento de suelo y excavaciones 
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- Planificar los movimientos. Se debe avisar con anticipación sobre las calles y viviendas 
cuyos accesos se interrumpe. Coordinar con los vecinos y el área de Servicios Públicos 
municipal la recolección diaria de los residuos de las cuadras interrumpidas. 

- Construir pasos peatonales frente a las viviendas afectadas. 
- No se debe acumular tierra que interrumpa los drenajes superficiales, que obstruyan el 

paso, la entrada o salida de autos o personas. 
- Corregir toda acumulación de agua por mala disposición del material de excavaciones, 

pozo, acumulación de material y desvío. 
 

6. Desvíos y señalizaciones 
 Para minimizar los efectos ambientales durante la etapa de construcción se señalizarán 

debidamente los sitios de peligro, con el objeto de evitar accidentes de cualquier naturaleza. 
- Se utilizarán dispositivos de carteles con señales preventivas, vallas que indiquen 

variaciones de tránsito; barreras; conos en caso de ser reducido el tiempo de la duración 
de las tareas y todo otro dispositivo o elemento de tecnología superior para brindar las 
mejores condiciones de seguridad y de acuerdo a la legislación vigente. 

- En caso de ser necesario, ante el estrechamiento de la calzada, se  deberá prever las 
condiciones de seguridad que requiera cada caso. 

- En caso de ser necesario la realización de desvíos sobre una ruta se deberá presentar con 
antelación un plan de desvíos de vehículos a la Municipalidad, a la Dirección de Vías y 
Medios de Transporte, a la Dirección Nacional o Provincial de Vialidad y, señalizar 
correctamente los desvíos y los cambios producidos en el tránsito vehicular. 

- Para asegurar la fluidez del tránsito se deberán extremar los controles en cuanto al 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 24.449 y el Decreto 779/95, Sistema Uniforme de 
Señalización Vial y la Guía de Señalización Vial Transitoria de Obras y Desvíos, del 
Instituto de Seguridad y Educación Vial.  

- Durante el día la señalización se debe realizar con vallados de seguridad, y durante la 
noche con balizas eléctricas en cantidad suficiente para dejar debidamente indicada la 
zona de peligro, a fin de minimizar los accidentes de cualquier índole. 

   
7. Manejo de residuos   
- Todos los residuos (residuos orgánicos, desechos de construcción, etc.) se removerán 

diariamente y su disposición final se realizará de acuerdo a las disposiciones del 
municipio. 

- La tierra y escombros se deben depositar en cajones o containers todo de acuerdo a lo 
establecido en la Norma IRAM 10005 y reglamentaciones municipales vigentes. 

- Durante el desarrollo de los trabajos se debe mantener el máximo orden y limpieza. Se 
deben dejar los espacios y calzadas totalmente limpias. 

 
Para la disposición y evacuación de los desechos de obra se respetarán las siguientes 
etapas: 
 
- Almacenamiento o disposición temporaria: El almacenamiento se efectuará en 

contenedores ubicados en lugares accesibles y despejados, de manera de no interferir el 
normal desarrollo de las actividades residenciales, comerciales e industriales, y el flujo de 
tránsito por la vía secundaria.  

 
- Transporte: El transporte se realizará con vehículos preparados para tal fin autorizados 

por la municipalidad, evitando la caída de objetos y/o el derrame de líquidos durante el 
recorrido hasta el lugar de su disposición final. 

- Se deberán respetar los horarios establecidos por la Municipalidad para el retiro de 
residuos. 

 
- Disposición final: La disposición final se llevará a cabo en el o los sitios autorizados para 

tal efecto por la municipalidad correspondiente. 
 

Los residuos se clasificarán en las siguientes categorías, las que tendrán la siguiente 
gestión de disposición transitoria, transporte y disposición final: 
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Residuos de obra: Incluye escombros, restos de asfalto, restos de hormigón, metal de 
soldadura, restos de arena, maderas, virutas, cables, aisladores, plásticos, etc.  
- La disposición transitoria se realizará en contenedores habilitados para tal efecto. 
- Se deberá gestionar contratación y retiro con empresas de contenedores. 
- Se deberá gestionar permiso de vuelco con el municipio correspondiente. 
 
Residuos Especiales: Incluye restos de aceites, lubricantes, combustibles y tierras, barros y 
trapos contaminados con los mismos. También se incluyen dentro de esta categoría envases 
de aceites, lubricantes y restos de pintura. 
- La disposición transitoria deberá realizarse en contenedores cerrados y rotulados, 

provistos por empresa operadora de residuos peligrosos, registrada en la Dirección de 
Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia. 

- Se deberá gestionar retiro, transporte y entrega con un contratista, transportista y 
operador de residuos peligrosos. El transportista deberá estar registrado en la Dirección 
de Saneamiento y Control Ambiental de la Provincia. 

- La disposición final estará dada por la tecnología que aporte el operador de residuos 
peligrosos. 

 
8. Ruidos 
-  Se deberá respetar los niveles de ruido regulados por Ley. 
- Ubicar las fuentes de ruidos fijas alejadas lo más posible de las viviendas. 
- Minimizar el nivel de ruido en todas las tareas verificando el óptimo estado de 

maquinarias y equipos. 
 

9. Plan de contingencias   
 La empresa elaborará el correspondiente plan de contingencias el que deberá ser aprobado 

por el responsable del Instituto del seguimiento de la obra. 
 

En general para el caso de construcción de conjuntos habitacionales correspondería un Plan 
de Contingencias Grado II, el que deberá tener en cuenta entre otros los siguientes 
aspectos: 
 
- Riesgo de vertidos líquidos y gaseosos. 
- Riesgo de residuos peligrosos. 
- Riesgos que puedan producirse por la interceptación con las redes de servicios. 
- Riesgos por sobrecarga de las vías por donde circulará el transporte de carga que genera 

la propia obra. 
- Riesgo Aluvional 
- Riesgo eventos Climáticos: Viento Zonda, Granizo, etc. 
- Riesgo Sísmico  
- Riesgo Tecnológico 

 
10. Inspección ambiental   

 Con el fin de minimizar los impactos negativos se realizarán inspecciones ambientales 
periódicas, durante todo el proceso de construcción, no más de quince días entre cada 
inspección, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación propuestas. En 
caso que se detecten situaciones imprevistas se deberá en forma inmediata proponer la 
medida correctora. 
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ANEXO XVI 

 
 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
 
 

 
 

De existir obras no contempladas en el Presupuesto Oficial deberán cotizarse en el rubro 

Obras Complementarias. 

 

 En el caso de presupuestar Movimiento de Suelos en la Oferta se deberán presentar planos de 

curva de nivel, perfiles longitudinales y transversales y cálculo de Movimiento de Suelo.  

 

Cuando se considere que el Movimiento de Suelos no es necesario, se deberá presentar la 

documentación respaldatoria indicada en el párrafo anterior que justifique este supuesto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 
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ANEXO XVII 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

            
 

Declaro/amos bajo juramento que todos los movimientos de suelos necesarios para 
ejecutar la obra, incluidas las consideraciones del Estudio de Suelos y de 
corresponder muros de contención, se encuentran incluidos en la oferta y no se hará 
reclamo de adicional. 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Firma y Sello del Representante Técnico                                       Firma y Sello del Proponente 

Matrícula N°                                                                                       D.N.I. 

D.N.I. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 
Artículo 1°: Generalidades 
Todos los materiales a emplearse en la obra serán de buena calidad, nuevos, en perfectas 
condiciones de conservación y tendrán las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Por sus formas, dimensiones, presentación y composición responderán adecuadamente al trabajo u 
obra a que están destinados. 
Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, broncería, 
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminación, etc. y todos los demás 
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberán considerarse en función a las 
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas por el  IPV. 
Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer 
variantes, éstas deberán mantener la misma calidad o superior de las especificadas; cumplimiento de 
normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal; durabilidad reconocida; etc., en un todo 
de acuerdo a lo especificado. 
 
a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos 
Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM, esta 
condición será obligatoria, caso contrario la aprobación de los mismos será a criterio de la Inspección. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que 
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabrica-
ción, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, 
provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 
elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 
 
Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad, los que 
quedarán depositados en obra y servirán como tipo de comparación para los abastecimientos 
correspondientes en obra. 
Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos, editados 
por los respectivos fabricantes. 
Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad efectuados 
por el productor. 
Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de ensayos de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones fabriles, 
ensayos no destructivos, etc. 
 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a 
la obra, la Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando 
a la misma los documentos indicados en los apartados precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 
corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, 
mantenimiento y conservación del edificio según su criterio, los que serán aprobados o rechazados en 
el plazo de 10 (diez) días corridos. 
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
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b) Muestras de materiales y elementos de construcción  
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las 
estructuras, serán nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no 
pudiendo emplearse sin la aprobación de la Inspección. 
En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección la Contratista informará a ésta lo referente a la 
procedencia y condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar, 
pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras 
innecesarias. 
En igualdad de precios y condiciones se dará preferencia a los materiales a emplearse de producción 
nacional, especialmente a los producidos por fábricas existentes en la provincia de Mendoza y sin 
excepción a materiales  aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.). 
La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la 
calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra 
como en los obradores o talleres externos. 
Los materiales a emplearse en obra deberán responder estrictamente a este Pliego de Especificaciones. 
Todo material que no satisfaga esta condición a juicio de la Inspección, será retirado del obrador dentro 
del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en la 
ejecución de la obra, ésta no será computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos del 
Contrato. 
 Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos 
Aprobado, la Contratista presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de 
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán 
conservados por la Inspección de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse en la ejecución 
de trabajos. 
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos 
como muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean 
conservados como tales, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su 
inspección y sirva como punto de referencia. 
En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en 
memorias separadas acompañadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro medio o 
dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. 
La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen a la Contratista de 
su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente 
en las especificaciones y planos. 
  
c) Ensayos de recepción y control 
Además de las inspecciones reglamentarias, la Inspección requerirá a la Contratista realizar todos los 
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y 
reglamentaciones de aplicación se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, 
equipo o insumo de la obra. 
La toma de muestras se realizará en todos los casos bajo la supervisión de Inspección de Obra, con la 
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidará lo 
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto. 
Para la aprobación de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentará las muestras necesarias 
conforme a lo previamente especificado. 
Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán 
directamente de los acopiados en obra. 
La toma de muestras se hará en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su defecto, 
de la norma de aplicación respectiva. 
La oportunidad de los ensayos de verificación será: 

 Previo a iniciar los trabajos; 
 Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provisión; 
 Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes; 
 Periódicamente, al efectuarse en obra la recepción de nuevas partidas; 
 Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo. 
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 Los ensayos de verificación de calidad se efectuarán en U.T.N.- F.R.M. ó I.T.I.E.M. U.N.C. A falta de ellos 
se practicarán los ensayos en laboratorios tecnológicos habilitados y aceptados por la Inspección de 
obra. 
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, 
será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobación  
por Inspección de Obra. 
El hecho de que en la documentación se citen artículos o materiales de determinadas marcas o fábricas 
o el número de catálogo de determinadas marcas comerciales, tiene como único objeto definir lo que el 
I.P.V. desea en cada caso, y el valor que se debe prever para los mismos. La Contratista podrá proponer 
artículos o materiales similares o de otras marcas siempre que reúnan las condiciones de calidad, 
dimensiones, características y precios iguales a los indicados, los que serán sometidos a aprobación de la 
Inspección antes de ser adquiridos. La no aceptación por parte de la Inspección equivaldrá a exigir la 
marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de la inspección. 
Todos los ensayos a realizar para la aceptación de materiales exigidos por este Pliego o por la Dirección 
Técnica, correrán por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o universidades de 
la especialidad) y el gasto consiguiente, se dará como previsto en los precios de la oferta. 
  
d) Tolerancias 
La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada a juicio exclusivo de la 
Inspección de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si las 
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuación. 
  
d.1) Obras de albañilería y de hormigón armado 
 1) Alineaciones horizontales (escuadras): 
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumplen las 
condiciones exigidas en estas especificaciones si: 

 Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsión o desplazamiento 
relativo menor o igual a L/1000. 

 En la longitud total (L) la distorsión es menor a L/1000 ó 10 mm (la que resulte menor). 
 2) Alineaciones verticales (plomadas): 
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales cumplen 
las condiciones especificadas si: 

 Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsión es menor o igual a l/500 ó 6 mm. 
 En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual de 25 

mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos puntos. 
 3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos): 
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias 
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier dirección se observa: 

 Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, etc.). 
La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m. 
En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni 
D/1000. D  es la distancia entre esos puntos. 

 Superficies de preparación (revoques, estructura, cielorrasos, hormigón visto, carpeta ali-
sada bajo cerámicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.) 

La diferencia es de hasta 6 mm  en 3 m. 
El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la distancia entre 
los puntos analizados. 

 Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, etc.). 
La diferencia es de hasta 15 mm  en 3 m. 
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la tabla 
siguiente. 

 4) Sobre dimensiones parciales o totales: 
Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en 
planos y planillas admitirán una tolerancia en más o menos, obtenida de la siguiente expresión: 

t=2,5 x (d [en mm] )1/3 
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t (mm) < = 30 mm. 
 

Dimensión 
d [mm] 

Tolerancia 
t [mm] 

        Formula            Redondeo 
 

50 9.2 9 
100 11.6 12 
150 13.3 13 
200 14.6 15 
300 16.7 17 
400 18.4 18 
500 19.8 20 
600 21.1 21 
700 22.2 22 
800 23.2 24 
900 24.1 24 
1000 25.0 25 
1200 26.6 27 
1500 28.6 29 
1700 29.8 30 

Mayor  de 1700 30.0 30 (límite) 
 
 
d.2) Construcciones metálicas y de madera 
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura, 
carpinterías o herrerías se admitirán las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla: 
 

Dimensiones consideradas (mm) 
     mayor de                  hasta Tolerancia  (mm) 

1 3 0.2 
3 6 0.3 
6 20 0.7 
20 50 1.0 
50 120 1.2 
120 400 2.0 
400 1000 2.5 
1000 2000 3.0 
2000 4000 4.0 
4000 8000 6.0 
8000 12000 8.0 
12000 ---------- D/1500 

 
e) Obras mal ejecutadas 
La Inspección podrá ordenar la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentación técnica y 
reglamentos que conforman el presente pliego. 
 
Artículo 2°: Agua    
En general, podrán usarse aguas cuyas características y limitaciones establecidas la Norma IRAM 
1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de Reglamento 
CIRSOC 201/2005.  
Será clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No deberá contener aceites, grasas, sales ni sustancias 
que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras. 
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Para la elaboración y el curado del hormigón armado, el remojado de los materiales, mampostería y 
mezclas en general, el agua será potable, limpia, no deberá contener sales que ataquen al cemento o 
al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanías de la obra, la 
Inspección podrá aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario 
el tratamiento físico o químico del agua a utilizar, debiéndose hacer análisis previos en caso de dudas 
respecto de su características, a satisfacción de la Inspección de Obra. 
En este caso deberá disponer de un depósito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para 
alojar agua transportada. Toda la tramitación y gastos que origine la obtención de este elemento, 
correrán por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dará como previsto en los 
precios de la Oferta. 
 
Artículo 3º: Arenas 
En general, se cumplirá con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino para 
hormigón de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC 201/2005, Capitulo 3.2.3. 
La arena a emplearse será de partículas resistentes, duras y estables, limpia y libre de películas 
superficiales, el tamaño del grano que se especifique en cada caso, no contendrá sales, sustancias 
orgánicas ni arcillas adheridas a sus granos ni sustancias perjudiciales que ataquen a las armaduras. 
Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podrá admitirse siempre que se encuentre 
suelta y finamente pulverizada. Solo se admitirá en hormigones la arena cuya curva granulométrica se 
encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y según el Capítulo 3.2.3.2 del Reglamento CIRSOC 
201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Análisis granulométrico”. 

 
Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspección efectuará los 
ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 
 a) Se verterá en una botella graduada de 250 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3; 
 b) Se agregará una solución de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después 
de batido sea de 200 cm3; 
 c) Se sacudirá fuertemente la botella y se dejará reposar durante 24 horas. El color 
resultante del líquido determinará si la arena es utilizable o no: 
 -Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable; 
 -Rojo amarillo: utilizable únicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar y 
albañilería en general a excepción del enlucido de revoques; 
 -Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. 
Las arenas deben ser de origen feldespático o cuarzoso. 
No se permitirán las de origen calcáreo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su presencia 
se procederá al rechazo del material.- 
 
Artículo 4º: Agregado grueso 
El mismo cumplirá con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para hormigones 
de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 
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CRIBA  o RETENIDO  [ g ] PASADO % %  RETENIDO
TAMIZ PARCIAL TOTAL [ g ] PASADO ACUMULADO

3" 0 0 1766 100,00 0,00
11/2" 0 0 1766 100,00 0,00
3/4" 260 260 1506 85,28 14,72
3/8" 455,7 715,7 1050,3 59,47 40,53
Nº 4 231,1 946,8 819,2 46,39 53,61
Nº10 219,4 1166,2 599,8 33,96 66,04
Nº 40 305,2 1471,4 294,6 16,68 83,32

Nº 100 139,9 1611,3 154,7 8,76 91,24
Nº 200 116,1 1727,4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Estará constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas 
silíceas, granito o basalto. Para las materias extrañas regirán las mismas prescripciones que se 
especifican para la arena. 
La granulometría del agregado grueso estará comprendida dentro de las curvas límites establecidas en 
el Capitulo 3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505 
“Agregados. Análisis granulométrico”. 
El tamaño máximo nominal del agregado grueso debe ser menor que: 

- 1/3 del espesor en una losa, ó 1/5 de la menor dimensión lineal en cualquier otro elemento 
estructural. 

- 3/4 de la mínima separación libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de armaduras, o 
entre grupos de barras paralelas en contacto directo que actúen como una unidad. 

- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de ellas se 
debe almacenar y medir en forma separada. 

 
 Material estabilizado 

El material estabilizado consiste en la conformación de una mezcla de áridos con cohesivo arcilloso  a 
utilizarse en la constitución del firme de calzadas  o para el relleno de áreas que deban compactarse. 
La composición granulométrica responderá a la tabla siguiente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 5º: Canto rodado  
Será utilizado para la ejecución de cimientos de hormigón ciclópeo. En cuanto a calidad, rigen las 
indicaciones para los áridos ya especificadas. 
En lo que respecta a su medida máxima, no deberá superar su dimensión mayor los 20 cm. 
 
Artículo 6º: Cales 
Las cales hidratadas en polvo, deberán ser de marca aceptada por la Inspección, y se proveerán en 
sus envases de papel originales de 25 ó 30 kg. provisto del sello de la fábrica de procedencia. Deberán 
conservarse en lugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie. 
No deberán presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberán ser 
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regirán por los requisitos fijados por la 
Norma IRAM 1626.  
No se aceptará la utilización de cal viva apagada. 
 
Artículo 7º: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias 
a) En polvo 
Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza, serán frescos, de primera calidad y de 
fábrica reconocida y aceptada por la Inspección de Obra. 
Se proveerán en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fábrica de 
procedencia. Los envases protegerán al cemento de la acción del aire y de la humedad, a cuyo efecto 
el estado de cierre y conservación de los mismos deberá ser perfecto. En la obra se almacenará en los 
locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad. 
El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados 
del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su 
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recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán 
empleados. 
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir 
a la Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspección de Obra designará, a fin de  
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o análisis mecánicos, físicos y 
químicos pertinentes. 
En obras de carácter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspección, se 
podrá exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la conveniencia 
o no de su adopción. 
Todo cemento que sea rechazado, deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada 
la Empresa por parte de la Dirección Técnica. 
Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento. 
Cemento para uso general. Composición, características, evaluación de la conformidad y condiciones 
de recepción” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”, además de las disposiciones 
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005 
El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales, 
será del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40) que 
posee mayor cohesión, mayor trabajabilidad y menor exudación. 
El cemento puzolánico (CPP40) se utilizará en fundaciones, muros de contención u obras de 
urbanización, etc, permitiéndose además su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras se 
encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales. 
Se deberá tener en cuenta además las condiciones de fragüe características de este producto. 
Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sólo se usarán cuando así lo indique el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rápido u otras características 
especiales, sólo se usarán excepcionalmente y a requerimiento de la Inspección. 
El cemento blanco (CPF 50B) será nacional de marca reconocida no teniendo aplicación en 
elementos estructurales. 

  
b) Pegamentos cementicios 
Se utilizarán para la fijación de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros 
enlucidos respectivamente. Deberán contar con sello de certificación conforme a  Normas IRAM 
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocación de pisos y revestimientos de áreas 
húmedas tales como  baños y  revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezcla 
adhesiva, de tipo impermeable.  
Los pegamentos que adquieran las características de “pegamento impermeable”,cuya composición 
sea a base de cemento gris, arena de río con granulometría clasificada, polímero en polvo, aditivos 
químicos e hidrófugo incorporado, deberán contar con sello de certificación conforme a Normas IRAM 
45052 (adhesivos para revestimientos cerámicos en base a ligantes hidráulicos con adición de polímeros 
sintéticos). 

 
c) Placas cementicias 
Estarán formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberán 
contener asbesto. Deberán ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e 
incombustibles. Se podrán utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberán contar con 
sello de certificación conforme a  Normas IRAM 11591, 11661 y 11910. 
El espesor y las características a utilizar se ajustarán a las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 8º: Yesos 
a) En polvo 
Provendrá de la roca original (sulfato de calcio) y no contendrá impurezas. Estará exento de sal gema 
o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del sulfato, ya sea en seco o 
bajo la acción de la humedad. Deberá contar con sello de certificación conforme a Normas IRAM 
1607, 1608 y 1611. 
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Los yesos serán suaves al tacto, se adherirán a la mano y no tendrán grumos. Todo yeso que resultare 
escurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amarillento al humedecerlo con agua, 
será desechado. 
Se entregará en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda será todo lo fino 
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20 %) sobre tamiz de 900 mallas cm2. 
El fragüe será completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecerá una 
resistencia mínima a la ruptura por tracción de 6 kg/cm2 y por compresión de 30 kg/cm2. 
Siempre se deberá usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme y 
de aspecto mantecoso. No se permitirá usar el yeso usado anteriormente regenerado por algún 
procedimiento. 

  
b) En placas de roca de yeso 
Estarán formadas por un núcleo de roca de yeso bihidratado (CaSO4+2H2O) con ambas caras 
revestidas con papel de celulosa especial. El núcleo tendrá adherido láminas de papel de fibra 
resistente. Se podrán utilizar en tabiques y cielorrasos  sobre estructuras metálicas o de madera. 
Deberá contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 11643/4/5. 
Placas especiales: en ambientes húmedos (sanitarios, lavanderías, etc) deberán colocarse placas 
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento deberá estar tratado químicamente y la roca 
de yeso deberá contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta deberá ofrecer una excelente base 
para la aplicación de revestimientos, cerámicas o azulejos. Este tipo de placas no se podrá utilizar en 
cielorrasos. 
En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocarán placas que posean propiedades de  
resistencia al fuego. Estas placas contendrán fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para cuidar 
la integridad de la placa bajo la acción del fuego. 
Todas las placas precedentemente descritas no podrán utilizarse en exteriores. En exterior, solo se 
deberán colocar placas cementicias. 
El espesor de las placas a utilizar se ajustará a las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 9º: Metales 
Los aceros a emplearse serán perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de 
fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos. No se emplearán piezas 
retorcidas. 
En estructuras donde se requiera un acero especial, se lo indicará en forma expresa con la 
denominación de la Norma IRAM para cada caso. 
Para su almacenamiento se exigirá que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una 
cobertura a fin de mitigar la oxidación del material. Se deberá evitar el contacto con el suelo de tierra 
almacenándolos sobre tarimas o travesaños de madera colocados a distancia adecuada. 
  
a) Barras y mallas de acero  
Cumplirán los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capítulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 
El acero para estructuras de hormigón armado será del tipo ADN-420 o ADM-420. Los aceros 
cumplirán los requisitos de las normas: 

 IRAM-IAS U 500-502: Barras de acero de sección circular para hormigón armado, 
laminadas en caliente. 

 IRAM-IAS U 500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón 
armado. 

 IRAM-IAS U 500-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para 
armadura en estructuras de hormigón armado 

 IRAM-IAS U 500-06: Mallas de acero para hormigón armado. 
No se podrán realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos según lo establecido 
en el Capítulo 12 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y según la norma INPRES-CIRSOC 103. 
Las barras estarán perfectamente limpias, sin óxido, en perfecto estado de conservación y sin 
defectos. Serán de marca reconocida y se proveerán en barras de 12 m de longitud. 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 12 de 26 

 

Archivo: 001- Pliego ETG - MATERIALES.doc 
Preparó : 
ING. DIEGO BUSS 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. JUAN C PALENCIA 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
ARQ. DOLORES EVANS 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 06 

Fecha:  SEPTIEMBRE 2024 
 
 
 

Las mallas serán conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas 
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado será de calidad T500, es decir laminado en frío y 
con una tensión de fluencia característica de 500 MPa. 
Las mallas para uso estructural estarán conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso 
de malla de alambre liso. 

 
b) Perfiles de acero para estructuras  

Cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 301/2005 y 302/2005. 
 
c) Tubos estructurales 

Serán de acero laminado en caliente y en frío. Se fabricará, cumpliendo los requerimientos de la Norma 
IRAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con costura. 
Cumplirán los requisitos de resistencia a la tracción mínima, límite de fluencia mínimo y alargamiento a 
la rotura mínimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capítulo 1 del Reglamento CIRSOC 301/2005 y 
según el Reglamento CIRSOC 302/2005. 
Podrán utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc. 
  
d) Chapas para herrería y carpintería metálica 
Las chapas a emplear serán del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos 
de cualquier índole. Los espesores a emplear se indicarán en las Especificaciones Técnicas Particulares,  
no admitiéndose  menor al correspondiente a chapa  Nº 18. 
Las chapas perforadas y/o decoradas estarán compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgirá del 
cálculo de resistencia estructural. 

 
e) Chapas lisas galvanizadas para zinguería: 
Contarán con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frío a través de un 
proceso continuo de inmersión en caliente. No deberán presentar ningún desperfecto, como ser 
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre será uniforme y sin vestigios de 
enfoliamiento. Se deberá evitar en su colocación el contacto del material con productos de hierro 
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada será 
desechada. Deberá contar con certificación de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustará a las 
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizará para la ejecución de goteros en aleros, canaletas 
de desagües, caños de bajada pluvial (cuando deban quedar ocultos), conductos de aire 
acondicionado, etc. 
  
f) Metal desplegado  
Será de primera calidad del tipo mediano. Se utilizará en cielorraso con un peso no inferior a 1,63 Kg 
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE 1010. 

 
Artículo 10º: Hormigones 
Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos casos 
aditivos químicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia. 
Los hormigones deberán cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005. 
Los materiales componentes del hormigón cumplirán con las exigencias especificadas en los Artículos 
2º, 3º, 4º, 7º y 9º del presente Pliego. 
El hormigón a utilizar para la construcción de estructuras y de sus elementos componentes deberá 
cumplir con las características, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los 
planos. LA CALIDAD MINIMA DE LOS HORMIGONES A UTILIZAR SERA TIPO H20, tanto en 
hormigón simple como en hormigón armado. La calidad del hormigón estará definida por lo indicado 
en la tabla 2.5 del Capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigón deberá 
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, así como lo 
establecido en el Artículo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte II/2005 (no menor de 20Mpa ni 
mayor de 40 Mpa). 
El hormigón será mezclado únicamente en forma mecánica hasta obtener una consistencia uniforme 
en el pastón. Los aditivos químicos se ingresarán a la masa en soluciones acuosas como parte del 
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agua de mezclado.  
Los hormigones a utilizar deberán cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia, 
establecidos en el Capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 

 
a) Contenido de cemento 

 El cemento se medirá en masa y separado de los agregados. el contenido unitario mínimo 
de cemento debe ser igual a 280kg/m³ de hormigón y de deberá cumplirse con lo exigido 
en el Artículo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 

 En ningún caso el contenido unitario de cemento excederá de 500 kg/m3 de hormigón. 
 

b) Condiciones que deben cumplir los agregados 
 Los agregados podrán medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente 
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar 
deberán cumplir con lo indicado en el Artículo 3.2 del Capítulo 3 de la Parte 2 del Reglamento 
CIRSOC 201/2005.  
 

c) Relación agua-cemento  
 El agua podrá medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por 
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa 
neta de cemento contenido en el hormigón deberá corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y 
2.8 del Capítulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 

 
d) Barras y mallas de acero para armaduras  
 Deberán cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 y 3.9 del Reglamento CIRSOC 
201/2005 y con el Artículo 9º del presente Pliego. 
 
Artículo 11º: Hormigones prefabricados y pretensados 
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberán cumplir con el Reglamento 
CIRSOC 201/2005. 
a) Elementos prefabricados 

Los elementos de hormigón prefabricados deberán cumplir con lo indicado en el Capítulo 16 del 
reglamento CIRSOC 201/2005. 
b) Elementos pretensados 

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberán cumplir con las 
Normas IRAM 11600 y 11633. 
 Las placas huecas pretensadas de hormigón que se utilizarán para conformar losas deberán 
cumplir con lo estipulado en  IRAM 11712. 
 
Artículo 12º: Aditivos para mezclas y hormigones 

a) Hidrófugo  
 Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de la 
humedad. Podrán ser líquidos, semilíquidos o en pasta. Deberá llegar a obra en envases cerrados y 
sellados, con marca de fábrica y con sello de calidad. Deberán ajustarse, en cualquiera de los casos 
citados, a lo establecido y deberá contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 1572. 
El hidrófugo a utilizar deberá poseer las siguientes características: 

 Que no se degrade por acción del tiempo 
 Que no afecte el tiempo de fragüe 
 Que no altere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones 
 Que el mortero preparado con este producto resulte impermeable 
 Que reaccione con la cal libre del cemento en hidratación, formando compuestos 

insolubles, que obturen los poros capilares del mortero. 
 
b) Otros 
Los aditivos utilizados en la preparación de morteros y hormigones se presentarán en estado 

líquido o pulverulento y deberá contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 1663. 
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Podrán emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reducción del contenido de agua del 
hormigón, se tendrá en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo cual deberá 
preverse su colocación y compactación inmediatamente después del mezclado. Se respetarán las dosis 
recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar deberá encontrarse libre de 
cloruro. 
La utilización de cualquier producto deberá ser autorizada por la Inspección de Obra. Los aditivos que 
se utilicen deberán satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201/2005. 
 
Artículo 13º: Ladrillos y bloques 
Los ladrillos comunes, de máquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendrán 
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentarán aristas vivas y bien 
definidas. Serán nuevos y de primera calidad. Se deberán descartar los ladrillos deformados o los poco 
cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptándose los de aristas vivas y definidas,  
con sonido “campanil” al golpe. 

 
a) Normas 
Se exigirá el cumplimiento de las siguientes: 

IRAM 12.586 - Método de ensayo para la determinación de la resistencia a compresión. 
IRAM 12.587 - Método de ensayo para la determinación de la resistencia a flexión. 
IRAM 12.588 - Método de ensayo para la determinación de la capacidad de absorción de 
agua. 
IRAM 12.589 - Método de determinación de la capacidad de succión de ladrillos.  
IRAM 12.590 - Ensayo de eflorescencia. 

En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de mampuestos a utilizar 
en obra. 

 
b) Valores a determinar 

En los ensayos, como mínimo se determinarán los siguientes valores: 
 Resistencia media a compresión. 
 Resistencia característica a compresión. 
 Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho y alto). 
 Se considerará como dimensiones de los mampuestos al promedio de las 

dimensiones del lote a ensayar. 
 Contenido de sulfatos (en %). Se determinará como promedio del contenido de 

sulfatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresión elegidas al azar. 
 

c) Tipos  
c.1) Ladrillos comunes 
 Serán de primera calidad, tendrán una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin 
vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos extraños y no poseerán una absorción 
mayor del 10 % de su peso, y no serán friables o quebradizos. 
Tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor 
con una tolerancia de ±0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresión en probetas construidas por 
dos medio ladrillos unidos con cemento Pórtland, darán, cuando menos, una resistencia a la rotura de 
90 kg/cm². 
Como mínimo serán de calidad LMC–B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresión de 75 
kg/cm², según el Artículo 7.2.2.3 del Código de Construcciones Sismo Resistente. 
  
c.2) Ladrillones comunes 
 Serán de primera, tendrán las mismas características enunciadas para los ladrillos comunes en 
c.1), pero con una dimensión mínima aceptable de  27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de 
espesor, con una tolerancia máxima de ±0.005m. Como mínimo serán de calidad LMC–B, clase B: 
Resistencia media a la rotura por compresión de 75 kg/cm², según el Artículo 7.2.2.3 del Código de 
Construcciones Sismo Resistente. 
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c.3) Ladrillo semiprensa 
 Tendrán siempre las mismas características enunciadas para los ladrillos comunes en c.1), pero 
con una dimensión de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia máxima 
de ±0.005m y una resistencia media a la rotura por compresión de 100 kg/cm². 
  
c.4) Ladrillo prensado (“de máquina”) 
 Tendrán una estructura firme y compacta. Estarán uniformemente cocidos y sin vitrificación. 
Carecerán de núcleos calizos u otros de cualquier índole. Tendrán superficies lisas, sin alabeos ni 
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabas, y no podrán medir menos de 22,5 cm de largo,  
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia ±0.005m. Ensayados a la compresión en 
probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pórtland, darán cuando menos una 
resistencia media a la rotura por compresión de 120 kg/cm². 
  
c.5) Ladrillos huecos 
 Estarán constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificación y que no 
contenga núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien rectas y sus caras estriadas. No estarán 
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color será rojo vivo y uniforme. 
Los ladrillos con huecos horizontales no serán permitidos en mampostería portante o sismo resistente. 
  
c.6) Bloques de hormigón 
Se podrán utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigón que deberán contar con sello de 
certificación conforme a Normas IRAM 11556, 11561 y 11583.  
Asimismo se deberá tener en cuenta la modulación de los bloques, de manera que permita la 
adaptación del proyecto arquitectónico a la dimensión que impone este elemento constructivo según 
los requerimientos del I.P.V. 
 
Artículo 14º: Maderas 
a) Maderas  para  estructuras 
 La calidad y características resistentes deberán ser verificadas mediante ensayos normalizados 
para determinar contenido de humedad, módulo de elasticidad longitudinal, resistencia a la flexión, 
módulo de Poisson, resistencia a la compresión, resistencia al corte, etc., a cargo de la Contratista, 
realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM). 
Serán de aplicación las Normas IRAM y DIN 1052. 

 Estacionamiento: La madera deberá tener, en el momento de su empleo, un contenido de 
humedad máximo del 12 %, condición considerada básica y excluyente. 

 Anomalías: Nudos, se admitirán cuando sean firmes, con un diámetro máximo inferior a 4 
cm, siempre que estén ubicados en zonas de mínimo esfuerzo. 

 Protección: Se brindará a la madera protección contra ataques atmosféricos y orgánicos 
mediante la aplicación de productos protectores funguicidas e insecticidas y barnices. El 
procedimiento se fijará en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Toma de muestras: Se ejecutará al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de la 
partida. A las muestras extraídas se les colocará en lugar visible, impreso con caracteres 
indelebles y legibles, un número, letra u otra referencia para identificar la procedencia de 
la muestra. 

 
a.1) Vigas de madera laminada 

 
a.1.1) Generalidades 
Las vigas laminadas de madera serán fabricadas en talleres cubiertos y cerrados, que cuente con las 
máquinas, herramientas e instrumental de medición que garanticen su correcta ejecución. La fábrica 
deberá tener y presentar un responsable técnico matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y 
Geólogos de Mendoza. 
Deberá dar cumplimiento a la Norma CIRSOC 601 y Norma IRAM 9660-1 e IRAM 9660-2 para 
madera laminada encolada (resistencia, requisitos de fabricación y control, y método de ensayo). 
También serán de aplicación las Normas IRAM 9661, 9662/1/2/3/4 y 9663. 
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a.1.2)  Recepción y acopio 

 Deberán tener sello de identificación de la fábrica, indicación de su posición en obra y su 
aptitud para ser colocadas al interior protegido o al exterior semi-protegido. 

 Se transportarán en camiones o remolques que garanticen el correcto apoyo en toda su 
longitud, no debiendo sobresalir en voladizo. 

 Se llevarán a obra y se colocarán protegidas por envoltura impermeable (nylon, 
polietileno, P.V.C.), que garantice su protección hasta el momento en que queden 
cubiertas. 

 Recepción: Será controlada por la Inspección que verificará las medidas nominales y la 
geometría de cada elemento, a saber: Eje recto (se admitirán deformaciones según eje 
principal de inercia, menores a longitud viga/500, y en caso de existir se podrán colocar 
tomando esa deformación como contraflecha). Las cuatro caras deberán ser planas, 
cepilladas y lijadas, los alabeos no superarán longitud de viga dividido 350. No 
presentarán grietas, láminas despegadas, ni astillamiento. Las aristas deberán tener 
formas uniformes y regulares. 

 Acopio: se realizará en local cerrado, estibadas sobre tacos para separarlas del suelo que 
garanticen su forma y rectitud. Se podrán almacenar al exterior cuando se proteja el 
material mediante un foil de polietileno y se asegure la circulación de aire en la estiba de 
las piezas.  

 
a.1.3) Consideraciones constructivas 

 Cada viga deberá ser fabricada con una sola especie de madera.  
 El contenido de humedad de las láminas no superará el 12 % y las diferencias entre tablas 

contiguas no superará el 2%. 
 El espesor de las tablas estará comprendido entre 20 a 25 mm, cepilladas y pegadas con 

adhesivos o resinas sintéticos. No se admitirá la unión entre tablas con clavos o tornillos. 
 Las tablas se colocarán en el plano normal a la deflexión (horizontales). 
 Las juntas longitudinales o de cada tabla serán maquinadas y unidas con equipos  

automáticos, serán del tipo micro entalla (“finger joint”) y no se admitirán juntas a tope. 
 Las uniones de micro entalla deberán distanciarse entre láminas por lo menos treinta (30) 

veces su espesor. 
 No se aceptarán vigas que contengan tablas con nudos “muertos” (sueltos). 
 En caso de verificarse vigas con tablas despegadas o con grietas antes o después de la 

colocación se rechazarán o reemplazarán, no admitiéndose reparación alguna. 
 

a.1.4) Cálculos 
 La contratista deberá acompañar el cálculo de las vigas laminadas justificando las 

condiciones de resistencia, firmado por un profesional habilitado. 
 Las tensiones admisibles de la madera se deducirán de valores obtenidos en laboratorios 

responsables. 
 Las flechas máximas admisibles con carga y sobrecarga no superarán los siguientes 

valores: 
 vigas principales   L/250 
 vigas secundarias            L/200 
 voladizas             L/150 

a.1.5) Ensayos 
Se ensayará como mínimo el dos por ciento (2 %) del total de vigas a colocar. Los ensayos se 
realizarán según lo indicado en el  punto 1 inciso a) de este artículo, donde se determinará:  

 Carga de rotura por flexión, 
 Tensión máxima de flexión,  
 Módulo de elasticidad en campo proporcional,  
 Tipo de rotura y su descripción. 
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Los valores obtenidos deberán cumplir las hipótesis del cálculo de la estructura, a juicio de la 
inspección. En caso contrario, se repetirán los ensayos duplicando la cantidad de vigas ensayadas, de 
persistir los valores negativos se rechazará la totalidad de la partida. 
De cada unidad habitacional se extraerá al azar una viga para ser ensayada hasta la rotura. 
En un conjunto habitacional se ensayarán el 2% de las vigas provistas. 
El ensayo será dirigido y supervisado por un profesional universitario habilitado, con las siguientes 
pautas: 

 Se cargará con el 1,5 de la sobrecarga de cálculo en escalones de carga que permitan 
controlar la rotura de la estructura. 

 Simultáneamente se medirá la flecha máxima con un flexímetro capaz de apreciar por 
lectura directa 0.1 mm. 

 Alcanzada la sobrecarga máxima se mantendrá por 24 horas midiendo la flecha residual 
y observando si existen defectos, fisuras, láminas despegadas, etc. 

 Durante el ensayo de carga se tomarán las temperaturas y la humedad ambiente, 
pudiéndose hacer la corrección de los resultados cuando se posean las variaciones 
dimensionales y flechas que provocan dichas variaciones climáticas. 

 Si durante la realización del ensayo se presentaran fisuras o flechas con un aumento 
desproporcionado, que pudiera indicar un peligro para la estabilidad de la estructura, el 
ensayo será inmediatamente interrumpido, procediéndose a la descarga inmediata. 

Después de aplicadas las cargas de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha observada será 
como máximo un 10% mayor que la flecha establecida en el cálculo presentado para justificar las 
condiciones de servicio. 
Después de eliminada totalmente la carga de ensayo y estabilizadas las deformaciones, la flecha 
residual permanente no será mayor del 25% de la flecha máxima observada. 
El ensayo de carga directa se considerará satisfactorio siempre que: 
No se hayan producido lesiones como para poner en peligro la durabilidad y seguridad de la  
estructura. 
No se produzcan separaciones de láminas por falla del encolado. 
En caso de duda se procederá a repetir el ensayo considerando los resultados como definitivos. 
Cuando una obra esté terminada y ante la aparición de defectos (deformaciones, alabeos, grietas y/o    
el despegue de láminas), se procederá a realizar un ensayo de carga directa, cuyo costo para su 
realización estará a cargo de la Contratista o del proveedor. 

 
a.2) Rollizos de eucaliptus 

Las piezas serán de eucaliptus variedad “Grandis”, debiéndose tener en cuenta: 
El porcentaje de humedad no deberá superar el 12%, para una humedad relativa ambiente (promedio 
anual) del 60% y una temperatura media anual de 15ºC, según los requerimientos de la Norma IRAM 
11603. 
El espesor del albura no será inferior a 1.00 cm en cualquier sección del rollizo que se considere. 
Serán de fuste recto y deberá cantearse un borde (superior). 
Estarán libres de pudriciones o ataques de insectos u hongos. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares lo indiquen deberán ser preservados con 
impregnantes protectores por el sistema que se determine en las mismas. Los productos a utilizar y 
procedimientos deberá cumplir con Normas IRAM. 
El diámetro de cada elemento deberá ser prácticamente constante en toda su longitud, con una 
tolerancia  máxima de ±1 cm. 
 
b)  Madera para carpintería  
 
b.1) Macizas 
Todas  las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería serán de primera calidad, bien 
secas, de fibras rectas y carecerán de albura y sámago, grietas, nudos saltadizos o cualquier otro 
defecto. 
La madera dura será de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes, 
con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que a juicio de la Inspección, el 
defecto no perjudique ni la duración ni la solidez de la estructura. 
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Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente. Para 
las torceduras o desuniones, no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor sea 
inferior en más de 1 mm. al prescrito. 
La Contratista podrá abastecer bajo la designación de “madera dura”, siempre que no se lo determine 
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapitá, viraró, urunday y/o 
mora. 
La madera de Algarrobo será de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando se 
emplee para pisos se considerará exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estará bien 
estacionado y carecerá de nudos y otros defectos cualesquiera. 
La madera de Palo Blanco se empleará en aquellos trabajos que deban quedar a la vista será de color 
uniforme y sin falso corazón. Los tirantes y alfajías deberán ser provistos en largos no menores de 
cuatro metros. 
La madera de caldén estará libre de nudos y será  de color uniforme. Deberá estacionarse y secarse 
en forma que asegure, como máximo, un 5% de humedad. 
La madera de Cedro será de origen nacional, salvo indicación expresa en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. No se aceptarán piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por 
ataque de hongos. 
La madera de Álamo será de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Deberá estar bien estacionado y 
con un tenor máximo de humedad del 12%.  
Será atribución de la Inspección de Obras la elección del tipo de madera alternativo más apropiada 
para cada trabajo, si el material especificado, no se encontrará en el mercado por razones justificadas 
que impidieran la provisión. Para ello la Contratista suministrará las muestras correspondientes para 
esa elección. 
 
b.2) Planchas de madera 
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberán presentar alabeos. Ni otro tipo de deformación, 
estará exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad. 

 
b.3) Placas de carpintero 
Las placas de carpintero estarán formadas por listones de madera cuyas escuadrías y espesores que en 
cada caso se indican en los planos de detalles respectivos. 
Los listones deberán ser encolados, conformarán un laminado, de forma que la disposición de sus fibras 
anule los esfuerzos individuales  de cada uno de ellos.  
Terminada la estructura resistente se cepillará en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y 
obtener una buena terminación. Sobre el conjunto resistente así terminado se encolarán las chapas de 
terciado o las chapas decorativas según corresponda.  
El terciado, así como las chapas decorativas, se encolarán en frío con cola sintética de primera calidad 
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la acción de una prensa capaz de producir 
una presión mínima de 350 kg/m2. 

 
b.4) Terciados 
Será del tipo de madera y espesor que se indiquen en los detalles correspondientes, encolado en seco y 
de primera calidad. El espesor mínimo será de 4 mm. 

 
b.5) Chapas decorativas 
Las chapas decorativas serán del tipo de madera que se indique en los detalles correspondientes, de uno 
a ocho milímetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos. 

 
b.6) Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF) 

Las placas de MDF deberán poseer una composición homogénea en todo su espesor, con 
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas 
se utilizarán solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente será pino elliotti 
y/o eucalitus grandis. Se utilizará como entablonado bajo techo, sobre tirantería de madera, rollizos o 
correas metálicas. Su espesor se determinará por cálculo. 
Las características mecánicas deberán ajustarse a los valores mínimos de: 

 Resistencia  a la tracción de 0.8 N/mm2 
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 Resistencia la flexión: 40 N/mm2 
 Densidad promedio: 740 Kg/m3 
 Absorción de agua en 24hs: 20% (Máxima). 

Para locales húmedos solo se podrá usar las placas hidrorepelentes que cumplan con Normas EMB 
(Euro MDF Boards). Estas deberán llegar a obra convenientemente identificadas.  
Las características mecánicas deberán ajustarse a los valores mínimos de: 

 Resistencia  a la tracción de 1.15 N/mm2 
 Resistencia la flexión: 52 N/mm2 
 Densidad promedio 820 Kg/m3 
 Absorción de agua en 24hs: 22% (Máxima). 

 
b.7) Panel compuesto por tiras de madera (OSB) 
Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estarán compuestos de tiras de madera orientadas 
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberán estar unidas mediante resinas bajo 
presión y temperatura. Estas placas se utilizarán solo en interiores y en ambientes secos. 
Las características mecánicas de estos paneles, deberán ajustarse a los valores mínimos de: 

 Resistencia  a la tracción de 0.34 N/mm2 
 Resistencia la flexión: 28 N/mm2 (medida sobre el eje mayor) 
 Densidad promedio: 640 Kg/m3 
 Absorción de agua en 24hs: 12% (Máxima). 

NOTA: No se permitirá el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada para la 
madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF). 
 
Artículo 15º: Barrera de vapor  
En los pliegos particulares se especificará para cada caso el tipo de elemento que conformará la 
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista presentará 
muestras del material elegido para su aprobación previa debiendo cumplir con certificación de Normas 
IRAM o ISO 9001. 

 En techos de madera y tejas, se empleará; ó plástico negro de 400 micrones, ó lámina 
plástica “bajo techo”, subcobertura bajo teja o membrana asfáltica soldada de espesor mínimo 
3 mm compuesta por una lámina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y 
asfalto plástico.  

 En techos de madera y chapa, se empleará plástico negro de 400 micrones, ó lámina plástica 
“bajo techo” o membrana asfáltica soldada de espesor mínimo 3 mm compuesta por una 
lámina de aluminio, dos capas de polietileno de alta densidad y asfalto plástico. 

 En techos de losas alivianadas o macizas de hormigón armado, se aplicará  una mano de 
emulsión asfáltica (hidrosoluble) a razón de 1 kg/m2. Si resultase necesario diluir el producto se 
utilizarán hasta un máximo de ½ litro de agua por kilogramo de emulsión.  

La Inspección de Obra supervisará en todos los casos la correcta colocación, aplicación o 
consistencia del producto utilizado según el caso que corresponda. 

 
Artículo 16º: Aislación térmica 
Se utilizarán materiales con certificación de calidad  mediante  sello IRAM y adecuados a las soluciones 
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificación de zonas Bioclimáticas establecida por 
Normas IRAM 11603.  
Deberá tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034 Kcal/mhºC, ser no combustible ni 
emitir humos tóxicos, no ser atacable por la acción de insectos o roedores y estará constituida por los 
materiales que a continuación se detallan como alternativas: 

 
a) Lana mineral (vidrio o roca) 
Estará conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m3 de densidad, revestido en una 
de sus caras en papel kraft. 
Se colocará en espesores de 50 mm o 75 mm según condiciones climáticas de cada zona. Cuando se 
aplique bajo tejas, se utilizará el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa aplicación 
específica. 
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Para su utilización bajo cubierta de chapa se deberá utilizar fieltro liviano de lana de vidrio 
hidrorepelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y 
papel Kraft que actúan como barrera de vapor. Deberá presentar una solapa de 10 cm que permita 
cubrir las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensación. 
Deberá contar con sello de certificación conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742 y 
11910. 

 
b) Poliestireno expandido  
Estará constituido por placas macizas cuyo espesor mínimo será de 50mm y su densidad mínima de 
30kg/m³. Esta densidad deberá certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto. 
 
Artículo 17º: Aislación hidrófuga 
En cubiertas de losas alivianadas o macizas de hormigón armado o de madera, se colocará una 
membrana asfáltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como mínimo las siguientes 
características: 

 Peso mínimo del rollo  = 44 Kg. 
 Composición mínima  
o  Manto superior de lámina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones, 

mínimo. 
o Primera capa de asfalto plástico o bitumen catalítico, con polímeros. 
o Lámina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50micrones, 

mínimo.  
o Segunda capa de asfalto plástico o bitumen catalítico, con polímeros.  
o Lámina inferior de polietileno de alta densidad. 

La membrana a utilizar será de marca reconocida. Con garantía escrita por 10 años y con certificado 
otorgado por el fabricante. Deberá contar con sello de certificación conforme a Normas IRAM 1577-
1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certificado de diseño y fabricación de Norma ISO 9001. 
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfáltica, deba ser  
pintada, se utilizará la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de 
poliéster de 140 gr/m2), con un peso mínimo de 46 kg por rollo. 
Las cintas asfálticas autoadhesivas estarán constituidas por asfaltos elastoplásticos cubiertas por un 
foil de aluminio y se utilizarán para sellado, protección y/o aislación de tubos de ventilación, sin 
temperatura, cañerías de colectores de tanques de agua, zinguería, materiales plásticos, canaletas 
pluviales, techos de chapa, membranas asfálticas, etc. 
 
Artículo 18º: Chapas para cubiertas de techo 
Podrán ser del tipo sinusoidales o trapezoidales según las Especificaciones Técnicas Particulares. La 
longitud de las chapas se corresponderá con el largo de cada paño de techo, es decir que no deberán 
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo. 

 Las chapas acanaladas: serán del Nº 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. Las 
ondas tendrán 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho útil deberá tener un 
promedio de 1000 mm (  10mm). 

 Las chapas trapezoidales: serán del Nº 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor. 
Las crestas tendrán una altura de 28.5 mm y  un paso de 253 mm. El ancho útil deberá 
tener un promedio de 1000 mm (  10mm). 

 Chapas de acero galvanizadas: Contarán con un recubrimiento de zinc puro 
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frío a través de un proceso continuo de 
inmersión en caliente. No deberán presentar ningún desperfecto, como ser raspaduras 
o abolladuras. La estructura del acero será fibrosa y de grano fino. La capa de zinc que 
las cubre será uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se deberá evitar en su 
colocación el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales 
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada será desechada. 
Deberá contar con sello de certificación conforme a IRAM y cumplir las 
especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-43. 
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 Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Serán chapas de acero laminadas en 
frío revestidas en ambas caras mediante una capa de aleación de aluminio-zinc.  
(Composición 55% Al  - 1.6% Si -  43.4% Zi)  aplicadas mediante un proceso continuo 
de inmersión en caliente. Deberá contar con certificación de sello IRAM y cumplir con 
las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-129. 

 Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Serán de acero laminadas en frío y 
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un 
mordiente (primer) de epoxi. La terminación superficial consistirá en un esmalte de 
terminación sobre una cara y una pintura de terminación sobre la cara no expuesta. 
Deberán llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con 
esmalte de terminación. (Espesor de esmalte de terminación: 19 a 23.) 

Las chapas de acero deberán almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una 
cobertura, para evitar la condensación de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas 
prepintadas. Se deberá evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos 
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista 
condensación entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se deberá evitar 
además, el contacto directo con el suelo de tierra estibándolas sobre tarimas o travesaños de madera, 
a distancia adecuada, que eviten la flexión. 
 
Artículo 19º: Tejas para cubierta de techo 
Las tejas a emplear serán del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre 
de primera calidad y deberá contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 12528-1/-2. 

 
a) Tejas cerámicas 

Al momento de ser colocada, deberá ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 % de 
hidrófugo inorgánico de buena calidad. 

 Tejas del tipo española: tendrán aproximadamente las siguientes dimensiones y 
peso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado): 1.8 
kg.  
Piezas por metro cuadrado: 28 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 50 kg.  

 Tejas del tipo francesa: tendrán aproximadamente las siguientes dimensiones y 
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro 
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 44 kg.  
Los caballetes de cumbrera  para estas tejas tendrán 46 cm de longitud por 27 cm.  
Tejas y caballetes serán planos, sin  deformaciones, alabeos o sopladuras de material. 

 Tejas del tipo romana: tendrán aproximadamente las siguientes dimensiones y peso: 
largo 42 cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado: 14 
unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.  
Los caballetes de cumbrera (curvos)  para estas tejas tendrán 42 cm de longitud por 27    
cm. Tejas y caballetes serán planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de 
material. 
 

b) Tejado metálico  
Las tejas galvanizadas contarán con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero 
laminada en frío a través de un proceso continuo de inmersión en caliente. No deberán presentar 
ningún desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero será fibrosa y de 
grano fino. La capa de zinc que las cubre será uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se deberá 
evitar en su colocación el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como 
virutas de acero o tornillos. 
Las tejas prepintadas serán de acero laminadas en frío y galvanizadas en caliente mediante proceso 
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminación superficial consistirá 
en un esmalte de terminación sobre una cara y una pintura de terminación sobre la cara no expuesta. 
Deberán llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con esmalte de 
terminación. (Espesor de esmalte de terminación: 19 a 23). 
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Las chapas de acero deberán almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una 
cobertura, para evitar la condensación de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas 
prepintadas. Se deberá evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos 
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista 
condensación entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se deberá evitar 
además, el contacto con el suelo de tierra estibándolas sobre tarimas o travesaños de madera, a 
distancia adecuada, que eviten la flexión. Deberá contar con sello de certificación conforme a IRAM y 
cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS U 500-99. 
 
Artículo 20º: Cerámicos para revestimientos 
Los cerámicos serán de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. Tendrán un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo 
además, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán duras y bien 
cocidas. Serán perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendrán aristas 
rectilíneas sin mellas ni rebabas y sus dimensiones serán constantes en todas las partidas que 
ingresen a obra. 
Deberá contar con sello de certificación conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la 
Norma IRAM 11824. 
 
Artículo 21º: Calcáreos, graníticos y cerámicos para pisos 
a) Calcáreos y graníticos 
Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graníticos, tendrán un espesor mínimo de 
20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con fabricación 
compuesta de 3 capas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancín o prensa hidráulica. 
La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pórtland y dos partes de arena de grano fino, la 
segunda capa intermedia tendrá ocho (8) mm de espesor mínimo y estará formada por una mezcla de 
partes iguales de cemento Pórtland y de arena silícea de grano mixto mediano y grueso. 
La capa superficial o pastín, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendrá 3 mm y en los 
graníticos 5 mm, estará formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland y 
dos partes de arena de grano fino, con los óxidos metálicos o pigmentos que sean necesarios para 
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graníticos, por cemento Pórtland granulado de 
mármol o piedra de la clase que para cada caso de mosaico se prescribe. 
En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina será Pórtland común que deberá contar con sello 
de certificación conforme a Norma IRAM 1503 y otras; y en los especiales, cemento Pórtland blanco 
Norma IRAM 1592. 
             
b) Cerámicos 
Las piezas serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. La 
Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En baños 
se colocará cerámico cuya superficie deberá poseer propiedades antideslizantes. 
Deberá contar con sello de certificación conforme a IRAM y con las especificaciones de la Norma 
IRAM  11822. 
 
c) Parquet 
Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaño y forma de 
colocación será en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales. 
Las piezas deberán ser fabricadas a máquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de 
madera, espesor y calidad se estipulará en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Ensayos para Artículo 20º y 21º: La calidad y características resistentes deberán ser verificadas 
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de la  Universidad Tecnológica Nacional. Serán de aplicación las 
Normas IRAM correspondientes. 
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Artículo 22º: Marmolería 
Los mármoles serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos. Con 
excepción de los de tipo travertino, no podrán presentar pelos, riñones, coqueras u otros defectos. 
Tampoco se aceptarán con grietas,  a excepción del tipo Verde Alpes o similar.  
La labra y el pulido de los mármoles se ejecutará con el mayor esmero hasta obtener superficies 
perfectamente tersas y regulares, como así también aristas y molduras bien definidas y prolijas, de 
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspección. 
El brillo de terminación se exigirá que sea esmerado y se deberá hacer con plomo y óxido de estaño, 
no permitiéndose el uso de ácido oxálico. Antes de proceder al lustrado de los mármoles en los casos 
que la Inspección lo juzgue necesario, llenarán sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado. 
 
Artículo 23º: Vidrios 
Los vidrios serán del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estarán bien 
cortados, con aristas vivas y serán de espesor uniforme. 
Inspección de obra elegirá dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda. 
Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 
admitiéndose ningún defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos desde 
cualquier ángulo de visión. 
Los vidrios y cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas u otras 
imperfecciones; se colocarán en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero. 
Las medidas consignadas en planos y planillas de carpintería, son aproximadas; la Contratista será el 
único responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de 
verificación en obra. 
El espesor de las hojas de vidrios o cristales será el especificado en planos y planillas, dentro de los 
valores "reales" estipulados por los fabricantes. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milímetros menos que el 
armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con silicona transparente o burlete 
amortiguante y el vidrio se colocará asentándolo con relativa presión contra la silicona, sin que toque la 
estructura que lo contiene, ni los contravidrios. 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura que 
pudiese afectar los vidrios. 
Todos los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, 
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material no enumerado en el presente capítulo, se tomarán 
en cuenta las características dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y 
texturas. 
En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberán cumplir con las Normas IRAM 
91311 e IRAM-NM 293. 
 
Artículo 24º: Medios de oscurecimiento y seguridad 
a) Cortinas de enrollar 
Las cortinas de enrollar de madera serán de construcción, funcionamiento y eficiencia perfectos, a 
juicio de la Inspección, como condiciones fundamentales para su aceptación. 
La construcción de la cortina y sus elementos serán tales que, tanto su funcionamiento como el 
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustándose 
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones. 
En el precio del ítem se hallan incluidos: las guías de hierro, ya sean fijas o de proyección a la 
veneciana, los engranajes de reducción en los casos que sean necesarios, como así también todos los 
accesorios necesarios, herrajes y pintura. 
b) Persianas o postigones 
Las persianas de chapa se ejecutarán con chapa plegada según planos y especificaciones particulares. 
Las chapas a utilizar serán de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas previo a su 
plegado. 
Las persianas de madera se ejecutarán con maderas semiduras o duras aptas para intemperie según 
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Artículo 13º inciso b.1). Cuando se especifique algún otro tipo de material no descrito en el presente 
pliego, se tomarán en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
En el precio del ítem se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos que 
sean necesarios, como así también todos los accesorios especificados necesarios y pintura. 
c) Rejas 
Se ejecutarán con varilla de hierro liso de diámetro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus 
encuentros. En carpintería metálica se procurará que la reja quede entre la ventana y el espacio 
previsto para la colocación de algún medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco 
metálico. En carpintería de madera los hierros se soldarán a una planchuela perimetral que será fijada 
mediante tornillos al marco. 
 
Artículo 25º: Herrajes 
Las Especificaciones Técnicas particulares fijarán los niveles mínimos de calidad. Además de estas en los 
planos y planillas se establecerán las características principales. 
La aprobación se hará, siempre sobre muestras,  por parte de la Inspección de obra  y a 
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.  
 
Artículo 26º: Pinturas  
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su 
respectiva clase y de marca reconocida. 
Los materiales a emplear contarán en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3 o 
cumplirán con Normas ISO. 
Deberán llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante y 
las características del producto. Se encontrarán cerrados y provistos del sello de garantía. Estos 
envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya revisado. 
La Inspección de Obra podrá  solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Las pinturas formuladas para uso interior no podrán utilizarse en interiores y de igual modo no se 
admitirán aquellas formuladas para el doble uso. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales debidas a causa de fabricación del material, el único responsable será la Contratista, no 
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar la Contratista los 
recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas 
contractuales. 
En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguirán estrictamente las 
instrucciones dadas por sus fabricantes. 
Las pinturas se almacenarán en depósitos o locales que deberán estar perfectamente limpios y 
ventilados; y se tomarán las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen elementos 
impregnados con líquidos inflamables. 
Los productos a utilizar responderán a las características siguientes: 

 Pintura al látex: es una dispersión de pigmentos de color y pigmentos extendedores en 
un vehículo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrílicas, vinílicas, estirénicas, 
etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de la pintura 
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporación del 
agua. Se las utilizará en superficies de mampostería. En uso interior deberá tener 
propiedades antihongos. Para superficies de hormigón a la vista será transparente. 

 Esmalte sintético: Es una dispersión de pigmentos en un vehículo de resinas alquídicas. 
Todas las materias primas que intervienen en su formulación son seleccionadas para 
satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre superficies de 
mampostería, madera o metal. 

 Barniz: Es una combinación de distinto tipo de resinas (fenólicas, alquídicas, 
poliuretánicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una película transparente, 
flexible y resistente, especial para la protección de madera. Barniz marino o náutico: 
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos químicos especiales que 
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actúan como filtros solares, protegiendo a la madera y a la película de barniz de la acción 
destructiva de la radiación ultravioleta. 

 Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por 
agentes biológicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la 
comen. 
El método de preservación más eficaz que se conoce es la impregnación.  
El preservante reacciona con los azúcares de la madera para formar precipitados insolubles, 
transformando así la madera en una sustancia no alimenticia para hongos, bicho taladro, 
termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen precipitados insolubles 
hace que la duración de la madera así procesada sea indefinidamente larga. 
La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma 
forma que la madera sin tratar. Además se puede pintar, barnizar y encolar como cualquier 
otra madera. 
Cuando las especificaciones técnicas particulares así lo indiquen se utilizarán impregnantes 
preservadores de madera. De igual modo se indicará el tipo (oleoso, oleosoluble, 
hidrosolubles, etc); compuesto químico (CCA o similar con aprobación de SENASA etc,)  la 
marca comercial y la forma de aplicación ya sea por inmersión de las piezas o por 
pincelado. 
La impregnación se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en el 
SENASA. 

 Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con 
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para teñir y barnizar maderas en una 
sola operación, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en el 
pintado de carpintería en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal. 

 Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para teñir madera en interiores y exteriores. 
Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas poliuretánicas y 
nitroceulósicas. 

 Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (mampostería, 
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las 
posteriores manos de pintura. 
Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido de 
sólidos, que por sus propiedades de penetración favorece el fijado a la superficie del poco 
polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminación como 
revoques, cementos, enduídos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para fijar 
superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia. 
Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles con 
aguarrás que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorción. Como 
pigmento contiene bióxido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado como 
base, en trabajos de pintura sobre madera limpia y seca.  
Fondo antióxido: Es una dispersión de pigmentos anticorrosivos y pigmentos 
entendedores en vehículos de diversas resinas. Contiene pigmentos inhibidores de la 
corrosión (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehículos de gran penetración y 
adherencia. 
Fondo convertidor de óxido: Es una dispersión en base a una mezcla de resinas 
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolítico al que es 
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida útil y 
evitando la propagación del oxido hacia la pintura de terminación. Salvo indicación en 
contrario, por parte de la Inspección de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicará en 
obra a pincel sobre cada pieza metálica. En caso de utilizarse el producto de tres 
componentes (esmalte, convertidor y antióxido), la última mano deberá aplicarse con 
esmalte sintético apto para exterior o interior según corresponda. 

 Enduídos: Es un material en pasta formulado con resinas en dispersión acuosa, alto 
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies.  Se deberá utilizar el material 
apropiado ya sea para uso interior o exterior. 
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 Diluyentes o disolventes: Son líquidos de composición química variada (agua, aguarrás, 
thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicación de la pintura, su 
nivelación y la correcta formación de la película. Todo disolvente que se utilice para diluir 
una pintura determinada, se empleará también para la limpieza de los elementos de 
trabajo. El agua se utilizará como diluyente de pinturas al látex e hidrosolubles y cumplirá 
las condiciones detalladas en el Artículo 2º del presente Pliego. 

        El aguarrás deberá ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizará solo para 
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel.  El thinner se utilizará para esos mismos productos, 
cuando las aplicaciones se efectúen “a soplete”. 

 Aceite de lino: será del tipo “doble cocido” y no contendrá ningún otro aceite, así sea 
vegetal, animal o mineral, como así tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros 
productos adulterantes. Su uso estará restringido a carpintería de tipo rural tal como 
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizará en carpinterías (marcos, puertas y 
ventanas). Deberán llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique la 
marca, el fabricante y las características del producto. 

 Pintura imprimadora asfáltica: Deberá ser elaborada a base de asfaltos oxidados y 
solventes obtenidos de la destilación del petróleo. Deberá ser de secado rápido. Se la 
utilizará como imprimación de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a la 
colocación de las membranas asfálticas. 
Se utilizará también bajo piso de madera como protección, sobre caños metálicos de 
electricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metálicas que deban ser 
enterradas o sometidas a la intemperie. 

 Emulsión asfáltica: Es un producto acuoso de aplicación en frío, elaborado en base a 
asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para la 
formación de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie sobre la 
que se aplica una protección hidrófuga. Se la utilizará como imprimación de las cubiertas a 
impermeabilizar, previo a la colocación de las membranas asfálticas. 

 Pintura aluminizada asfáltica: Deberá ser elaborada a base de asfaltos oxidados y 
solventes obtenidos de la destilación del petróleo. Contendrá aditivos que la provean de 
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la utilizará 
para proteger de la acción de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas de soldadura 
de las membranas asfálticas con láminas de aluminio, para incrementar la vida útil de la 
misma.  

 Techado acrílico: Deberá ser una pintura  elastomérica de base acuosa con propiedades 
elásticas e impermeabilizantes. Se la utilizará como terminación superficial de las 
membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la acción de los rayos 
solares. Se podrá además utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigón, 
cerámicos, baldosas, etc, que estén sometidas al tránsito peatonal. Deberá formar una 
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para 
contribuir a mayor aislación térmica por la reflexión de los rayos solares. 

 Esmalte epoxi: Es una pintura que forma película de elevada dureza, con resistencia a la 
abrasión, agentes físicos y químicos, aceites, grasas, álcalis y especialmente solventes. Es 
un esmalte para superficies interiores. Se utilizará para revestimiento de tanques, cisternas, 
cañerías y accesorios de gas, etc. Además podrá utilizarse en paredes de baños o cocinas 
cuando cuente con certificación para este uso. 

 
Artículo 27º: Cierres perimetrales  
Se utilizarán postes metálicos para hincar de acero (SAE 1055), sección en “L”, de 25mm x 25mm o 
superior, de 4 mm de espesor y  una longitud de 1,80 m. El cierre consistirá en el tendido de alambre 
de alta resistencia 16/14 de sección ovalada. Los mismos deberán contar con tarjeta identificatoria de 
su resistencia. 
No se permitirá la colocación de alambres recocidos galvanizados. 
Para consideraciones suplementarias o especiales se deberá cumplir las instrucciones de la Inspección 
de Obra.  
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I) DISPOSICIONES GENERALES 

 
1. Alcances  
Estos pliegos de especificaciones técnicas se refieren a disposiciones de carácter general para la ejecución 
de diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y especialmente 
para viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. 
Se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales sobre Materiales, Especificaciones Técnicas 
Particulares emitidas para cada obra, con los elementos gráficos de proyecto licitatorio y memorias 
descriptivas que forman parte de la documentación del los Pliegos. 
En caso de duda o contradicción, rige el orden de primacía de los documentos de contrato establecido en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales  del I.P.V. 
 
2. Proyecto licitatorio 
La documentación licitatoria incluye el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrá estar desarrollado, 
total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades o niveles: 

a) de PROYECTO EJECUTIVO: (Planos generales, de construcción, de estructuras, de 
instalaciones y de detalles); 
a) de ANTEPROYECTO (Croquis preliminares, planos generales, esquemas de 
estructuras e instalaciones). 

 
2.1. A nivel de PROYECTO EJECUTIVO  
En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administración, siendo a cargo de la Contratista 
aquellos desarrollos y documentación que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le 
impusieren. 
Como complemento al proyecto preparado por la Administración, la Contratista deberá confeccionar, 
cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección: estudios y ensayos preliminares y los planos de 
coordinación de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones, mobiliario, etc.) en los que se 
describirán, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicación de elementos funcionales, estructuras, 
recorridos reales de cañerías, conductos, accesorios, tipos de tendido (plenos, bandejas, embutidos, etc.), 
con la precisión de los planos de replanteo. Tal documentación podrá requerirse en cualquier momento, 
antes o durante la ejecución de las tareas específicas. 
 
2.2. A nivel de ANTEPROYECTO  
La documentación de licitación incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares y 
planos generales. 
En él se han fijado posición, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles con 
condiciones arquitectónicas, funcionales, estéticas y de servicios mínimos requeridos por el proyecto y el 
destino de la construcción. 
En este caso, la Contratista desarrollará el proyecto completo conforme con las siguientes pautas y 
condiciones: 
  
2.2.1. PROYECTO EJECUTIVO de arquitectura, estructuras e instalaciones  
Previo a la iniciación de los trabajos, la Contratista procederá a la preparación, confección y presentación 
de la documentación completa de planos generales, de construcción y de detalles del proyecto completo 
de arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administración, el Municipio y el 
Organismo jurisdiccional correspondiente, hasta obtener la aprobación respectiva. 
Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y calidades 
fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e indicaciones que 
oportunamente emitiere la Inspección de Obra, respetando la ubicación de los elementos principales y 
accesorios o trasladándolos buscando en obra mejores distribuciones de recorrido, eficiencia y 
rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto arquitectónico y los 
fines perseguidos según memoria descriptiva y especificaciones. 
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Deberán confeccionarse, cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección, planos de coordinación 
de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicarán, en planta y cortes, todos los elementos 
componentes de la obra y sus relaciones. 
La Inspección de Obra podrá exigir parte de esa documentación en forma de perspectivas o planos de 
detalles específicos, para mejor comprensión y ejecución. 
Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar a la Contratista la 
ejecución de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de 
montaje o de elementos a instalarse. 
 
2.2.2. De la propiedad intelectual del proyecto 
La propiedad intelectual del proyecto, en sus aspectos arquitectónicos, estructurales o de instalaciones, 
pertenecerá a la Administración. 
Por ello podrá utilizarlo cuantas veces lo estime necesario, en forma total o parcial. 
Los Profesionales intervinientes podrán utilizar la reseña del trabajo entre sus antecedentes profesionales. 
 
2.2.3. Profesionales actuantes 
La documentación del proyecto ejecutivo será confeccionada y refrendada por profesionales habilitados 
por el Colegio o Consejo Profesional respectivo y que acrediten antecedentes en el área específica. 
Previo a ejecutar la documentación, la Contratista presentará los antecedentes de los Profesionales a 
consideración y aprobación de la Administración. En caso de considerar insuficientes los antecedentes, 
presentará nuevas propuestas hasta conseguir la satisfacción de la Administración. 
A cualquier efecto, la Administración considerará a los Profesionales como subcontratistas de obra. 
El Profesional se pondrá en relación con la Administración para lograr la mejor coordinación entre 
arquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrirá a la Repartición las veces que fuere 
necesario. 
El Profesional declarará bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por estas 
Especificaciones y los Pliegos de Bases y Condiciones. 
La Contratista acreditará ante la Inspección, previo a cada medición de mensual de obra, el cumplimiento 
de las obligaciones legales que rigen estas actividades profesionales. El incumplimiento será considerado 
falta grave y merecerá las sanciones dispuestas en las Bases y Condiciones Generales del contrato. 
 
2.2.4. Documentación del PROYECTO EJECUTIVO  
La documentación constará de: 

a) Memoria descriptiva arquitectónica y técnica de la concepción, organización y objetivos de 
la obra, estructuras e instalaciones;  

b) Planimetría general; 
c) Planos de urbanización: plano de ubicación de siluetas de viviendas, detalles constructivos 

de urbanización, cálculo pluvioaluvional, obras de arte y desagües 
d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potable, de red cloacal, de 

red eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de riego, 
estaciones de bombeo, planta de tratamiento de efluentes cloacales, etc.)  

e) Planos generales de proyecto: planos de construcción de arquitectura, de replanteo, de 
fundaciones, de estructuras, de instalaciones (agua, cloaca, electricidad, gas e 
instalaciones especiales) en escala 1:50; 

f) Planos de detalles (Escala 1:20), planillas, esquemas y croquis de construcción y montaje, 
planos geometrales de cocina y baño; 

g) Documentación relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo: casillas, 
tanques, etc.); 

h) Planos de cortes, vistas y fachadas (Escala 1:50), como mínimo dos (2) cortes 
longitudinales, dos (2) transversales, todas las fachadas de cada sector de la construcción 
y, además, todos los que fuesen necesarios a juicio de la Inspección de obra;  

i) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de los 
procedimientos de cálculo, planos generales de construcción y de detalles, planillas y 
esquemas de elementos y piezas componentes de la construcción; 

j) Plano de etapas constructivas; 
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k) Estudios y ensayo de suelos, análisis e informes de estudio y ensayo de materiales; 
l) Documentación técnica que permitan interpretar la materialización de la construcción; 
m) Las comunicaciones entre la Inspección de Obra y la Contratista efectuadas a la ejecución 

de los trabajos del proyecto que originaran modificaciones o alteraciones al mismo; 
 
2.2.5 Presentación de la documentación técnica 

a)  La Contratista presentará a Inspección de obra, la documentación técnica del proyecto 
para revisión o aprobación de la Administración 

b)  La Administración manifestará las observaciones que estime correspondan hacerse al 
contenido o a la forma de la presentación, debiendo la Contratista salvarlas en cualquier 
caso. 

c)  Si la Administración no se expidiera en un término de tiempo de 5 (CINCO) DIAS corridos, 
la Contratista la intimará para que se expida en las próximas 24 (VEINTICUATRO) HORAS. 
Luego se aplicará el Artículo 48 de la Ley 4416 de Obras Públicas. 

d)  Una vez aprobada la documentación se entregarán a la Inspección de Obra, tres juegos de 
copias de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y la 
Administración, que servirán para la ejecución, dirección y contralor de los trabajos. 

e)  La documentación pertinente a presentar en Municipalidad, otros Entes Gubernamentales 
o prestatarias de Servicios, deberá tramitarse en forma contemporánea con los pasos 
antedichos. 

f) La documentación aprobada por el Municipio u Organismo competente deberá ser 
presentada a la Inspección en un plazo máximo de 15 (QUINCE) DIAS corridos a contar de 
la firma del Acta de inicio de obra. 

 
2.2.6. Formas de presentación de la documentación técnica 
La forma de presentación de la documentación de proyecto se ajustará a las siguientes características: 

a) Claridad, orden y prolijidad para satisfacer su cometido. Toda la documentación se 
presentará encarpetada y encuadernados con tapas, foliados y rotulados adecuadamente. 

b) Los formatos de planos y dibujos técnicos se dispondrán conforme con uno de los 
siguientes formatos: 

b1) Formato Norma IRAM 4504 
 Los gráficos se dispondrán en tamaños A0, A1, A2, A3 o A4 
b2) Formato carátula municipal 
 En este caso las láminas se ajustarán a las siguientes dimensiones: 
  Tipo Espacio de dibujo         Copia recortada           Hoja sin recortar 
  CM4    180 x 300                  240 x 320   280 x 360 
  CM3    540 x 300                  580 x 320   620 x 360 
  CM2    540 x 450                  580 x 470   620 x 510 
  CM1    900 x 600                  940 x 620   980 x 660 
  CM0       1260 x 900                1300 x 920  1340 x 960 
 Margen o pestaña de borde: izquierdo 30 mm. 
b3)  Se adoptará un tamaño de láminas de modo que todas las correspondientes a la 

obra sean iguales. 
c) Los informes, estudios, memorias, planillas, croquis, etc. se presentarán en formatos IRAM 

A3 o A4, o CM3 ó CM4 
d) Las copias de planos se realizarán mediante cualquier sistema que asegure la 

inalterabilidad del contenido. 
e) Todos los planos dispondrán sobre el rótulo de espacio para indicar modificaciones y 

número de revisión, calidad de materiales y notas. 
f) Las presentaciones municipales, a cargo de la Contratista, se ajustarán a las normas 

vigentes del municipio respectivo. 
 
2.2.7. Alteraciones a las condiciones de contrato  
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Las modificaciones arquitectónicas, estructurales o de instalaciones que surjan entre el proyecto licitatorio 
y el definitivo no serán motivo de cambios a las condiciones técnicas legales o económicas del contrato, 
salvo las situaciones previstas en la Ley 4416, Capítulo VIII. 
Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecución de la obra o los 
cambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptarán reclamos de este sentido (Ley 
4416 Art. 43º). 
 
2.2.8. Cumplimiento del plan de trabajos  
No se iniciará ningún trabajo de obra que no cuente con la documentación de proyecto ejecutivo 
aprobado por la Administración. 
Las demoras que por ello se originen serán a cargo de la Contratista. Se presume absolutamente, que los 
tiempos implicados en la presentación, revisión y aprobación de la documentación se han considerado en 
el plan de trabajos. 
 
2.2.9. Normas y Reglamentos  
El proyecto y la construcción se regirán por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en el 
ámbito Nacional, Provincial o Municipal, los expresamente indicados en las Especificaciones Generales y 
Particulares. 
 
2.2.10. Representante Técnico de la Contratista  
El Representante Técnico de la Contratista será un profesional categoría "A", aceptados por la 
Administración, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siendo obligación 
y responsabilidad de la Contratista efectuar todas las tramitaciones necesarias ante los Organismos 
Jurisdiccionales correspondientes. 
 
3. Materiales: equivalencias de marcas, elementos o equipos 
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrán sello de aprobación de Norma 
IRAM; esta condición es necesaria, cuando no exista esta posibilidad, la aprobación de los mismos estará 
a cargo de la Inspección para su aprobación y aplicación definitiva. 
Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que se 
trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad mínima requerida y exigida. 
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, 
comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio posventa, provisión de 
repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 
La Inspección de Obra decidirá la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o 
elementos indicados en la documentación contractual y los que pudiera presentar la Contratista. 
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista 
presentará simultáneamente los siguientes elementos: 

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad. 
b) Catálogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos 

propuestos, editados por los respectivos fabricantes. 
c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y en el control de calidad 

efectuados por el productor. 
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección de Obra, tales como certificados de 

ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc. 
e) Certificados de control de fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricación 

donde estas se encuentren a cargo de la Contratista. 
De no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de elementos que deban incorporarse a la 
obra, la Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompañando a la 
misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda. 
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda 
al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y 
conservación de la construcción según su criterio. 
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En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serán los 
correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, conforme a las 
especificaciones particulares de cada caso. 
 
3.1. Muestras de materiales y elementos de construcción  
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecución de la obra y en particular de las 
estructuras, serán nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no pudiendo 
emplearse sin la previa aprobación de la Inspección. 
En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspección la Contratista informará a ésta lo referente a la 
procedencia y condiciones de extracción, provisión o elaboración de los materiales y elementos a utilizar, 
pudiéndose objetar la aceptación de los mismos sin previos ensayos que provocaren demoras 
innecesarias. 
La Inspección podrá tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar la 
calidad de los materiales en la etapa de su preparación, almacenamiento o empleo, tanto en la obra como 
en los obradores o talleres externos. 
Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, serán retirados 
inmediatamente de la obra. 
Por lo menos Quince (15) días antes a la iniciación de cada trabajo, conforme al Plan de Trabajos 
Aprobado, la Contratista presentará a consideración de la Inspección para su aprobación, muestras de 
materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los que serán 
conservados por la Inspección de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizar en la ejecución de 
trabajos. 
Los elementos cuya naturaleza no permita sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como 
muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean conservados 
como tales, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y 
sirva como punto de referencia. 
En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspección lo requiera, se describirán en 
memorias separadas acompañadas de catálogos técnicos, folletos, prospectos, visita a fabrica o cualquier 
otro medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. En caso de visita a fábrica, la 
Contratista costeará los gastos emergentes de viaje y estadía del personal técnico de la Administración 
designado para realizar dichas verificaciones. 
La presentación de muestras y su aprobación por parte de la Inspección, no eximen a la Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita e implícitamente en 
las especificaciones y planos. 
 
3.2. Ensayos de recepción y control 
Además de las inspecciones reglamentarias, la Inspección requerirá a la Contratista realizar todos los 
ensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y 
reglamentaciones de aplicación se cumplen satisfactoriamente, para cualquier elemento, material, equipo 
o insumo de la obra. 
La toma de muestras se realizará en todos los casos bajo la supervisión de Inspección de Obra, con la 
presencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidará lo 
actuado, quedando asentada en el documento que se emita del acto. 
La Contratista costeará los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier actividad 
relacionada con ellos. 
Para los ensayos de control y recepción, las muestras de los materiales o elementos se tomarán 
directamente de los acopiados en obra. 
La toma de muestras se hará en cada caso conforme a las instrucciones indicadas en las Normas IRAM 
o, en su defecto, de la norma de aplicación respectiva. 
La oportunidad de los ensayos de verificación será: 

a) Previo a iniciar los trabajos; 
b) Durante la ejecución de la obra, si cambia la naturaleza o fuente de provisión; 
c) Si la fuente de provisión sufre alteraciones importantes; 
d) Periódicamente, al recepcionar en obra nuevas partidas 
e) Toda vez que la Inspección lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo. 
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Los ensayos de verificación de calidad se efectuarán en laboratorios tecnológicos habilitados y aceptados 
por la Inspección de obra. A falta de ellos se practicarán los ensayos en la Universidad Tecnológica 
Nacional Facultad Regional Mendoza ó en la Universidad Nacional de Cuyo Facultad de Ingeniería. 
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y especificaciones, 
será removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista hasta su aprobación 
por Inspección de Obra. 
 
4. Tolerancias 
La perfección y calidad en la terminación de cada trabajo será determinada por juicio exclusivo de la 
Inspección de obra. 
El cumplimiento de estas especificaciones se considerará superado si las mediciones de control quedan 
acotadas en las tolerancias indicadas a continuación. 
 
4.1. Obras de albañilería y de hormigón armado 

 a) Alineaciones horizontales: 
  Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal 

cumplen las condiciones exigidas en estas especificaciones si: 
 Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsión o 

desplazamiento relativo menor o igual a L/1000. 
 En la longitud total (L) la distorsión es menor a L/1000 ó 25 mm (la que resulte 

menor). 
b) Alineaciones verticales: 

  Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos 
verticales cumplen las condiciones especificadas si: 

 Entre puntos separados hasta 3 m., la distorsión es menor o igual a l/500 ó 6 mm. 
 En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o igual 

de 25 mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos 
puntos. 

c) Planitud de superficies y paramentos: 
  Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las 

exigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en 
cualquier dirección se observa: 

 Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos, 
etc.). 

 * La diferencia es de hasta 3 mm en 3 m. 
   * En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm, ni 

D/1000. D es la distancia entre esos puntos. 
 Superficies de preparación (revoques, estructura, cielorrasos, hormigón visto, 

carpeta alisada bajo cerámicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.) 
   * La diferencia es de hasta 6 mm en 3 m. 

* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es la 
distancia entre los puntos analizados. 

 Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos, 
etc.). 

   * La diferencia es de hasta 15 mm en 3 m. 
   * El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la 

tabla siguiente: 
 

d) Sobre dimensiones parciales o totales: 
  Las dimensiones indicadas en planos y planillas admitirán una tolerancia en más o menos, 

obtenida de la siguiente expresión: 
   t = 2.5 x (d [mm] )1/3  
          t < = 30 [mm]. 
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Dimensión 
d [mm] 

Tolerancia 
t [mm] 

        Formula                      Redondeo 
 

50 9.2 9 
100 11.6 12 
150 13.3 13 
200 14.6 15 
300 16.7 17 
400 18.4 18 
500 19.8 20 
600 21.1 21 
700 22.2 22 
800 23.2 24 
900 24.1 24 
1000 25.0 25 
1200 26.6 27 
1500 28.6 29 
1700 29.8 30 

Mayor  de 1700 30.0 30 (límite) 
 
4.2. Construcciones metálicas y de madera 
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura, 
carpinterías o herrerías se admitirán las tolerancias dimensionales indicadas en la siguiente tabla: 
 

Dimensiones consideradas (mm) 
mayor de                         hasta Tolerancia  (mm) 

1 3 0.2 
3 6 0.3 
6 20 0.7 
20 50 1.0 
50 120 1.2 
120 400 2.0 
400 1000 2.5 
1000 2000 3.0 
2000 4000 4.0 
4000 8000 6.0 
8000 12000 8.0 
12000 ---------- D/1500 

 
4.3. Instalaciones 

  
  a)  Posicionamiento en obra: 
   Corresponderá en cada caso aplicar las tolerancias fijadas en 01.4.1 y 01.4.2, según 

corresponda. 
  b)  Equipos, conductos, conductores: 

 Las tolerancias admitidas serán las mismas que indican las normas IRAM respectivas a cada 
caso. 

 
5. Estructuras mal ejecutadas 
La Inspección ordenará la demolición de cualquier estructura o elemento que en su construcción no 
responda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentación técnica que conforman el 
presente pliego y en los Reglamentos vigentes. 
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6. Documentación conforme a obra 
Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
En el momento de la Recepción Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, la Contratista entregará 
a la Administración un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por Profesionales, 
Contratista e Inspección de Obra, en carácter de PLANOS CONFORME A OBRA. 
La documentación será propiedad de la Administración. Se entregarán originales en papel vegetal alta 
calidad (90 g/m2) o film poliester orillados, dibujados con tinta. Además se deberá entregar los archivos 
de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilización de un programa de CAD en soporte 
magnético de disco compacto (CD) en formato compatible con AutoCAD (formato de archivo DWG). 
 
 
7. Conocimiento del sitio 
El oferente examinará por su cuenta y tomará conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y 
las condiciones topográficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomará conocimiento de las obras 
existentes en el sitio, si las hubiere. 
Deberá compenetrarse de las condiciones en que desarrollará sus actividades y de las condiciones 
impuestas por las construcciones linderas, si las hubiere. 
 
 
8. Estudios de suelos 
La Contratista al momento de realizar su oferta, deberá presentar el estudio de suelos, dando 
cumplimiento a lo establecido en el resolución Nº 458/ 2022 del IPV.  
Los estudios a realizar contendrán, como mínimo, la siguiente información: 
 

a) Antigüedad máxima de 1 (un) año. 
b) Ubicación y cantidad de pozos según Decreto 3614/87 del CCSR de la Provincia de Mendoza o 

CIRSOC 401 - 2018, 2 (dos) como mínimo; a determinarse según superficie del terreno 
afectado, y las características o envergadura de la construcción a realizar. 

c) Perfil estratigráfico y descripción del mismo: la profundidad de estudio será acorde a la obra a 
construir (vivienda en una planta, dúplex, edificio de departamentos). 

d) Granulometría. 
e) Determinación de contenido de humedad, densidades, límites de Atterberg, cada cambio de 

estrato. 
f) Análisis químico de sales agresivas y/o solubles y sulfatos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3 

(tres) sondeos a distintas profundidades. 
g) Clasificación unificada de suelos. 
h) Ensayo de corte directo o triaxial en suelos finos. Por lo menos 1 (un) ensayo cada 3 (tres) 

sondeos a distintas profundidades. 
i) Determinación de cohesión y ángulo de fricción interna. 
j) Ensayo de penetración estándar (S.P.T.). Cada cambio de estrato. 
k) Coeficiente de balasto horizontal y vertical. Cada cambio de estrato. 
l) Determinación de tensiones últimas en los distintos estratos posibles para fundar, 

proporcionando una fórmula para obtener estos valores en función de la profundidad y las 
dimensiones de la fundación. 

m) Nivel de napa freática a fecha del sondeo y por antecedentes las posibles fluctuaciones o 
variabilidad en los distintos períodos de tiempo. Determinar el potencial de licuefacción que 
posee el suelo. 

n) Propuesta sobre el sistema de fundación más conveniente para el tipo de suelo ensayado y la 
obra a construir, trabajos a realizar para el mejoramiento de la capacidad portante (en caso de 
ser necesario), y profundidad recomendada como plano de fundación. 

o) En los casos donde se prevé o resulta necesario la construcción de terraplenes, indicar 
tratamiento previo del suelo natural, características del material de aporte, espesores mínimos, 
técnica y modo de ejecución. 
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p) En los terrenos destinados a la construcción de viviendas en zonas donde no se dispone de 
redes colectoras cloacales externas, se deberá indicar también el Coeficiente de permeabilidad 
del suelo a distintas profundidades. 

 
Para obras de edificios mayores a 3 (tres) niveles, o bien que debido a las características del terreno la 
Administración lo considere conveniente, será necesario complementar el estudio de suelos según lo 
indicado precedentemente con un estudio de “Refracción sísmica”, con el fin de determinar las 
velocidades de ondas longitudinales y de corte en los distintos estratos atravesados, determinar la 
velocidad promedio de onda de corte en los primeros 30 m de profundidad denominada “Vs30”, y los 
Módulos de deformación dinámicos longitudinales y de corte para cada estrato. Se deberán seguir las 
recomendaciones sugeridas por la Norma CIRSOC 401 - 2018 — Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos. 
 
El Documento deberá estar suscripto por el profesional responsable de la realización del estudio. 
 
Todos los estudios correrán por cuenta y cargo de la Contratista y se incluirán en la 
documentación de Obra. 

 
 

II)  ITEMS 
 

 
Artículo 1º: Demoliciones 

 
a) Cumplimiento de disposiciones vigentes y previsiones 
Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuará tal demolición, cumplimentando al 
efecto todas las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza, o 
Municipio correspondiente, ya sean de orden administrativo o técnico. 
Se demolerán todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superficie del terreno, con 
excepción de las que se indiquen en planos o especificaciones particulares. 
A tal fin la Contratista procederá a tomar todos  los recaudos necesarios para una correcta realización 
de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles o 
convenientes a juicio de Inspección de la Obra, y serán de exclusiva responsabilidad de la Contratista 
los accidentes y daños que se ocasionen a inmuebles colindantes y/o personas. 
La Contratista tomará las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos y 
estructuras vecinas, y todos los recaudos para evitar filtraciones o daños en las propiedades vecinas. 
La Contratista tendrá a su cargo  la realización de todas averiguaciones previas y los trámites 
necesarios ante las empresas prestatarias de servicios públicos de agua corriente, electricidad, gas, 
teléfonos, etc., con objeto de proteger las instalaciones que puedan ser afectadas. 

 
b) Retiro de materiales 
Salvo indicación contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasarán a 
propiedad del IPV. 
Inspección de Obra indicará a la Contratista los depósitos o lugares donde deberá entregar los 
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., serán por cuenta de la Contratista. 
Los demás materiales, serán retirados de la obra por la Contratista y a su cargo. 

 
Artículo 2º: Trabajos preliminares 

 
a) Limpieza del terreno 
Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. 
que hubiere. Los árboles, incluyendo sus raíces serán retirados o conservados en buen estado, de 
acuerdo a las indicaciones de la documentación de obra o en su defecto de la inspección de la misma. 
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La Contratista detectará los pozos absorbentes existentes dentro del perímetro del terreno afectados a 
la obra, procediendo a su cegado, previo desagote y desinfección con cal viva. El mismo se realizará 
con material granular u hormigón pobre, de acuerdo a indicaciones específicas que impartirá 
Inspección de Obra. 
En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederá, en cuanto a su relleno, de igual 
manera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelará el terreno, dejándolo en condi-
ciones adecuadas para el replanteo. 

  
b) Obrador y Carteles 
La Contratista construirá, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para depósito de 
materiales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Código de Edificación vigente en 
cuanto a iluminación, ventilación, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se detallan en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
La Contratista proveerá e instalará los carteles de obra, que deberán cumplir con los requisitos 
municipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramación, color, tipo y tamaño de letras, 
que indiquen el Pliego de Bases y Condiciones Particulares  
Deberán mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de la obra hasta el 
acto de recepción definitiva de la misma. 

 
c) Cierre de obra y vigilancia 
La Contratista se hará cargo de la construcción, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del 
terreno y de la iluminación necesaria del mismo. 
Establecerá vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberán 
permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y días laborables y no laborables, 
a cuenta y cargo de la Contratista. 
Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas y/u 
ofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendrán una vigilancia especial a fin de 
evitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen ocupadas en 
forma ilegal, La Contratista será responsable de la liberación total de los inmuebles ocupados estando 
a su cuenta y cargo las tares de desalojo en todos sus aspectos. 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y seguridad, y colocará luces de señalización 
de peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminación nocturna de obra 
para garantizar la seguridad de la misma.  
El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, serán provistos por la Contratista; su 
importancia estará de acuerdo con la de la obra y la Inspección podrá, si lo considera necesario, 
ordenar su refuerzo o cambio. 
 
d) Replanteo y nivelación 
El replanteo será efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspección antes de dar 
comienzo a los trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspección de Obra los ratificará o 
rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales o de 
detalles. 
Será obligación de la Contratista solicitar directamente de la autoridad la línea y el nivel 
correspondiente. 
El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. 
Al hacer el replanteo general de la obra se fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma 
inalterable. Durante la construcción, estos puntos serán conservados por la  Contratista. 
Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolición, movimientos de suelos, rellenos o excavaciones 
que fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta 
exclusiva de la Contratista, quién no podrá alegar como excusa, la circunstancia de que Inspección de 
Obra no haya estado presente mientras se efectuaban los trabajos. 
Para el trabajo de replanteo, se construirán los caballetes o corrales adecuados con postes firmemente 
hincados y maderas transversales niveladas, según lo expresan las Especificaciones Técnicas 
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Particulares, los cuales permanecerán inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de emplantillado 
de muros. 
Las dimensiones y la escuadra de los locales serán prolijamente verificados comprobando la igualdad 
de las diagonales. La Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de 
medición y nivelación necesarios para verificaciones a realizarse por Inspección de Obra. 
 
Artículo 3º: Movimiento de tierra  

 
a) Terraplenes y desmontes 
La Contratista deberá efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una nivelación 
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán ejecutados utilizando elementos 
mecánicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplén. 
Para estos trabajos, se podrán utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las 
mismas sean limpias de escombros y residuos orgánicos; que sean suelos aptos para tal fin y que 
cuenten con la aprobación de Inspección de Obra. Estas tierras se mezclarán con ripio de barrancas y 
se apisonarán - teniendo un grado óptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor máximo 
de (20) veinte centímetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras. 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico 
aparente seco, igual al 95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor. 
La Contratista proveerá la realización de los ensayos, a su costo. 
Estos ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e 
instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio. 
En estos ensayos se deberá tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones Generales. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que 
pierda la humedad excesiva. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de 
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a 
compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 
Será responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que sufra 
alteraciones, como también los daños producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el 
final del plazo de la Garantía de Obra. 
En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realización de una 
excavación o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procederá a rellenar el 
área intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando los medios 
mecánicos apropiados por su dimensión para realizar esta tarea. 

 
b) Excavaciones para cimientos y bases  
Se ejecutarán las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas, respetando 
las dimensiones fijadas en los planos correspondientes. 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., serán excavadas hasta el nivel de 
fundaciones indicado en los planos o en el estudio de suelos presentado. 
Si la Inspección de Obra considerara que algún sector del terreno posee condiciones distintas a las 
indicadas en el estudio de suelos se deberá variar la cota de fundación en función de las nuevas 
características que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las cargas que 
graviten sobre él, aún cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspección de Obra 
determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. 
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido, será 
en todos los casos superior a veinte centímetros (0,20 m) del espesor de los muros que sustenten. 
Todos los fondos de las excavaciones serán nivelados y compactados, siendo sus paramentos laterales 
perfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendrán el talud natural del 
mismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenará en capas 
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sucesivas, de suelo granular, de espesor máximo de veinte centímetros (0,20 m), las cuales serán 
apisonadas con equipo adecuado. 
La Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundación que se adopten, 
por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su 
exclusiva cuenta, hacerlo con el mismo hormigón previsto para la cimentación. 
La Inspección podrá exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las 
pruebas de resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos serán por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 
Todas las excavaciones se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen 
(pluviales, cloacales, por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se 
inundaran las zanjas la Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir.  
No se procederá al llenado de ningún cimiento o base sin notificar a Inspección de Obra la terminación 
de las zanjas correspondientes para que ésta las verifique. 
En los fondos de todos los cimientos se utilizará un hormigón de limpieza de 5 cm de espesor y 
perfectamente nivelado. 

 
c) Excavaciones para subsuelos 
La Contratista presentará el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento a Inspección de Obra 
para su aprobación. 
Se convendrá con Inspección los detalles para el más adecuado emplazamiento de las excavadoras 
mecánicas, la ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc.. 
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se 
vayan encontrando. Se extraerán muestras de cada una de ellas, las que quedarán a disposición de 
Inspección. 
La Contratista deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de 
desmoronamiento. La Inspección de Obra está facultada para exigir a la Contratista la ejecución de 
apuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los gastos 
a cargo de la Contratista. 
Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos, se 
deberán realizar los trabajos de apuntalamiento necesarios para evitar posibles desmoronamientos. 
En todos los casos la Contratista es responsable de todas las consecuencias de estos 
desmoronamientos. 
Serán por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones 
que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, 
etc. 
En caso de presencia de napa freática, la Contratista ejecutará la excavación previendo todos los 
elementos necesarios para el desagote de la infiltración de agua, hasta llegar al nivel de fundación. 
Si aparecieran pozos, la Contratista propondrá a Inspección de Obra, la forma de relleno y 
consolidación. Inspección autorizará el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos, le 
serán reconocidos a la Contratista. 

 
d) Excavaciones para submuraciones  
Antes de iniciarse la excavación para submurar, la Contratista deberá presentar a Inspección de Obra 
para su aprobación, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que se 
encararán las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, protección de los muros 
existentes y todo otro dato que fuera necesario para asegurar la correcta ejecución del trabajo. 

  
e) Rellenos de recintos cerrados  
Se tomarán los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno será de 
calidad controlada y previamente aprobado, será distribuido en capas horizontales de igual espesor, de 
aproximadamente veinte centímetros(20 cm), se deberá obtener para cada capa un peso específico 
aparente seco, igual al 95 % del máximo obtenido con el ensayo normal Proctor, hasta obtener el total 
de espesor compactado especificado. 
El relleno será ejecutado de manera tal que se alcance las cotas indicadas en los planos o las que en 
su reemplazo ordene Inspección de Obra. 
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f) Rellenos en zonas de jardines  
Previa limpieza del terreno, se hará la nivelación correspondiente, procediendo a recubrir los espacios 
destinados a jardines, con una capa de suelo vegetal de 0,20 m. (veinte centímetros) de espesor. 
La Contratista suministrará con la debida anticipación, muestras del suelo vegetal que piensa utilizar, a 
los efectos de lograr una autorización para su empleo en la obra, por parte de Inspección. 
Deberá tenerse especial cuidado en la formación de los taludes y empalmes con pavimentos y 
veredas, en los que el relleno deberá quedar al ras de los mismos. 

 
Artículo 4º: Fundaciones  

 
Se cumplirá con lo especificado en el plano de estructura, el cual forma parte de esta documentación, 
y además todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo con las 
exigencias y normativas del Municipio. 
Se utilizarán hormigones de resistencia característica a la compresión especificada en los planos para cada 
caso. Según el tipo de fundación a realizar, se utilizará la calidad de hormigones establecida en la Tabla 
de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones Técnicas 
Particulares. Se deberá dejar previsto el pasaje de cualquier tipo de conducto indicado en los planos de 
proyecto, antes de efectuar su llenado. 

 
a) Sobrecimientos 
Los sobrecimientos tendrán las características de las vigas de fundación especificadas en Planos de 
Estructura, y se hormigonarán con cemento puzolánico e hidrófugo incorporado al mismo según la 
Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las Especificaciones 
Técnicas Particulares.  
Cuando resulte necesario que la terminación superficial del sobrecimiento sea “a la vista”, se 
emplearán encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fenólico”), a fin de lograr un 
correcto acabado y una adecuada verticalidad con el muro. 

 
b) Muros de contención 
Cuando la diferencia de niveles entre lotes vecinos o entre lote y vereda sea mayor o igual a 0.60 
m, se deberán ejecutar muros de contención de hormigón armado. La Contratista deberá presentar 
plano de estructura y detalles lo que serán aprobados por la Inspección de Obra. El costo de estos 
trabajos deberá estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como adicional 
de obra por su imprevisión. 
Para la terminación superficial de la “cara a la vista”, se deberá emplear encofrados realizados con 
placa de madera multilaminada (“fenólico”), a fin de lograr un correcto acabado. 
 
Artículo 5º: Hormigón armado 

 
a) Disposiciones Generales   
El diseño, cálculo y ejecución de las estructuras de hormigón armado respetaran en un todo las 
indicaciones establecidas en: 

 Código de Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza. 
 Reglamento CIRSOC. 
 Reglamento INPRES-CIRSOC. 
 Planos de estructura, planillas, memoria de cálculo, verificación sísmica y detalles de 

estructuras de la documentación de pliego. 
 Normas municipales vigentes. 
 Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. 

En la construcción de las estructuras, no podrá introducirse ninguna variación respecto a los planos y 
memorias, ni siquiera de detalles, sin la autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Hormigón visto: toda la estructura de hormigón que quede a la vista, tendrá una superficie 
perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran reparaciones. Las 
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aristas y los ángulos serán biselados. 
 

b) Hormigones 
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para distinto 
tipo de hormigón, serán los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y 
Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Cumplirán con las 
disposiciones que al efecto indica el Reglamento CIRSOC 201. 
Se empleará cemento puzolánico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando lo especifique el 
estudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundación, muros de contención y obras de 
urbanización (tanto aquellas que se ejecuten con hormigón simple como armado). 
La dosificación del agua se hará en volumen, los áridos y el cemento en peso se mezclarán 
mecánicamente de forma que la mezcla sea íntima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado no 
inferior a dos (2) minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada pastón, deberá ser uniforme y 
la menor posible, que a juicio de la Inspección sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar. 
En general la relación agua–cemento, en peso, deberá estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A efectos 
de apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de agua, la 
Inspección exigirá, en todas las oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de asentamiento 
mediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberán cumplir con lo estipulado en Tabla 4, página 
53, Tomo I CIRSOC–201 y Norma IRAM 1536. No se admitirán bajo ningún concepto el empleo de 
mangueras para verter el agua en la hormigonera.  

 
b.1) Hormigón elaborado 
Cuando el hormigón sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras o 
equipos agitadores, se cumplirán las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La medición 
de los materiales, la producción y el transporte del hormigón elaborado se realizarán de acuerdo con 
lo establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigirá que el equipo necesario 
para su producción cumpla como mínimo con lo siguiente: 
Equipo de Medición en la Planta Hormigonera: El equipo poseerá elementos de medición de operación 
manual, semiautomática o automática. Las balanzas serán de brazos múltiples, preferentemente de 
cuadrantes graduados, de fácil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel 
la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastón de hormigón. El cemento se 
medirá en peso y los agregados por lo menos en volúmenes, debiendo determinar en forma 
simultánea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del 
agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo. 
Mezclado del hormigón: El equipo tendrá las características adecuadas al tipo y proporciones del 
hormigón a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las 
estructuras,  y será operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones 
estarán al alcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad útil mayor a 1 m3 estarán 
provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga 
del hormigón si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice 
en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hará ingresar al tambor de la moto hormigonera 
bajo estrictas condiciones de control. 
El agregado del agua se realizará cuando el camión arribe a la obra y nunca cuando el 
camión esté en tránsito. 
Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo de 
mezclado, no se permitirá modificar bajo ningún concepto las cantidades de materiales que integran el 
hormigón fresco contenido en el tambor, salvo indicación expresa de la Inspección. 
Transporte del hormigón a obra: durante el transporte del hormigón a obra se adoptarán las 
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de 
finalizado el mezclado, sin segregación de sus materiales componentes, contaminación con materias 
extrañas, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerá contra cualquier 
efecto climático perjudicial. En el momento de su descarga en obra se verificará el asentamiento. 
Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitación, el hormigón de 
asentamiento máximo de hasta 5 cm. podrá ser transportado desde el lugar de su elaboración hasta la 
obra, sólo mediante vehículos con cajas metálicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y 
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vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigón, y de los 
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climáticas y contra toda posibilidad 
de contaminación con sustancias extrañas. En ningún caso la distancia máxima de transporte, 
realizada en estas condiciones, excederá de 2 km. Estos vehículos deben ser completamente 
descargados antes de que transcurran, como máximo, 30 minutos después de la finalización del 
mezclado del hormigón.  

 
c) Encofrados y puntales  
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes planos, 
rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisionalmente de modo que puedan resistir 
el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien 
alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar perdidas de material durante las 
operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras 
estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se dispondrán 
los moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de los 
que correspondan a los fondos de vigas. 
En caso de ser necesario se dará a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto del 
asiento del apuntalamiento. 
Se repartirá la presión de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de capitel. 
Todo puntal de madera será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán 
de una sola pieza, permitiéndose como máximo, sólo la tercera parte de ellos con un empalme y 
estarán arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El diámetro mínimo del puntal de 
madera será de 0.10 m. 
Se dará preferencia a puntales metálicos telescópicos. 
Al construir el encofrado, se tendrá en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar algunos 
puntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre 
ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderán  verticalmente en los entrepisos 
sucesivos en construcciones en altura. 
La Contratista deberá verificar la cantidad de puntales de seguridad que se dejarán en función de las 
cargas que soporte el encofrado. Nunca se retirará más del 50% en una primera etapa y no antes de 
15 días de hormigonada la pieza estructural.   
En las losas se colocarán puntales alineados equidistantes entre sí no más de 0.90 m. 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera de poderlos quitar sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. 
El encofrado de madera se mojará con abundancia y antes del hormigonado. 
La Contratista deberá utilizar los medios necesarios para lograr una correcta ejecución de los 
encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones en 
el preparado o colocado de hormigón. Se podrán construir de madera maciza, de paneles de madera 
multilaminada, de chapas metálicas, de plástico u otro material. Al ponerse en contacto con el 
hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la 
superficie terminada del mismo. 

 
c.1) Encofrados de madera  
Los encofrados de madera, se construirán con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme. En 
todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas. No se permitirán empalmes de 
tablas; sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para 
encofrados que existan en plaza. 
También podrán emplearse chapas de madera compensada u otros materiales aprobados por 
Inspección de Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres de 
defectos. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberán ser 
perfectamente horizontales o verticales. 
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se le extraerán los clavos, 
sellándose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas y la que tengan 
curvaturas, alabeos o abarquillado no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
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En todos los ángulos y aristas de los encofrados se colocarán filetes de sección triangular de madera 
dura, cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos 
medirán 2 (DOS) centímetros. 
Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados adolecen de 
defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de 
colado del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las 
deficiencias observadas y sea autorizado por la Inspección de Obra. 
Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar 
expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. 
Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán 
convenientemente humedecidos. 
Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condición de saturar 
totalmente la madera. Se evita así toda alteración de la hidratación de la pieza estructural y se ofrece 
al hormigón, en tanto que las tablas no se retiren, el mejor de los curados. 

 
c.2) Encofrados metálicos  
Cuando se utilicen encofrados metálicos, para evitar que el hormigón se adhiera, además del uso de 
desmoldantes, deberá cuidarse especialmente la limpieza; ésta no deberá realizarse mediante el 
empleo de elementos de desgaste (cepillos metálicos). 
Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigón), se pueden arreglar, frotando en 
una o más aplicaciones, con una solución líquida de parafina en kerosén. (Dejar los encofrados limpios 
y aceitados uno o dos días al sol, ayuda a evitar adherencias). 

 
d) Desmoldantes 
Los productos desmoldantes, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni reducir su resistencia. 
Generalmente, son a base de: 

 - ácido graso  
 - aceite mineral ligero 
 - pasta o grasa de siliconas 
 - cera 
 - parafina, vaselina 
 - emulsionante varios 

La aplicación de uno u otro material, deberá contar con la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
 

e) Colocación de armaduras y separadores 
Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superficies, 
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, etc., luego se colocarán 
amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al llenado con 
hormigón.  
La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de 
detalles respectivos.  
La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior más próxima de las 
estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm para columnas, vigas y losas.  
Las armaduras de las estructuras que se hallan en contacto con el terreno, tendrán un recubrimiento no 
menor de 4 cm. No se considerará el hormigón de limpieza de las fundaciones como recubrimiento de la 
armadura.  
Las barras se doblarán en frío. Toda barra sometida a esfuerzos de tracción se terminará en sus 
extremos en ganchos cumpliendo las especificaciones dadas por la norma CIRSOC 201.  
Cuando resulte necesario podrán ejecutarse empalmes o uniones de barras procurando no realizar 
dichos empalmes en la misma sección. Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la 
longitud de superposición deberá ser de 40 veces el diámetro de la misma, atándose con alambre y 
terminando sus extremos en ganchos.  
Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigón no podrán modificar la 
distribución asignada a las armaduras, en su defecto la Contratista deberá presentar detalle de refuerzo 
de armaduras y memoria de cálculo.  
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Todas las armaduras deberán contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con los 
encofrados, respetando los recubrimientos mínimos ya especificados. Podrán utilizarse separadores 
plásticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ” aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Luego de la colocación de las armaduras, se colocarán separadores para mantener en posición y forma 
el encofrado. Su disposición y cantidades serán los necesarios para que el elemento a hormigonar 
siempre mantenga las dimensiones indicadas en los planos. Los separadores serán de material 
resistente e imputrescible. 

 
f) Colocación de hormigón 
La colocación del hormigón se hará en forma tal que el hormigón llegue sin disgregarse, hasta el fondo 
de los moldes. Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después de la conclusión del batido, 
quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de 
volverlo a batir con agua. Se lo debe proteger contra el sol, viento y lluvia y se lo debe remover antes de 
usarlo, respetando el tiempo de amasado en función de los aditivos que pueda llegar a poseer. Nunca 
se deberá sobrepasar un tiempo mayor de 30 minutos desde la incorporación del agua de amasado. 
Los moldes de las vigas y de las losas serán llenados en una sola operación sin interrumpir, desde el 
fondo hasta el nivel superior de la losa. El llenado de las columnas se hará de una sola vez. 
La Contratista tomará todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento y 
del frío sobre las estructuras hormigonadas. 
No deberá procederse a la colocación del hormigón cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 
4° C. 
Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones. 

 Si el hormigón estuviere aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la cual se 
van a agregar nuevas capas. 

 Si el hormigón hubiese empezado el fraguado, se limpiará la parte ya endurecida de 
las partes sueltas y se la humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y 
arena de una proporción de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de arena) en 
volumen. 

Se evitará que las piezas hormigonadas estén sometidas a choques o vibraciones. Quedará 
estrictamente prohibido colocar cargas encima de los entrepisos hasta que la resistencia del hormigón lo 
permita.  
Las juntas de interrupción del llenado se reducirán siempre al número indispensable, tratando de 
mantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento. En las 
columnas y tabiques no se admitirán juntas de interrupción.  
En todos los colados de hormigón se utilizara vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. Estas deberán ser enérgicamente vibradas de modo de favorecer el 
perfecto recubrimiento de las armaduras evitando vacíos que dejen al descubierto las mismas, logrando 
una adecuada compactación del mismo. 
Precauciones cuando se realice el hormigonado:  

 en tiempo frío: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra, a la sombra y lejos de 
toda fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitirá realizará el llenado de 
ninguna estructura, excepto que se cumplan rigurosamente las condiciones establecidas en 
el capítulo 11 de la Norma CIRSOC 201. 

 en tiempo caluroso: cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra y a la sombra, sea 
mayor de 40º C, no se realizará el llenado de ninguna estructura, excepto que se cumplan 
rigurosamente las condiciones establecidas en el capítulo 11 de la Norma CIRSOC 201. 

 
g) Protección del hormigón y curado  
El hormigón colocado deberá protegerse durante el inicio del proceso de fraguado contra las influencias 
perjudiciales de los rayos solares, vientos, lluvia, influencias químicas y trepidaciones. Asimismo deberá 
humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. 
Contra las heladas deberá protegerse el hormigón fresco, cubriéndolo con algún material o elemento 
que evite la formación de hielo en la superficie. La Inspección de Obra establecerá el método más 
adecuado de cobertura. 
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El hormigón se mantendrá continuamente humedecido durante los ocho días posteriores a su colado y 
luego se lo mojará a diario durante siete días más. 

 
h) Desencofrados  
La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de 
vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos 
estáticos. Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los 
elementos estructurales, ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza. 
Se esperará para iniciar el desencofrado de los moldes, la autorización de la Inspección de Obra cuando 
esta considere que el hormigón ha adquirido la resistencia suficiente para resistir su propio peso y el de 
la carga a que pueda estar sometido durante la construcción.  
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirán los laterales de los 
moldes de vigas y columnas. Se mantendrán los puntales y demás elementos de sostén según lo 
indicado en el Articulo 5 inciso c). 

 
Tiempos mínimos para desencofrar: 
El plazo mínimo para iniciar el desarme, será a contar desde la fecha en que se produjo el llenado. Esta 
fecha deberá ser asentada por la Contratista en un registro especial que visará la Inspección de Obra. 
Los tiempos mínimos serán los siguientes:   

 Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días 
 Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días 
 Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días. Ver 5-3-. 
 Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días 
 Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la 

Inspección de Obras considera necesario. 
Se aumentará un día por cada día en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0º. 
Toda columna, viga o losa que deba recibir la aplicación de un revoque, inmediatamente al 
desencofrado, será azotada con concreto para asegurar una mejor adherencia de la mezcla a aplicar. 
 
i) Ensayos y pruebas 
 
i.1) Ensayos 
Se realizarán los ensayos sobre el hormigón y sus materiales componentes según lo establecido en el 
Capitulo 7, del Reglamento CIRSOC 201. Para los casos que sean necesarios se utilizarán los laboratorios 
indicados en el Artículo 1º, inciso c) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Materiales de 
construcción”. Los ensayos se realizarán bajo total responsabilidad de la Contratista. 
Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados serán anotados en forma clara y precisa en 
registros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales y elementos se 
realizarán de acuerdo a los métodos contenidos en las Normas IRAM. 
La Contratista entregará a la Inspección los resultados de los ensayos en un tiempo máximo 
de 7 (siete) días posteriores de haberse efectuado los mismos. 
Los materiales y elementos que al momento de la recepción hubieran sido aprobados pero que 
posteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo prolongado o presentan signos de 
alteración o de degradación, a juicio de la Inspección de Obra, deberán ser estudiados y ensayados con 
el fin de verificar si durante el mencionado período de almacenamiento no se modificaron sus 
características y propiedades.  
La Contratista efectuará ensayos de los materiales que lleguen a obra envasados, como el cemento y los 
aditivos para verificar que las características que figuran en el envase concuerdan con el tipo y 
características del material solicitado.  
La Contratista efectuará en laboratorio, ensayos de resistencia a compresión para el hormigón según lo 
especificado en los Capítulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta la 
cantidad de probetas requeridas de acuerdo al volumen de hormigón a ejecutar.  
Para la elaboración de las probetas se emplearán moldes normalizados, en los que se colocará el 
hormigón de la misma manera que se hace en la obra y se realizará el mismo proceso de curado que a 
la estructura ejecutada.  
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Las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones de 
rotura mínima especificadas quedarán sujetas a demolición.  
La Contratista efectuará en laboratorio ensayos de tracción y plegado para el acero según lo 
especificado en el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material a 
emplearse es el especificado en los planos y pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares. 
La prueba del plegado, que se ejecutará en frío, se considerará satisfactoria, cuando no aparezcan  
grietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bajo un ángulo de 180° y 
alrededor de un mandril de diámetro doble del diámetro de la barra. 
 
i.2) Pruebas 
Cuando la Inspección de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se realizarán 
ensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el Capitulo 7.9 del 
Reglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutarán sobre cualquier parte de la estructura o 
conjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como las características del hormigón 
utilizado eran las especificadas. Siempre se deberá verificar como primera medida la composición del 
hormigón, su resistencia mecánica y otras características relevantes que permitan eliminar 
rápidamente las dudas que hubieran surgido. 
Las cargas a aplicar en ningún caso serán mayores que las correspondientes a los cálculos. 
La dirección, ejecución de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretación de los 
resultados que se obtengan, serán realizadas por un profesional especializado, a juicio de la 
Inspección de Obra.  
Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad de la 
estructura, la Contratista procederá a realizar la demolición y reconstrucción de las obras o estructuras 
existentes o ejecutadas que la Inspección de Obra determine. 
 
i.3) Control de calidad sobre los hormigones 
Además de los ensayos indicados en los incisos i.1) e i.2), la Empresa Contratista tomará a su cargo el 
costo de hasta 8 (ocho) auditorias sobre la calidad de los hormigones que, durante toda la ejecución 
de la obra, la Administración podrá encargar, a su criterio, a un Organismo oficial competente. En este 
caso, el IPV deducirá automáticamente de los certificados de obra correspondientes, el monto de estas 
intervenciones, sin necesidad de aviso ni autorización alguna. 
 
j) Cortes en el hormigón 
Quedará estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigón sin contar con la 
correspondiente autorización escrita de la Inspección, aún cuando se trate de agujeros o cortes 
pequeños. 
 
k) Inspección 
Todos los trabajos deberán tener la inspección y aprobación correspondiente debiendo la Contratista 
ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, registrando las autorizaciones de 
llenado en un Libro habilitado a tal fin. En dicho registro figurarán:  

 La fecha del hormigonado 
 La pieza a hormigonar 
 La identificación de las probetas extraídas 
 Firma del inspector de obra o sobrestante que autorizó  

La Contratista deberá solicitar las inspecciones de: 
 Fundaciones, plateas, zapatas, bases y vigas de fundación 
 Para cada entrepiso: columnas , vigas y losas 
 Cualquier estructura no mencionada anteriormente cuyo proyecto haya sido aprobado por 

la Inspección de Obra 
Cuando la Inspección lo estime necesario también se inspeccionará el desencofrado de la estructura de 
hormigón armado. 
Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspección en su debida 
oportunidad y siempre que la Inspección de Obra lo considere necesario, se procederá de inmediato al 
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ensayo de esa estructura de acuerdo con lo establecido. Si los ensayos no demuestran a satisfacción de 
la Inspección de Obra, la adecuada resistencia de las estructuras ensayadas, la Contratista procederá a 
la demolición y la nueva ejecución de aquella parte por su cuenta y cargo. 
 
Artículo 6º: Aislaciones hidrófugas  
Los materiales hidrófugos que se utilicen, en todos los casos, deberán ser de naturaleza inorgánica, a 
los efectos de que no sufran alteraciones ni se degraden en el transcurso del tiempo. 
Además, no deberán disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar el 
tiempo de fragüe, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe resultar 
impermeable. 

   
a) Incorporados a la masa  
El hidrófugo se podrá incorporar en vigas de fundación y sobrecimientos, adicionándolo a los 
hormigones utilizados, debiendo poseer la característica de anular la posibilidad de ascenso de agua 
por capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias salitrosas y no 
modificar las condiciones del hormigón. Su dosificación se efectuará de acuerdo a la Tabla de Dosajes 
de Mezclas y Hormigones o según las indicaciones del fabricante. 

 
b) Aislaciones horizontales  

 
b.1) Para muros y tabiques de mampostería 
Para realizar la capa aisladora horizontal, deberá prepararse una mezcla dosificada como se indica en 
la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
Esta mezcla se colocará sobre las vigas de fundación y se asentarán con ella, además, las 5 (cinco) 
primeras hiladas de ladrillos. El espesor de la junta del mortero aislante será como máximo de 1.5 cm. 

 
b.2) Para contrapisos en contacto con la tierra 
Previo a realizar el contrapiso se procederá a extender sobre el terreno natural un manto de granza 
con un espesor mínimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad. Además 
de lo enunciado precedentemente, se procederá a incorporar a la masa de hormigón, material 
hidrófugo según las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones o 
según las indicaciones del fabricante. 
En receptáculo de ducha se ejecutará un contrapiso con hidrófugo inorgánico incorporado. 

 
b.3) Con asfalto sobre contrapiso  
Previo a la colocación de un piso de madera, se aplicará sobre el contrapiso impermeable una solución 
de pintura imprimadora (base solvente) a razón de 1 litro cada 5 m2. La superficie deberá estar seca, 
limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberán existir pares sueltas que puedan afectar la 
adherencia del producto. Para lograr una correcta imprimación se deberá aplicar como mínimo una 
mano del producto sin diluir y a pincel.  

 
c) Aislaciones Verticales  

 
c.1) Con hidrófugo y asfalto    
Cuando cualquier paramento esté en contacto con el suelo y exista desnivel entre pisos o entre 
terreno y piso contiguo, se interpondrá una aislación hidrófuga aplicada al paramento. 
Este será revocado  mediante un mortero con hidrófugo incorporado. El espesor mínimo de este 
revoque será de tres 3 (tres) cm. Posteriormente, se aplicará una solución de pintura imprimadora, a 
base de asfalto, razón de 0,50 litro/m2. Luego se colocará, mediante soldadura,  una membrana 
asfáltica sin aluminio de 4 mm de espesor. 
Esta aislación deberá estar unida a la capa de aislación horizontal. 
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Idéntica resolución se dará al caso en que por desnivel del terreno resultare el piso de una 
construcción más bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia,  se ejecutará del lado del 
muro en contacto con la tierra y en la parte exterior una capa aisladora vertical según lo ya descrito.  
d) Aislaciones en subsuelos  

 
d.1) Terrenos con humedad normal y napa freática profunda  
Luego de efectuadas las excavaciones, se ejecutará un muro de ladrillón recocido de panderete y se 
les aplicará un revoque de 3 cm de espesor mínimo. Posteriormente, se aplicará una solución de 
pintura imprimadora, a razón de 0,50 litro/m2. Luego se colocará una membrana asfáltica sin aluminio 
de 4 mm de espesor. Este tratamiento deberá unirse al que se coloque sobre el contrapiso.  

 
d.2) Terrenos húmedos y napa freática variable  
Los trabajos que se detallan a continuación consisten en las normas mínimas a cumplir para ejecutar las 
obras de impermeabilización de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberán ser realizados por 
empresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantía escrita 
sobre la calidad del mismo, por un período mínimo de cinco (5) años. 
Se deberán tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego efectuada 
la excavación se estará en condiciones de comenzar las tareas de impermeabilización. 
Se ejecutará un contrapiso, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Particulares. Luego se ejecutará 
un muro de ladrillón recocido de panderete y se les aplicará un revoque de 3 cm de espesor mínimo. 
Posteriormente, se aplicará una solución de pintura imprimadora, a razón de 0,50 litro/m2. Luego se 
colocará una membrana asfáltica sin aluminio de 4 mm de espesor. Este tratamiento deberá unirse al 
que se coloque sobre el contrapiso.  
La unión entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre sí, como los ángulos que se 
originen por saltos de nivel de excavación, deberán ser redondeados con un radio mínimo de 15 cm. 
para evitar fracturas en la aislación. 
Terminados los trabajos se controlarán todas las soldaduras y superficies en general de la membrana. Se 
tendrá especial cuidado de no dañar la aislación. 
Sobre la aislación se construirá el muro o tabique de hormigón que se encuentre especificado en planos 
de estructuras.  

 
Artículo 7º: Juntas de dilatación      
Deberán preverse las juntas de dilatación e impermeabilización que resulten necesarias en función de 
las superficies y en los lugares indicados en los planos. 
En las estructuras de hormigón y mampostería, se preverán juntas constructivas, por diferencia de 
temperatura o por sismo, según exigencias de Códigos vigentes. 
Las juntas se rellenarán con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasión e intemperie, a 
la acción degradante de los rayos solares y al ataque de ácidos y álcalis diluidos, según las 
Especificaciones Técnicas Particulares o instrucciones de la Inspección de Obra. 
En contrapisos y pisos al exterior, se preverán juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho mínimo y 
en paños cuya dimensión máxima será de 5 x 5 m, tratando de mantener una continuidad en color 
que mejore el aspecto general. Se deberán emplear materiales que eviten el arrastre por pisada en 
verano y mejore la resistencia al frío en invierno. 
Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad la 
forma de realización de éstas juntas, se entenderá que deben construirse de acuerdo a lo que se 
detalla a continuación: 

 
a) Juntas exteriores  

 
a.1) Juntas verticales en estructuras de hormigón  
Para su ejecución deberá prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A 
continuación deberá fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, 
en un todo de acuerdo a las normas recomendadas por los fabricantes, hormigonándose 
conjuntamente con las columnas. La cinta preformada deberá poseer las siguientes características: 
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 Dureza  Shore A = 80-85 
 Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura. 

Esta cinta servirá de base para la colocación del material sellador de la junta cuyas exigencias 
principales son: 

 Ser impermeable 
 Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del 

mismo. 
Posteriormente se colocará una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de 
protección. Esta tendrá las siguientes características: 

 Espesor mínimo de 1 mm 
 Elongación mínima 250% 
 Resistencia a la tracción mínima 140 kg/cm2 
 Dureza Shore A = 80-85 
 Resistente a los rayos ultravioletas 

Esta membrana  deberá  sellarse en forma continua en todo su perímetro, mediante el uso de un 
sellador de la mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades: 

 No fluente 
 De un componente 
 Densidad mínima 1.5 gr/cm3 
 Elasticidad permanente 
 Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs 
 Polimerizado mínimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs 
 Dureza Shore A = 20-30 
 Deformación tolerada máxima ± 15% 
 Factor de junta: 2:1 

 
a.2) Juntas horizontales en cubiertas accesibles con losas de hormigón  
Para su ejecución deberán prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de armado 
será la siguiente: 

 Antes de hormigonar la losa, se colocarán las armaduras suplementarias 
especificadas, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de la 
junta, en hormigón armado. 

 Con el hormigón recién colado, se ubicarán en lugar definitivo los marcos 
metálicos que formarán los bordes superiores de la junta. 

 Estos marcos serán en chapa negra doble decapada Nº 16, con tratamiento de 
galvanizado, posterior al plegado. 

 Se colocarán en posición, previo llenado con hormigón y posteriormente se 
tomarán todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas de 
soldaduras. 

 El fin principal de éstos marcos, es su utilización como puentes entre la 
membrana aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo sirven de 
protección y enganche de dichas membranas. 

 A continuación, se colocarán los distintos elementos que forman la cubierta: 
relleno con pendiente y aislación térmica, hasta llegar a 2 cm de la membrana PVC. 
Ésta, se ubicará sobre el marco de chapa, rellenando el espacio con un sellador. A 
continuación se terminará colocando los demás elementos, inclusive baldosas. 

 Posteriormente se procederá a colocar un material sellador de juntas, cuya 
misión principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento de su 
colocación y sellado. Esta membrana deberá sellarse en ambos bordes y en forma 
continua mediante el sellador ya especificado. 

 Como terminación se ubicará una tapa en acero inoxidable, de 130 mm. de 
ancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillará en un solo borde (cada 40 cm. 
mínimo), mediante tornillos cadmiados, cabeza gota de cebo, en huecos fresados. 
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a.3) Juntas horizontales en cubiertas no accesibles  
En cubiertas no accesibles se seguirá el procedimiento descrito en 7.a.2), no colocando las baldosas y 
la tapa de acero inoxidable. 
Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberán ser vulcanizadas entre 
sí a los fines de asegurar una máxima estanqueidad entre juntas horizontales y verticales. 
La membrana de PVC podrá ser reemplazada por membrana asfáltica de 4 mm de espesor, siguiendo 
el procedimiento detallado precedentemente. 

 
b) Juntas interiores en entrepisos de hormigón  
Se procederá de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metálicos con su 
correspondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocación de membrana P.V.C. con su sellado 
adecuado, cierre perimetral de las baldosas y chapa de acero inoxidable como terminación. 
La modificación se producirá solamente en el relleno superior de la junta, que deberá ser colocado a 
presión y no permitirá el acceso de la humedad. 

 
c) Juntas de separación entre estructuras de hormigón y muros de mampostería  
En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procederá a construir los 
muros de mampostería con su estructura de encadenado, a los fines de asegurar su unión con la 
estructura principal. La separación entre la estructura principal y el encadenado del muro de cierre 
deberá dejarse libre en todo su perímetro y espesor. Exteriormente, se procederá a cubrir el espacio 
con una tapa junta fijado solamente en un de sus bordes. 
Las terminaciones interiores de las juntas de dilatación entre muros y cielorrasos, se realizará en un 
todo de acuerdo a lo previsto en las Especificaciones Técnica Particulares y en los planos de detalle. 

 
Artículo 8º: Contrapisos  

 
a) Sobre tierra   
Debajo de todos los pisos, se realizará un contrapiso de hormigón simple, del tipo y características que 
en cada caso particular se especifique. 
Se ejecutarán una vez que se hayan terminado y aprobado por la Inspección de Obra, las tareas de 
preparación, relleno o compactación del terreno. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme, mínimo 10 cm para interiores y de 12 cm para 
exteriores. 
Se dispondrán de manera que su superficie sea regular y perfectamente horizontal. El hormigón 
deberá ser preparado fuera del lugar de aplicación cuidando el perfecto mezclado de sus materiales. 
Los hormigones a emplearse en contrapisos, según su distinto, serán los que se establecen en la Tabla 
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
a.1) Para pisos de mosaicos calcáreos 
Se ejecutará un contrapiso de un espesor mínimo de 10 cm. 
 
a.2) Para pisos cerámicos, de madera 
Para pisos cerámicos y de madera, se ejecutará simultáneamente con el contrapiso, en fresco, una 
carpeta alisada con arena fina y cemento de 3 a 4 mm de espesor, perfectamente nivelada y lisa. 

 
a.3) Para pisos de cemento alisado   
Para pisos de cemento alisado, se ejecutará simultáneamente con el contrapiso, en fresco, una 
carpeta alisada a la llana con  cemento y pigmento adicionado, de 2 a 3 mm de espesor, 
perfectamente nivelada y lisa. 

 
b) Sobre losas 
Los contrapisos se ejecutarán para cada tipo de piso con carpeta nivelada y alisada.  
Los espesores serán variables, entre 6 y 8 cm, de acuerdo a las diferencias de niveles que resulten de 
los planos o las medidas determinadas de obra. 
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c) Bordes de pisos exteriores 
Se ejecutará un contrapiso de un espesor mínimo de 12cm. Cuando las Especificaciones Técnicas 
Particulares así lo indiquen se ejecutará cordón de confinamiento y se le incorporará armadura de 
acero a fin de dar mayor resistencia mecánica al mismo. 

 
Artículo 9º: Mampostería y tabiques livianos  
La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regirá lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspección de Obra exigir a la 
Contratista la realización de los ensayos que considere necesarios. 
En todos los casos la composición de las mezclas responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje 
para Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
En los paños de mampostería con vanos de ventanas, sobre la última hilada del vano, llevará 
armadura longitudinal de 2Ø6 mm y armadura transversal Ø4.2 mm cada 15 cm, anclados a las 
columnas extremas del muro. 

 
a) Paramentos de ladrillos y/o ladrillones  
Los ladrillos serán asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos serán bien 
mojados; se los hará resbalar a mano sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase por 
las juntas. 
El espesor de la junta de mortero no excederá de 1,5 cm. Irán alternadas de modo que no se 
correspondan  verticalmente, en hiladas sucesivas.  
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. 
Las juntas verticales serán alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su largo, para 
conseguir una trabazón uniforme y perfecta en el muro. Deberán quedar alineadas verticalmente. 
Las paredes que deban ser revocadas, se prepararán con sus juntas abiertas. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que éstas 
resulten perfectamente horizontales, a plomo y alineados. 
En los muros no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano vertical de albañilería que sea 
mayor de 1 cm (un centímetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milímetros) 
si los ladrillos quedarán vistos. 
Las mezclas se batirán en máquinas hormigoneras, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados.   
 
b) De ladrillos o ladrillones a la vista  
La ejecución de mampostería con ladrillos o ladrillones a la vista se realizará considerando que las 
juntas deberán contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal. Las 
verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. 
No se admitirán resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como verticales 
para todo el muro tendrán, de espesor 1 cm para ladrillo y 1,5 cm para ladrillón. Las juntas horizontales 
deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada para este fin (hierro 
liso de Ø8 mm o Ø10 mm adherido a una madera). En todos los casos se deberá evitar que el material 
sobrante de la colocación de los mampuestos manche a los mismos. 
Una vez tomadas las juntas, se lavarán los ladrillos con una solución de ácido muriático diluida al 10 
%, volviendo a lavar posteriormente la pared con abundante agua pura. 

 
c) Bloques de hormigón  
Se podrán utilizar como mampuestos los bloques huecos de hormigón prefabricados. 
El bloque debe ser trabajado en seco en la ejecución de la mampostería, por ello no debe ser mojado 
antes de su colocación. 
La primera hilada del muro (emplantillado), se colocará sobre una capa de mortero de 4 cm de 
espesor, sobre la viga de fundación de ancho igual al espesor del muro. 
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Las juntas, tanto horizontales como verticales para todo el muro tendrán 1,0 cm de espesor. Las 
juntas horizontales deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta adecuada 
para este fin (hierro liso de Ø8 mm o Ø10 mm adherido a una madera)  
Durante la ejecución de todo el muro se deberá verificar en forma permanente, la altura de las 
hiladas, la horizontalidad superior y la verticalidad del muro. 
Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicación de pintura, es conveniente una vez fraguado 
lavar la superficie con ácido muriático diluido en 1:5 aplicado con una pinceleta, lavando 
posteriormente con abundante agua. Posteriormente se podrá aplicar una pintura acrílica o silicona 
transparente mate o semi mate para protegerlo de las manchas. 
En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigón armado incorporada se 
deberán verificar los arriostramientos de acuerdo a las exigencias de las Normas o Códigos 
Sismorresistente vigente. De ser necesario, la Inspección de Obra exigirá la presentación de los 
detalles constructivos, análisis y verificaciones estructurales necesarias. 

 
d) Muros medianeros y divisorios  
Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de conservación o 
estabilidad, la Contratista deberá antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta conjunta 
con el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompañando fotografías de las mismas. 
Si las fallas fueran de importancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar, deberá 
recurrirse a los oficios de un Escribano con la intervención del Instituto Provincial de la Vivienda. 
La Contratista tomará todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los inmuebles 
vecinos, a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera algún daño, ya sea en 
los muros divisorios o en él o los inmuebles, la Contratista deberá repararlos a su costa y a entera 
satisfacción del damnificado y de la Inspección de Obra, inmediatamente de producido el daño. 
La Contratista deberá dejar en condiciones y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, los 
conductos de ventilación de los inmueble vecinos, prolongándolos si fuera necesario, hasta la altura 
necesaria. 

 
e) Tabique liviano de placa de roca de yeso  
La tabiquería interior se ejecutará con placas de yeso de roca sobre bastidores metálicos. Los tabiques 
se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran en 
planos. Los tabiques deberán ser fijados según las especificaciones del proveedor.  
El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para 
la terminación a utilizar se ajustarán a las Especificaciones Técnicas Particulares y a las 
recomendaciones dadas por los fabricantes. 
La altura de los tabiques será variable según los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, serán de 
placas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre 
ambas superficies externas. Se deberá prever  una separación entre la base de la placa y el futuro piso 
a aplicar de 10 mm para evitar la penetración de agua por capilaridad. La colocación del zócalo 
asegura una correcta terminación. 
En el resto del perímetro, en contacto con muros de mampostería, columnas y vigas se adoptará 
idéntica medida  de previsión. 
Si la pared aloja cañerías de instalaciones, éstas deben preverse y colocarse antes del emplacado. En 
el caso de tabiques con estructura metálica, las cañerías corren a través de los orificios estampados en 
el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta se 
realizaran los orificios para las conexiones. Se deberá cuidar que los orificios de los montantes queden 
alineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento de las 
cañerías. 
Deben preverse refuerzos y estructura de sostén para apoyar o colgar los distintos artefactos. Las 
cajas de luz se sujetan a la estructura. 
La carpintería metálica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estándar se 
sueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de una 
pared. 
Una vez fijadas las placas, se procederá al sellado de todas las juntas de unión mediante la aplicación 
de cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mismo fabricante de las placas. La 
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superficie deberá quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se deberá utilizar la placa 
apropiada de característica hidrorepelente. 
Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria 
para su ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por la Inspección de Obra. 

 
Artículo 10º: Estructura de techos 
 
a) De losa 
La losa deberá presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual se 
fratasará adecuadamente al momento de su fragüe. Cualquier defecto que se observe posteriormente 
deberá ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. De existir fisuras 
capilares en la superficie, éstas serán limpiadas y selladas con mastic de características plásticas. Se 
dejarán previstos todos lo orificios para pasaje de cañerías, conductos de ventilación e instalaciones 
eléctricas  asegurando cajas y cañerías, previo al hormigonado. Los hormigones a emplearse en losas 
se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
a.1) Maciza 
Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procederá a distribuir la armadura resistente en las 
secciones y la disposición indicada en planos de estructura. Luego se colocarán los elementos 
distanciadores entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa de 
hormigón. Se procederá a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la superficie. Para 
la elaboración, curado y desencofrado se  procederá según lo ya descrito en este Pliego. 
  
a.2) Alivianada 
Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerámicas y armadura de repartición. No se 
permitirá el uso de losetas de poliestireno expandido. Se procederá a montar las viguetas, 
introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y elevadas 3 cm 
respecto a la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondrán sobre el apuntalamiento 
descrito, en el apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los elementos 
cerámicos. Posteriormente se colocará la armadura de repartición en las secciones y en la disposición 
indicada en planos de estructura. Luego se procederá a mojar abundantemente toda la superficie a 
hormigonar. Para la elaboración, curado y desencofrado se procederá según lo ya descrito en este 
Pliego. 

 
b) De madera 
Sobre la tirantería laminada o rollizos de eucaliptus se fijará un entablonado machihembrado o placas 
de madera (MDF u OSB), con el material y espesor detallado en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. El espesor mínimo será de 3/4" y el ancho máximo de la tabla de 4" y las placas de 
madera podrá contar con 18 mm de espesor mínimo. El machihembrado tendrá una cara cepillada y la 
misma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerará como cielorraso. El mismo se fijará 
mediante clavos punta paris o tornillos autoperforantes con tratamiento anticorrosivo, a cada uno de 
elementos de soporte. Las tablas serán rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos. 
Idéntico criterio se tomará para colocación y aceptación de las placas de madera.  
Se procederá luego a clavar los listones (de yesero) de  ½” x 2” en el sentido de la pendiente del 
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos deberá coincidir con la distancia 
entre tirantes o rollizos para permitir su correcta fijación. La separación entre tirantes o rollizos, 
responderá a planos de estructura. Posteriormente se aplicará la barrera de vapor descrita en el 
Artículo correspondiente, de este Pliego. El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estará 
conformado por listones de álamo o pino. Esta madera deberá encontrarse seca al llegar a obra 
(máximo 12% de humedad). Los listones tendrán una dimensión mínima de 2” x 2” y se los dispondrá, 
en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijarán con clavos espiralados de 6½” como medida 
mínima, con tratamiento anticorrosivo. Se deberá tener especial cuidado en lo referente a que coincida 
la ubicación del clavado del listón con la posición del tirante o rollizo. Serán retirados todos los clavos 
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que atraviesen el machimbre fuera de la línea de los tirantes. Las dimensiones de los listones y su 
separación se establecerán en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Posteriormente se procederá a colocar el manto o la capa de aislación térmica. 
La estructura de techo de madera (tirantería), ya sea esta de madera laminada o rollizos, deberá estar 
convenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga alivianada” con copos de 
poliestireno expandido o pomeca puzolánica. Los puntales permanecerán asegurando  que no se 
produzcan posibles flexiones por efecto del sobrepeso de la humedad contenida en aquellas masas.  
Los puntales se retirarán cuando se haya concluido la colocación de la cubierta de techo. 
Luego se colocará la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
No esta permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado. 
 
c) Metálica 
Sobre la estructura metálica, ya se esta correas de chapa plegada tipo “C” o tubos estructurarles  de 
acero, se fijará un entablonado machihembrado o placas de madera (MDF u OSB), con el material y 
espesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor mínimo será de 3/4" y el 
ancho máximo de la tabla de 4" y las placas de madera podrá contar con 18mm de espesor mínimo. El 
machihembrado tendrá una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta. El entablonado se 
considerará como cielorraso y las correas quedarán “a la vista”. El mismo será fijado mediante el uso 
de tornillos autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo, según el tipo de estructura adoptado y en 
cada una de las correas. Las tablas será rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos sueltos. 
Idéntico criterio se tomará para colocación y aceptación de las placas de madera. 
Se procederá luego a clavar los listones (de yesero) de  ½” x 2” en el sentido de la pendiente del 
techo, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos deberá coincidir con la distancia 
entre las correas metálicas para permitir su correcta fijación. La separación entre correas, responderá 
a planos de estructura. Posteriormente se aplicará la barrera de vapor descrita en el Artículo 
correspondiente, de este Pliego.  
El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estará conformado por listones de álamo o pino. 
Esta madera deberá encontrarse seca al llegar a obra (máximo 12% de humedad). Los listones 
tendrán una dimensión mínima de 2” x 2” y se los dispondrá, en sentido transversal a la pendiente del 
techo. Se fijarán con tornillos autoperforantes de 6” como medida mínima, con tratamiento 
anticorrosivo. Se deberá tener especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicación del 
atornillado del listón con la posición de la correa metálica. Serán retirados todos los tornillos que 
atraviesen el machimbre fuera de la línea de las correas. Las dimensiones de los listones y su 
separación se establecerán en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Posteriormente se procederá a colocar el manto o la capa de aislación térmica. Luego se colocará, la 
cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
No está permitido el uso de paneles de madera aglomerada como entablonado. 
Cuando se especifique que la estructura principal de techo, estará conformada por correas reticuladas 
de hierro redondo, el entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento será el siguiente: 
Bajo el cordón inferior de cada correa, se fijarán mediante ataduras de alambre galvanizado, listones de 
madera para proceder al montaje del entablonado. Sobre el cordón inferior se ejecutará el tendido de 
alambre galvanizado Nº 16 formando una cuadrícula de 25 cm x 25 cm. Luego se extenderá una 
manta de aislación térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas entre cada correa, 
apoyada sobre la retícula ya ejecutada. Se deberán sellar las uniones entre cada manto de aislación 
mediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de no 
interrumpir la barrera de vapor.  
Luego se procederá a la colocación de la cubierta de techo, que para este caso deberá ser de chapa 
acanalada o trapezoidal. Esta se fijará mediante ganchos de hierro galvanizados que cuenten con 
arandela de neoprene, arandela metálica que adopte la forma de la chapa y tuerca.  
El cielorraso podrá ser de machimbre o de placas de madera.   
Las características de los elementos integrantes de esta alternativa se establecerán en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
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Artículo 11º: Aislaciones térmicas de techos 
 

a) Ejecutada sobre losa  
La pendiente de techo a adoptar se establecerá en planos. 

 
a.1) Con lana de vidrio 
 
Sólo se aplicará a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el 
procedimiento de ejecución deberá ser: 
Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procederá a colocar una mano 
de emulsión asfáltica, a razón de 1 Kg/m², aplicado según las recomendaciones del fabricante. 
Luego se fijarán, mediante tarugos plásticos y tornillos, listones de madera de 2”x2” en el sentido de 
la pendiente manteniendo una separación libre de 60 cm entre ejes. 
Luego se ubicarán los fieltros de lana de vidrio, en el sentido de la pendiente,  con el papel kraft 
plastificado hacia el lado de la superficie caliente (interior de la construcción). La colocación se 
efectuará en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los espesores y densidades 
se fijarán en función de las zonas climáticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los 
valores mínimos: 50 mm y 20 kg/m3  respectivamente.  
A continuación se procederá a la colocación de las clavaderas de madera de 2”x2” que recibirán la 
cubierta de techo. Sobre estas clavaderas se fijará la cubierta de tejas o de chapa según las 
características descriptas en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
a.2) Con planchas de poliestireno expandido 
El procedimiento de ejecución deberá ser: 
Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procederá a colocar una mano de 
emulsión asfáltica, a razón de 1 Kg/m², aplicado según las recomendaciones del fabricante. 
Paso seguido se colocará una membrana asfáltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con un 
peso mínimo por rollo de 35kg. 
Luego se colocarán planchas de poliestireno expandido. Los espesores y densidades se fijarán en función 
de las zonas climáticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los mínimos: 70mm y 20 
kg/m3  respectivamente. 
Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutará un mortero como carpeta de pendiente 
(mínima del 2,5 %) hacia las zonas de desagües. El espesor mínimo será de 50mm. Esta mezcla para la 
carpeta de mortero estará dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. La 
superficie de terminación deberá ser terminada con fratás, para obtener una superficie libre de imperfec-
ciones. 
Luego se ejecutará una lechada de cemento puro a modo de terminación superficial. Sobre esta se 
ejecutará la aplicación de emulsión asfáltica, a razón de 1 Kg/m², aplicado según las recomendaciones 
del fabricante, a los fines de soldar la membrana asfáltica. El mismo procedimiento se realizará para 
revestir tanto las babetas como paramentos verticales sobre los que se aplique la cubierta de techo. Se 
redondeará en cuarta caña todos los encuentros entre planos horizontales y verticales. 
En azoteas, tendrán juntas de dilatación de 2 cm de ancho en todo el perímetro y alrededor de los 
elementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo además ésta en paños de 3 m x 3 m 
aproximadamente. Las juntas, luego de fraguada la mezcla, se rellenarán con arena fina. 
 
b) Ejecutada sobre estructura de madera 

 
b.1) Con lana mineral o lana de vidrio 
Sólo se aplicará a cubiertas con pendiente, no pudiéndose emplear en cubiertas planas y el 
procedimiento de ejecución deberá ser: 

 Sobre el entablonado se procederá a clavar, en el sentido de la pendiente de 
techos, y en coincidencia con la tirantería o rollizos de madera, los listones de 
yesero de ½” x 2”. Posteriormente se soldará en la totalidad de la superficie del 
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techo una membrana asfáltica con aluminio de 35kg de peso mínimo por rollo que 
conformará la barrera de vapor. 

 Sobre aquella se dispondrán, de listones de álamo en sentido transversal a la 
pendiente  para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavarán con clavos 
espiralados. Se deberá tener especial cuidado en lo referente a que coincida la 
ubicación del clavado del listón con el tirante o rollizo. 

 La aislación térmica consistirá en disponer el aislante térmico en tiras cuyo ancho 
será 1 cm mayor que la distancia libre entre alfajías. La colocación se efectuar á en 
un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 Las escuadrías de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de 
aislación se fijarán en función de las zonas climáticas y de las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
El espesor mínimo de la aislación será de 50mm y su densidad mínima de 20 kg/m3.  

 
b.2) Con planchas de poliestireno expandido 
El procedimiento de ejecución deberá ser: 

 Sobre el entablonado se procederá a clavar, en el sentido de la pendiente de 
techos, y en coincidencia con la tirantería o rollizos de madera, los listones de 
yesero de ½” x 2”. Posteriormente se soldará en la totalidad de la superficie del 
techo una membrana asfáltica con aluminio de 35kg de peso mínimo por rollo que 
conformará la barrera de vapor. 

 Sobre aquella se dispondrán, de listones de álamo en sentido transversal a la 
pendiente  para recibir la cubierta de techo. Los listones se clavarán con clavos 
espiralados. Se deberá tener especial cuidado en lo referente a que coincida la 
ubicación del clavado del listón con el tirante o rollizo.  

 La aislación térmica consistirá en disponer el aislante térmico en placas cuyo ancho 
coincida exactamente en el espacio libre entre alfajías. 

 Las escuadrías de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores de 
aislación se fijarán en función de las zonas climáticas y de las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
El espesor mínimo de la aislación será de 50mm y su densidad mínima de 20 kg/m3.  

 
c) Ejecutada sobre estructura metálica 

 
c.1) Con lana mineral o lana de vidrio 
Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C”, tubos estructurales o correas reticuladas 
conformadas por hierro redondo, se adoptará este material como aislación térmica, siguiendo el 
procedimiento descrito en el Artículo 10º c). 
La manta aislante estará compuesta de un fieltro semirígido de lana de vidrio, revestido en una de sus 
caras con foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio y adherido con papel Kraft. Dicho revestimiento 
conformará en uno de sus bordes una solapa de 50 mm de ancho, que deberá ser sellada, a efectos de 
brindar continuidad a la barrera de vapor, con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos 
de vidrio, de 75 mm de ancho. El espesor de la aislación y su densidad se fijarán en función de las zonas 
climáticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores mínimos de 50mm y de 20 
kg/m3, respectivamente. 

 
Artículo 12º: Cubierta de techos 
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios, para su completa terminación, que estén detallados 
en los planos o Especificaciones Técnicas Particulares. 
Ante errores de ejecución o de interpretación por parte de la Contratista, que no fueran advertidos e 
informados oportunamente a la Inspección de Obra, aquella no podrá alegar como excusa que el trabajo 
se efectuó de acuerdo a planos. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 
cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que aseguren 
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la perfecta estanqueidad de la cubierta. 
Se observarán idénticas precauciones para todo el perímetro y encuentros de cubiertas con mojinetes, 
muros, parapetos, vigas invertidas, etc. 
Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de desagüe, 
haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro fundido 
para recibir la rejilla correspondiente. 
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas, o cuando en la obra se desarrollen 
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 
La cubierta será probada hidráulicamente, una vez terminada su aislación hidráulica. Para ello se 
taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de ocho (8) 
centímetros. La prueba durará no menos de ocho (8) horas, manteniendo una guardia permanente para 
destapar los desagües en caso de filtración. 
Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidráulica consistirá en someterla a un riego 
abundante  a presión mediante bomba y manguera de 1” de diámetro, desde camión regador. La 
Inspección de obras supervisará esta tarea y la misma deberá hacerse en su presencia. 
La pendiente de techo a adoptar se establecerá en planos. 
 
a) De membrana asfáltica 
Las cubiertas de membranas asfálticas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo establecido por la 
norma IRAM 12627 “Impermeabilización de techos. Práctica recomendada para la colocación de 
membranas asfálticas preelaboradas”. 

 
a.1) Ejecutada sobre losa plana 
El procedimiento de ejecución deberá ser: 

 Ejecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortero se construirán las 
babetas, redondeando todos los encuentros entre el plano de la cubierta y los 
elementos verticales (muros, mojinetes, conductos, parapetos, etc). 

 Sobre esta superficie de terminación de la losa, se procederá a colocar una mano de 
emulsión asfáltica base acuosa aplicada según las recomendaciones del fabricante. 

 Luego se procederá a soldar la membrana asfáltica con lámina de aluminio, en toda 
la superficie del techo, iniciándose esta operación desde el punto más bajo y 
disponiéndose los rollos en el sentido perpendicular a la pendiente.  

 En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana 
asfáltica, será pintada, se utilizará la que posea un manto superior compuesto por 
geotextil expuesto. 

 Posteriormente se soldará una faja de 20 cm de ancho que se aplicará sobre la 
membrana colocada con un solape de 10 cm de ancho en el encuentro de la 
cubierta con los elementos verticales para formar las babetas. 

 Las juntas de unión entre los rollos y fajas de membrana se protegerán con pintura 
aluminizada asfáltica de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante. 

 En todos las cañerías y conductos de PVC, el sellado en su encuentro con la cubierta 
de techos será realizado con membrana asfáltica autoadhesiva. 

 Los desagües podrán efectuarse por gárgolas, cañerías exteriores de chapa 
galvanizada o por libre escurrimiento utilizándose goteros de chapa galvanizada 
fijados mediante tornillos y tarugos plásticos. Para ello se respetará lo expresado en 
planos y detalles constructivos. 

 La pendiente mínima de cubierta no podrá ser inferior a un 2,5 %. 
 

a.2) Ejecutada sobre losa inclinada 
Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Artículo 11º a), en cualquiera de sus alternativas, se 
procederá teniéndose en cuenta las consideraciones siguientes: 

 Cuando se utilicen tejas o chapas como terminación final sobre losa, estas podrán ir 
clavadas o atornilladas, según el caso, sobre un enlistonado previamente fijado a  la 
losa. En este caso la aislación térmica a adoptar se detalla en Artículo 11º a.1). 
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 Cuando se utilice membrana asfáltica como terminación final sobre losa, esta irá 
soldada sobre la carga aislante. En este caso a aislación térmica a adoptar se detalla 
en el Artículo 11º a2). 

 En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se ejecutará 
con membrana asfáltica, esta será pintada. Se utilizará la que posea un manto 
superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de poliéster de 140 kg/m2) para 
pintar o bien membrana asfáltica con aluminio color. 

 La terminación sobre aleros se materializará mediante la colocación sobre el filo de 
la losa, de un gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y tarugos 
plásticos. Para ello se respetará lo expresado en planos y detalles constructivos. 

 
b) De chapa   
Esta cubierta podrá ser de chapa acanalada o trapezoidal, de acero galvanizado, de zinc-aluminio o 
prepintado. 
Para su colocación se respetarán las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles. 
Cuando se utilicen chapas de acero galvanizado se deberá evitar en su colocación el contacto del 
material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos a fin de 
evitar puentes galvánicos. 
Se fijarán mediante tornillos autoperforantes a razón de 8 por metro cuadrado como mínimo. Los 
tornillos deberán poseer protección anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contarán con arandela 
de  material sintético no degradable por la acción de los rayos ultravioleta. 
Las cenefas se ejecutarán en madera apta para la intemperie, semiduras y con la protección superficial 
adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares.  
La terminación sobre aleros se materializará permitiendo el vuelo de la chapa en 5 cm sobre el nivel 
de la cenefa frontal del alero.  

 
c) De tejas 
Esta cubierta podrá ser de tejas cerámicas del tipo “francesa”, “española” o “romana”.  
En todos los caso se clavarán y/o atarán a los listones de madera dispuestos para su fijación, a las 
distancias correspondientes, según las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de detalles. 
Las cenefas se ejecutarán en madera apta para la intemperie, semiduras y con la protección 
superficial adecuada a fin de evitar deterioro por humedad o por rayos solares. 
La terminación sobre aleros se materializará permitiendo el vuelo de la teja en 5 cm sobre el nivel de 
la cenefa frontal del alero. 

 
Artículo 13º: Revoques y enlucidos 
Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizarán según se especifique en planos, planillas de 
locales y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. Salvo los casos en que se 
especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 2,5 cm y los 
enlucidos tendrán un espesor mínimo entre 3 mm a 5 mm. 
En los muros, se limpiarán esmeradamente las juntas, raspando la mezcla de la superficie, quitando 
las partes no adheridas y humedeciendo el paramento con agua. 
Los revoques y enlucidos no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos. Tendrán las aristas rectas. 
El enlucido no podrá ejecutarse hasta que el revoque haya endurecido. 
Previamente a la ejecución del revoque, se aplicará sobre toda la estructura de hormigón armado y la 
mampostería, un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm. 
Para cualquier tipo de revoque y enlucido, la Contratista preparará las muestras que Inspección de 
Obra requiera hasta lograr su aprobación. 
No se permitirán como guías de revoques la colocación de caños de electricidad. Solo se utilizarán 
fajas verticales de concreto perfectamente aplomadas. 
Se seguirá en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas en 
fachadas y cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques de 



 
   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 37 de 64 

 

Archivo: 002- Pliego ETG - EJECUCION DE LAS OBRAS.doc 
Preparó : 
ING. DIEGO BUSS 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. JUAN C PALENCIA 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 08 

Fecha:  SEPTIEMBRE 2024 
 
 
 

marca determinada), el mismo llegará a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberán acopiar de 
manera de que se asegure su conservación. 
 
a) Revoques interiores 
Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos 
de puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos para que al ser 
aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie revocada. 
Se deberán ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separación máxima de 1,50 m, el mortero 
será aplicado con fuerza sobre la mampostería, para que penetre en las juntas o intersticios de la 
misma. 
La terminación del revoque se realizará con frataz, serán perfectamente rectas las aristas. Las curvas y 
rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en granos 
y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 
trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos 
que van adheridos a los muros. 

 
b) Revoques exteriores  
Rigen las condiciones establecidas para la ejecución de revoques interiores, con la aclaración de que 
previamente a la ejecución del revoque, se aplicará sobre el muro un azotado de concreto, con un 
espesor no menor de 5 mm. 
Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificará el perfecto el 
paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros. 
Se cuidará especialmente la ejecución del revoque exterior, desde nivel del veredín perimetral hasta 
0,50 m de altura, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidrófugo. 
Para la ejecución del revoque de muros con orientación Sur, se deberá utilizar en la totalidad de la 
superficie una mezcla con hidrófugo incorporado. 
Las curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán 
homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, 
fallas, etc. 
Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminarán en perfecta regla de arte, peinados, 
planchados, pulidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista preparará todas 
las muestras que considere necesario hasta la aprobación por la Inspección de Obra. Esta podrá 
dentro de la calidad, grano o color de la piedra que entre en la composición de las mezclas 
especificada, introducirles modificaciones o variaciones en proporción que juzgue necesario a fin de 
obtener el tono y acabado final. 
En estos revoques se exigirá además de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitirán la 
realización de retoques o reparaciones que alteren la reparación. 

 
c) Enlucidos interiores 
La terminación se ejecutará con fratás de fieltro pasándose sobre el enlucido, ligeramente humedecido 
en agua de cal, a fin de obtener superficies completamente lisas. 

 
c.1) A la cal 
Luego de efectuar el fratasado sobre el revoque grueso, se aplicará la mezcla de enlucido trabajándola 
con frataz con fieltro, ligeramente humedecido con agua de cal, a fin de obtener superficies 
completamente lisas. Las superficies terminadas se mojarán permanentemente por el lapso de 8 días 
como mínimo. 

 
c.2) De yeso 
Cuando se ejecute sobre jaharro a la cal, se hará con yeso blanco de la mejor calidad. Cuando se 
indique yeso reforzado, se agregará un 30 % de cemento. 
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Cuando se especifique sobre ladrillos huecos, se ejecutará previamente un azotado de concreto, se 
aplicará una capa con yeso negro y se terminará con yeso blanco. 

 
c.3) De cemento 
Se ejecutará como enlucido impermeable, sobre el paramento húmedo y se terminará efectuando el 
alisado con llana. Se ejecutará en ambientes sanitarios o húmedos en los que no se especifique la 
colocación de revestimientos en los paramentos. 
 
d) Enlucidos exteriores 

 
d.1) A la cal                            
Se ejecutará en las mismas condiciones detalladas en enlucidos interiores. Se deberá además, 
adicionar a la mezcla, hidrófugo inorgánico según la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. 

  
d.2) De cemento  
Se ejecutará, sobre el paramento húmedo y se terminará efectuando el alisado con llana cuando se  
considere que la aplicación de una barrera hidrófuga no resulte suficiente. Se deberá además, 
adicionar al concreto, hidrófugo inorgánico según la tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones. 
 
Artículo 14º: Cielorrasos 
Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
correspondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Para los 
distintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla de 
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Cuando queden vigas sobresalientes, deberán ser uniformes tanto en espesor como en altura y 
terminarlas como en el cielorraso adyacente. 
Se deberán proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin de 
evitar su obstrucción, por el ingreso del material utilizado en el cielorraso.  
Todos los trabajos antes especificados, así como las armazones para sostén de los mismos, el jaharro 
de las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demás detalles se consideran 
incluidos dentro del precio unitario establecido para el ítem cielorraso. 
La superficie del enlucido en yeso será perfectamente pareja, de color blanco uniforme, sin manchas 
ni retoques aparentes 

 
a) Aplicados 
Para su ejecución se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin 
alabeos ni depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los 
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 
Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos.  
Los cielorrasos expuestos a la intemperie, llevarán goterones y los ángulos serán vivos. 

 
a.1) A la cal bajo losa  
Se procederá en primera instancia a mojar  en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se  
ejecutará un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda 
la base. El espesor mínimo será de 4 mm.  
Una vez mojada la superficie, se ejecutará un enlucido de 5mm de espesor mínimo cuya superficie se 
terminará al fieltro con agua de cal. 

 
a.2) De yeso 
Se procederá en primera instancia a mojar  en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se  
ejecutará un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda 
la base. El espesor mínimo será de 4 mm.  
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Una vez mojada la superficie, se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo de 5 
mm, que se terminará perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicará el enlu-
cido de yeso blanco de 2 mm. de espesor mínimo. 

 
b) Suspendidos 
La Contratista es responsable de la coordinación de los gremios que deban realizar instalaciones 
dentro del cielorraso. En el precio de los cielorrasos está incluido el costo de las aristas, nicho o vacíos 
que se dejarán para embutir artefactos eléctricos y otros que se indiquen en los planos respectivos.  
Se deberá tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar los elementos a instalar 
(conductos, cañerías, etc.) 
Cuando los planos y planillas no especifiquen terminación lateral, se deberá ejecutar en todo el 
perímetro del cielorraso una “corte de pintura” de 1 cm de profundidad, por 1 cm  de ancho. 

 
b.1) Con estructura de sostén metálica 
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente: 

 A hierros de sostén de Ø4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se atarán 
barras de hierro de Ø8 mm. Estas ultimas estarán dispuestas en forma perfec-
tamente horizontal y formando una cuadrícula de no más de 60 cm de lado. Irán 
unidos convenientemente con ataduras dobles de alambre en cada cruce de barras. 

  Debajo de éstos se extenderá el metal desplegado, el que se atará a la estructura 
de sostén. Las hojas de metal desplegado se superpondrán por lo menos 5 cm entre 
sí. 

 En sus encuentros con los paramentos, el metal desplegado deberá colocarse 
conformando una canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de  3 a 4 cm de 
profundidad y se clavará al muro. 

 Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, se procederá a aplicar un mortero 
de concreto constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena 
entrefina, de manera que penetre en todos los intersticios del metal desplegado. Se 
cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie 

 Posteriormente se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo 
de 5 mm, que se terminará perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta 
capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco que medirá 2 mm. de espesor mínimo. 

 
b.2) Con estructura de sostén de madera 
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente: 

 En la losa se dejarán previstos hierros de sostén de  Ø4,2 mm. de diámetro, cada 
60 cm en ambas direcciones. 

 A estos hierros se atará un entramado de madera, bien estacionada, formado por 
alfajías de 1½” x 3"  ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones entre 
maderas, irán clavadas con dos clavos. El entramado se mantendrá separado de la 
losa mediante listones (velas) de 2” x 2" cada 1,20 m. En los bordes perimetrales, 
se fijarán mediante tornillos a tacos plásticos de expansión empotrados en el muro 
a una distancia máxima de  un metro. 

 Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetará una malla 
de metal desplegado. 

 Cuando el armazón esté plano, nivelado y tenso, se procederá a aplicar un mortero 
constituido por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena entrefina. Se 
cuidará de cubrir con el mismo toda la superficie. 

 Posteriormente se aplicará un primer tendido de yeso negro de un espesor mínimo 
de 5 mm, que se terminará perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta 
capa, se aplicará el enlucido de yeso blanco que medirá 2 mm. de espesor mínimo 
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b.3) De madera machihembrada  
Estas normas son de carácter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo de 
acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares y planos. 

 Salvo que en los planos se indique lo contrario, se utilizarán tablas cepilladas de 
3/4" x 4”, machihembradas, barnizadas y con juntas a bisel. 

 Se clavarán sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera esta-
cionada de 1½” x 2", los que a su vez serán fijados o colgados de la estructura 
principal. 

 
b.4) De placa de roca de yeso  
Se ejecutarán siguiendo el procedimiento siguiente: 

 Se fijará sobre uno de los costados del local una solera metálica guía, al nivel de 
cielorraso establecido en planos. Esta operación se repetirá sobre el muro 
enfrentado, cuidando mantener el mismo nivel. Las soleras se fijarán cada 0.40m, 
mediante tornillos y tacos plásticos de expansión. 

 Una vez completado el perímetro, se ubicarán dentro de las soleras, los montantes 
cada 0.40 m. Estos elementos se atornillarán entre si por tornillos tipo mecha 
autoperforantes de la medida propuesta por el fabricante del sistema. 

 Por encima de los montantes se fijará una viga maestra perpendicular a aquellos 
cada 1.20 m.  

 Posteriormente se atornillarán a cada viga maestra y en sentido vertical, cada 1,10 
m, los elementos (velas) que vincularán la esta estructura del cielorraso al techo 
existente. Las velas se fijarán al techo mediante tornillos o tornillos más tarugos 
plásticos. Todas las uniones entre perfiles se realizarán con tornillos adecuados. 

 Sobre la estructura del cielorraso se atornillarán las placas de roca de yeso cada 
0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se colocarán 
en sentido transversal a la trama de montantes, trabándolas entre si. Las juntas se 
toman con cinta y masilla según las especificaciones del fabricante. 

 Si las Especificaciones Técnicas Particulares lo requirieran, se colocará sobre la 
placa, un manto de lana mineral como aislación térmica. 

 Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa”.  
 

Artículo 15º: Pisos  
Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles y 
terminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de locales, planos de detalles 
y/o Especificaciones  Técnicas Particulares 
La Contratista ejecutará muestras de los mismos y previo a la colocación serán aprobados por la 
Inspección de Obras. 
El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, así como la mezcla u otro aditivo de asiento, se 
considerarán incluidos en los precios. 
Se deberán prever, en la colocación de pisos, las juntas de dilatación necesarias. Estas juntas deberán 
penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizará utilizando materiales que 
tengan gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión e intemperie. 
Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los pisos y 
obtener la correspondiente aprobación de la Inspección de Obras. 

 Solicitar a la Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución, a los 
fines de proceder de  acuerdo con ellas. 

 En caso de ser necesario, entregará plano de despiece para la aprobación de la 
Inspección de Obra. 

En los locales en que se deba ubicar tapas de inspección, éstas se construirán expresamente de 
tamaño indicado en los planos. 
En los baños, cocina y lavandería, donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas 
o tapas, las piezas serán cortadas a máquina. Estas rejillas o tapas llevarán un marco de bronce o 
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acero inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preverán las pendientes 
adecuadas hacia los desagües. 
Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas que no sean cortadas con las herramientas 
adecuadas para tal fin. 
Cuando lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los placares, muebles, 
armarios, etc., detallados en los planos, se colocarán pisos iguales a los que se indiquen para los 
locales. 
Las escaleras y pasarelas contarán con el mismo material de piso que posean los locales 
de las viviendas. 
En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocará una pieza de bronce, acero inoxidable u 
otro metal, según se indique en los planos o por indicación de la Inspección de Obras. 

 
a) Calcáreos 
Las baldosas serán del tamaño indicado en los planos de detalles o en las planillas de locales; se 
colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel. 
Las juntas se rellenarán con lechada de cemento portland coloreado, a satisfacción de la Inspección de 
Obras. 
No podrán colocarse hasta tanto no tengan 40 (cuarenta) días de estacionamiento. 
Previo a la colocación, la baldosa será pintada con una lechada de cemento. El mortero de asiento 
deberá cubrir la totalidad de la superficie inferior de la baldosa. 

 
b) Graníticos 
Los trabajos de colocación, pulido y lustrado deberán ser realizados por empresas de experiencia 
reconocida en este tipo de tareas. 
Las piezas serán del tamaño, color y granulometría que se indique en los planos y planillas de locales. 
Se utilizará el mismo mortero de asiento que el utilizado para piso calcáreo, y su colocación será 
similar a éste. 
Sobre el piso colocado se ejecutará una aplicación con pastina del color correspondiente, cuidando que 
ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo mínimo 
de 15 (quince) días, se procederá al pulido a máquina, empleando disco de pulido de grano grueso y 
luego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A continuación 
se hará un profundo lavado de los pisos con abundante agua. Como terminación se ejecutará el 
lustrado. 
El pulido se ejecutará solo en aquellas piezas que no procedan de fábrica con esta tarea ejecutada. 

 
c) Cerámicos 
Las piezas serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles. 
La Inspección podrá exigir la realización de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En 
los locales sanitarios se colocarán piezas que tengan terminación superficial antideslizante. 
Para la colocación se procederá de la siguiente manera: 

 Si fuera necesario sobre el contrapiso se ejecutará una carpeta niveladora de mortero 
de 3 cm de espesor mínimo, nivelado y alisado a 1,5 cm ó 2 cm,  por debajo del 
espesor del cerámico. 

 Se colocarán las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre completamente 
seca, con pegamento cementicio extendido en la superficie mediante llana dentada, en 
el espesor adecuado, según las dimensiones cada  pieza y  siguiendo las 
indicaciones del fabricante. Se las separará mediante distanciadores de 1mm a 
2mm entre si. 

 Después de 24 horas, se sellarán las juntas con la pastina correspondiente (la 
Inspección de Obras, indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena 
fina y seca, para una perfecta limpieza. 

  
d) Baldosas cerámicas para azoteas 
Salvo especificaciones en contrario, se colocarán con juntas continuas.   
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Las baldosas se mojarán abundantemente. La mezcla de asiento tendrá un espesor entre 15 y 20 mm. 
Las piezas se ubicarán golpeándolas con el fratás y dejando una separación entre sí de 5 a 10 mm. 
Después de 24 hs, se sellarán las juntas con una lechada de cemento, estirándola con escoba. Los 
paños entre juntas de dilatación no podrán sobrepasar de 25 m2.  

 
e) De madera 
Se ejecutarán de acuerdo a disposición y material especificado en los planos y planilla de locales. La 
madera será seleccionada, de la mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono uni-
forme y bien estacionada. 
Terminados los pisos, serán lijados mecánicamente, encerados con una mano de cera y protegidos 
con papel de embalar, mientras continúa la obra. Se entregarán finalmente con otra mano de cera y 
lustrados. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran  la aplicación de plastificante,  se lijara el 
piso, se aplicará una primera mano del producto y luego se pintarán cielorrasos y muros, protegiendo 
el plastificado mediante una cobertura de protección  adecuada. Concluidas estas tareas se procederá 
a aplicar la segunda mano de plastificante. 
En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado. 
  
e.1) Parquet 
Las maderas a emplear serán de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamaño y forma de 
colocación, será en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales. 
Las piezas deberán ser fabricadas en máquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para su 
colocación se cuidará que el contrapiso esté bien seco y perfectamente limpio; luego se dará una 
mano de pintura imprimadora asfáltica de base solvente. 
Al secar, se asentarán las piezas mediante asfalto en caliente o pegamento especial para pisos de 
marca reconocida y que cuente con la aprobación de la Inspección de Obras. Además para su 
aplicación se respetarán las indicaciones del fabricante. 
En todo el perímetro del local se deberá dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de 
permitir una libre dilatación, quedando dicha junta, cubierta por el zócalo. 
Todos los pisos se lijarán a máquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se 
realizará la aplicación de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continúa la 
obra. Se entregarán finalmente con otra mano de cera y lustrados. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran  la aplicación de plastificante, se lijara el 
piso, se aplicará una primera mano del producto y luego se pintarán cielorrasos y muros, protegiendo 
el plastificado mediante una cobertura de protección  adecuada. Concluidas estas tareas se procederá 
a aplicar la segunda mano de plastificante. 
En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado. 

 
e.2) Tablas entarugadas  
Las tablas serán del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las medidas mínimas serán de 1½” de espesor por 15 cm de ancho y 120 cm de largo y se colocarán 
machihembradas. 
Al hacer el contrapiso, se ubicarán en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los cuales 
quedarán sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicarán cada 60 cm. 
Sobre los tirantes se colocarán las tablas encoladas y finalmente se fijaran en cada junta, mediante 
dos tornillos con la cabeza rehundida y entarugados. 
En todo el perímetro del local se deberá dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos de 
permitir una libre dilatación, quedando dicha junta, cubierta por el zócalo. 
Todos los pisos se lijarán a máquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego se 
realizará la aplicación de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras continúa la 
obra. Se entregarán finalmente con otra mano de cera y lustrados. 
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieran  la aplicación de plastificante, se lijara el 
piso, se aplicará una primera mano del producto y luego se pintarán cielorrasos y muros, protegiendo 
el plastificado mediante una cobertura de protección  adecuada. Concluidas estas tareas se procederá 
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a aplicar la segunda mano de plastificante. 
En el precio unitario de estos trabajos se considera incluido el cepillado y lustrado. 

 
f) De cemento   
Se realizará con un mortero de 30mm de espesor mínimo. 
La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso será 
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a refluir por la superficie. 
Cuando en la terminación se especifique cemento coloreado, se harán previamente las muestras con 
los colores que indique la Inspección de Obras, para obtener la correspondiente aprobación escrita. 
Se nivelará la superficie del piso y antes de terminar el fraguado, se cortará en paños cuyas 
dimensiones estarán indicadas en planos de detalles. La ubicación de los cortes en cada piso será 
aprobada por la Inspección de Obra. Luego se espolvoreará cemento y arena fina, realizando la 
terminación superficial con llana o rodillo metálico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrirá la 
superficie con aserrín o arena. 
La superficie terminada se deberá mantener mojada durante el tiempo que indique la Inspección de 
Obra. 

 
g) De piedras naturales, mármol o granito   
Los trabajos de colocación deberán ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo 
de tareas. Serán de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa será rechazada por 
la Inspección de Obra. 
La Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo a emplear, 
terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores que se 
indiquen. 
La Contratista protegerá convenientemente todo su trabajo, a fin de evitar deterioros por tareas 
posteriores, hasta el momento de la recepción provisoria. 
Las piezas defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de 
remiendos o rellenos.  
La Contratista deberá presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, para su aprobación por 
Inspección de Obra. Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada, 
que serán de las mayores dimensiones para conseguir el menor número posible de juntas, e indicarán 
la combinación de vetas de las distintas placas. 
Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspección de 
Obra haya otorgado la aprobación por escrito. 
La arena a utilizar, se tamizará para eliminar las impurezas orgánicas. Se tendrá especial cuidado en la 
colocación, para que los pisos queden perfectamente nivelados. 
Las juntas para pisos interiores serán al tope y para pisos exteriores se les dará dimensiones tales que 
no sea posible el contacto de las piezas a efectos de evitar problemas de dilatación. 
El mármol o granito será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo más 
perfecta posible. Se enumerarán las piezas cortadas del mismo bloque, para que al colocarlos, resulte 
uniforme la disposición del veteado. 
Las juntas se llenarán con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del piso. 
A tal efecto se someterán a la aprobación de Inspección de Obra, muestras del material a utilizar para 
las juntas. 
El material de estos pisos, tendrá la terminación indicada en planos, planilla de locales y/o 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Después de terminada la colocación, se deberá limpiar los pisos dejándolos libres de grasa, mezclas u 
otras manchas. 
Para aquellos materiales que se entreguen en obra ya pulidos y lustrados, una vez efectuada 
terminados los trabajos de colocación se realizarán las tareas de pulido y lustrado final. 

 
h) De lajas   
La superficie de cada piedra, no presentará oquedades ni exfoliaciones que impidan la correcta 
circulación sobre ella. Las piezas serán de forma irregular, de espesor mínimo de 3 cm y una 
dimensión de lados no inferior a 30 cm. 
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La Contratista efectuará un metro cuadrado 1 m2 de piso, para requerir la aprobación de Inspección 
de Obra. Se evitará la alineación de dichas juntas, formando así un trabado en toda dirección. 

 
i) De Epoxi   
La terminación será de un espesor mínimo de 2 mm, autonivelante y de color a elección de Inspección 
de Obra. El material epoxi, se aplicará sobre un contrapiso alisado, debiendo esta base estar 
perfectamente nivelada y absolutamente seca, antes de la aplicación del material. 
El material a utilizar deberá tener las siguientes características: 

 Dosificación: 5 kg de material Epoxi como mínimo por m2 
 Resistencia mínima al impacto: 1.500 kg/cm2 
 Resistencia a la abrasión mínima: 800 ciclos ASIM, sin deterioro visual. 

Se deberá aplicar en paños de no más de 25 m2, siguiendo las indicaciones del fabricante y de acuerdo 
las instrucciones de la Inspección de Obra. La junta entre paños será de acuerdo a lo indicado en la 
Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de no ser especificado la misma será de aluminio 
estruído, de 5 mm x 25 mm. 
 
j) Flotante de madera sobre tirantes   
Serán ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especificaciones Técnicas 
Particulares. Las maderas se elegirán con el mayor cuidado, las mismas estarán bien secas y 
estacionadas, carecerán de grietas, nudos sueltos, averías u otros defectos y tendrán fibras rectas. Las 
maderas se labrarán con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizarán con toda 
prolijidad, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. 
Las superficies superiores de los pisos serán perfectamente niveladas; a tal efecto los tirantes de 
apoyo deberán absorber cualquier desnivel que pudiera existir en las losas. 
Una vez colocado el piso, la Contratista procederá a tapar las juntas del mismo con pegamento 
sintético y aserrín de la misma madera. Los pisos se lijarán a máquina con lija de grano grueso y luego 
con lija de grano fino. Luego se realizará la aplicación de dos manos de cera o plastificante. 

 
Artículo 16º: Umbrales y antepechos 

 
a) Umbrales  
En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se colocarán umbrales de 
material, calidad, tipo, dimensiones y color especificados en las mismas. 
La colocación se efectuará de manera que la alineación y escuadría queden coincidentes y paralelas 
con los respectivos pisos. 
Cuando la forma, dimensiones o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, estos se 
ejecutarán a máquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente, muros o 
marcos de aberturas. 
La Contratista deberá presentar las muestras para su aprobación antes de proceder a colocarlos en 
obra. 

 
a.1) De mosaicos calcáreos   
Se colocarán según las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcáreos. Las piezas 
a utilizar deberán tener el canto visto redondeado y su terminación superficial será antideslizante.  

 
a.2) Graníticos monolíticos  
Se colocarán según las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graníticos. Las piezas 
tendrán 4 cm de espesor mínimo. El canto visto será redondeado y pulido en taller. El largo máximo 
para las piezas será de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensión, se la repartirá en 
dos o más piezas del mismo tamaño. 

La junta entre ellas, se tomará con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo 
suficiente para lograr un perfecto sellado. 
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a.3) Gres cerámico de cantos biselados  
Se colocarán según las especificaciones indicadas en el Articulo 15 c) para pisos cerámicos. Las piezas 
serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.  

 
b) Antepechos  
En los lugares y con la disposición indicada en planos y planillas de locales, se colocará como 
revestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color especificados en 
los mismos. El canto anterior sobresaldrá del plomo del muro como  mínimo 1,5 cm. 
Cuando la forma, dimensión o disposición de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se ejecutarán 
a máquina con el fin de lograr un perfecto contacto con los muros o marcos de los vanos. 
Las piezas se colocarán cuidando la alineación frontal. La saliente respecto del muro terminado será 
como mínimo de 1,5 cm. El canto posterior deberá penetrar por debajo del marco un mínimo de 2 cm. 
Todas las juntas serán prolijamente selladas. 
El desnivel hacia el exterior, será como mínimo de 1 cm. El largo máximo de las piezas monolíticas 
será de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensión, se la repartirá en dos o más piezas 
del mismo tamaño. 

 
b.1) De hormigón premoldeado o ejecutado in situ 
Se realizarán en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. Se 
podrán ejecutar in situ mediante la utilización de moldes metálicos. Tendrán un espesor mínimo de 4 
cm., con la armadura correspondiente y con hormigón vibrado. 
De exigir terminación con color, se deberá entender que el mismo deberá incorporarse a la masa de 
hormigón. 
 
b.2) De mosaicos calcáreos   
Se colocarán según las especificaciones indicadas en el Articulo 15 a) para pisos calcáreos. Las piezas 
a utilizar deberán tener el canto visto redondeado y su terminación superficial será lisa. 

 
b.3) Graníticos monolíticos  
Se colocarán según las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graníticos. Las piezas 
tendrán 4 cm de espesor mínimo. El canto visto será redondeado y pulido en taller. El largo máximo 
para las piezas será de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensión, se la repartirá en 
dos o más piezas del mismo tamaño. 
La junta entre ellas, se tomará con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo suficiente 
para lograr un perfecto sellado. 

 
b.4) De cerámico esmaltado  
Las piezas serán del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de detalles.  
Para la colocación se procederá de la siguiente manera: 

 Se ejecutará una carga de concreto que sirva de base y que tenga un desnivel 
hacia el exterior de 1 cm como mínimo. 

 Se colocarán las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre 
completamente seca. 

 Se colocarán las piezas, con pegamento cementicio extendido en la superficie 
mediante llana dentada, en el espesor adecuado, según las dimensiones cada  pieza 
y  siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 Después de 24 hs, se sellarán las juntas con la pastina correspondiente (la 
Inspección de Obras, indicará el color) y se concluirá mediante un barrido con arena 
fina y seca, para una perfecta limpieza. 

 
b.5) De ladrillo o ladrillón  
Se utilizarán ladrillones de primera calidad. Se colocarán en aparejo de “sardinel”, a junta abierta de 1 
cm. El mortero de asiento será un concreto con hidrófugo incorporado y las juntas rehundidas se 
tomarán con pastina de cemento. Si en la terminación del antepecho se utilizara revoque, este deberá 
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contener hidrófugo en su dosificación. Siempre se ejecutará un desnivel hacia el exterior de 1 cm 
como mínimo. 

 
Artículo 17º: Revestimientos 
Los distintos revestimientos serán ejecutados con los materiales y en la forma que en cada caso se 
especifica en la planilla de locales. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas y esquinas; el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. 
Para los revestimientos cerámicos, antes de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo 
paramento con revoque grueso interior terminado con fratazado fino.  
La Contratista deberá respetar las especificaciones indicadas en planos de detalles de los locales que 
tengan revestimiento. 
Salvo que los planos de detalle indiquen lo contrario, se tendrán en cuenta en todos los locales con 
revestimiento, las siguientes normas: 

 El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zócalo, estarán sobre una misma 
línea vertical. En el encuentro entre el borde superior del revestimiento y el revoque 
estarán separados por una buña de 5 mm x 5 mm (Corte de pintura). 

 En caso de no existir otro detalle, los ángulos salientes se protegerán con guarda cantos 
plásticos o de aluminio en toda la altura del revestimiento. 

 Se deberá procurar que coincida la junta del revestimiento en pared con la del piso en 
ambas direcciones. 

Antes de adquirir el material, la Contratista presentará a Inspección de Obra para su aprobación, 
muestras de todos los elementos especificados. 
Los revestimientos adheridos se colocarán con los pegamentos o adhesivos que se especifican para 
cada caso. Serán de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicación se realizará en un todo de 
acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 
a) Cerámicos   
Serán del tipo, tamaño y color que se indique en planilla de locales y/o Especificaciones Técnicas 
Particulares.     
La Contratista, una vez obtenida la aprobación de las muestras, será responsable de que todos los 
elementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando éstas a 
disposición  de Inspección de Obra hasta la finalización de los trabajos. La Inspección de Obra 
ordenará el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de 
las características de las muestras aprobadas. 
En la planilla de locales se indicará las zonas de los locales que llevan revestimiento y la altura 
respectiva en cada local. Cuando no hay indicación de altura, el revestimiento llegará hasta el 
cielorraso. 
Las columnas o salientes de los muros y columnas aisladas, llevarán el mismo revestimiento del local, 
si no hay indicación en contrario. 
Las piezas colocadas deberán estar bien adheridas. 
A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutará una primera columna en toda la altura del 
local, tomando como punto de partida  los que sean indicados por Inspección de Obra. 
El resto de las hiladas se trabajarán de abajo hacia arriba, tomando como referencia las juntas 
horizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior (si no llega 
a cielorraso), se coloquen piezas completas, salvo detalle en contrario. 
Las juntas serán uniformes, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas; estarán 
limpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizará pastina del color que indique la Inspección 
de Obra. 
En aquellos lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortará la cerámica en forma 
prolija y de acuerdo a la forma que presenta el elemento. 

 
b) De mármol o granito  
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos. 
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La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas 
perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspección de 
Obra imparta. 
El abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño no permitiéndose el uso de ácido 
oxálico. 
La arena se tamizará para eliminar las impurezas orgánicas que puedan atacar el material. Las juntas 
se llenarán con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someterán a aprobación de 
Inspección de Obra. 
Las piezas tendrán las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, se colocarán en forma 
tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra 
por efecto de la dilatación. Estas deberán colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de 
las juntas y evitar la rotura por dilatación. 
Si no se especifica el espesor, éste no podrá ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un metro 
cuadrado. 
Todas las superficies cubiertas con mármol o granito, formarán planos perfectos con las paredes y 
columnas. 
La Contratista presentará antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo de material a 
emplear,  en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado para 
la aprobación de Inspección de Obra. 
La Contratista deberá presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobación de 
Inspección de Obra. 
Estos planos deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada, que será de las 
mayores dimensiones, para conseguir el menor número de juntas. Además deberán indicar y detallar 
la forma en que las placas serán sujetadas. 
Los materiales serán entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final serán 
efectuados después de la terminación de todo el trabajo de colocación. 

 
c) De madera 

Los listones y tablas serán de estará estacionada, a los fines de evitar movimientos posteriores. 
Se fijarán listones de madera de 3,5 cm x 5 cm, mediante taco plástico y tornillo, formando una 
cuadrícula de 50 cm de lado.  
Las maderas a utilizar para revestimiento, serán cepilladas, sin alabeos o deformaciones, de un color 
uniforme para cada local y en perfecto estado de conservación. 
Antes de comenzar los trabajos la Contratista deberá presentar vistas en escala 1:20 de todos los 
paramentos a revestir y detalles en escala 1:1 del revestimiento. 
Deberá ejecutar un prototipo en toda la altura del revestimiento, de 1,50 m de ancho, que deberá 
contar con la aprobación de la Inspección de Obra, antes de comenzar la colocación. 

 
Artículo 18º: Zócalos 
Los distintos zócalos serán ejecutados con la clase de material y en la forma que en cada caso se 
indica en los planos o planillas de locales. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso 
debe ser uniforme, no admitiéndose diferencias de separación entre el piso y el zócalo. En la planilla 
de locales se indicarán los materiales a emplear y sus dimensiones. 
 
a) Calcáreos, graníticos, cerámicos 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos. En planilla de locales se indicarán los 
materiales a emplear y sus dimensiones. 
Los graníticos se entregarán de fábrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas las 
colocaciones de pisos y revestimientos. 
Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra. 

 
b) De madera 
Serán de la madera y tipo de terminación que expresamente se indique en las planilla de locales.              
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Se adosarán a los muros por medio de tacos plásticos y tornillos, con una separación mínima de 50 
cm. 
Se rechazarán todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas. Las 
terminaciones referidas a color y protección superficial deberán cumplir con las Especificaciones 
Técnicas Particulares.  

 
c) De concreto 
Serán de concreto con hidrófugo incorporado y se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla 
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Tendrán como función crear una barrera para preservar el paramento de la acción de la humedad 
provocada por lluvias. 

Se ejecutarán en todo el perímetro de la vivienda desde el nivel de veredín hasta 0.40 m de 
altura y tendrán un espesor mínimo de 4 cm. La superficie superior contará con una pendiente mínima 
de 1 cm a fin de evitar la acumulación de agua. 

 
d) De piedras naturales 
En la colocación se seguirán las mismas especificaciones que para los pisos indicados en el Artículo 15 
g). 
Las terminaciones referidas a textura y protección superficial deberán cumplir con las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberán contar con una cara plana, cuyas 
dimensiones se encontraran entre los 10 cm y los 35cm, para conformar un zócalo perimetral irregular 
en toda la vivienda. Su altura mínima será de 30 cm y máxima de 90 cm. Se aplicarán con mortero de 
concreto con hidrófugo incorporado y se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla de 
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas Particulares. Las 
juntas no superaran 15 mm de ancho ni 15 mm de profundidad. 
El zócalo de piedra se ejecutará con posterioridad a la realización de los revoques exteriores para 
evitar manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se deberá salpicar o ensuciar la piedra 
durante el sellado de las juntas. De ser así deberá limpiarse esmeradamente.    
 
Artículo 19º: Carpintería 
La totalidad de los elementos de carpintería se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y 
especificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes de 
servicio que al respecto se impartan. Sin embargo la Contratista no quedará eximida de 
responsabilidad por errores u omisiones existentes en la documentación, dado que deberá entregar la 
carpintería completa con una perfecta terminación y proveerá todos los elementos, refuerzos y 
herrajes necesarios, especificados o no, a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y perfecto 
movimiento de todas las piezas. 
La Contratista podrá ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos de 
imposibilidad en lograr lo proyectado. Se indicará además la rebaja que tal modificación implicará 
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de estudiar su oferta y resolver su aprobación o 
rechazo. 
Deberá dar cumplimiento a lo establecido en norma IRAM 11591 (carpintería de obra, ventanas 
exteriores, método de ensayo de estanqueidad al agua). 

 
a) Carpintería metálica 
Los laminados a emplearse, hierros o chapas, serán perfectos; las uniones se ejecutarán con toda 
prolijidad; la superficies y uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las 
partes móviles se colocarán de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el 
juego mínimo necesario. Las grampas serán las indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los 
travesaños y parantes serán de una sola pieza, no se aceptarán uniones. 
Las chapas a emplear serán lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier índole. Las 
piezas que se indiquen en planos como desmontables, serán de desarme práctico y manuables, a 
entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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Los perfiles de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble 
contacto. 
Los contravidrios serán de aluminio, hierro o madera, según lo especificado. Se asegurarán con 
tornillos  tipo “parker”, de acero inoxidable o bronce según lo determinen las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 
Todos los marcos de puertas se llevarán a obra con una chapa plegada de refuerzo en  ángulo de  20 
mm  x 20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el 
ancho y escuadra. 
Cada marco se enviará  a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, número y piso. 
En la colocación de los marcos no se admitirá en ningún caso, falsos plomos, falta de alineación entre 
jambas ni desniveles. 
Todas las terminaciones, uniones, como así también cualquier otro elemento que forme parte de las 
estructuras especificadas, serán ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos 
o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se  halla incluido en el precio contractual.- 
Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, 
como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajón para alojar 
guías), contrapesos, tapas, zócalos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo 
expresa aclaración en contrario.  
La Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deban incluirse en las 
estructuras y se hará responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban 
ejecutarse en la obra. 
Cualquier variante, que Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir a los planos 
generales o de detalles antes de iniciarse los trabajos respectivos y que sólo importe una adaptación 
de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista para reclamar modificación de los precios 
contractuales. 
La Contratista presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que sean 
aprobados por Inspección, sin cuyo requisito no se podrán comenzar los trabajos. 
La Contratista deberá verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de 
ejecutar los trabajos, para lo cual solicitará toda la información y planos complementarios de plantas, 
cortes, etc. 

 
a.1) Control y pintura fondo antióxido en taller 
Previamente a su envío a la obra, la Contratista solicitará la inspección en taller de toda la carpintería, 
antes de la aplicación del fondo antióxido. 
Cuando la Inspección de Obra lo estime conveniente, hará además controles en taller, sin previo aviso, 
para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se están ejecutando de 
acuerdo a lo contratado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, se harán realizar las pruebas o 
ensayos necesarios, a cuenta y cargo de la Contratista. 
Luego de la inspección mencionada anteriormente, se quitará todo vestigio de oxidación y se 
desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
Posteriormente se darán las manos de pintura fondo antióxido necesarias que se detallen en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, para  formar  capa protectora homogénea y de buen aspecto.  

 
a.2) Colocación en obra 
La Contratista verificará en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que 
sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presentaran. 
La colocación se realizará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 
obra. 
La operación de colocación será dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta 
clase de trabajos. Será obligación también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la 
verificación por la Inspección de Obra, de la exacta colocación de las carpinterías y de la terminación del 
montaje. 
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Será por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las 
precauciones necesarias. 
El arreglo de las unidades desechadas, sólo se permitirá en el caso de que a juicio de Inspección no se 
afecte la solidez y estética de las mismas. 
La Contratista deberá tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los 
movimientos de la carpintería, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin 
descuidar por ello su estanqueidad. 
Con posterioridad a la colocación de la totalidad de la carpintería metálica,  y cuando las condiciones de 
obra lo permitan de acuerdo al criterio de la Inspección y  según el avance de los trabajos, se procederá 
a la aplicación de una segunda mano de pintura para protección antióxido. Esta consistirá en aplicar 
fondo convertidor de óxido, a pincel, en el color que la Inspección de obra determine.  

 
a.3) Pruebas 
La Inspección de Obra podrá requerir a la Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller 
que consistirán en someter las unidades de carpintería en una cámara de prueba, a la acción de un 
ventilador que impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como mínimo, con un 
caudal de 10.000 m3 por minuto y ejerciendo una presión no menor de 1,4 kg/cm2. 
Se dispersará finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no 
menor de 95 litros por m2 de carpintería, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en 
Normas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 
minutos, no deberán existir filtraciones. 

 
a.4) Herrajes 
La Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos y/o 
planillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos he-
rrajes se halla incluido en el precio contractual. 
En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de Inspección de Obra, un tablero con 
todas las muestras de los herrajes que deberá colocar, perfectamente rotulado y con la indicación de 
las unidades en que se colocará cada uno. La aprobación de este tablero por la Inspección de Obra, es 
previa a todo otro trabajo. Este tablero incluirá todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando 
a disposición de Inspección de Obra. 

 
b) Carpintería de aluminio 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de aluminio se ejecutará de acuerdo con los 
planos y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes 
de servicio que al respecto se impartan. 
Para la ejecución de las aberturas se tendrán en cuenta las siguientes normas generales: 

 Para el cálculo resistente se tomará la presión que ejercen los vientos máximos de la 
zona donde se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras nunca será menor 
de 140 kg/m2. 

 En ningún caso el perfil sometido al viento tendrá una flecha superior 1/350 de la luz 
libre entre apoyos. 

 Para los movimientos propios, provocados por cambios de temperatura en cada 
elemento de la fachada, se tomará como coeficiente de dilatación lineal: 24 x 10-6 mm/ 
ºC y una diferencia de temperatura de 50 ºC. 

 Uniones en ángulo, mediante selladores especiales de reconocida calidad. 
 La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra una muestra de los perfiles a 

utilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

 
b.1) Materiales de perfiles extruídos 
Los perfiles deberán ser producidos en aleación de aluminio AA 6063 temple T6. La aleación deberá 
cumplir con la Norma IRAM 681, las propiedades mecánicas con la Norma IRAM 687 para la 
aleación especificada. La resistencia a la tracción mínima será de 21 kg/cm2. Las tolerancias 
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dimensionales serán las establecidas en la Norma IRAM 699, los tratamientos superficiales en la 
perfilería deberán cumplir con las Norma IRAM 60115 para los perfiles pintados con esmalte termo 
endurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907, 60908 y 60909 para los perfiles anodizados  
Además serán de aplicación las Norma IRAM 1604 y Norma IRAM 1605. 
Los pesos mínimos admitidos para la perfilaría de ventanas corredizas serán los siguientes: 
Marco: 0.921 Kg/m 
Zócalo y cabezal: 0.521 Kg/m 
Parante lateral: 0.577 Kg/m 
Parante central: 0.518 Kg/m 
 
b.2) Elementos de fijación 
Todos los elementos de fijación como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, 
tuercas, arandelas, brocas, etc. serán de aluminio o de acero inoxidable, en un todo de acuerdo con 
las especificaciones ASTM, Nº A 164-55 y A 165-55. Su sección será compatible con la función para la 
cual va a ser utilizado. 

 
b.3) Juntas 
En aquellos casos que resulten necesario por las dimensiones de las aberturas, se preverán juntas de 
dilatación. 
Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conserven su alineamiento. 
El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elástica para permitir el movimiento por dilatación 
que pueda necesitar el cerramiento, por los movimientos provocados por la acción del viento (presión 
o depresión) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o por 
trepidaciones. Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay dilatación. 
El sellado de las juntas se efectuará con mastic a base de siliconas de calidad y elasticidad 
permanente, que no sea afectada por irradiación de rayos ultravioleta. 

 
b.4) Pruebas 
La Inspección de Obra podrá requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes a 
infiltración de aire, estanquidad al agua, resistencia a las cargas por viento, al alabeo, a la 
deformación diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijación por giro de acuerdo a las 
Normas IRAM.  

 
b.5) Protecciones  
Las aberturas se protegerán adecuadamente no sólo para evitar su deterioro durante el transporte, 
sino también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus superficies sean salpicadas con cal o 
cemento. Para ello se procederá a envolver con un foil de polietileno, tanto los marcos como 
bastidores hasta que se concluyan las tareas de revoque, revestimiento, pintura, etc.  

 
b.6) Controles en taller y en obra 
La Contratista controlará periódicamente la calidad de los trabajos en taller. Además, la Inspección de 
Obra cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar la 
calidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de 
acuerdo a lo especificado. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la Inspección solicitará a la 
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.  
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitará anticipadamente la aprobación de éstos, 
en taller. 
Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecución incorrecta o transporte constatada en obra de un 
elemento terminado, éste será devuelto a taller para su corrección, aunque hubiese sido inspeccionado 
y aceptado antes de su colocación. 
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b.7) Colocación  
La Contratista deberá realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metálicos de acuerdo 
a las dimensiones de la carpintería, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o 
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Las operaciones de colocación en obra, serán dirigidas por un capataz de probada experiencia en esta 
clase de trabajos. La Contratista deberá solicitar cada vez que corresponda, la verificación por 
Inspección de Obra, de la colocación exacta de la carpintería y de la terminación del montaje. 
Salvo indicación en contrario, ordenada por escrito por la Inspección de Obra, la carpintería de 
aluminio deberá ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros. 
Los herrajes se proveerán en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose 
que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la 
cual forma parte integrante. Serán de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado, según 
se especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el material, se entenderá que 
deberán ser de bronce platil. 
Si existiesen rodamientos, estos serán de teflón, con dimensiones adecuadas al tamaño y peso de la 
hoja a mover. 
Las ventanas corredizas contarán con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro entre 
bastidores, no permitiéndose la felpa plástica. 
Los burletes se proveerán en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijarán en los canales de 
los perfiles diseñados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticos y mullidos. 
Las uniones y los ángulos de los burletes, deberán ser selladas mediante mastic apropiado no 
degradable y en el color de las piezas a unir. 
La Contratista efectuará el ajuste final de la carpintería al terminar la obra, entregando la totalidad de 
las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. 

 
c) Carpintería de PVC 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de PVC ingresará a la obra de acuerdo con los 
planos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes de servicio 
que al respecto se impartan. 

 
c.1) Materiales de perfiles extruídos 
La fabricación de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas altamente 
resistentes al impacto", y a la Norma UNE 53.360 "Perfiles de PVC no plastificados para la confección de 
puertas y ventanas susceptibles de ser utilizados a la intemperie". Esto se obtiene mediante la utilización 
de filtros solares antirayos ultravioletas, agregados al componente antes de la extrusión del perfil. Todos 
los perfiles principales serán multicámaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm de 
medida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas y travesaños estarán 
fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada y segura, y ventilar los galces de 
los perfiles a fin de lograr que no se forme humedad en los cantos de los vidrios.  
Las dimensiones y diseño de los perfiles asegurarán la suficiente resistencia e indeformabilidad de la 
carpintería, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuación acústica en función de la zona 
climática correspondiente.  

 
c.2) Uniones de perfiles 
Los perfiles de marco y hoja se soldarán en fábrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la 
calidad de la soldadura los requisitos de la norma UNE 53.360. Ésta se realiza sin aporte de material en 
máquinas que calientan, funden y unen los extremos de los perfiles. Para uniones en “T”, además de la 
soldadura, los perfiles  estarán unidos mecánicamente a base de topes. 

 
c.3) Montaje de la carpintería 
La Contratista deberá realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metálicos de acuerdo a 
las dimensiones de la carpintería, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos 
que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Los elementos de carpintería se montarán atornillando los marcos de PVC a la mampostería con tacos 
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expansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos de la 
estructura y las presiones de viento. 
Los puntos de sujeción al vano se realizarán a 150 mm aproximadamente, de las esquinas o travesaños, 
en perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La distancia máxima 
entre dos puntos de sujeción no será superior a 700 mm. 
 
c.4) Herrajes 
Solamente se ofertarán herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o acero inoxidable, 
cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido diseñadas para sistemas 
de PVC con una cámara de herraje de 16 mm (Eurocámara). Los herrajes se montarán con tornillos 
especiales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o el refuerzo. Los bulones 
tienen que permitir una regulación de la presión de cierre entre hoja y marco.  
Se podrá utilizar:  

 Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulación de 
la hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar la hoja. Por su construcción, el 
herraje debe impedir que se pueda caer la hoja si se hace una falsa maniobra a la 
manilla. (Seguro de cierre). 

 Herraje practicable: El herraje practicable deberá ser un herraje de cremona y 
bisagras o “falso compás”, con un número de puntos de cierre apropiado para las 
dimensiones del elemento, según instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras 
de eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o marrón, colocadas a 
100 mm de las esquinas. Distancia máxima entre bisagras, 700 mm. 

 Herraje deslizante y otros tipos: Se deberá hacer constar la marca y el tipo de cierre 
del herraje correspondiente. 

 
c.5) Acristalamiento 
Se utilizará fundamentalmente, vidrio aislante de 20 o 24 mm de espesor en el acristalamiento de los 
elementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad del 
galce de los perfiles no deberá ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalarán en fábrica, 
utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los junquillos deberán presionar al vidrio en todo 
su perímetro, cortados a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su 
longitud. En función del espesor del vidrio, las juntas de acristalar y los junquillos se seleccionarán 
según indican las tablas de acristalar, montando la junta de acristalamiento más gruesa siempre al 
exterior. 

 
c.6) Sellado de obra 
La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento) se 
rellenará con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de 
la misma. Después de la expansión de la espuma, se recortará ésta, obteniendo así un canal para el 
sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero 
de cemento. Los perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales bituminosos 

 
d) Carpintería de madera 
El total de los componentes que constituyen la carpintería de madera, se ejecutará en un todo de 
acuerdo con los planos, detalles y Especificaciones Técnicas Particulares. 
Durante la ejecución, las aberturas, podrán ser revisadas en taller por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá ejecutar los trabajos en forma que resulte completos y adecuados a su fin. 
Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocación, la Inspección revisará cada una de las 
unidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que presenten 
defectos en la madera, que tengan torceduras, desuniones o roturas ya sea por ejecución o 
transporte. 
En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la Inspección solicitará a la 
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.  
No se permitirá el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes, no 
perjudiquen ni la solidez, duración o estética de las mismas. Se rechazarán sin excepción todas las 
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obras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas. Las partes 
móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 2 
mm. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes.  
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hincharse, resecarse, 
apolillarse, etc., deberá ser reparada o reemplazada por la Contratista por su cuenta y cargo. 
 
d.1) Marcos 
Los marcos serán de madera dura. Las ensambladuras se ejecutarán a caja y espiga encoladas y re-
forzadas con 2 clavijas. 
 
d.2) Puertas tablero 
La unión de largueros con travesaños se hará a caja y espiga. Se tendrá especial cuidado en ubicar los 
travesaños de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se deberá tomar la precaución de dejar 
un pequeño juego entre tablero y bastidor, a fin de permitir la libre expansión de la madera. El 
espesor mínimo de la madera de bastidor (largueros y travesaños) será de 45 mm y el de los tableros 
de 22 mm. 
 
d.3) Puertas placas  
Cuando no se especifique la utilización de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y los 
guardacantos serán de pino. Toda puerta placa deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase 
de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera del revestimiento. 
No se permitirá la utilización de las puertas placa como “puertas exteriores”.  
Para espesores de hasta 25 mm, el armazón se llenará un 100 %. Podrán ejecutarse con paneles de 
madera aglomerada o paneles de MDF. Estos estarán enchapados en ambas caras con chapas de 
madera terciada o chapas de MDF y tendrán un espesor mínimo de 4 mm para el enchapado y de 10 
mm para los tapacantos. Los tapacantos deberán quedar “a la vista”. 
Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesaños formarán un 80 % de espacio lleno. El 
relleno podrá ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y 
clavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una trama formada por 
láminas de MDF de  4mm. No se permitirá la ejecución del relleno utilizando virutas, aserrín, 
poliestireno expandido o “panal de abeja” conformado por madera aglomerada o hardboard. 
Largueros y travesaños se unirán a caja y espiga. 
Cuando se especifique que las puertas tendrán un enchapado especial, ya sea este de madera o 
melamina, primero se unirá este a la chapa terciada y luego ambos se encolarán al bastidor. Las 
puertas placas tendrán un espesor mínimo de 45 mm terminado. 
 
d.4) Ventanas  
Cuando no se especifique la utilización de un tipo de madera en particular, los marcos serán de madera 
dura y las hojas de álamo, formadas por un bastidor con una escuadría no menor de 45 x 60 mm. Las 
ensambladuras serán a caja y espiga reforzada con dos clavijas encoladas. Todos los encuentros serán a 
doble contacto. Las uniones entre contravidrios será a “inglete”. El botaguas se unirá al travesaño 
inferior de las hojas, mediante cola y clavos sin cabeza. Los herrajes, en un todo de acuerdo a su forma 
de abrir. Los marcos y hoja, llevarán listones clavados, para mantener los ángulos rectos al llegar a obra 
y hasta su colocación definitiva.  
 
d.5) Muebles de madera  
La totalidad de los muebles de madera se ejecutarán de acuerdo con los planos de conjunto y de 
detalles. Las estructuras serán atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cuñas o tarugos. La 
Contratista deberá presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para su 
aprobación. Las maderas serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por 
Inspección de Obra. El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes 
móviles girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastrarán con 
limpieza en las partes correspondientes de las estructuras. Serán desechados los muebles en los 
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cuales se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas añadidas en cualquier 
forma, ya sean clavos, tornillos, lengüetas, puntas, masilla, cola, etc. aún cuando el arreglo esté 
perfectamente ejecutado. Todos los cajones llevarán tapa de madera, con rebaje, para regular la 
entrada y el ensamble con las piezas laterales será a mallete. Guías y correderas serán de madera 
dura o bien hierro y madera dura.  
 
d.6) Cortinas de enrollar 
Las tablillas serán del tipo de madera, según se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Las cortinas y sus elementos deberán  asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo; 
los cojinetes serán a munición. Cuando la cortina supere los 3 m2 el accionamiento se realizará 
mediante engranajes de reducción. En todos los casos las cortinas llevarán taparrollos en un todo de 
acuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores serán 
del tipo de freno automático de doble rodillo, con resortes de acero. 
Las cortinas de madera contarán con un espesor mínimo de 15 mm; irán armadas con alambre 
galvanizado Nº 13 con una separación horizontal máxima de 50 cm. Las cortinas tendrán zócalos de 
madera dura, donde irán atornillados los paragolpes. El eje, carretel y ambos apoyos serán metálicos. 
Estarán montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garantizará la calidad de 
todos los materiales a emplear y su ejecución, cuidando que las tablillas que forman la persiana 
tengan una superficie limpia y pulida, sin el menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas 
las tablillas que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas. 

 
d.7) Herrajes 
Se ajustarán en sus características a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Serán 
metálicos y de primera calidad. En ningún caso se aceptarán que sean de PVC o polipropileno. Todos 
los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos o remaches, de acuerdo al material y 
características de la base de asiento. 
Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentará un tablero completo de herrajes, con indicación 
de su ubicación en las aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no haber obtenido la 
aprobación de este tablero por parte de la Inspección de Obra.  La Contratista está obligada a sustituir 
todos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un buen cierre y volver a 
colocar el que se observe mal colocado, antes que se reciba definitivamente las obras de carpintería. 
 
d.8) Escuadría y medición en obras 
Las escuadrías y espesores que se indican en los planos son los mínimos exigidos, pero si la 
Contratista considera necesario aumentarlos, deberá preverlo en el precio e incluirlos en los planos 
correspondientes. La Contratista no se halla eximida de las obligaciones que fija este pliego, por el 
solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante que 
Inspección de Obra crea conveniente o necesario introducir antes de iniciarse los trabajos respectivos 
y que sólo importe una adaptación de los planos de licitación, no dará derecho a la Contratista para 
reclamar modificación de los precios contractuales. 
La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra 
medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su 
posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
 
d.9) Colocación en obra 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo. Será 
también obligación de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la colocación 
exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje a la Inspección de Obra. La Contratista será 
responsable también de las unidades que se inutilicen por no tomar las precauciones necesarias.  
La Contratista tomará además todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la 
carpintería por cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.  
La Inspección de Obra, podrá exigir un control de estanqueidad antes de su colocación en obra.  
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Artículo 20º: Vidrios y Cristales  

 
a) Vidrios 
Los vidrios serán del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, 
deberán cumplir con las Normas IRAM 10.001, 10.002, 12.540 y 12.541.   
Los vidrios y cristales estarán exentos de todo defecto y no tendrán alabeos, manchas u otras 
imperfecciones. Estarán bien cortados, con aristas vivas y serán de espesor uniforme y caras paralelas. 
Las medidas (espesor y dimensiones) consignadas  en planos y planillas de carpintería, son 
aproximadas. La Contratista será el único responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su 
cuenta, practicar la verificación en obra de las dimensiones finales. En los casos que sea necesario, 
deberá realizar las consultas correspondientes ante el proveedor o la fábrica para que estos 
determinen los espesores adecuados, cuando las exigencias físicas o climáticas lo requieran y según 
las dimensiones de los espacios que ocuparán aquellos. 
El recorte de los vidrios será hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm menos que el 
armazón que deba recibirlos; el espacio restante se llenará totalmente con un mastic a base de 
siliconas o burlete amortiguante según corresponda. 
El vidrio se colocará asentándolo con relativa presión contra la silicona, sin que toque ni la estructura 
que lo contiene, ni los contravidrios. 
Cuando se especifique vidrio multilaminado, este deberá cumplir con las exigencias físicas o climáticas  
a la que estará sometido y según las dimensiones de los espacios que ocuparán aquellos. No se 
permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de madera, 
hayan recibido una primera mano de pintura. 
Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 
vidrios o cristales. 

 
b) Cristales 
Los cristales serán del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. Serán de caras perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda 
la superficie, no admitiéndose ningún defecto, ni deformaciones en la imagen o desviación de los 
rayos luminosos desde cualquier ángulo de visión. 
Cuando se especifique cristal templado, deberá tenerse presente que previo al templado, se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc. Todos 
los cristales templados deberán cumplir con las normas de resistencia máxima, no admitiéndose, 
cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies. 
Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguirá las instrucciones generales del 
fabricante. 
Cuando se especifique algún otro tipo de material, se tomarán en cuenta las características dadas por 
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocación se deberá 
contar con la autorización expresa de la Inspección de Obra. 
Los espejos serán fabricados con vítreas o cristal de la mejor calidad existente, según se especifique en 
planos y planillas. La vítrea como el cristal, no podrán tener un espesor menor de 6 (seis) milímetros. El 
fondo o "base", será de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especial 
para protección. Al colocarlos se tendrá presente que corresponde aislarlos de la placa sobre la cual se 
apoyará. 

 
c) Colocación  
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación de 
los contravidrios, asegurándose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe todo el espacio dejado 
en la carpintería a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posición del vidrio dentro de la 
misma. 
Los vidrios se colocarán con siliconas en ambas caras, en espesores iguales y evitando que el borde 
vítreo esté en contacto con la carpintería. 
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Las siliconas deberás ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no deberá 
degradarse por efectos climáticos, ni ser afectada por rayos ultravioletas.  
En caso de burletes, éstos se colocarán en el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la 
forma de la sección transversal diseñada, debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies 
verticales de contacto con los vidrios y lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastómeros sintéticos, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual 
la resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 
En todos los casos, rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta 
garantía de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberán variar más de un 
milímetro, en más o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Serán cortados a inglete y 
vulcanizados. 
Es obligatoria la presentación de muestras de los elementos a proveer para la aprobación por parte de 
la Inspección de Obra. De ser necesario se extraerán probetas, las que serán ensayadas en 
laboratorios oficiales, para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.  

   
Artículo 21º:   Pinturas 

 
a) Preparación de la superficie y terminación 
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicación de pinturas, deberán ser prolijamente 
limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura, 
barnizado o acabado protector. 
Los productos a emplear responderán los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada caso 
particular determinen los planos y planillas correspondientes. Serán de la mejor calidad existente y 
tipo, respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y además deberán 
cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Artículo 25 del presente Pliego 
referido a Materiales. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarla 
y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 
Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberán taparse con productos adecuados compatibles con el 
material de base, tales como enduídos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados por la 
Inspección de Obra. No se permitirá el uso de pinturas espesa para salvar estos problemas. 
La Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la 
lluvia, al efecto en caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona con un manto de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en 
forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales 
interiores deberán dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente. 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido 
plástico, pintura, barnizado, etc. 
No se aplicará otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un período de 48 horas desde su aplicación 
para su secado, salvo en el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos, 
para los cuales puede reducirse el período de 24 horas. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 
mano, se dará después que todos los gremios que intervienen en la construcción hayan finalizado las 
tareas., especialmente la conclusión de la limpieza gruesa de obra para evitar que movimiento de 
máquinas o tierra en suspensión afecte las superficies pintadas. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Se aplicará la cantidad de manos de pintura que resulten necesarias para lograr un 
perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el número mínimo de aplicaciones en 
todos los casos. 
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplan las exigencias 
de perfecta terminación y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas Particulares, la Contratista 
tomará las previsiones del caso, dando además de lo especificado, las manos necesarias para lograr 
un acabado perfecto. Ello, no constituirá trabajo adicional. 
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La Contratista tomará las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales 
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, etc. pues 
en el caso que esto ocurra, ejecutará la limpieza o reposición de los mismos, a su cargo y a 
requerimiento de la Inspección de Obra. 
Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construirá a su cargo los locales de 
pintado provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde 
asegurará el tenor de humedad y calefacción necesarios para obtener las condicione ambientales 
especificadas. Al efecto, será a su cargo la instalación de extractores de aire, calefactores a gas, 
depuradores de polvo, etc. 
Todas las etapas de pintado se realizarán en días cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30 
ºC y la humedad relativa ambiente no supere el 70 %. 

 
b) Muestras  
La Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, en todas y 
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspección de Obra le 
requiera. 
La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a 
utilizarse, de acuerdo a catálogo o según aquellas muestras que le indique Inspección de obra.  
De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspección, se harán repintar los 
sectores afectados. 

  
c) Sobre paramentos interiores y cielorrasos    

 
c.1) Pintura al látex  
A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al látex, se les realizará 
previamente aplicaciones de enduido plástico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una 
superficie de textura uniforme. Luego se procederá a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el 
polvo resultante del lijado. 
Posteriormente se procederá a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De resultar 
necesario se procederá a hacer una nueva aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las 
imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente. 
En los cielorrasos se utilizará exclusivamente látex formulado para uso en cielorrasos.                     
Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuera necesario para lograr su correcto acabado. La 
primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según absorción de las 
superficies. 
Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajará previamente con enduido plástico al agua y  
luego de lijado el paramento se seguirán  las operaciones ya indicadas. 

 
d) Sobre paramentos exteriores  

 
Pintura al látex  
A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos con 
pintura al látex para exterior, se les realizará previamente aplicaciones de enduido plástico de uso 
exterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme. Luego 
se procederá a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado. 
Posteriormente se procederá a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De 
resultar necesario se procederá a hacer una nueva aplicación de enduido plástico al agua para eliminar 
las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente. 
Se aplicarán las manos de pintura al látex para exterior que fuera necesario para lograr su correcto 
acabado. La primera se aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según 
absorción de las superficies, dejando secar aproximadamente 4 horas entre mano y mano. 
Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajará previamente con  enduido plástico al agua  y  
luego de lijado el paramento se seguirán  las operaciones ya indicadas. 
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e) Sobre hormigón 
 

e.1) Al látex transparente   
Se aplicará un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura ni 
alterar su color. La película deberá resistir el pasaje de alquitrán, pinturas al aceite, cal, etc. y facilitará 
su limpieza sin perder sus cualidades. 
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín; debiendo eliminarse 
previamente los defectos.  
Se aplicará una mano de pintura al látex transparente diluido al 50 % con agua, a pincel  y en caso de 
ser necesario y previa aprobación. 
Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como mínimo 
después de aplicada la primera. 

 
e.2) Con emulsión acrílica siliconas 100% transparente  
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollín, debiendo eliminarse 
previamente los defectos. 
Se aplicará una mano, a modo de imprimación, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua, 
manteniendo un intervalo mínimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se aplicarán 
dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 2 horas. 
En ladrillo a la vista, se aplicará a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y posteriormente 
se seguirá el procedimiento descrito.   
 
f) Sobre madera 

 
f.1) Al esmalte sintético  
Se procederá a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas 
grasosa con aguarrás. Se eliminará además cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de 
sodio. La madera a pintar deberá encontrase totalmente seca antes de recibir el esmalte. 
Luego se ejecutará un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido de las vetas, evitando 
ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie suave al tacto. 
Se aplicará luego una mano de fondo blanco sintético. De resultar necesario, se aplicará enduido a 
espátula en capas delgadas, dejando  secar la aplicación durante 8 horas. Sobre estas partes de la  
superficie se aplicará una nueva mano de fondo blanco sintético. 
Luego se aplicarán dos manos de esmalte sintético. La primera será una mano diluida con aguarrás al 
20% y la otra mano de esmalte sintético puro. 
En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicará si el tipo de acabado será brillante, satinado o 
mate, si éstas no lo contemplaran la Inspección de Obra dará las instrucciones correspondientes.  

 
f.2) Barnices  
Se procederá a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible manchas 
grasosas con aguarrás. Se eliminará además cualquier posible vestigio de hongos, con hipoclorito de 
sodio. La madera a barnizar deberá encontrase totalmente seca antes de recibir el producto. Si fuese 
necesario usar tinta color para madera, esta será preferentemente no acuoso, para evitar que se 
levante de la veta, la pelusa propia, en cuyo caso se lijará nuevamente. 
Luego se ejecutará un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas, evitando 
ralladuras que resalten al barnizar, hasta obtener una superficie suave al tacto. 
Luego se aplicarán tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano será aplicada diluida con 
aguarrás al 50% y las dos (2) manos restantes con barniz puro. 
No se permitirá la utilización de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre maderas 
sometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizará exclusivamente el 
barniz formulado para cada una de esas situaciones.                      
En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicará si el tipo de acabado será brillante, semimate 
o mate, si éstas no lo contemplaran la Inspección de Obra dará las instrucciones correspondientes.  
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f.3) Laca transparente 
Se procederá a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese necesario usar tinta 
color para madera, esta será preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta, la pe-
lusa propia, en cuyo caso se lijará nuevamente. 
Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejándola secar durante 20 
minutos. Luego se frotará, mediante un trapo humedecido con aguarrás mineral, toda la superficie en 
sentido contrario a la  veta, para forzar la penetración del tapaporos y quitar el excedente. Después de 
4 horas se deberá lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera. 
Luego se podrá aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Se lo dejará secar 
4 horas como mínimo y se  lijara, luego, con papel de lija fina hasta obtener una superficie 
completamente suave al tacto. 
Posteriormente  se aplicarán tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de media 
hora entre mano y mano. Después de 4 días se procederá a pulir y lustrar todas las superficies. 
El procedimiento a seguir para realizar el plastificado de piso parquet consistirá en la aplicación de una 
primera mano del producto diluido al 50% y la segunda con la aplicación del producto puro. En ambos 
casos se aplicará a pincel siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante. 
  
g) Sobre estructura metálica             

 
g.1) Preparación de la superficie 
Por abrasión mecánica, se nivelarán las imperfecciones salientes de la superficie metálica. Se lijara las 
salientes más finas con tela esmeril para lograr la aptitud del material para pintado. 

 
g.2) Pintado de la superficie                                 
La superficie será pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antióxido, cuidando que la 
pintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de película seca que se obtenga, oscilará 
entre 20 y 25 micrones. La misma será lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y 
corrimientos y estará  perfectamente adherida. 
De resultar necesario, se efectuará el  relleno de las oquedades o de uniones de marcos con masilla 
plástica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante  sucesivas capas. Una vez seca, se 
lijarán las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada y se 
retocarán a pincel con el fondo antióxido. 
Posteriormente, en obra, se aplicara una mano de fondo convertidor de oxido, con un espesor de 
película  seca de 15 a 20 micrones. El espesor total del fondo antióxido  más el  fondo convertidor de 
oxido, no será inferior a 45 micrones. Esta mano de convertidor de óxido se aplicará dentro de los 
siete días de pintada la anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya 
depositado sobre la superficie. La terminación así obtenida deberá ser perfectamente lisa y uniforme. 
Se aplicará luego dos (2) manos de esmalte sintético del color a elección de Inspección de Obra. Se 
realizará a pincel o soplete, empleando el diluyente apropiado según el método de aplicación del 
esmalte y las proporciones indicadas por el fabricante. El espesor de estas manos no será inferior a 20 
micrones. La superficie obtenida será lisa, sin desniveles o corrimientos y no presentará diferencias 
sensibles de color. 

  
g.3) Esmalte para altas temperaturas 
Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la acción de altas temperaturas, serán 
tratados superficialmente con la aplicación, previo el tratamiento de base, de dos manos de esmalte 
especial para altas temperaturas, en color aluminio o negro, según se especifique en cada caso en 
particular. Para su terminación se tendrá en cuenta una resistencia hasta 140ºC para la pintura negra; 
360ºC para la de aluminio y de 530ºC para la de aluminio con siliconas. 

 
Artículo 22º: Limpieza de obra 
La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residuos.  
La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. 
Durante la construcción estará prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o 
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pisos de la construcción. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción 
provisional de la misma, la Contratista estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica 
explicitada anteriormente, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las 
especificaciones particulares. 
Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efectos de 
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios, etc.. 

 
Artículo 23º: Ayuda de Gremios 

 
a) Generalidades  
Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a 
continuación para el caso en que la Contratista no posea en su contrato los ítems a que se refiere 
cada ayuda: 
Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente nómina, son motivo de mención especial en las 
Especificaciones Técnicas de los Subcontratos respectivos, porque se entiende corresponden a 
"Trabajos Complementarios", a cargo de la Contratista. 
Para todos los ítems siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta que 
la Contratista proveerá un local (o locales) de uso general, con iluminación y ventilación, para el 
personal de los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedará a cargo de los 
Subcontratistas, toda otra obligación legal o convencional. 
Por otra parte, la Contratista proveerá locales cerrados y con iluminación, para depósito de materiales, 
enseres y herramientas de los Subcontratistas. 

 
b) Cielorrasos suspendidos o armados  
 
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Descarga y traslado al depósito de la obra, de los materiales y carga de sobrantes. 
 Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros. 
 Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los 

andamios livianos o de caballete, será por cuenta del Subcontratista. 
 Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, 

fuerza motriz y un toma corriente para iluminación, si la hubiera disponible en obra. 
 Trabajos de cortes de muros y fijación de soportes. 
 Retirar residuos y realizar limpieza de obra. 

 
c) Aislaciones y cubiertas  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra, para el traslado de los 
materiales. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo un toma corriente, 
si hubiera energía eléctrica disponible en obra. 

 Todo trabajo de albañilería en general. 
 Limpieza de obra previa y posterior a la ejecución de los trabajos. El retiro del material 

sobrante y desechos, queda a cargo del Subcontratista. 
 

d) Yesería  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra para el traslado vertical de los 
materiales, enseres, herramientas de trabajo y andamios. 

 Colocar un toma corriente para iluminación a una distancia no mayor de 20 m. del lugar 
de trabajo, si hubiera energía eléctrica disponible en obra. 

 En cada piso dar la provisión de agua correspondiente. 
 En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos. 
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 Revocar desplomes o desniveles mayores de 15 mm. o picar rebabas de hormigón o de 
amurado de marcos. 

 Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista: 

 Descarga, movimiento y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo. 
 Cables y prolongaciones a partir del toma corriente. 
 Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas. 
 Acumulación de desechos en cada local. 

 
e) Carpintería metálica y herrería  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Provisión, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los 
andamios livianos o de caballetes, queda a cargo del Subcontratista. 

 Descarga, traslado y carga de todos los elementos que envía  o retira el Subcontratista 
a, o de la obra. 

 Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo, 
fuerza motriz si la hubiera disponible en obra, para las herramientas y un toma 
corriente para iluminación. 

 El plantillado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones de 
medidas en obras, serán efectuadas por el Subcontratista, con la colaboración de la 
Contratista. 

 
f) Carpintería de madera 
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el lugar 
de depósito o del piso correspondiente en el momento de recepción, bajo las 
eventuales indicaciones del Subcontratista. 

 Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos o 
de los caballetes en un mismo piso queda a cargo del Subcontratista. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo 
fuerza motriz si lo hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminación. 

 Todo trabajo de albañilería; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc. 
 Colaboración para realizar plantillados y verificación de medidas en obra,  que serán 

efectuadas por el Subcontratista. 
 Retirar residuos y realizar todo trabajo de limpieza en obra. 

 
g) Instalaciones sanitarias  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Facilitar los medios mecánicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo 
vertical de los materiales y herramientas. 

 Provisión de escaleras móviles y provisión, armado y desarmado de andamios. El 
traslado en un mismo piso de andamios livianos o caballetes, queda a cargo del 
Subcontratista. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si la 
hubiera disponible en obra y un toma corriente para iluminación. 

 Morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales de albañilería y enseres de esta 
rama, como carretillas, baldes, canastos, excluidos todo tipo de herramientas. 

 Cuando la Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar 
piletas en general y broncería, los artefactos deberán entregarse: las bañeras en el 
lugar de instalación y el resto de artefactos en el local en que estén depositados en la 
obra. 

 Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, así como los tacos 
amurados para los lavatorios  los colocará la Contratista. 
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 Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demás boquetes abiertos por el 
Subcontratista para pasos de cañerías y artefactos embutidos, tales como tanques de 
inodoros y mingitorios.  

 Bases de las bombas, incluso su anclaje; proveer y colocar tapas herméticas de acceso 
a los tanques de reserva. Bases impermeables para bañeras. 

 Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza. 
 

h) Instalaciones eléctricas  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Provisión armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los 
andamios livianos o de caballete, queda a cargo del Subcontratista. 

 Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo, solamente 
cuando por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese personal en la 
misma. 

 Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra para el transporte vertical de 
los materiales. 

 Provisión de morteros y hormigones para el armado de cajas y cañerías. 
 Tapado de las cañerías, pases de losas, paredes y demás boquetes abiertos por el 

instalador para pasos de cañerías y cajas. 
 Colocación de los gabinetes para medidores y tomas de la Compañía suministradora de 

Energía Eléctrica, trabajos de albañilería para la colocación de tableros principales, 
equipos y cajas mayores de 50 cm x 50 cm., bajo la supervisión y responsabilidad del 
instalador. 

 Excavación de zanjas para colocación de cables, relleno y retiro de tierra sobrante. 
 Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 

 
i) Instalación de gas  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocación y carga en obra de todos 
los materiales y equipos no manuables del gremio. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la 
hubiera disponible en obra, para máquinas y herramientas y un toma-corriente para 
iluminación. 

 Provisión, armado, traslado y desarme de andamios. 
 Realización de todos los trabajos de albañilería con suministro de los morteros 

necesarios para una correcta colocación de los materiales. 
 En caso de ser pétreos, la colocación será ejecutada por personal de la Contratista bajo 

la conducción y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El recorte, 
ajuste y demás trabajos en las piezas, serán ejecutados por el personal del 
Subcontratista. 

 Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservación de los trabajos 
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra. 

 Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminación del 
los correspondientes del gremio. 

 
j) Pisos en general  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Descarga, traslado al depósito de la obra de los materiales y carga de sobrantes. 
 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la 

hubiera disponible, y un toma corriente para iluminación. 
 Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservación de los trabajos 

realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.  
 Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan los de terminación 

del gremio. 
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k) Pintura  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Facilitar los medios mecánicos que se disponga en obra para los traslados de los 
materiales. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la 
hubiera y un toma corriente para iluminación. 

 
l) Vidrios y cristales  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Facilitar los medios mecánicos que se disponga en la obra, para el traslado de los 
materiales. 

 Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de 
andamios livianos o caballetes queda a cargo del Subcontratista. 

 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo un toma corriente, 
para iluminación, si hubiera energía eléctrica en obra. 

 Retirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza. 
 

m) Cortinas de enrollar  
Los siguientes trabajos y prestaciones estarán a cargo de la Contratista:  

 Provisión, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de los 
andamios livianos o de caballetes será por cuenta del Subcontratista. 

 Realizar todo trabajo de albañilería. 
 La descarga y traslado al depósito de la obra, de los materiales y carga de los 

sobrantes. 
 Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si la 

hubiera disponible en obra, y un toma corriente para iluminación. 
 Retirar escombros y realizar todo trabajo de limpieza en obra. 
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INSTALACIÓN SANITARIA DOMICILIARIA 
 
Artículo 1º: Consideraciones Generales  
 “Los trabajos que se tratan en el presente Pliego deberán responder en primer lugar a las 
Especificaciones y/o Documentación de Pliego (considerando el orden de prelación que establece el 
mismo Pliego) y la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, según la localización del 
barrio. 
Las características geométricas expresadas en las presentes Especificaciones deberán considerarse como 
dimensiones mínimas. 

 
Artículo 2º: Planos 
Los planos provistos por la Administración tienen el carácter de anteproyectos que la Contratista deberá 
redibujar a efecto de ajustarlos a las exigencias municipales correspondientes. Previa conformidad de la 
Inspección, la Contratista tramitará y someterá a la aprobación municipal la documentación 
correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra. 
La Contratista presentará para su aprobación, con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos. 
Los planos que solicite la Inspección de Obra; como especiales, de “detalles de instalaciones”, planos 
de replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de cañerías y estructuras, su 
ubicación y sujeción como así también de materiales a utilizar. Además presentará los planos de 
ubicación para la colocación de los artefactos, que  indique las posiciones relativas de los artefactos, 
bocas de acceso, piletas de patio, receptáculos y de los ejes de acometida de las cañerías en escala 
1:20. 
Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentación oficial (planos, pliegos, 
planillas, etc.) serán informados fehacientemente en tiempo a la Inspección de Obra y corregidos por la 
Contratista. 
Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuará, por su cuenta y cargo, la tramitación 
y aprobación de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspección de Obra y previo a la Recepción Provisoria de la misma. 
 
Artículo 3º: Inspecciones y pruebas de instalaciones domiciliarias  
En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobación, deberán quedar asentadas 
en un libro habilitado específicamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la reglamentación 
vigente. 
Todas las cañerías de cloacas y pluviales serán sometidas a prueba hidráulica para comprobar su 
hermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia obstrucciones. y prueba de 
funcionamiento para comprobar que cumple con la capacidad de desagüe proyectada. 
Además de las Inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista deberá practicar, a 
requerimiento de la Inspección de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando 
esta lo estime conveniente, aún en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas 
pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
 
 Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante su rellenado con 

agua hasta 2 metros sobre el nivel de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de 
agua ni descenso de su nivel). Los conductos de ventilación se probarán con  agua. 
 

 Prueba hidráulica de las cañerías de agua: las cañerías de agua fría y caliente serán 
sometidas a prueba de presión mínima 10 Kg/cm2 (1 Mpa) a la temperatura ambiente de trabajo y 
durante 24 horas  continuas. Para ello se las rellenará con agua, extrayendo todo el aire existente 
en las cañerías de agua fría y caliente (conectándolas entre si mediante un caño flexible para 
provocar un “ by-pass” a nivel del calefón). No deben observarse pérdidas ni exudaciones durante 
la prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua durante un plazo de 72 horas adicionales 
a una presión de 1 Kg/cm² sin evidenciar pérdidas. La Inspección de Obra con el acuerdo de la 
Inspección Municipal, autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad 
(ausencia de pérdidas). 
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La Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y 
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio. 
La Inspección de Obra realizará una prueba de funcionamiento de la alimentación y de la descarga de 
cada artefacto, previo a la recepción provisoria de las obras 
 
Artículo 4º: Colocación de cañerías 
La Contratista realizará la apertura de canaletas para la colocación de las cañerías exclusivamente 
mediante aserrado previo con amoladora. Será su responsabilidad los perjuicios que ocasionare a otras 
instalaciones por trabajos defectuosos o por deficiencia de mano de obra. Deberá reparar y 
reemplazar el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y 
cargo. 
Todas las cañerías embutidas, deberán quedar firmemente aseguradas, conforme sus características, 
mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal) 
cuyo proceso constructivo deberá ser sometido a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberán ser colocados prolijamente, con las pen-
dientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspección de Obra. A tales efectos, la 
Contratista presentará todos los planos de detalles a escala que a solicitud de la Inspección de Obra,  
sean necesarios para su aprobación y realizará las muestras de montaje que la Inspección solicite.  
La Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de 
funcionamiento.  
 
Artículo 5º: Desagües cloacales  
Se efectuarán a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, conforme al plano de proyecto 
aprobado y las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Los tendidos de cañerías piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes, que 
integran las instalaciones cloacales, se ajustarán a los tipos de material, diámetros, recorridos y cotas 
señaladas en la documentación gráfica y las Especificaciones Técnicas Particulares. 
La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases 
cloacales a los ambientes. 
Las columnas de cloacas llevarán un caño-cámara vertical con su tapa, en su arranque a 60 cm del 
nivel de piso. En general toda vez que la cañería vertical u horizontal presente desvíos, se intercalarán 
curvas o caños cámara con tapa de inspección y/o bocas de inspección que deben ser absolutamente 
herméticas. 
Las cañerías enterradas deberán apoyarse sobre lechos de arena compactada de un espesor mínimo de 
10 cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspecciones municipales, se 
podrá autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o escombros que puedan 
deteriorar la cañería. En todos los casos se compactará el material de re-tapado por capas no mayores 
a 20 cm usando pisones manuales de 10 Kg. 
Las cañerías suspendidas se fijarán a la estructura del edificio con omegas, ménsulas de hierro T, o 
anillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia mínima de 50 cm, o la que 
recomiende el fabricante según el tipo de material y diámetro de cañería utilizada. 
Las pendientes de cañerías serán:   

 Mínima: 1:60 (l,66 cm/m.)  
 Máxima: 1: 20 (5 cm./m.). 

Las cañerías de ventilación rematarán a la altura reglamentaria. En cámara de inspección domiciliaria, 
el conducto de ventilación será de P.V.C. Ø110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA)  hasta una altura superior 
a un metro sobre el nivel máximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de una vivienda. Se 
colocará un sombrerete en su extremo. 
Todas las cañerías de P.V.C. expuestas a la intemperie deberán pintarse con dos manos de pintura al 
látex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares. 
 
a) Desagües primarios 

Todas las cañerías, piezas y accesorios  podrán  ser de: 
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 Policloruro de vinilo rígido (P.V.C.) con junta elástica (guarnición elastomérica),  en 
los diámetros indicados en planos.  Deberá contar con sello de certificación de 
calidad conforme a las Normas IRAM (Nº 11534-cañerías y nº 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificación de Calidad por Lote según 
Normas IRAM que serán puestos a consideración de la Inspección de Obra para 
su aprobación. Con recomendaciones de instalación según Normas IRAM. (Ver 
ETP VIVIENDA). 

 
 Polipropileno con junta elástica (guarnición elastomérica). Deberá contar con sello 

de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 13476/1/2) y en su 
defecto con Certificación de Calidad por Lote según Normas IRAM que serán 
puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación (VER ETP 
VIVIENDA).  

 
La cañería se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada mínima de 0,40 m. Cuando las 
cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas 
importantes, la tapada mínima será de 1,00 m.  
Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en baños y lavanderías contarán con sifón y tendrán 
como mínimo 4 entradas Ø 50 mm., con una salida Ø 63 mm.; su rejilla a nivel de piso será de acero 
inoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tornillos de fijación del mismo material. En el caso de utilizar 
piletas de piso con entradas Ø 40 mm se deberá utilizar cupla de reducción Ø 50 mm a Ø 40 mm para 
conectar las cañerías Ø 50 mm de los desagües de duchas y lavanderías.  
Las bocas de acceso (BA) de inspección serán de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en planos y 
tendrán tapas según proyecto, de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con tapa 
metálica atornillada. 
Las cámaras de inspección se ejecutarán con marcos y 2 tapas de hormigón premoldeado 0.60 m x 
0.60 m, con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentación vigente. 
 
b) Desagües  secundarios  

Todas las cañerías, piezas y accesorios  podrán  ser de: 
 

 Policloruro de vinilo rígido (P.V.C.) con junta elástica (guarnición elastomérica),  en 
los diámetros indicados en planos.  Deberá contar con sello de certificación de 
calidad conforme a las Normas IRAM (Nº 11534-cañerías y nº 11331-1-2-
accesorios), y en su defecto con Certificación de Calidad por Lote según 
Normas IRAM que serán puestos a consideración de la Inspección de Obra para 
su aprobación. Con recomendaciones de instalación según Normas IRAM. (Ver 
ETP VIVIENDA). 

 
 Polipropileno con junta elástica (guarnición elastomérica). Deberá contar con sello 

de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 13476/1/2) y en su 
defecto con Certificación de Calidad por Lote según Normas IRAM que serán 
puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación (VER ETP 
VIVIENDA).  

 
 Los diámetros mínimos de las cañerías serán de: Ø 40 mm (para desagüe de lavatorio y bidet)   Ø 50 
mm (para desagüe de ducha y pileta de lavandería): y serán instaladas a una profundidad de 0,10 m 
del nivel de piso y se conectarán a  piletas de piso abiertas (con sifón). 
Las piletas de cocina tendrán un desagüe con sopapa metálica de Ø 50 mm para sifón de PVC o 
caucho sintético. Este a su vez se conectará por cañería del mismo diámetro a boca de acceso tapada 
(BA) sin sifón. 
Las piletas de lavandería tendrán cañería de  50 mm con desagüe a pileta de piso abierta (PPA) con 
sifón. 
El receptáculo de ducha o bañera, según lo establezcan las especificaciones técnicas Particulares,  
tendrán desagüe a pileta de ducha  Ø 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm. y caño de 
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salida Ø 50 mm que se conectará mediante cañería de  50 mm con desagüe a pileta de piso abierta 
(PPA) con sifón. 
 
Artículo 6º: Desagües pluviales  
Los caños de desagüe pluvial a emplearse serán los indicados en el plano de proyecto y deberán contar 
con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (idem materiales de uso 
cloacales) y en su defecto con Certificación de Calidad por Lote según Normas IRAM  que serán 
puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación. (Ver ETP VIVIENDA). 
En patios, los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima 1:100 (1cm/m) que asegure una 
rápida evacuación del agua hacia las cunetas. La cañería se alojara en una zanja de profundidad 
0,40m de ancho con una tapada mínima de 0,40 m. Las bocas de desagües, en piso, se ejecutarán “in 
situ” con fondo y paredes de hormigón simple de un espesor mínimo de 8 cm. Llevarán reja y marco de 
0.20 m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero Ø 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro “L” de 
10mm x 10mm, respectivamente.  
La capacidad de desagüe de los embudos, caños y bocas se regulará de acuerdo a la reglamentación 
vigente de LA  MUNICIPALIDAD, de igual modo en lo concerniente a pendientes. 
Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes: 
 

Pileta de piso o patio 
Superficies máximas de desagüe en función del diámetro 

Diámetro (m) Superficie máxima 
(m2) 

0.050 10 
0.060 20 
0.100 150 
0.150 250 

 
Embudos 

Superficie máxima de desagüe en función de la sección 
Sección 

(cm x cm) 
Superficie máxima (m2) 

Hº fundido (F.F.) Plástico (P.V.C. o 
P.P.) 

15 x 15 30 40 
20 x 20 80 90 
25 x 25 130 150 
30 x 30 150 180 

 
Condutales (tramos horizontales de conductos) 

Superficie máximas de desagües para condutales de Ø100 mm 
 en función de su pendiente aproximada 

Pendiente Superficie máxima 
(m2) 

1:100 (10 mm/m) 341 
1:125 (8 mm/m) 305 
1:200 (5 mm/m) 241 
1:500 (2 mm/m) 152 

1:1000 (1 mm/m) 107 
 

Canaletas 
Superficie máxima de desagüe en función de la sección 

Sección (cm x cm) Superficie máxima (m2) 
10 x 10 o sección 

equivalente 
300 

15 x 15 o sección 
equivalente 

600 
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Desagües pluviales 

Superficies máximas de desagüe en función del diámetro del conducto y la pendiente 
Tipo de techo Superficie máxima (m2) 

Ø100 mm 
Techo plano con 
pendiente ≤ 5% 

300 

Techos inclinados 220 
 

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulación del 
agua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo diámetro se genera una turbulencia que 
impide el normal desagote. 
 
Artículo7º: Reserva de agua y colector  
La reserva de agua podrá hacerse por medio de: tanque elevado individual, tanque elevado 
comunitario, o con cisterna y equipo hidroneumático, de acuerdo a las especificaciones en planos, 
para cada obra.  
A efectos del cálculo de la capacidad de tanques o reservas comunitarias, se considerará un volumen 
de 500 litros por unidad habitacional del conjunto de viviendas. 
La capacidad mínima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual será de 850 litros de 
capacidad mínima y el material de su construcción podrá ser de: 
 

 Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con protección contra rayos UV.  
(Ver ETP VIVIENDAS). 
 

Los tanques deberán contar con certificación de aptitud para depósito de agua potable, con sello de 
certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de polietileno 
estos deberán ser fabricados con aditivos que le confieran resistencia a los rayos ultravioletas de modo 
que sean aptos para intemperie, según Norma ASTM G26/96 para la resina plástica 
(exposición mínima de 3000 horas).  
Se apoyarán sobre superficies planas o emparrillados de caños estructurales según las 
recomendaciones del fabricante y/o proyecto. 
La cañería de alimentación, del tanque de reserva de agua individual, contará con llave de corte 
esférica (metálica), conducto de ventilación 25 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de media 
presión y válvula de limpieza esférica (metálica). 
El colector del tanque de reserva (de diámetro mínimo de Ø 32 mm). Dispondrá, como mínimo de dos 
bajadas: una exclusiva para alimentar al calefón con un diámetro de 25 mm y su propia llave 
esférica de corte. Mediante otra bajada se alimentará el resto de la distribución de agua fría con un 
diámetro mayor o igual a Ø 19 mm,  que resulte del cálculo de consumo correspondiente.  
La instalación prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instantáneos, la 
base del tanque de reserva, deberá estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo de la 
ducha. 
En cada bajada o subida al T.R.A. dispondrá de uniones dobles instaladas luego de las válvulas 
esféricas (según el sentido de circulación del agua) de modo que permitan el corte del suministro para 
realizar los trabajos de mantenimiento en caso de averías.  
La tapa del tanque será a rosca sobre marco plástico fijado con tornillos galvanizados o con rosca 
moldeada en el propio cuerpo del tanque. 
 
Artículo 8º: Provisión de agua 
Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica (planos y proyectos) y 
las Especificaciones Técnicas Particulares. Contará con: conexión domiciliaria de agua potable, con llave 
de paso, incluyendo la alimentación de agua fría directa a tanque de reserva y pileta de cocina, y 
cañerías de distribución de fria indirecta desde tanque de reserva (incluyendo agua caliente) a arte-
factos y grifería en general.  
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En todos los casos, en la instalación interna de la vivienda, se colocarán válvulas de tipo esféricas cuyo 
vástago de mando y la esfera de corte serán metálicas (acero inoxidable ó latón) y del mismo diámetro 
que las cañerías indicadas en planos. 
No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o plateas. 
Todos los materiales a colocar serán, de primera calidad, marca reconocida y con sello de 
Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificación de Calidad  
por  Lote según Normas IRAM que serán puestos a consideración de la Inspección de Obra para su 
aprobación; y cumpliendo además con las características siguientes: 
A nivel de la línea municipal, y en el interior del lote se ejecutará un “caballete” con piezas de 
polipropileno Ø ¾”,  que tendrá llave de paso   y una te para canilla de servicio. 
La alimentación del tanque de reserva de agua se considerará en dos tramos. El primer tramo será 
horizontal a partir del caballete y consistirá en el tendido de tubería de polipropileno aprobado para 
fusión y deberá contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM   El segundo tramo 
(vertical), se instalará embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el área de influencia del 
tanque) hasta la base de tanque de agua. Contará con una llave esférica de corte y la tubería será de 
polipropileno aprobado para fusión. 
Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse mediante una envoltura para evitar 
su deterioro por los efectos de los rayos solares (radiación U.V.) y de los efectos de las heladas 
mediante cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretano con aluminio o con lana de 
vidrio protegida con foil incorporado de aluminio. En este último caso serán fijadas en forma prolija a la 
cañería con ataduras de precintos metálicos cada 0.50 m o el medio que establezca en las 
Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspección de Obra. 

 
a) Agua fría 
 Las cañerías de alimentación de tanque de reserva individual y de distribución interna, 
fabricados  para una presión nominal de 1,0 Mpa. podrán ser de: 

 
 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura,  y con accesorios para fusionar 

con insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, 
mezcladores o conexiones flexibles. Deberán contar con sello de certificación 
conforme a Norma IRAM 13473. 

 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la 
pieza sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán 
contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para 
las tuberías y  para las conexiones. 

                                                                                                                                                                                                       
b) Agua caliente 

 Alimentará desde el calefón a todos los artefactos de baño, cocina y lavandería. Las cañerías 
de distribución interna, deberán estar fabricadas para una presión nominal de trabajo de 1,0 Mpa y 
que admitan una temperatura en servicio de 0º a 80ºC.  

 
 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura,  y con accesorios para fusionar 

con insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, 
mezcladores o conexiones flexibles. Deberán contar con sello de certificación 
conforme a Norma IRAM 13473. 

 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la 
pieza sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán 
contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para 
las tuberías y  para las conexiones. 

 
Las cañerías podrán ser de: (VER ETP VIVIENDAS) 
 
Las cañerías de agua caliente llevarán aislación térmica e irán revestidas, para permitir la libre 
dilatación, mediante cobertor termo aislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel 
alquitranado en forma de venda (doble envoltura) y serán fijadas a la cañería con precintos plásticos 
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cada 0.50 m, que simultáneamente facilite las dilataciones o contracciones de la cañería y según lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Inspección de Obra. 
La instalación sanitaria se dejará prevista para calefón instantáneo o termotanque cuando así lo 
estipulen las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 9º: Artefactos y accesorios.  
Responderán en sus características, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares y 
planos. Deberá ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de Certificación de 
Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificación de Calidad  por  Lote según 
Normas IRAM que serán puestos a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación.  
 
a) Artefactos (Ver ETP VIVIENDAS). 

Deberán responder a las siguientes condiciones mínimas:  
Lavatorios: Serán de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certificación de Calidad 
conforme a Normas IRAM (Nº 11634-11635). Contarán con dos o tres agujeros, según la grifería 
que se especifique. Se ajustarán a los muros por medio de grapas especiales de planchuela de hierro o 
mediante los elementos de fijación provistos por el fabricante. 
 
Inodoro pedestal sifónico: de loza vitrificada con depósito a mochila de 14 litros de capacidad con 
sello de certificación conforme a Norma IRAM (Nº 11636-inodoro y Nº 11639-depósito). Se deberá 
colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo. Contará con asiento de PVC inyectado. 
Se asentarán sobre  collar de acople de PVC y se ajustarán al piso mediante fijaciones provistas por el 
fabricante o bien mediante  tacos plásticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.  
 
Bidet: Se instalara bidet solo en viviendas para discapacitados. Serán de loza de primera calidad 
vitrificada con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 11637).  Se ajustará al 
piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles serán cromados 
(corrugados).  Llevará grifería  según se especifique para cada obra en particular. 
 
Bañeras: NO CORRESPONDE. 
 
Receptáculos: Serán ejecutados in situ según las Especificaciones Técnicas Particulares. El ancho 
mínimo útil será de 0.75 m desde el muro al cordón de confinamiento de piso. Estará conformado por 
un cordón separador de 10 cm x 10 cm de altura que separará el piso del local y el sector húmedo. En 
el piso destinado al sector de ducha se utilizará con el mismo material que se utilice en el revestimiento 
del baño y tendrá un desnivel  mínimo de 1,5 (uno coma cinco) centímetros en el sentido longitudinal y 
hacia el desagüe. 
 
Piletas de cocina: Las piletas de cocina serán de bacha simple, de acero inoxidable, calidad AISI 
304-18/8. Espesor mínimo 1,50 mm. Medidas mínimas 0.53 m x 0.32 m x 0.18 m. 
 
Piletas de lavar: Las de lavar serán de P.V.C. resistente a rayos UV. Medidas mínimas 0.50 m x 0.40 
m x 0.25 m. Capacidad mínima 15 litros. Características especiales se establecerán en Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
b) Accesorios 
Se colocarán del tipo y calidad indicada en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos de 
detalles, con un mínimo de: 
 

   En baño: 1 jabonera chica para lavatorio, 1 jabonera con agarradera para   
ducha, 1 toallero, 2 perchas y 1 portarrollos. Un botiquín de un cuerpo con 
espejo ( 0.40m x 0.50m) 

   En cocina: 1 jabonera chica 
   En lavadero: 1 jabonera chica 
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Características especiales se establecerán en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 10º: Grifería (Ver ETP VIVIENDA). 
Los elementos que componen la grifería responderán en sus características, a la determinadas en 
Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Deberá ser de marca y calidad comercialmente 
reconocida, con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM (Nº 2570) y en su 
defecto con Certificación de Calidad  por  Lote según Normas IRAM que serán puestos a 
consideración de la Inspección de Obra para su aprobación. 
Contarán como mínimo con los siguientes elementos:  
Lavatorio: Juego mezclador o dos canillas cromadas según cuente el artefacto con uno, dos o tres 
agujeros. 
Bidet: Juego mezclador con transferencia. Cuando se especifique la inclusión del artefacto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Receptáculo de ducha: : Cuadro con dos llaves con o sin  transferencia y flor estándar cromo. 
Pileta de cocina: Con mezclador sobre mesada de dos llaves y pico móvil; dos canillas cromadas 
estándar a válvula  o dos canillas cromadas metálicas tipo esféricas. La pileta irá incorporada en 
mesada de granito reconstituido y tendrá las características establecidas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
Pileta de lavar: con dos canillas estándar con pico para manguera cromo o bronce. 
La pileta se fijara mediante anclajes atornillados o será asentada sobre dos ménsulas de hierro “T”; 
según se especifique.  
En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas serán metálicas: de acero inoxidable o 
bronce cromado en los diámetros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre. 
 
Artículo 11º: Albañilería sanitaria  
a) Cámara de inspección 
Se construirá de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad máxima de 1,20 m; para mayores 
profundidades  será de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte será de 0,15 m. de espesor de hormigón 
simple o armado, según se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
Sobre el fondo de la cámara se ejecutarán los cojinetes (canaleta de desagüe cloacal) de modo que las 
entradas estén 50mm por encima de los de salida de la cañería cloacal. Los cojinetes se terminarán con 
enlucido impermeable o mediante elementos premoldeados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte se 
colocarán los marcos premoldeados de la cámara de inspección, provistas de tapa y contratapa. Todas 
las cámaras se construirán con cuerpos premoldeados de hormigón simple u hormigón  armado. El 
espesor mínimo de las de las paredes de será de 8 cm. El sellado de unión de las piezas premoldeadas 
se ejecutará con mortero de arena fina o pegamento cementicio impermeable para lograr una total 
estanqueidad. 
 
b) Cámara séptica: 
Se ejecutará de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigón simple. La capacidad útil mínima será de  
1500 litros o la que corresponda según el proyecto y cálculo. Sus dimensiones responderán a planos, 
pero en general no serán inferiores a  las siguientes: ancho útil: 1.00m; largo útil: 1.50m, profundidad 
útil (altura de líquidos): 1.00m y espesor de hormigón: 0.15m En su construcción se utilizará cemento 
tipo ARS para conformar un hormigón resistente a los sulfatos tipo H 17. Interiormente estará revestida 
mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cañería de entrada 
estará 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cañería de salida 
tendrá una te sin tapa y con un parante que se sumerja en el líquido. 
Los líquidos de la cámara séptica concurrirán a pozo absorbente o lecho percolador según se indique en 
la Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
c)  Pozo absorbente 
Las dimensiones y profundidad responderán a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos de 
detalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista deberá efectuar para determinar el 
coeficiente de permeabilidad correspondiente, que permitan calcular sus  dimensiones definitivas.  
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Sólo se podrá ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementará la profundidad  
hasta alcanzarlo, estando tal tarea incluida en el precio ofertado. 
En centro donde se emplazará el pozo se realizará una excavación de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m de 
profundidad. Luego siempre en su eje de simetría se procederá a ejecutar una nueva excavación, en 
forma de cilindro de 1.50m de diámetro. En ella se ubicará un encofrado circular que defina un anillo de 
1.00 m de profundidad y que permita obtener un diámetro  interior libre de 1.20 m. En su base se 
realizará un ensanche de 0.30m en el pie del anillo. Posteriormente se  colocará, una malla circular de 1 
Ø 8 c/25 cm y se procederá al hormigonado de las paredes del mismo, dejando prolongaciones de 0.7 m 
de cada hierro vertical para anclarlo a la losa de hormigón armado que se construirá sobre dicho anillo. 
Previo al colado de la losa sobre el anillo se excavará el pozo absorbente hasta una profundidad variable 
entre 8.00m a 10.00m  de modo de alcanzar un manto con la permeabilidad necesaria según los 
estudios de suelo oportunamente realizados.   
La losa superior se construirá con un espesor de 0.15 m, provista de una armadura conformada por una 
malla cruzada de acero Ø 8 mm cada 15 cm utilizando hormigón H17 de 320 kg/m3 con cemento ARS. 
En el centro de la losa (previo al llenado se dejará colocado un tramo de 1,00 m de caño de P.V.C. Ø 
160 mm que sobresalga 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cual se instalarán sendas 
“Tees” Ø 160x110 mm para recibir las cañerías de desagües y de ventilación. 
Luego se construirá  una cámara para la boca del pozo de 40 cm x 40 cm que llevará tapa del mismo 
material de la cañería y contratapa de cemento en la boca de la cámara. 
Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista deberá considerar en su cotización la 
necesidad de calzar el pozo con mampostería de 0.2 m de ancho y en nido de abeja (ó palomar) 
utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspondientes vigas de fundación y 
refuerzos anulares mínimo cada 3 metros de altura (sección mínima 0.25 m de ancho por 0.20 m altura 
con armadura de 4 Ø 8 mm y estribo     Ø6 cada 15 cm). 
 
d) Lechos percoladores o nitrificantes 
Se ejecutará según plano tipo del IPV. Cuando lo indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares, 
los líquidos de la cámara séptica arribarán a un lecho percolador consistente en el tendido de una 
cañería de PVC Ø 110m, perforada en su media caña inferior con agujeros Ø 12 mm distribuidos en 
forma de tresbolillo con una separación entre ellos de 0.15m. El lecho se encontrará  separado de la 
cámara séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicación de cañerías y dimensiones de la excavación   
serán resultado del cálculo de la capacidad de absorción que arroje el estudio de suelo en cada caso 
particular, disponiendo como mínimo de dos ramas independientes y ventiladas. El lecho será rellenado 
con piedra bola de rechazo con un Ø 3” mínimo. 
 
Artículo 12º: Prueba final 
Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba de normal funcionamiento de la totalidad 
de los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni funcionamiento 
deficiente por escasez de caudal. 
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INSTALACIÓN DE GAS DOMICILIARIA 

 
Artículo 1º: Generalidades 
Toda instalación domiciliaria para el consumo de gas deberá ser ejecutada por un instalador 
matriculado y habilitado por la  PRESTATARIA DISTRIBUIDORA EN LA ZONA, quien firmará además 
toda la documentación técnica correspondiente (planos y formularios) que LA PRESTATARIA requiera. 
Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto y conforme a las “Disposiciones y Normas 
Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas” en vigencia, norma NAG 200 y las 
que en su reemplazo o complemento dicten el ENARGAS o LA PRESTATARIA. 
 
Artículo 2º: Documentación técnica 
Los planos se realizarán en escala 1:100 y su plegado responderá a la Norma IRAM 4504 (formato A4). 
Tanto la carátula, contenido  como el diseños de los mismos se ajustarán a las normativas vigentes de 
LA PRESTATARIA. 
La Contratista confeccionará los planos de obra, como así también los “conforme a obra” 
Para la formación de las carpetas técnicas de cada vivienda y pedido de inspecciones se utilizarán los 
formularios que LA PRESTATARIA indique, es decir: 
 

 Presentación del proyecto: Formulario PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GAS (PIG) 
 Solicitud Inspecciones: Formulario COMUNICACIÓN DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS (CTT). 

 
La Contratista gestionará a través de un instalador matriculado la presentación y aprobación de las 
carpetas técnicas y se hará cargo de toda documentación que se exigiera para tal fin. Asimismo 
deberá abonar los cargos que correspondan ante LA PRESTATARIA. 
La Contratista deberá entregar a la entidad copia de planos, formularios PIG, formularios CTT parciales 
y finales (de corresponder), intervenidos y aprobados por LA PRESTATARIA. 
 
Artículo 3º: Gabinetes 
Estarán construidos de hormigón armado, cuyas medidas internas serán de 0.30m x 0.40m x 0.50 m. 
y el  conjunto puerta-marco aprobado según Norma NAG N° 237 (Norma de aprobación para 
conjuntos puerta-marco de gabinetes o nichos que aloja al sistema de regulación-medición) y deberán 
estar ubicados siempre en línea municipal. 
En el caso de gas envasado no se construirá el gabinete sobre línea municipal descripto en el párrafo 
anterior; y en su lugar se construirá el gabinete previsto para gas envasado en el proyecto 
respectivo (según el Capítulo 2.1 de las Disposiciones y Normas Mínimas de Instalaciones Domiciliarias 
de Gas), dejando la instalación con las correspondientes llaves, tapón embutido y regulador  de gas 
envasado en el lugar que indique la Entidad o las Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
Artículo 4º: Cañería y accesorios 
Las cañerías y accesorios, serán de hierro negro y con revestimiento epoxi integral de fábrica, según 
Norma NAG N° 250 (Norma para caños de acero para conducción de gas en instalaciones internas),  
Norma NAG Nº 207 (accesorios roscados) y NAG N° 251 (Recubrimientos de caños de acero para la 
conducción de gas en instalaciones internas. Condiciones generales) 
Todos los materiales y accesorios deberán poseer matrícula de aprobación otorgada por los 
Organismos de Certificación autorizados por el ENARGAS. 
Todos los materiales y accesorios deberán poseer la inscripción estampada correspondiente a la 
matrícula de aprobación según lo indiquen las normas de aplicación. 
Se podrá utilizar cañerías y accesorios,  de acero-polietileno termofusionable, que deberán certificar 
Norma NAG E 210 (Norma para tuberías compuestas de acero-polietileno, unidas por termofusión, 
para la conducción de gas natural y gases licuados de petróleo en instalaciones internas).  
Previo a su instalación en obra deberá solicitar aprobación de la fecha de fabricación de la cañería por 
parte de la Inspección del I.P.V. que deberá tener un vencimiento igual o mayor a 18 meses contados 
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a partir de la fecha de aprobación para su uso. Todas las cañerías se instalarán en obra con la fecha 
visible para control de las inspecciones de la prestataria. 
En los casos de tramos de cañería expuestas a la intemperie se deberá proteger a las mismas con 
cinta autoadhesiva aluminizada aprobada por normas NAG. 
 
4.1) Ubicación y recorrido 
El proyecto de las cañerías responderá a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA, debiendo tener 
en cuenta: 
Las cañerías se podrán proyectar enterradas, embutidas o áreas evitando el cruce por: dormitorios, 
baños, chimeneas, próximas a canillas, asimismo estarán alejadas de fuentes de calor y conductores 
eléctricos. 
En el caso de edificios de varias plantas los caños que no pertenezcan a una vivienda deben recorrer 
espacios de uso común. 
 
4.2) Diámetros 
Las instalaciones se proyectarán y se dimensionarán previendo la instalación de un calentador de agua 
por acumulación del tipo termo-tanque. El dimensionamiento del diámetro de las cañerías se efectuará 
teniendo en cuenta el caudal máximo a suministrar, la longitud de las mismas y los accesorios. Además 
se deberá prever en el cálculo, la densidad del gas a utilizar, debiendo adjuntar la planilla de cálculo 
correspondiente a los planos de las instalaciones. 
En el caso de instalaciones combinadas, es decir para ser utilizadas con gas natural o gas envasado, 
deberán dimensionarse para gas natural. 
 
4.3) Protecciones 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, la profundidad  mínima  será de 0.30 m. Luego de 
retaparla, se la cubrirá con protección mecánica y una malla de polietileno amarilla que advierta su 
presencia. 
En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en 
obra, con revestimientos aprobados de aplicación manual y compatibles al revestimiento base. 
 
4.4) Hermeticidad 
La instalación interna de gas deberá soportar sin pérdidas como mínimo una presión de 0,2 kg/cm2 o 
la que indique la Inspección de LA PRESTATARIA, durante un periodo de tiempo mínimo de 15 
minutos usando un manómetro de rango de 0 a 0,5 kg/cm2 y cuadrante de diámetro de 100 mm. Se 
podrá solicitar al contratista la reiteración de dicha prueba sin perjuicio de las inspecciones que 
efectúe LA PRESTATARIA. 
 
4.5) Ubicación de llaves de paso 
En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo 
alimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo (evitando que el 
cierre de la llave, requiera pasar la mano sobre las llamas del artefacto). 
 
Articulo 5º: Artefactos 
Todo artefacto que se instale deberá contar con la correspondiente matrícula de aprobación otorgada 
por los Organismo de Certificación autorizados por el ENARGAS. Estos artefactos deberán poseer la 
chapa de identificación con los datos y características de fabricación. 
Para la ubicación de los artefactos se deberá tener en cuenta lo especificado en el Capítulo VI y VII de 
las Disposiciones y Normas Mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas, haciendo 
hincapié en los siguientes requisitos: 

 Que no ofrezcan peligro alguno a personas o a la propiedad. 
 Que no estén expuestos a corrientes de aire. 
 Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como se indica en 

las normativas mencionadas. 
Los artefactos de cámara abierta son aquellos que utilizan para su combustión el aire del ambiente 
donde están ubicados y los gases de esta combustión pueden ser incorporados al mismo ambiente o 
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evacuados al exterior si poseen conductos de ventilación. Estos artefactos no podrán ser ubicados en 
pasos a dormitorios o baños. 
Los artefactos de cámara estanca (tiro balanceado) son aquellos que utilizan para su combustión el 
aire del exterior y los gases de esta combustión son evacuados al exterior. Estos artefactos son aptos 
para ser instalados en cualquier ambiente. 
 
Articulo 6º: Ventilaciones 
6.1) De artefactos 
Los conductos de evacuación de gases deberán ser rígidos, lisos y que no contengan rebabas que 
perjudiquen la libre circulación de los gases. Deben ser estancos y no permitir la fuga de gases 
quemados. 
Estos conductos se construirán de chapa galvanizada o cualquier otro material incombustible, aptos 
para temperaturas mínimas de 200 °C y resistentes a la oxidación y corrosión. No se admitirá la 
colocación de caños de chapa corrugados del tipo flexibles. 
Se dejará previsto conductos de chapa galvanizada de Ø 125 mm. para futura campana de cocina y de 
Ø 100 mm para los calentadores de agua (calefón o termotanque). 
Las uniones de los conductos (entre tramos y artefactos) se sellarán con productos compatibles aptos 
para a altas temperaturas y considerando temperaturas superiores a  200°C. 
El conducto de evacuación de gases de los artefactos citados deberán poseer a la salida del mismo un 
tramo vertical de 0,50 m. como mínimo, previo a cualquier cambio de dirección. 
La terminación de todo conducto de evacuación de gases de combustión, debe quedar expuestazo a 
los cuatro vientos, sobrepasando el nivel de cumbreras en 0.50m. Como remate del conducto se 
colocará un sombrerete, cuyo diseño responderá a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA. 
 
6.2) De ambientes 
Para los ambientes que posean artefactos de cámara de combustión abierta se les deberán practicar 
las aberturas para la alimentación de aire y evacuación de gases de combustión. Para posibilitar la 
circulación de aire y gases se colocarán rejillas de aporte de aire en el interior y exterior de los muros. 
La sección de área libre deberá responder a lo especificado en los Capítulos VI y VII de las 
“Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de las Instalaciones Domiciliarias de Gas”. 
Las rejas de aporte de aire se interconectarán a través del muro colocándolas a 30 cm. (tomados 
desde su parte superior sobre nivel de pisos)  y la de evacuación de gases a nivel de techos, por 
debajo de la viga de dintel. 
 
Articulo 7º: Inspecciones 
Una vez ejecutada la instalación, el instalador matriculado solicitará a LA PRESTATARIA un “inspección 
parcial de cañerías”, mediante el formulario Comunicación de Terminación de Trabajos (CTT). 
Igualmente se solicitará una inspección de ventilaciones de futuros artefactos y de ambientes. 
Las inspecciones parciales se podrán solicitar por tramos o por tipo de ventilación, según el avance de 
la obra o según lo indique la Inspección de Obra del IPV. La Contratista deberá entregar a la 
Administración todos los formularios CTT correspondientes a las inspecciones aprobadas por ECOGAS. 
La aprobación de la instalación y de las ventilaciones se concretará cuando se inspeccione la 
instalación completa y todas las ventilaciones. 
Si la inspección destacada por LA PRESTATARIA realizara observaciones de índole técnico o 
administrativo, el instalador matriculado se deberá notificar de las mismas y deberá solicitar 
nuevamente la inspección cuestionada, previo al cumplimiento de lo indicado por el personal técnico 
de LA PRESTATARIA. 
 
Artículo 8º: Instalación de medidor de gas 
La instalación del mismo se hará, cuando se encuentre habilitada la futura red de gas natural. Estará a 
cargo de cada propietario y a través de un instalador matriculado, quien presentará la documentación 
técnica faltante y solicitará las inspecciones finales que correspondan de acuerdo a las normativas de 
aplicación de LA PRESTATARIA. 
La inspección final se solicitará mediante formulario “CTT final” y deberán estar instalados los 
artefactos a utilizar y las ventilaciones correspondientes. 
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Los artefactos que deberán estar instalados en forma obligatoria son: cocina, calefactores tipo Tiro 
Balanceado ubicados en pasos a dormitorios, en dormitorios o baños y/o artefactos conectados a 
conductos únicos de ventilación. 
Los artefactos que no se instalen deberán poseer su toma con llave de paso, tapón y previstas sus 
ventilaciones y las del ambiente. 
 
Artículo 9º: Consideraciones especiales 
Para aquellos predios donde no se cuente con la red de distribución de gas natural, la instalación 
interna deberá construirse combinada y diseñada para gas natural, para ello se confeccionará la 
documentación pertinente, como así también se solicitarán las inspecciones correspondientes a LA 
PRESTATARIA. 
En todos los casos la confección del formulario de pedidos de inspecciones parciales (CTT), la prueba 
de hermeticidad y aprobación, son requisitos indispensables para la conexión en el futuro del servicio 
domiciliario de gas y para posibilitar la continuidad de los trámites finales. 
La instalación interna deberá dejarse en condiciones reglamentarias para su futura habilitación con gas 
natural o gas envasado, conforme a las disposiciones y normas mínimas vigentes establecidas por LA 
PRESTATARIA (Gabinete, llave, regulador, etc.) 
No se proveerá, ni colocará: cocina, estufa, calefón, ni tubo de gas envasado salvo que expresamente se 
indique en las Especificaciones Técnicas Particulares. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA 

 
Artículo 1º: Generalidades  
 

Las obras descriptas tienen carácter indicativo y de anteproyecto y su ejecución se 
subordinará a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas vigentes establecidas por la 
Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona y a las Normas Municipales vigentes en 
aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La Contratista deberá ejecutar y aprobar toda la 
documentación técnica necesaria, designando para ello un profesional habilitado para tales 
tareas profesionales, el cual será el encargado de la realización del proyecto definitivo que 
deberá ser aprobado tanto por la empresa prestataria del servicio eléctrico como así también 
por la municipalidad correspondiente quien además será el Director Técnico durante la 
ejecución de la obra, cuyos honorarios y demás aportes deberán ser costeados en su totalidad 
por La Contratista. Se deberá presentar certificado de habilitación profesional, expedido por el 
Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 
 
Artículo 2º: Planos  
 
La Administración confeccionará los planos de base reglamentarios con carácter de 
“anteproyecto” los que la Contratista deberá redibujar con los ajustes correspondientes. Toda 
firma de planos ante quien se la requiera deberá hacerlo el director técnico de la contratista. 
Previa conformidad de la Inspección, la Contratista tramitará y someterá a la aprobación 
municipal la documentación correspondiente antes de dar inicio a cualquier trabajo en obra. 
Si fuese necesario a juicio de la Inspección, la Contratista presentará para su aprobación, con 
suficiente antelación a la ejecución de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde 
figuren los cruces de cañerías y estructura, su ubicación y sujeción, y materiales a utilizar. 
Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuará, por su cuenta y cargo, la 
tramitación y aprobación de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las 
instrucciones Municipales y de la Inspección de Obra, previo a la Recepción Provisoria de la 
misma. Toda firma que demande esta aprobación la deberá efectuar el director técnico de la 
empresa contratista. 
 
Artículo 3º: Inspecciones y Pruebas  
 
En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobación, deberán quedar 
asentadas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentación vigente registrándolas 
en un libro habilitado para tal fin. 
Además de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la 
Inspección de Obra, en cualquier momento las pruebas o ensayos que estime conveniente, 
aún en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de 
las responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
La Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas 
pruebas y control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el 
municipio. Cualquier elemento que resulte defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a 
ensayar por la Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
La Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente 
en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajusta a lo especificado, 
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procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su criterio 
sean necesarias. 
La prueba de funcionamiento de toda la instalación eléctrica se efectuará previo a la recepción 
provisoria de las obras. En caso que se descubriesen fallas o defectos a corregir con 
anterioridad a la recepción definitiva, se prorrogará ésta, hasta la fecha que sean subsanados 
todos los defectos con la conformidad de la Inspección de Obra. 
 
Artículo 4º: Calidad de Materiales 
 
Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas domiciliarias deberán 
contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM. 
El “grado de protección mecánica” (IP), será el establecido por Norma IRAM 2444. 

 
4.1) Tipos de cañerías  y cajas a utilizar 
 Sólo se utilizarán cañerías y accesorios (cuplas y curvas) de acero del tipo pesado y 
deberán contar con certificación y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM – IAS U500-
2005. O caños rígidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible clasificación 4321 
conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. Todas las cañerías tendrá un diámetro mínimo 
interior de 15,4 mm. 
Las uniones de cañerías entre sí deberán realizarse por medio de cuplas roscadas entre 
tramos rectos y/o curvos en caso de usar caños de acero tipo pesado o bien mediante 
conectores de material termoplástico aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo 
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones 
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. No está permitido el empleo de 
“cuplas rápidas”  ni soldar las cañerías 
No se permitirá la colocación de cañerías o cajas de PVC que no se encuentren bajo las 
normas citadas precedentemente ni de caños flexibles, enrollables, corrugados o lisos. 
Las uniones de caños con cajas de registro, rectangulares, octogonales o cuadradas, chicas, 
será a través de conectores sujetos con tornillos entre los conductos y las cajas, salvo donde 
exista indicación en contrario. En caso de usar cajas de PVC estos se fijarán mediante 
conectores de material termoplástico aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo 
utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones 
y de ser de la misma marca o compatibles para su uso. 
Para las cajas octogonales grandes se efectuarán mediante dos tuercas y boquillas de hierro 
galvanizado. 
Estos accesorios deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 2224 o 
2005. 
Las cajas serán da acero de tipo pesado y deberán contar con sello de certificación conforme 
a Norma IRAM2005. 
En caso de utilizar cañería de PVC la conexión se realizará  mediante conectores de material 
termoplástico aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse 
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizaciones y de ser 
de la misma marca o compatibles para su uso. 
Las uniones de caños en PVC ubicadas en forma horizontal deberán sellarse con pegamento 
de la misma marca que los caños a fin de evitar el ingreso de humedad 
En los casos de canalizaciones subterráneas que se indiquen en los planos y en instalaciones 
donde los conductores pasan bajo los cimientos, estos deben quedar a 4 cm de la pared 
terminada y colocados dentro de caños de PVC del tipo para agua. Se efectuarán en caños 
plásticos rígidos tipo reforzados con todas las piezas de conexión pegadas con el pegamento 
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adecuado. Corresponde lo mismo cuando el conductor se encuentra bajo veredas 
hormigonadas pudiendo utilizarse también cañería metálica galvanizada. 
Las cajas se colocarán para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminación, llaves y 
toma corrientes o practicar derivaciones a las líneas de derivación o circuitos. Se colocarán en 
correspondencia con cada centro o brazo. 
La caja octogonal chica será de derivación a llave o brazo según lo previsto en plano, de 75 
mm de diámetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de acero 
estampada de un espesor mínimo de 1,5 mm. esmaltada, totalmente. 
La caja octogonal grande será de 90 mm de diámetro y la caja cuadrada de 100 mm x 100 
mm, ambas de 1,5 mm. de espesor. Las cajas tendrán en sus costados y fondos, agujeros 
simulados para la entrada de los caños. Para cañerías de diámetro mayores de 18,6 mm. se 
colocarán en los extremos de la canalización cajas cuadradas de 150 mm de lado de 2 mm de 
espesor y 70 mm de profundidad, similar a las demás. Las cajas que se utilicen para 
derivaciones, serán cubiertas con sus tapas respectivas del mismo espesor de la chapa de la 
caja, asegurándose con dos tornillos, debiéndose pintar del color de la superficie adyacente. 
La ubicación para centros será la establecida en los planos salvo indicación en contrario, las 
cajas para los brazos se colocarán a la altura de 2.10 m del piso terminado, salvo indicación en 
contrario. Las cajas para las llaves serán colocadas a l,20 m y los tomas a 0,40 m del piso 
terminado. 
En cada boca de centro se colocará un gancho galvanizado tipo omega para sujeción de 
artefacto de iluminación o para suspensión, fijado mediante tornillos a la caja. Como 
alternativa se podrá utilizar varilla de hierro de 4 mm de diámetro que será fijado a la 
estructura de la obra y dejará una abertura 25 mm de largo total mínimo sujeto a la 
aprobación de la Inspección de obra. 
Las cañerías de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensión tales como 
campanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV,  deben 
usar conductos independientes entre sí y de las líneas de iluminación y/o toma corrientes,. 
 
4.2) Tipos de conductores para instalaciones embutidas 
 Los conductores eléctricos serán de tipo antiflama con aislación  de material 
termoplástico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberán contar con sello de certificación 
conforme a Norma IRAM 2268. 
Los conductores de acometidas serán del tipo “coaxil” antifraude, de sección mínima de 4 
mm2, con aislación de PVC antiflama. 
La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor tipo protodur de 
sección mínima de 4 mm2, bifilar, con doble capa de aislación. 
El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos serán de una 
sección mínima de 2,5 mm2, multifilar antiflama, con aislación de PVC. 
Para los toma corriente se deberá utilizar conductor de 1,5 mm2, de sección, multifilar, 
antiflama, con aislación de PVC. 
Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1 mm2, de sección, multifilar, 
antiflama, con aislación de PVC. 
Los conductores de puesta a tierra (conductores de protección), color verde–amarillo, serán 
recubiertos, de sección mínima de 1,5 mm2 de tipo antiflama con aislación  de material 
termoplástico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberán contar con sello de certificación 
conforme a Norma IRAM 2183 o 62267. 
Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm2,, 
antiflama con aislación de PVC y deberán contar con sello de certificación conforme a Norma 
IRAM 2268. 
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Los cableados serán de un solo tramo para cada tramo de cañería, no permitiéndose ningún 
tipo de empalme que se encuentre en el interior de la cañería. El manipuleo y colocación 
serán efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir la Inspección de Obra que se reponga 
todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños 
o cajas defectuosas, o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería. 
Los conductores activos (fase o polo) en instalaciones monofásicas serán de color rojo. El 
neutro de color azul y los conductores de retorno negros. 
En caso de no utilizarse los colores indicados, deberán marcarse convenientemente los 
conductores o bien utilizar un grupo de colores previamente autorizados por la Inspección de 
Obra y serán uniformes para todo el barrio. 
 
4.3) Conductores subterráneos 
 Se colocarán respetando el recorrido indicado en plano, debiéndose evitar todos los 
cambios de dirección no justificados y haciendo el tramo lo más recto posible. 
El conductor será de cobre electrolítico recocido con un tenor de pureza del 98 % especial para 
usos eléctrico. La formación de los conductores será como mínimo de de 4 mm² de sección. 
Serán de gran resistencia a la tracción, al roce y a la compresión en altas temperaturas, de 
envejecimiento mínimo y deberán resistir la acción del aceite, ozono, soluciones acuosas, 
ácidos, bases, alcoholes, ésteres y éteres, con la excepción del tetracloruro de carbono puro. 
La aislación eléctrica estará constituida por una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) que 
permitirá que el conductor trabaje con temperatura de 70°C para todas las tensiones de 
servicio. El material de relleno estará constituido por una mezcla taponante "simil-goma", 
perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferirá al cable la mayor 
flexibilidad posible y una forma redonda perfecta. 
No se admitirá empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los lugares 
expresamente indicados en planos, los que también se harán con empalmes del tipo 
termocontraíble. 
Los cables subterráneos serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 
40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido. 
En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total, sobre 
el cual se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 10 cm de arena. Sobre este 
lecho se colocará una hilada de ladrillos comunes atravesados o media caña de material vítreo 
o de cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos,  
luego se colocará una malla plástica de seguridad a 0.30 m de profundidad respecto al nivel 
del terreno natural que permita localizar el tendido en caso de reapertura de la zanja y se 
terminará rellenando esta zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm, cada 
una de las cuales será asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno. 
 
4.4) Tipos de llaves y tomas 
 Las llaves y tomas serán de plástico de construcción sólida y compacta del tipo 
modular, con contactos de cobre electrolítico de doble interrupción deslizante y autolimpiante, 
deberán contar con bornes de fijación de conductores y deberán contar con sello de 
certificación conforme a Norma IRAM 2007, 2071 y 2073. 
Los tomas corriente a instalar serán de tres contactos mixtos con aislación de plástico entre 
los contactos y bornes de sujeción. 
Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas 
preferentemente con un bastidor metálico o en su defecto con un bastidor plástico reforzado 
Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 
Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 
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4.5) Tipos de protecciones 
Estarán constituidas por una llave termomagnética contra sobre intensidad y corto 

circuito en los tableros principal y secundario. En ambos casos la llave termomagnética deberá 
cortar simultáneamente todos los polos o fases, de manera que la instalación quede 
totalmente sin tensión. 
En todas las viviendas se deberá colocar un disyuntor diferencial, precedido de los sistemas 
mencionados. 
Los elementos de protección eléctrica deberán contar con sello de certificación conforme a 
Norma IRAM y la marca de “S” de Seguridad establecida en las resoluciones Nº 
92/98 y 799/99 de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería de la Nación 
Estos dispositivos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica del IPV antes de su 
instalación por parte de la empresa constructora, para lo cual deberán proporcionar una 
muestra de los mismos. En caso de que se lo considere necesario, deberán adjuntar folletos, 
catálogos, dentro de las pautas que fija la presente reglamentación, pudiendo el IPV o el 
municipio interviniente exigir los certificados correspondientes que lo avalen. 
En todos los casos deberá respetarse la selectividad de las protecciones. 
Partiendo de la llave de protección de c/u de los circuitos, la intensidad nominal de cada llave 
termomagnética deberá aumentarse en forma escalonada hasta la protección ubicada en el 
tablero principal. 
 
 Termomagnéticas: 
 En el tablero principal se colocará una llave termomagnética bipolar de potencia de 
seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar. 
En el tablero secundario se colocarán llave general bipolar, disyuntor diferencial y llaves 
bipolares de potencia de seccionamiento igual al cálculo de la potencia a instalar para cada 
circuito.  
Las llaves para protección de sobrecargas y cortocircuitos, actuarán como interruptores 
automáticos y deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 2169 y la 
marca de “S” de seguridad establecida en las Resoluciones Nº 92/98 y 799/99 de 
la SIC y M.  
Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termomagnética de potencia de seccionamiento 
igual al cálculo de la potencia a instalar. La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4.5 
KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la instalación. 

 
 Diferenciales  

Se utilizará un Disyuntor Diferencial (DD) instalado en el tablero secundario de la 
vivienda, cuya carga nominal resultará del cálculo de la instalación domiciliaria. 
El DD será de marca reconocida y deberán contar con sello de certificación conforme a 
Norma IRAM 2301 y la marca “S” de seguridad establecida en las resoluciones Nº 
92/98 y 799/99 de la SIC y M. 
No se admitirán disyuntores diferenciales con llave térmica incluida. 
No se admitirán disyuntores diferenciales de origen Asiático. 
Deberán tener una sensibilidad de 30 mA. 

 
4.6) Tableros 

Se ubicarán en los lugares indicados en planos y a una altura sobre el piso terminado de 
1,70 m hasta el eje medio horizontal. 
Deberá tener una capacidad para colocar como mínimo un disyuntor diferencial y tres llaves 
termomagnéticas bipolares. 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
INSTALACIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 8 de 10 

 

Archivo: 005 – Pliego ETG – INSTALACION ELÉCTRICA DOMICILIARIA.doc 
Preparó : 
ING. DANIEL PULIAFITO 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 06 

Fecha:  SEPTIEMBRE 2024 
 
 
 

Debiendo tener una capacidad como mínimo de 10 módulos a fin de dejar 2 módulos de 
reserva para futuras ampliaciones. 
Serán colocados en cajas de chapa de hierro de un espesor mínimo de 1,5 mm. reforzada, con 
perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirán con un solo trozo de 
chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijará mediante bisagras 
colocadas de modo que no sea visible nada más que su vástago y que permitan fácil 
desmontaje. 
La puerta se construirá con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de 
refuerzos tales que no permitan ninguna deformación ni movimiento en esta. 
La profundidad en la caja será tal, que se tenga una distancia mínima de 20 mm. entre 
cualquiera de las partes más salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 
50 mm. entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensión y el fondo o panel. 
Entre los elementos del tablero se dispondrá de un borne para puesta a tierra que sólo podrá 
desmontarse utilizando una herramienta, y otro para neutros con un terminal por cada 
circuito, no admitiéndose se efectúen estas conexiones en bornes de llaves, interceptores, 
automáticos u otros elementos. 
Para la fijación de elementos se empleará riel DIN fijado sobre la chapa del tablero con 
tornillos rosca milimétrica. La caja se colocará embutida en forma tal que una vez terminado el 
revoque sobresalga de él únicamente el marco de la puerta. 
La caja previo a su colocación será perfectamente repasada, dándose luego dos manos de 
pintura anticorrosiva. Exteriormente e interiormente se terminará con dos manos de pintura 
sintética. En caso de utilizar cajas de PVC para el tablero estas deben ser fabricados según la 
norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material 
elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatibles para su uso y 
deberán tener una capacidad para colocar como mínimo un disyuntor diferencial y seis llaves 
termomagnéticas unipolares. 
 
4.7) Puesta a tierra 

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener capacidad de carga 
para conducir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto 
a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso, 65 V. 
En las cajas para tablero el cable de tierra deberá conectarse a un tornillo fijado a la parte 
metálica de la caja mediante terminal a presión, (preferentemente de bronce) 
La puesta a tierra se ejecutará en la parte posterior de la pilastra y a 0.30 m de esta se 
ejecutará una excavación de las siguientes dimensiones; 0.50 m de lado x 1.50 m de 
profundidad. Dentro de la misma se colocará  el dispersor de puesta a tierra consistente en 
jabalina de hincar realizada mediante una barra de cobre con alma de acero maciza, tipo 
“Coperwell” que posea certificación y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM 2309 y 
2310. Sus dimensiones mínimas serán: de 1,5 m de largo y con un diámetro de 3/4", con un 
tornillo o abrazadera de sujeción en su extremo, a la que se conectará con un terminal, el cable 
de protección a tierra de sección no menor de 4 mm2  
Esta irá recubierta de tierra mejorada preparada con elementos naturales y/o adecuados para 
el mejoramiento de las condiciones de resistencia eléctrica del lecho donde se aloje el 
dispersor. Compuesta por  tierra, turba, carbonilla y sal industrial o gel especifico para esta 
finalidad. Cada uno de estos componentes se mezclaran, hasta cubrir el dispersor, debiendo 
resultar una resistencia eléctrica menor o igual a 10 Ohms en un todo de acuerdo a las 
regulaciones Municipales. 
Sobre el dispersor, a nivel de terreno natural, se ejecutará una cámara de registro de 
concreto con marco y tapa tipo rejilla para inspección y el humedecimiento de la puesta a 
tierra. 
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Dicha rejilla estará vinculada  al marco para evitar su desplazamiento. 
 

Artículo 5º: Ejecución de los trabajos 
 
5.1) Acometidas de medición 
 Deberá ejecutarse pilastra de acometida única cada dos viviendas (viviendas 
apareadas) con cajas de medidores superpuestas, según CN 34 de EDEMSA y pilastra única 
por vivienda individual pudiendo ser prefabricadas siempre que lo apruebe la Empresa 
prestadora del servicio eléctrico de la zona y las Normas Municipales. 
La pilastra de acometida se podrá ejecutar en mampostería de ladrillo o en hormigón armado 
premoldeado. En caso de ser de mamposterías serán de las siguientes dimensiones 0,60m x 
0,60m x 2,60m. Cuando sean premoldeadas, “in situ”, serán de las siguientes dimensiones 
0,40m x 0,40m x 2,60m. En ambos casos deberán contar con la aprobación de la 
Distribuidora de Energía que preste el servicio en el Departamento. 
No se permitirá la instalación de pilastras para acometidas embutidas en paredes que formen 
parte de la estructura de la vivienda. 
El tendido de alimentación de acometida serán realizadas mediante cable “coaxil” antifraude de 
4mm2 de sección desde la red  de distribución hasta el caño de acometida en pilastra. El 
conductor será provisto por la Contratista. 
La cañería de bajada será de caño galvanizado electrolítico de una sección de 2” interna, 
provisto de pipeta de aluminio, morseto MN 708 y morseto de retención  para sujeción de 
conductor tipo “coaxil” antifraude. 
La altura del caño de acometida estará relacionada con la ubicación de la red de distribución 
de energía eléctrica. 
La caja para medidor será monofásica, rectangular y normalizada por la Empresa prestadora 
del servicio eléctrico de la zona ubicándose su base una altura de 0,9 m, con respecto al nivel 
de piso de vereda. 
La caja para tablero principal deberá ser cuadrada con una capacidad para 4 (cuatro) 
interruptores térmicos y estará a una distancia de 1,40 m del nivel de piso de vereda. Deberá 
contener un tornillo de bronce para la puesta a tierra. 
La unión entre la caja de tablero y la caja de medición se realizara mediante interconexión por 
cañería de una sola pieza, ejecutada por un tramo de caño metálico en forma de “U”, doblado 
en obra y de sección 18.6mm.(7/8”) 
La unión entre el tablero principal y secundario será a través de un conductor como lo 
descrito en  las presentes especificaciones en el artículo 4.3) Conductores subterráneos. La 
distancia entre tablero principal y secundario será de 2m. 
 
5.2) Tendido de cañerías y colocación de cajas en techos 
 

 Sobre techos de entablonado de madera: 
Una vez replanteada ubicación de las bocas, según lo establecido en planos 

aprobados, se procederá a perforar el entablonado de techos mediante taladro con corona 
sierra de broca central, cuyo diámetro será coincidente con el de la caja a colocar. Se 
utilizaran cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujeción de artefacto de 
iluminación fijado mediante tornillos a la caja.  
Se procederá luego al tendido de las cañerías. La unión entre las cajas y las cañerías se 
realizará a través de 2 tuercas (una a cada lado de la caja) y 1 boquilla con rosca.  Sé  
colocará hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. Una vez montada la cañería 
en la caja, la misma deberá fijarse al entablonado y las bocas cubiertas mediante un “poncho” 
de membrana asfáltica. Las uniones entre cañerías se ejecutarán con cuplas roscadas. 
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 Sobre techos de losa de hormigón armado: 

Una vez replanteada ubicación de las bocas, según lo establecido en planos 
aprobados, las cajas de electricidad en losas deberán ubicarse  niveladas sobre la cara inferior 
de la losa. 
Cuando la losa sea maciza, se las fijara al encofrado. 
Cuando se ejecute losa alivianada, se la ubicará en un espacio destinado a tal fin entre los 
elementos cerámicos y fijada a una tabla, ubicada en la parte inferior de la boca par impedir 
su desplazamiento al hormigonar.  
La cañería se unirá a la caja mediante tuerca y boquilla. Se fijará a la armadura de repartición 
de la losa, en sucesivos tramos. En las uniones de distintos tramos de cañería se utilizarán 
cuplas roscadas. Esta unión se reforzará con 2 trozos de varillas de acero de Ø 6mm x 20cm, 
yuxtapuestos y  firmemente atados a la cañería,  que cubran el área de empalme.  
Se deberá controlar durante el proceso de hormigonado, que no exista desplazamiento ni de 
cañerías ni de cajas., como así también evitar que se desprendan de la unión mecánica o el 
ingreso de hormigón al interior de cualquier caja o cañería. 

 
 En estructuras metálicas 

El tendido de cañerías deberá encontrarse aislado de elementos y de estructuras 
metálicas mediante piezas de goma, PVC o madera, según lo indique la Inspección de Obra. 
No se permitirán perforaciones de la estructura metálica conformada por tubos estructurales, 
para atravesar cañerías. 

 
5.3) Tendido de cañerías y colocación de cajas en muros 
Las cañerías se colocarán en tramos rectos y con uniones  mediante cuplas. 
La unión con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas, será a 
través de conectores, sujetos con el tornillo a la cañería. 
Una vez acanalado el muro, no se podrán clavar las cajas a las paredes y se sujetaran las 
cañerías con fijación tipo omega fabricadas con clavos. 
No podrá utilizarse cajas octogonales grandes en pared. 
Las cajas de  tomas  se ubicarán a 0,40 m del nivel de piso terminado a la base de estas. 
Las cajas de llaves  se ubicarán a 1,20 m del nivel de piso terminado a la base de estas. 
Las cajas de  tablero secundario se  ubicarán a 1,70 m tomado hasta el eje medio horizontal 
desde el nivel de piso terminado. 
La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios 
Dicha caja tendrá la cantidad  llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad 
de circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación 
de las futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda. 
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DEL LOTEO 
 
ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 
La presente licitación, tiene por objeto obtener por parte del Instituto Provincial de la Vivienda las propuestas 
para la construcción de viviendas con provisión de terrenos urbanizados, semi-urbanizados o libre de 
mejoras por las mismas Empresas que actúan, en carácter de oferentes, en la presente Licitación Pública. 
La construcción de las viviendas, urbanización e infraestructura y obras complementarias o nexos, de 
corresponder estarán a cargo de la empresa adjudicataria del presente llamado.  
De no incluirse en el llamado la provisión del terreno, en la propuesta deberán cumplimentarse los 
mismos requisitos. 
Se deberá indicar claramente en carátula previa si la documentación referente a los terrenos se presenta 
según LOTE INDIVIDUAL, FRACCIONAMIENTO URBANO hasta 5 fracciones ó LOTEOS. 
 
 
ARTÍCULO 2º: DOCUMENTACIÓN 
La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, que se  detallan a 
continuación: 
2.1 Terreno propiedad de la Contratista 
2.1.1 Lote Individual 

a) Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Dirección Provincial de Catastro.  
b) Compromiso, según anexo de donación con cargo a favor del I.P.V. y el ofrecimiento 

correspondiente del propietario del inmueble. 
c) Libre Deudas: deberá adjuntarse certificación de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas 

las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigación, etc.) y de los prestatarios públicos o 
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitación. En caso que al 
momento de efectuar la donación con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la 
empresa adjudicataria de la obra será solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas. 
d) Copia certificada del título de propiedad. 
e) Certificado de dominio libre de gravámenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre 

disponibilidad del inmueble ofrecido. 
f) Certificado de NO inhibición del o los titulares del inmueble. 
g) Estudio de título veinteañal realizado por escribano público. 
h) Plano de localización del terreno con relación al núcleo urbano mas cercano,  indicación del 

equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros,  vías de acceso y otro dato 
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminación, etc). 
i) Certificado de Aptitud Urbanística expedido por el municipio respectivo. 
j) En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, deberá presentar, plano de 

proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley Nº 19.724 y los certificados de factibilidades vigentes 
de: agua potable, energía eléctrica, cloacas y de gas natural expedido por las Empresas prestatarias de 
los servicios y estudio de suelos. 
k) Si el o los Lotes Individuales no se afectaren al Régimen de Propiedad Horizontal, se deberán 

presentar las Actas de Recepción Provisoria o Definitiva de las redes de infraestructura ejecutadas, o en 
su defecto, constancia de estar dentro del radio servido y autorización de conexión a las redes, y los 
certificados de factibilidad o denegatoria del servicio de las redes no ejecutadas, según lo exigido en el 
artículo 1º del presente pliego. 

 
2.1.2 Fraccionamiento urbano de hasta 5 fracciones.  
- Plano de mensura actualizado o vigente, visado por la Dirección Provincial de Catastro. 
- Compromiso, según el anexo correspondiente, de donación con cargo a favor del I.P.V. y el 

ofrecimiento correspondiente del propietario del inmueble. 
- Libre Deudas: deberá adjuntarse certificación de no poseer deudas del inmueble ofertado en todas 

las reparticiones oficiales (D.G.R., Municipalidad, D.G. Irrigación, etc.) y de los prestatarios públicos o 
privados de servicios que correspondan, vigente a la fecha de apertura de la licitación. En caso que al 
momento de efectuar la donación con cargo al I.P.V. del terreno, surgieran deudas sobre el mismo, la 
empresa adjudicataria de la obra será solidaria y mancomunadamente responsable de las mismas. 

- Plano de Proyecto del fraccionamiento con certificado de servicios y afectaciones expedido por la 
Municipalidad. 

- Certificados de factibilidades vigentes de: agua potable, energía eléctrica, cloacas y de gas natural 
expedido por las Empresas prestatarias de los servicios. 

- Copia certificada del título de propiedad. 
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- Certificado de dominio libre de gravámenes y/o de cualquier otra medida que pueda afectar la libre 
disponibilidad del inmueble ofrecido. 

- Certificado de  NO inhibición de o los titulares del inmueble.  
- Estudio de título veinteañal realizado por escribano público. 
- Plano de localización del terreno con relación al núcleo urbano mas cercano,  indicación del 

equipamiento comunitario existente en un radio entre 500 y 1300 metros,  vías de acceso y otro dato 
relevante (Ferrocarril, Canales, Focos de contaminación, etc). 

- En el caso de ser afectado bajo el Régimen de Propiedad Horizontal, cada una de las fracciones, 
deberá presentar, plano de proyecto de prehorizontalidad conforme a la Ley Nº 19.724. 

-         Certificado de Aptitud Urbanística expedido por el municipio respectivo 
 
2.1.3 Loteos 
Plano de mensura actualizado, visado por la Dirección Provincial de Catastro en caso de ofrecer  la totalidad 
del terreno, o plano de mensura con la demarcación de la superficie ofrecida en caso de ser parte de mayor 
extensión, o plano de loteo con visación definitiva total o parcial, según el art. 7º de la Ley de Loteos 4341, o 
plano con  visación previa, según lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Loteos Nº 4341, con 
demarcación de la superficie ofrecida en el caso que no sea la totalidad del loteo. En caso de que el 
ofrecimiento correspondiere a parte de un loteo en trámite, éste deberá incluir el Espacio a Donar según el 
art. 26º de la ley de Loteos 4341. Los lotes deberán contar con una superficie entre 140m2 y 200m2, en 
zona urbana y de 300m2 con 12m de frente en zona rural. 
 
Si a la fecha de apertura de las ofertas no se contara con los certificados de factibilidades de servicios, el 
oferente podrá presentar las constancias de inicio de trámite de pedidos de las factibilidades 
correspondientes y que el inmueble ofrecido se encuentre dentro del radio servido por la prestataria.   
A partir de la fecha de notificación de la pre-adjudicación, la empresa proponente deberá presentar en un 
plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos los certificados de factibilidades vigentes y previo a la 
firma de la Contrata, los planos de ante proyecto de loteo con la correspondiente Resolución de Consejo de 
Loteos con las instrucciones impartidas. Plano de Urbanización con niveles de Proyecto visados por la 
Municipalidad correspondiente. Planos aprobados por las prestatarias de los servicios, de los proyectos de 
las redes de infraestructura. Todas las obras a ejecutar indicadas por las prestatarias de los servicios 
estarán comprendidas en el precio de la oferta, no pudiendo reclamar valor adicional alguno. En caso de 
incumplimiento la oferente perderá la garantía de oferta. 
El proyecto de loteo lo ejecutará la misma y entregará al I.P.V. en este acto la siguiente documentación: 

l) Tres (3) copias de la resolución del Consejo de Loteos con las instrucciones pertinentes. 
m) Nota de presentación del representante técnico en agrimensura y la expresa aceptación de esa 

designación por parte del mismo. 
n) Tres (3) copias de la factibilidad otorgada por el Departamento general de Irrigación. 
o) Tres (3) copias de la certificación de líneas otorgada por Vialidad cuando el terreno a lotear limite 

con alguna ruta provincial o nacional. 
p) Tres (3) copias del Estudio de Impacto ambiental, según Ley Provincial del Ambiente Nº 5961, 

Decreto Reglamentario Nº 2109-94 y Ordenanza Ambiental Municipal correspondiente.  
q)  

 
2.2 Documentación a presentar a la firma del Contrato de obra 
La Contratista deberá presentar: 

a) Tres (3) copias del plano de mensura de la propiedad a lotear. 
b) Tres (3) copias del plano de proyecto definitivo de loteo que cumpla con todas las exigencias de la 

Dirección Provincial de Catastro y debidamente conformado por el municipio respectivo. 
c) Número de expediente: 

 Municipal de loteo 
 Municipal de urbanización 
 Resolución Nº 513/17 del Departamento General de Irrigación 
 Técnico de catastro 
 Factibilidad del Departamento General de Irrigación 
 Línea de Vialidad (cuando corresponda) 

d) Tres (3) copias del plano de proyecto de niveles demarcando: 
 Cotas de ejes de calle (nivel ±0,00) 
 Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a cálculo pluvioaluvional), indicando pendiente 

en porcentaje y sentido de escurrimiento. 
 Cotas de nivel de vereda (nivel +0,20) 
 Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel +0,40) 
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 Cotas de nivel de fondo de lote (nivel +0,25) 
 Ubicación general del desagüe general del barrio, detallando obras complementarias que sean 

necesario realizar para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. 
Toda esta documentación deberá encontrarse debidamente visada por el municipio respectivo, el 
Departamento General de Irrigación o Vialidad en caso que correspondiera. 

e) Tres (3) copias del proyecto de urbanización con detalles constructivos de las obras a ejecutar y que 
cuenten con visación municipal. 

f) Escritura de constitución de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante cuando el 
proyecto de desagüe general del barrio presentado por la Contratista, prevea el escurrimiento de las 
aguas de riego y desagüe pluviales sobre una propiedad colindante. (Esta consideración será valida 
cuando la Contratista realice la provisión del terreno). 

 
2.3 Documentación a presentar durante la ejecución de la obra 
El Representante Técnico de la Empresa deberá presentar a la Inspección de Obra, previo a cualquier tarea 
de hormigonado un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector según el formulario que oportunamente 
proveerá el I.P.V. no se certificará ningún trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo 
correspondiente,  debiendo presentar la contratista una copia del plano de loteo de acuerdo a las 
instrucciones municipales y plano de proyecto de urbanización indicando el nº por el cual se está tramitando 
con la correspondiente firma y sello municipal. 
Previo a la presentación del Primer Certificado, la Contratista deberá presentar y obtener la aprobación por 
parte de la Inspección de Obras, del estaqueo manzanero del barrio y de la propiedad total, como así 
también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de niveles. Esta será condición necesaria e 
imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero se efectivizará con un mojón de 
hormigón que cuente con un hierro central de diámetro 10 mm. El mojón estará pintado de color blanco. Este 
estaqueo deberá permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la recepción provisoria de la misma. La 
Contratista estará obligada a reponer los puntos que por accidente sean removidos en un plazo menor de 48 
hs aunque no sea exigido por la Inspección de Obra. 
Previo al 15% de avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, un (1) original en 
papel film del proyecto definitivo de loteo con todas las exigencias de la Dirección Provincial de Catastro 
indicando el numero de expediente técnico de loteo presentado A.T.M,   
Previo al 20% de avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, tres (3) copias del 
plano de loteo con la correspondiente visación previa por parte de la Dirección Provincial de Catastro. 
Previo al 30% de avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, el Informe de la 
inspección de cauce, en un todo de acuerdo a Res.723 y en caso que el loteo sea tramitado bajo la ley Nº 
8472, deberá ir acompañando del certificado de encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe 
legal técnico por el I.P.V. , condición suficiente, caso contrario se deberá encuadrar  tal como lo indica el 
pliego.  
Previo al 40% de avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, el Expte de 
Urbanización Aprobado por la municipalidad correspondiente. 
Previo al 50% del avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, la Aprobación del 
Proyecto de Loteo con su correspondiente Resolución Aprobatoria de la Dirección General de Catastro 
A.T.M. adjuntar lo siguiente: 

a) Dos (2) copias de la Resolución de A.T.M. (D.P.Catastro) aprobando el proyecto de loteo y/o 
fraccionamiento de acuerdo a ley 8778 

b) Dos (2) copias de Resolución de Directorio del I.P.V. donando las calles, ochavas y espacios para 
equipamientos al Municipio respectivo y a Vialidad cuando correspondiere. 

Previo al 80% del avance de obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, el Conforme a 
Obra de Urbanización. 
 
Previo al 90% de avance de Obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra lo siguiente:  

a) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de red eléctrica. 
b) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de red agua potable. 
c) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de red cloaca (cuando 

corresponda) 
d) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de red gas (cuando corresponda) 
e) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de Irrigación. 
f) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de final de obra de Vialidad (cuando corresponda) 
g) Dos (2) copias legalizadas por escribano público del Acta de Inspección Final de Urbanización 

labrada en forma conjunta entre el Municipio y el Consejo de Loteos, ley 4341 y 8778. En caso de 
existir el incumplimiento de estas leyes, se deberá indicar y demostrar los motivos justificados por tal 
situación particular, y así podrá encuadrarse bajo la ley Nº 8472, acompañando certificado de 
encuadre por la Municipalidad correspondiente, y el informe legal técnico por el I.P.V.  
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h) Dos (2) copias legalizadas por escribano público de aprobación por la Inspección de Obra del 

estaqueo completo de loteo. El estaqueo se efectivizará con un mojón de hormigón que cuente con 
un hierro central de diámetro 10 mm. El mojón estará pintado de color blanco.  

 
Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procederá a la 
Recepción Provisoria de la obra 
 
2.4 Documentación a presentar con posterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. 
 
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que 
demuestre que el expediente ha sido elevado para su aprobación mediante constancia expedida por A.T.M. 
 
2.5 Documentación necesaria para la Recepción Definitiva de la Obra. 
 
La Contratista deberá presentar cuatro (4) copias del Plano de loteo visado y archivado con el detalle de 
padrones territoriales y nomenclaturas catastrales de cada uno de los lotes,  
 
ARTÍCULO 3º: FIRMAS DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Los planos de loteos y niveles deberán ser firmados por el Representante Técnico en Agrimensura y visado 
por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado en esa matrícula. 
En la carátula de los planos de loteo deberá colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio. 
 
ARTÍCULO 4º: INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En las calles públicas existentes o libradas al uso público que sean colindantes al terreno correspondiente al 
barrio a construir se deberán urbanizar en ¾ partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las 
mismas características y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo 
instrucción en contrario sobre el particular. 
Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los 
terrenos del barrio deberán urbanizarse en sus dos costados con las mismas características y terminaciones 
exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instrucción en contrario sobre el particular. 
 
ARTÍCULO 5º: MULTAS 
 
El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificación, implicará una Multa equivalente al 
tres por ciento (3%) de la mencionada certificación a efectuarse en el período correspondiente a la aplicación 
de la penalidad. En caso de verificarse que persiste el incumplimiento de la Empresa a la fecha de la 
próxima medición de obra posterior a la aplicación de la multa, la Administración procederá ipso iure a 
suspender la emisión del certificado de obra (por causas imputables a la Contratista), previa intimación 
fehaciente. 
Los gastos que demande la gestión y aprobación del loteo y la urbanización del barrio correrán por cuenta 
de la Contratista. 
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Artículo 1º: Generalidades 
Las obras de urbanización se ejecutarán un todo de acuerdo a las instrucciones municipales de loteo. 
La Contratista elaborará y gestionará la visación ante el Municipio que corresponda, de toda la 
documentación técnica de obras de urbanización, cumpliendo las exigencias municipales (planimetría, 
niveles, escurrimientos, forestación, etc) conforme al anteproyecto del Instituto Provincial de la Vivienda que 
forma parte del presente Pliego Licitatorio. 
El Plano de Urbanización deberá contar con el visado respectivo por parte del municipio, previo a la 
ejecución del Acta de replanteo. Esta deberá confeccionarse, como máximo, a los 30 días siguientes 
de firmada el Acta de Inicio de Obra. Para ello la Contratista dispondrá de todos los medios e 
instrumental para su ejecución y la de la presencia del representante Técnico en Agrimensura. 
La Contratista deberá verificar las dimensiones del terreno y niveles topográficos existentes considerando en 
su cotización las obras necesarias y rellenos sobre cotas naturales, para conseguir un correcto escurrimiento 
de las aguas pluviales y desagües domiciliarios de todo el barrio.  Los desagües se ejecutaran a través de 
cunetas y alcantarillas, conectándolas reglamentariamente a las cunetas de las propiedades linderas, con las 
secciones que correspondan según instrucciones municipales y cálculos respectivos.  
Se considerarán los siguientes valores como niveles de referencia: 

 Eje de calle como nivel +/ - 0,00, dado por la Municipalidad; 
 Cordón = + 0,15 m; 
 Vereda = + 0,20 m (pendiente del 1 %)  
 Contrapiso de vivienda = + 0,40 m. (nivel mínimo terminado) 

Deberán encontrarse terminadas el 95% de las obras de Urbanización e Infraestructura, cuando la obra en 
general  de vivienda se encuentre en un avance del 80%. 
 
Artículo 2º: Descripción de las obras 
Las obras a ejecutar serán:   

a) Excavaciones para cunetas y alcantarillas  
b) Cunetas 
c) Banquinas, cordones y barbacanas 
d) Alcantarillas 
e) Veredas.  
f) Puentes peatonales y lajas de conexión con vereda. 
g) Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados. 
h) Nichos contenedores de árboles. 
i) Calzadas consolidadas  
j) Provisión y plantación de árboles 
k) Espacios de uso comunitario 
l) Limpieza final de obra 

 
Artículo 3º: Excavaciones para cunetas, alcantarillas y desagües  
Se ejecutarán según las dimensiones establecidas en detalles constructivos e instrucciones del Municipio 
respectivo. 
Los fondos de cunetas responderán a los niveles expresados en planos y deberán contar con las pendientes 
que permitan el libre escurrimiento establecido en los perfiles longitudinales.  
El material de la excavación (libre de yuyos y malezas), deberá ser paleado para formación de terraplenes, 
relleno de banquinas o taludes siempre que cumpla las especificaciones del ítem respectivo.  
El material no apto se cargará, transportará y descargará fuera del barrio.  
 
Artículo 4º: Cunetas 
Las cunetas serán de sección trapezoidal. Las dimensiones mínimas interiores serán las siguientes: Base 
(lado menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. 
Las paredes irán revestidas de hormigón con un espesor mínimo de 0,10m al igual que su fondo. 
El hormigón a utilizar será de calidad H20. 
Para su encofrado se utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que permitan 
lograr una terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de vibrador eléctrico.  
A todos los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.  
El desagüe general del Barrio proyectado deberá evacuar en un desagüe público.  
 
Artículo 5º: Banquinas, cordones y barbacanas.  
Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. La sección responderá a lo establecido planos, detalles y 
según instrucciones municipales. 
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Al momento de hormigonado de banquina se insertarán sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero Ø 
6mm, conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diámetro en 
sentido longitudinal. Se deberán dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la ubicación de 
futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta colindante a banquina. 
Las barbacanas resultarán de un corte a 60° en el hormigonado de cordones practicado a una distancia no 
mayor de 10m y según la ubicación indicada por la Inspección de obra. En coincidencia con las barbacanas, 
se practicará un corte en el hormigón de ¼ de la altura de la banquina y por todo su ancho. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.  
 
Artículo 6º: Alcantarillas 
Se construirán en hormigón armado. Las dimensiones responderán a indicaciones de planos y detalles. La 
calidad de hormigón será del tipo H20. La losa tendrá un ancho mínimo de 90cm y su espesor mínimo será 
de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estará conforma por acero Ø12 mm en sentido transversal 
dispuesto cada 10 cm y armadura de repartición de Ø8 mm dispuesta en sentido longitudinal a la losa, cada 
15cm. El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 
Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran indicados en el 
detalle constructivo correspondiente.  
 
Artículo 7º: Veredas. 
Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Su ancho mínimo será de 1,50m salvo que las instrucciones 
Municipales indiquen ancho mayor. Estarán conformadas por lajas de 1,50m de longitud y 0,10m de 
espesor. Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda 
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar y compactar con material estabilizado 
los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado 
(compactado), sobre el que se construirá previo humectado la laja de hormigón de 10cm de espesor. 
Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un elemento metálico que ocupe hasta el 
50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La terminación superficial deberá ser antideslizante y 
los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” (cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar a 
escuadra con respecto a la línea municipal. 
Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener idénticas terminaciones. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 
 
Artículo 8º: Puentes peatonales y lajas de conexión con vereda 
Los puentes peatonales se ejecutarán a razón de uno por vivienda. Tendrán un ancho de 1,00m y una 
longitud de 0,80m. La losa será horizontal, de hormigón armado y apoyará sobe las paredes de hormigón de 
las cunetas. El espesor mínimo de hormigón será de 0,15m y la armadura a utilizar será: en sentido de los 
apoyos Ø8 mm cada 0,10m  y como armadura de repartición de 1Ø6 mm cada 0,15m. 
La terminación superficial deberá ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” 
(cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar a escuadra con respecto a la línea municipal. 
La unión entre el puente y la vereda se ejecutará mediante lajas de igual ancho al del puente y tendrán 
continuidad con la laja respectiva de vereda y el vínculo entre vereda y laja de acceso a vivienda. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones 
 
Artículo 9º: Losas de esquinas, ochavas y rampas para discapacitados 
Las losas de esquina estarán comprendidas por el tramo curvo de encuentro entre cordones esquineros y 
las rampas para discapacitados. La losa será de hormigón armado y apoyará sobe las paredes de hormigón 
de las cunetas y alcantarillas. El espesor mínimo de hormigón será de 0,15m y la armadura a utilizar será: en 
sentido de los apoyos Ø8 mm cada 0,10m y como armadura de repartición de 1Ø6 mm cada 15.  
Para conformar los cordones deberán utilizarse moldes curvos apropiados que coincidan dando continuidad 
en tamaño y forma con los tramos rectos concurrentes a la esquina. 
Las ochavas serán de hormigón simple y se ejecutarán en la cara interna de los encuentros de veredas y 
líneas municipales. La dimensión será de 4,00m para encuentros de vereda a 90°. Para otros ángulos la 
dimensión se determinará se determinará por cálculo. Sobre la línea de visuales que provoca la ochava y 
hacia la esquina, no podrán ubicarse tensores de red eléctrica, nichos de gas, pilastras o forestales. 
Las rampas para discapacitados serán de hormigón 1,20m de ancho incluyendo un cordón lateral de 50mm. 
El espesor mínimo de hormigón será de 0,15m y la armadura a utilizar será: en sentido de los apoyos Ø8 
mm cada 0,10m y como armadura de repartición de 1Ø6 mm cada 0.15m. La terminación superficial deberá 
ser antideslizante y los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” (cartabón). Las rampas 
arrancarán desde nivel de banquina y finalizarán en la laja de esquina de vereda del barrio. 
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Todos los hormigones a utilizar para los trabajos descriptos serán de calidad H20 y deberán protegerse 
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones 
 
Artículo 10º: Nichos contenedores de árboles 
Sobre la pared de la cuneta en colindancia con la vereda se dispondrá de un espacio de 0,80 m de ancho 
libre y 0,80m de profundidad libre destinado a alojar el árbol. El nicho a construir será de hormigón simple y 
tendrá todas sus paredes a escuadra. El fondo será de tierra y tendrá el mismo nivel del fondo de la cuneta. 
Las paredes irán revestidas de hormigón con un espesor mínimo de 0,10m al igual que su fondo. 
El hormigón a utilizar será de calidad H20. 
Para su encofrado se utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que permitan 
lograr una terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de vibrador eléctrico.  
A todos los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. 
Todas las aristas se tratarán con “matacantos” (cartabón). 
Estos espacios se dispondrán a una distancia no mayor de 7.00 m, considerado de eje a eje de cada árbol 
en la dirección de la cuneta y deberán ejecutarse 2 por cada vivienda. Esta distancia podrá ser menor si así 
lo indicaran las instrucciones municipales de loteo. No deberán ubicarse estos nichos en la línea de visual de 
la ochava. 
Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones 
 
Artículo 11º: Calzada consolidada 
11.1 Excavación 
Este trabajo consistirá en toda excavación no incluida en otro ítem del Contrato, necesaria para la 
construcción de calles.  Incluirá desmontes, préstamos para la extracción de suelos, necesarios para la 
formación de terraplenes, rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, así como otros trabajos 
de excavación o utilización de materiales excavados, no incluidos en otro ítem del Contrato, necesarios para 
la terminación de calles de acuerdo a los perfiles indicados en los planos, especificaciones respectivas y 
ordenes de la Inspección.  
Incluirá así mismo la conformación, perfilado y conservación, durante la construcción de taludes, banquinas 
calzadas, subrasantes, cauces, préstamos y demás superficies formadas con los productos de la excavación 
o dejadas al descubierto por las mismas.  
Será parte de este ítem, todo desbanque, limpieza o preparación del terreno en aquellos sitios en los cuales 
su pago no este previsto en ítem por separado. 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados para la conformación de 
terraplenes, subrasantes, banquinas y/o rellenos de la obra, siempre que estas tareas estén incluidas en los 
planos o hayan sido señalados por la Inspección. 
Todos los productos sobrantes de la excavación que no sean utilizados en los sitios indicados serán 
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos de materiales 
deberán ser ordenados y perfilados, no debiendo ocasionar perjuicios a terceros.  
Los trabajos de excavación concluirán una vez obtenida una sección transversal terminada de acuerdo con 
las indicaciones de los Planos o de la Inspección.  
No deberá salvo orden expresa de la misma, efectuarse excavación alguna por debajo de la cota de la 
subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe indicadas en los Planos.  
La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista 
obligado a efectuar este trabajo por su propia cuenta en la forma que ella indique.  
Las cunetas, zanjas y demás excavaciones para el desagüe indicadas en los Planos ú ordenadas por la 
Inspección, deberán ejecutarse con anterioridad a los trabajos de movimiento de suelo ó simultáneamente 
con éstos, salvo órdenes estrictas de la Inspección.  
Desde su inicio los trabajos de excavación deberán conformarse de modo de asegurar un correcto desagüe.  
Si a juicio de la Inspección, el material existente a la cota de la subrasante en los desmontes no fuera apto 
para subrasante, la excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m. como mínimo, 
por debajo de dicha cota y se rellenará con suelo apto según se describe en el punto siguiente 
Los trabajos de excavación serán ejecutados de tal modo que no causen daño ni perjuicios a terceros, 
aunque tales trabajos estén indicados en los planos respectivos, haciéndose el Contratista, único 
responsable de los daños emergentes de la falta de cumplimiento de esta disposición, salvo orden escrita de 
la Inspección. 
 
11.2 Subrasante  
Los trabajos consistirán en la preparación de la subrasante de calzada, en el cual se han realizado con 
anterioridad todos los trabajos de movimiento de suelo, para la construcción inmediata de un firme.  
Se considerará como subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o fundación para el 
firme a construir con el ancho que corresponda según la calzada.  



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
URBANIZACIÓN  

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras  
 

 ETP: 6 de 8 

 
 

Archivo: 006- Pliego ETG – Urbanización.doc 
Preparó: 
AGRIM. MARIO GINER 
ARQ. DINO FANTOZZI 

Revisó: 
ING. JORGE PERCORARI 
ING. DIEGO BUSS 

Aprobó: 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

 

Fecha: SETIEMBRE 2016 
 

 

La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos a ordenar por la 
Inspección. 
Este trabajo deberá hacerse en forma de eliminar las irregularidades en sentido transversal como 
longitudinal, con el fin de asegurar que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilada 
a su sección final, tenga el espesor que corresponda.  
El terraplén consistirá en realizar el aporte de material estabilizado en capas no mayores de 15cm de 
espesor en todo su ancho de calzada, incluyendo toda la franja del ancho de la banquina y del cordón 
según corresponda al detalle, las que serán compactadas (en forma independiente) logrando un valor 
mínimo del 98% del ensayo Proctor Modificado. 
La preparación de cada sección subrasante deberá ser aprobada por la Inspección antes de que se 
comiencen a depositar los materiales para la construcción del firme en dicha sección.  
Una vez terminada la preparación de la subrasante en la sección de calzada, aquella deberá conservarse 
con su lisura y perfil correctos, hasta la terminación de la construcción del firme.  
Si antes de finalizar la construcción del firme se observarán ablandamientos o formación de irregularidades 
en la subrasante, deberán retirarse los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma y 
compactación, luego de lo cual sé recolocará material removido.  
El perfil transversal de la subrasante se construirá de acuerdo a las indicaciones de los planos o a las 
especificaciones que en su reemplazo disponga la Inspección, admitiéndose algunas tolerancias mínimas.  
 
11.3 Materiales a utilizar en calzada 
La calzada estará conformada por una mezcla íntima de ripio y suelo cohesivo que se utilizará como 
superficie de rodamiento. Se construirá sobre la subrasante preparada en un todo de acuerdo con las 
especificaciones ya detalladas y las indicaciones de los planos. 
 
a) Ripio 

Estará constituido por gravas o arenas gruesas aluvionales o provenientes de los lechos de los ríos o 
sus barrancas y deberá tener una granulometría tal que por sí o por mezcla con el suelo cohesivo en 
proporciones adecuadas, suministre un producto final que cumpla con los requisitos especificados. Cuando 
el ripio que se encuentra al estado natural, no permita obtener por mezcla con el suelo cohesivo el producto 
especificado, el mismo deberá ser corregido por zarandeo, mezclas u otros procedimientos aprobados. 

 
b) Suelo cohesivo 

Consistirá en suelo natural con plasticidad y soltura tal que permita obtener por mezcla con el ripio, un 
producto final de las características especificadas. Una vez en condiciones de ser mezcladas con el ripio, no 
contendrá restos vegetales, raíces, matas de pastos u otras sustancias putrecibles. 
 
11.3.1. Composición de la mezcla  
La mezcla podrá obtenerse utilizando los materiales descriptos o bien mediante la incorporación de “material 
estabilizado” premezclado. En este caso el dosaje de ripio y suelo cohesivo deberá cumplir con la siguiente 
condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 
 

TAMIZ PASA  
2” 100% 

1 ½” 80%-90% 
1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 
Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 
 
La Contratista deberá llevar muestras del material a laboratorio de la UTN o UN CUYO, para su respectivo 
análisis. 
Se ejecutarán mediante capas compactadas sucesivas teniendo un grado óptimo de humedad por capa a 
compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se deberá lograr por lo menos el 
98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de los ensayos, en la cantidad 
solicitada por la Inspección, a su costo. 
 
11.3.2. Compactación 
Antes de iniciarse la compactación de la calzada deberán formarse y compactarse las banquinas en todo su 
ancho con un espesor no menor al de la capa de mezcla extendida, a fin de que las mismas sirvan de 
contención al material a compactar.  
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Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada será compactada intensa y uniformemente con 
rodillo del tipo neumático múltiple. Durante la compactación se proseguirán los riegos de agua si es 
necesario y se mantendrá la superficie lisa y con forma y bombé indicado. 
 
11.3.3. Capa superficial 
Concluidos los trabajos de compactación se extenderá sobre toda la superficie de la calzada un manto de 
granza para obtener un espesor mínimo de 0,05m.  
 
Artículo 12º: Provisión y plantación de árboles 
Se plantarán dos ejemplares por vivienda a una distancia máxima de 6,00m. Las especies a implantar, de 
acuerdo a la época más conveniente, ya sean “envasadas” o “a raíz desnuda”, deberán ser sanas, robustas 
y de procedencia conocida. Los árboles deberán tener como mínimo 2 años en vivero y una altura mínima 
de 3,00 m. A cada ejemplar se le colocará una estaca de pino seco de 2” x 2” a modo de tutor, para 
mantener la estabilidad y verticalidad de la especie. En todos los casos los ejemplares aportados deberán 
responder a las variedades estipuladas en las instrucciones municipales de loteos. 
Se procederá a la implantación después de realizado todo movimiento de suelos, obras de hormigonado, 
con áreas totalmente acabadas y con disponibilidad de agua de riego.  
Ejecutado el pozo, retirando el primer estrato de suelo y depositándolo a un costado, el resto de la 
excavación se separará para ser posteriormente retirada como suelo “no apto”. Una vez colocado el árbol y 
atado a su correspondiente tutor, se realizará el rellenado del pozo con una mezcla integrada por: 

 55% de tierra de embanque 
 30% de turba no salina 
 15% de estiércol, previamente fermentado. 

Inmediatamente se procederá al riego y posterior retapado de las grietas que aparezcan. El estrato superior 
será restituido con tierra de embanque. Las excavaciones tendrán las dimensiones adecuadas a cada 
especie y variedad, pero en general los hoyos tendrán un diámetro no inferior a 80 cm y de igual 
profundidad. 
La Contratista será responsable del riego y del mantenimiento fitosanitario del arbolado público implantado, 
durante el período de garantía y hasta tanto se haga cargo de estas tareas el municipio correspondiente 
encontrándose incorporado, esta tarea en el valor de la oferta. Deberá proceder, de resultar necesario, a la 
reposición de los ejemplares secos o de deficiente poder de desarrollo en la temporada que resulte más 
conveniente y con las condiciones de plantación enunciadas. 
 
Artículo 13º: Espacios de uso comunitario 
Cuando las Instrucciones municipales de loteo indiquen la necesidad de ejecutar un espacio de uso 
comunitario también destinado para espacio verde y según lo requiere la Ley de Loteos, el mismo deberá 
urbanizarse en parte o en la totalidad del perímetro, según corresponda, realizándose las obras siguientes: 

 Cunetas según requerimientos municipales mínimos unidas a la red de riego; 
 Cordón y banquina de hormigón; 
 Puentes peatonales en esquinas con rampas para discapacitados; 
 Puentes peatonales cada 50 metros; 
 Veredas de ancho 1,20m. 
 Alumbrado público distribuido en el interior del espacio que permita una correcta distribución de la 

iluminación; 
 Mobiliario urbano, 
 Cartelería indicadora; 
 Juegos de niños ubicados en un sector apropiado para al fin. 
 Arbolado perimetral según normas municipales y especificaciones técnicas. 
 Conexiones de agua: Se deberá prever una conexión para canilla de servicio y otra conexión para 

instalación de bebedero. 
 
13.1 Retiro de escombros y limpieza previa. 
Deberá realizarse en los terrenos que así lo requieran, mediante los medios adecuados que se dispongan 
para asegurar la posterior realización del replanteo. Todos los materiales y elementos retirados deberán 
depositarse en los sitios que a tal efecto determine la Inspección. En ningún caso esos materiales podrán 
utilizarse como relleno de áreas a parquizar. 
 
13.2 Erradicación de forestales y variedades de forestales que no se conservaran. 
Se procederá a la identificación, corte, trozado, carga y transporte de los ejemplares que no reúnan las 
condiciones paisajísticas, sanitarias o formales para su conservación en el sitio. Todo ello de acuerdo a lo 
indicado en planos y según instrucciones de la Inspección.   
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13.3 Replanteo y estaqueo. 
El replanteo se realizará de acuerdo a los planos respectivos por personal idóneo para la tarea y en 
presencia de un profesional. Los puntos definidos deberán ser materializados con estacas y los puntos fijos 
se materializarán con estacas de hierro Ø 12 mm fijados mediante mojones de hormigón de 35 cm (mínimo) 
de profundidad. 
 
13.4 Aporte de tierra fértil. 
La tierra fértil de aporte a utilizar deberá contar con las condiciones óptimas de calidad que permita una 
excelente germinación de las especies, conservación de la humedad del estrato y poder nutriente. El 
espesor mínimo del estrato fértil será de 20 centímetros. 
El contenido de la tierra fértil será de un 55% (cincuenta y cinco por ciento) de tierra de embanque, 30% 
(treinta por ciento) de turba no salina y 15% (quince por ciento) de estiércol previamente fermentado, cuya 
salinidad deberá estar dentro de los parámetros admisibles, considerando un mínimo de Ph admisible 5.5 
(cinco punto cinco) y un máximo de Ph admisible de 8 (ocho). La salinidad de la tierra deberá estar 
comprendida entre 2000 y 2500 Moles.  
El transporte de tierra se realizará en camiones cuya capacidad será de no menos de 6 m³. La tierra a utilizar 
será de tipo franco arenoso (tierra de embanque) para lograr una rápida implantación del césped.  
La cantidad de tierra a transportar debe ser la suficiente para lograr una capa no inferior a 20 cm. de suelo. 
Nivelación: Una vez esparcido el embanque, se nivelará perfectamente con tractor y niveleta o manualmente 
en los sectores que sean pequeños.  
Eliminación de piedras y rastrillado de superficie: Luego de la nivelación se procederá a regar 
abundantemente y luego se retocarán los niveles con rastrillo y se eliminarán las piedras y basuras o 
impurezas. 
Aplicación de abonos y enmiendas: Se aplicará al boleo una pequeña cantidad de abono (sulfato de amonio 
o similar) en dosis de 20 a 30 g/m² 
Siembra: La siembra se efectuará en franjas al voleo. Las variedades de semilla se mezclarán previamente y 
se tendrá cuidado de que no se estratifiquen. 
Tapado: El tapado de la semilla es una labor fundamental y debe de ser realizada con cuidado, se empleará 
aserrín, ocupando una pequeña capa de 5 mm sobre toda la superficie sembrada. 
Forestal: Árboles, arbustos, cortinas 
Realización de hoyos: Los hoyos deben tener un volumen de aproximadamente 50 x 50 x 60 cm de 
profundidad. 
Abonado: La tierra extraída del hoyo se mezclará con una pequeña cantidad de turba, tierra de embanque y 
fertilizante (18-46-00), este último se dosificará a razón de 20 gr por hoyo. 
Plantado y tapado: Se colocará el árbol, arbusto o ejemplar que corresponda plantar, y se tapará con la 
mezcla anterior, la misma se colocará en el hoyo de forma tal que tape el cuello de la planta. 
Riego: Debe de ser abundante para que no quede aire alrededor de las raíces. 
Retapado: Luego del riego, al secarse la tierra se producen grietas que deben ser tapadas, para lo cual se 
usará tierra de embanque común. 
Las canalizaciones se realizarán a cielo abierto en el perímetro de los prados y con pendiente a desagües de 
modo de colectar los excesos de agua de riego y pluviales a canalizaciones desagüe existentes, las 
secciones mínimas serán de 0.20 x 0.15. Bajo caminos de circulación se entubarán con tubos de hormigón o 
acero que tengan resistencia mecánica adecuada al transito y sección proporcional al área a desaguar. 
 
Artículo 14º: Limpieza final de obra 
Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems. La 
certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de avance de obras. Los materiales 
tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán 
retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra.  
No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados 
como material de relleno o enterrados en ningún sector del barrio, ya sea áreas verdes, o espacios 
comunitarios a donar.  
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REDES  DISTRIBUIDORAS 

 
 Artículo 1º: Generalidades 
 

1-1. El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente 
responsables de la aplicación de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las 
que a sus efectos legales serán complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA 
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y 
en la Disposición aprobatoria del proyecto. 

 
1-2. Denominaciones: según su diámetro y destino las tuberías se denominarán de la siguiente 

manera: 
 

1-2-1. Conductos de Aducción: para agua cruda, relacionan a las instalaciones de toma con 
los Establecimientos de Potabilización. 

 
1-2-2. Acueductos: para agua potable, la conducen desde el establecimiento de potabilización 

a los depósitos de reserva de la red. 
 
1-2-3. Cañería maestra: sus mallas constituyen la red secundaria, su menor diámetro es de 

300 mm. No acepta conexiones domiciliarias a partir de dichos diámetros, salvo expresa 
resolución en contrario. 

 
1-2-4. Distribuidora: sus mallas constituyen la red terciaria, entre sus diámetros 75 a 250 mm, 

admite conexiones domiciliarias, con diámetros mínimos de 13 mm para viviendas de 
una planta, de 19 mm en planta alta y diámetros mayores con cálculos que así lo 
determinen.  
 Excepto  que exista una  autorización expresa, estas cañerías se instalarán  
al norte y al este del eje de la calzada. 

 
1-2-5. Conexiones domiciliarias: relacionan a la Distribuidora con la propiedad frentista a la 

misma. Se ejecutan según lo determinado por LA PRESTATARIA del servicio. 
 
1-2-6. Cañería de nexo: vincula las cañerías del sistema con las de un determinado sector o    

barrio a servir. 
 
1-2-7. Cañería de impulsión: Sometida a presión, para su tendido se utilizarán materiales    

justificados mediante cálculo hidráulico. No admiten conexiones domiciliarias. 
 
Artículo 2º: Materiales 
 
Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento deben contar con la expresa aprobación de LA 
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los 
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos. 

                                                                                                                                    
2-1. Los tubos destinados al transporte de agua potable deberán contar con sello de certificación 
conforme a Norma IRAM. Las juntas serán  tipo  elásticas para P.V.C. y/o P.R.F.V (Según se indique 
en el proyecto). El diámetro y  la clase de los tubos, responderán al cálculo hidráulico correspondiente.    

 
2-2.  Las válvulas esclusas serán de Hº Dúctil, fundición nodular, con cierre elástico y bridadas. La 

elevación para el sobremacho se hará con un tubo de P.V.C.  110 mm que pasa por el interior 
de la caja brasero en forma deslizante sin estar fijo a la misma, terminando 15 cm debajo de la 
tapa. La caja brasero  con tapa redonda y se instalará en una losa de apoyo de 0,60 x 0,60 m y 
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0,15 m de espesor, construida con hormigón armado clase IV (incidencia cemento 300 kg/cm2)  
con  malla 1  8 mm cada 20 cm. 

 
2-3  Todos los accesorios de Hº Dúctil y/o de HºFº tendrán juntas bridadas y serán presentados a la 

inspección para su aprobación, con el certificado original de garantía expedido por el fabricante. 
 
2-4.  En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificación tecnología o uso, el   

Director técnico podrá presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para 
su consulta, quedando a criterio de O.S.M.S.A. su utilización. 

 
Artículo 3º: Documentación de obra 

 
3-1. Los planos de las redes de agua suministrados por la ADMINISTRACIÓN, adjuntos al presente 

pliego, tienen carácter de anteproyecto. La obra no podrá ser iniciada sin la autorización 
escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorización se  otorgará una vez que el Director Técnico 
complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del 
ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Ordenes 
de Servicio. La documentación a presentar por el Director técnico está  detallada en el Formulario 
de Inicio de Obra que se entrega al Costeante al notificarlo de la aprobación del proyecto. 

 
3-2. Los libros de obra serán el nexo obligatorio de la Inspección de LA PRESTATARIA con el 

Director Técnico. En éstos se asentarán los Pedidos de inspección y las Órdenes de servicio de 
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y 
cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspección, deberá hacer 
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspección referirá las notas o 
documentos que entregue  al Director técnico a una Orden de Servicio. 

 
3-3. El comienzo efectivo de los trabajos será  comunicado por el  Director Técnico en el Libro de 

Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspección de los materiales a utilizar, que 
deberán estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad y marca de los mismos. 
 

 Artículo 4º: Trabajos preliminares 
 

4-1. Al  realizar el replanteo de la obra,  el Director Técnico consultará las demarcaciones emitidas por 
las distintas entidades. Efectuará todos los sondeos necesarios para evitar dañar las instalaciones 
y cuidará que se respeten  las distancias reglamentarias de éstas a la red que se construye. 
Verificará especialmente la ubicación de las instalaciones y cañerías de LA PRESTATARIA donde el 
proyecto determina que empalmará la nueva red. 

 
4-2. Además de la obra principal, los responsables de la obra deberán ejecutar los trabajos de 

instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la 
Disposición aprobatoria del proyecto. 

 
4-3. Se deberán cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen las  reparticiones 

oficiales, instituciones públicas o privadas,  relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
Artículo 5º: Excavaciones 

 
5-1. La excavación de las zanjas para colocación de las tuberías se realizará con el talud necesario 

para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberá tener  en todos los casos 
el ancho mínimo reglamentario para permitir la correcta instalación de la tubería, según el 
siguiente detalle: 

 
       CANERÍA DE PVC Ó PAD. 
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        Diámetros menores de 150 mm    : ……………     0,60 m de ancho de zanja.- 
        Diámetro  150mm                       : ……………     0,65 m  “     “       “     “ 
        Diámetro   200mm                      : ……………     0,65 m  “     “       “     “ 
        Diámetro   250mm                      : ……………     0,70 m  “     “       “     “ 
        Diámetro   300mm                      : ……………     0,75 m  “     “       “     “ 
        Diámetro   350mm                      : ……………     0,80 m  “     “       “     “ 
 

 5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomará todas las medidas que 
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavación hubiera peligro 
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones próximas. En todos los 
casos la responsabilidad civil, daños económicos y de toda índole que pudieran ocurrir con 
motivo de la ejecución de los trabajos, es responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director 
Técnico y la Empresa Constructora. 
La apertura de las zanjas no podrá adelantarse mas de 300m a la colocación de la tubería, ni 
mantenerse en esas condiciones por más de 10 días. 

 
5-3. El fondo de la excavación estará constituido por una mezcla humedecida de grava fina y arena 

común  en proporción 1:1, con granulometría dentro del siguiente rango: tamaño máximo 1/2",  
contenido de finos en malla Nº 200 menor al 10 % y tendrá un espesor mínimo de 0,10 m. 

       La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos para determinar que 
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad mínima 
del 95% de la máxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad 
una tolerancia de más ó menos el 3%.  

 
5-4. En el caso de existencia de napa freática en la excavación, se realizará la depresión de la 

misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocación 
de la tubería. 

 
Artículo 6º: Colocación de tuberías 
 

6-1. Previo a su colocación, los tubos a utilizar se revisarán, limpiándose sus espigas,  enchufes y  
anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan pérdidas. Los tubos se 
colocarán de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud 

 
6-2. Las piezas especiales, ramales, curvas, reducciones, transiciones, hidrantes, etc. y los cambios de 

dirección serán anclados con dados de hormigón simple tipo IV. 
Las piezas se colocarán siguiendo las mismas técnicas que la cañería y de acuerdo a los planos 
tipo de O.S.M. S.A. 
No se utilizarán  piezas especiales de P.V.C. pegadas o soldadas. 
 

6-3. Cuando se construyan conexiones domiciliarias, serán ejecutadas con la cañería distribuidora y 
deberán quedar con  sus Kits de medición instalados.  

 
6-4. La tapada mínima de la distribuidora será de 1,20 m en calzada, con un mínimo en casos 

expresamente autorizados de 1,10m. En vereda  será de 1,00 m y 0,80 m respectivamente. 
 
6-5. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de tubería,  la extremidad de la misma 

y de las piezas especiales deberán ser obturadas con un tapón de P.V.C. para evitar la entrada 
de cuerpos extraños y/o animales.  

 
Artículo 7º: Alimentación de la vivienda 
 

        La provisión de agua desde la red y hasta la vivienda será de polietileno K10, fabricados  
para una presión nominal de 1,0 Mpa con sello IRAM conforme a Norma o Certificación IRAM. 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
RED DE AGUA 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 6 de 9 

 

Archivo: 007 – Pliego ETG – RED DE AGUA.doc 
Preparó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 06 

Fecha: SEPTIEMBRE 2024 
 
 
 

 
 Artículo 8º: Relleno de zanjas 

 
8-1. Relleno de zanjas 1º Etapa: Estará constituido por una mezcla humedecida de grava fina y 

arena común  en proporción 1:1, con granulometría  tamaño máximo 1/2" y  contenido de 
finos en malla Nº 200 menor al 10 %. Con este material se rellenará la zanja hasta 0,30 m 
sobre el extradós del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realización de la prueba 
hidráulica a zanja abierta. 

       La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos que comprueben que la 
densidad mínima del material descripto, humedecido y compactado es del 95% de la máxima 
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas 
ó menos el 3%. -  

 
8-2. Relleno de zanjas 2da Etapa: Deberá efectuarse respetando las normas e instrucciones  de los  

organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV, 
etc.)  Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionará en la entidad 
correspondiente, el certificado de aceptación de los trabajos  y lo presentará a la inspección  
para la autorización del empalme.- 
Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitará las 
inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por 
parte de la inspección de LA PRESTATARIA. 
Como regla general, para el relleno se utilizará el material extraído de la excavación, siempre 
que haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras serán de un 
tamaño tal que su diámetro no sea mayor que 2”. Si el material fuera inadecuado, quedará a 
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las 
condiciones requeridas. El relleno se colocará en capas de hasta 0,30 m de espesor, 
compactándose hasta obtener una densidad mínima  del  95%  de la máxima referida al 
Proctor Standard AASHO T99. Se  admitirá  para la humedad una tolerancia de más ó menos el 
3%. 
La inspección podrá exigir al Director Técnico, la realización de ensayos para verificar el 
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas. 
A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocará una malla  de P.V.C. 
color azul, con doble hilo metálico de detección, para proteger la tubería. 

 
Artículo 9º: Pruebas hidráulicas 
 
La prueba hidráulica a zanja abierta, se realizará sometiendo a la red y las conexiones a 1,5 veces la 
presión nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrá 
realizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tubería a zanja tapada.- 

 
Artículo 10º: Reparación de calzada y veredas 

 
La Contratista, (la empresa constructora) y el Director Técnico de la obra son los responsables de la 
reparación de las calzadas y  veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberán gestionar la 
constancia de conformidad del organismo público o privado que tenga jurisdicción sobre ellas, para su 
presentación a la inspección antes del empalme. - 
  
 Artículo 11º: Inspecciones 
 

11-1. La inspección de los trabajos estará a cargo de LA PRESTATARIA.  El control de la obra será 
abierto y ambulante, estará condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de 
inspección obligatorios que presentará el Director Técnico. 
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En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedarán registrados los resultados de las inspecciones  
que  se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que 
realice la inspección. 

 
11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecánicas  u 

otras, destinadas al tratamiento, impulsión, etc., se practicará conforme al proyecto aprobado 
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las 
inspecciones estarán a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico 
gestionar el certificado de aprobación correspondiente, que entregará a la inspección con los 
planos, documentación conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera, 
previo solicitar el empalme. 

     
11-3. Las inspecciones serán solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de 

anticipación, en el Libro de Pedido de Inspecciones, según el siguiente detalle: 
 

a) Replanteo, verificación y demarcación de instalaciones existentes e inspección de 
materiales.- 

b) Fondo de  zanja para red y conexiones domiciliarias terminado. 
c) Cañería colocada.- 
d) Prueba hidráulica.- 
e) Tapada primera etapa.- 
f) Tapada segunda etapa en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos privados. 

Para excavaciones en la vía pública o donde exista  un permiso de apertura de zanjas,  se 
presentará el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la  conformidad de 
los trabajos de compactación y de reparación de calzadas y veredas.-  

g) Colocación de malla  protectora y de detección en la red y conexiones.- 
h)  Construcción de cámaras de hidrantes, de válvulas esclusas y colocación de kits de 

medición en las conexiones según Resolución Nº 171-96. 
 En esta etapa el Director Técnico presenta la documentación final de obra 
reglamentaria. 

i) Inspección final. Esta inspección se solicitará en el impreso específico correspondiente 
Cuando el ritmo de los trabajos lo amerite y previa autorización de la inspección,    el 
Director Técnico de la obra podrá solicitar inspecciones simultaneas. 

    
Artículo 12º: Higiene y seguridad de obras 
 

12-1. Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la 
Administración, deberá presentar, toda la documentación reglamentaria  para dar 
cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes.  La 
cumplimentación de este trámite es condición indispensable para autorizar el inicio de los 
trabajos.- 

 
12-2. El profesional de Higiene y Seguridad,  será el responsable de controlar  al Director Técnico y 

a la Empresa Constructora  para que adopten  las medidas necesarias y cumplan  el Plan de 
higiene y seguridad presentado al inicio de la obra, y  las Normas de Higiene y Seguridad 
vigentes. Asimismo deberá actuar  para prevenir accidentes, daños a la obra o a terceros y 
controlar la protección del personal, equipos  y el  medio ambiente.-  

 
12-3.  Es obligatorio la colocación de un  cartel según el siguiente modelo:  
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Obra : Red Distribuidora de Agua Potable 

 
Actuación Nº 
Director Técnico: 
Matrícula Nº                                   Cat: 
Domicilio: 
Teléfono : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los carteles tendrán las siguientes características referidas a dimensiones mínimas y colores:  
Ancho: 1,50 m    
Alto: 1,00 m  
Color de fondo: naranja   
Color del texto: blanco 
Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad. 
El bastidor de los carteles será de chapa metálica o madera y la inscripción se realizará sobre el 
mismo no admitiéndose papel o cartón pintado adherido al  bastidor. 
 
12-4. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir 

las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la 
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberán implementar durante la realización 
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales están la colocación de vallas, 
balizas,  carteles con las leyendas “PELIGRO”, “PELIGRO ZANJA ABIERTA”, “DESVÍO”, etc. 

  La cantidad de carteles estará de acuerdo con  las características de la zona donde se realiza 
la obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA. 
Asimismo, el lugar de los trabajos deberá estar protegido por un cerco perimetral en un todo 
de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la vía pública e 
instrucciones de la Inspección de obra. 
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Artículo 13º: Régimen de sanciones 
 
Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos,  Higiene y Seguridad  y Representantes Técnicos 
de las Empresas Constructoras, que intervienen en la construcción de redes distribuidoras  por el 
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, están obligados a  cumplir lo establecido en las Normas y 
Reglamentaciones que rigen la ejecución de este tipo de obras. 
La no observancia de estas normas, determinará la aplicación de multas y sanciones por parte de LA 
PRESTATARIA que incluye la comunicación al Consejo Profesional y la inhibición para actuar en 
trabajos donde la prestataria tenga jurisdicción. 
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REDES COLECTORAS 
 
Artículo 1º: Generalidades 
 

1-1. El profesional designado Director Técnico por la Empresa Contratista, son solidariamente 
responsables de la aplicación de las presentes ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES, las 
que a sus efectos legales serán complementarias de los Condicionamientos impuestos por LA 
PRESTATARIA DEL SERVICIO en la Factibilidad, Las Especificaciones Técnicas Particulares y 
en la Disposición aprobatoria del proyecto. 

 
 1-2.       Según su diámetro y destino las tuberías se denominarán del siguiente modo: 

 
1-2-1.   Cloaca Máxima: Relaciona a la red colectora general o parcial de una ciudad con el 

establecimiento de depuración o campo de derrame. Generalmente posee el mayor 
diámetro en el sector y no admite, bajo ningún aspecto, conexiones domiciliarias. 

 
1-2-2.  Colector: Sus mallas constituyen la red secundaria, no se autoriza la incorporación de 

conexiones domiciliarias salvo expresa resolución en contrario. 
 

1-2-3.  Colectora: Sus mallas constituyen la red terciaria, admite conexiones domiciliarias hasta 
un diámetro máximo de 250 mm, siempre que su profundidad no exceda los 2,50 m de 
tapada. Cuando se supere esa profundidad  se deberá construir una colectora 
subsidiaria paralela que las incorpore. Excepto  que exista una  autorización expresa, 
estas cañerías se instalarán  sobre el eje de la calzada. 

 
   1-2-4.  Conexiones domiciliarias: Relacionan a la colectora con las propiedades  frentistas a la 

misma. 
 

   1-2-5.    Tubería de nexo: vincula las tuberías del sistema con las de un determinado   sector o  
barrio a servir. 

 
      1-2-6   Tubería de impulsión: Conducto sometido a presión. En su construcción se  utilizarán 

materiales justificados mediante cálculo hidráulico. No admite conexiones domiciliarias 
sin excepción. 

 
Artículo 2º: Materiales 
 
Los materiales a utilizar en estas obras de saneamiento, deben contar con la expresa aprobación de LA 
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los 
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos. 

       
2-1 .Los tubos de P.V.C. serán de uso cloacal junta elástica de caucho, diámetro mínimo 160 mm 

deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM o certificado de 
aprobación por lote del IRAM. 

 
2-2 .Las tapas y marcos de Bocas de Registro serán de hierro dúctil, según especificaciones de la 

norma UNE EN 124 Clase D – 400 en calzada y Clase B 125 en vereda, con cierre 
antivandálico y bloqueo de seguridad. Las tapas de origen extranjero deben presentarse con 
datos garantizados de fábrica donde se certifique las  normas de fabricación. Las tapas y 
marcos fabricadas en el país se presentarán con un certificado de garantía expedido por el 
fabricante y copia de las especificaciones técnicas de las mismas. No se admitirá el empleo 
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del modelo clásico de hierro fundido de la ex OSN  debido a las dificultades operativas que 
genera. 

 
2-3. Los ramales de P.V.C. que se utilicen en las conexiones domiciliarias serán  inyectados y  con 

junta elástica, no se admitirá el uso de accesorios soldados o pegados. 
 

2-4. En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificación tecnología o uso, el 
Director técnico podrá presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones 
para su consulta, quedando a criterio de LA PRESTATARIA su utilización. 

 
Artículo 3º: Documentación de obra 
 

3-1. Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACIÓN, adjuntos al presente 
pliego, tienen carácter de anteproyecto.La obra no podrá ser iniciada sin previa 
autorización escrita de LA PRESTATARIA. Esta autorización se otorgará una vez que el 
Director Técnico complete toda la documentación técnica reglamentaria. El inicio se 
oficializará con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA y habilitación de los Libros de Pedidos 
de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. La documentación a presentar por el Director 
técnico está  detallada en el Formulario de Inicio de Obra que se entrega al Costeante  al 
notificarlo de la aprobación del proyecto. 

 
3-2. Los libros de obra serán el nexo obligatorio de la Inspección de LA PRESTATARIA con el 

Director Técnico. En éstos se emitirán  los Pedidos de inspección y las Órdenes de servicio de 
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos 
y cualquier documento que el Director técnico desee entregar a la inspección, deberá hacer 
referencia a una Nota de Pedido. De igual manera, la inspección referirá las notas o 
documentos que entregue  al Director técnico a una Orden de Servicio . 

 
3-3. El comienzo efectivo de los trabajos será comunicado por el  Director Técnico en el Libro de 

Notas de Pedidos, solicitando en ese momento la inspección de los materiales a utilizar, que 
deberán estar acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase  y marca de 
los mismos. 

  
Artículo 4º: Trabajos preliminares 

 
4-1.  Al  realizar el replanteo de la obra,  el Director Técnico consultará las demarcaciones emitidas 

por las distintas entidades. Efectuará todos los sondeos necesarios para verificar la 
ubicación y cotas de nivel de las redes existentes, donde el proyecto determina que 
empalmarán las nuevas instalaciones. Asimismo, tomará todos los recaudos necesarios 
para evitar dañar las instalaciones existentes en el sector y cuidará que se respeten  las 
distancias reglamentarias entre éstas y la red que se construye. 

 
 4-2.   Además de la obra principal, los responsables de la obra deberán ejecutar los trabajos de 

instalaciones complementarias y nexos que se hayan determinado en la Factibilidad y en la 
Disposición aprobatoria del proyecto 

 
 4-3.   Se deberán cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones 

oficiales, instituciones públicas o privadas,  relacionadas con la ejecución de la obra. 
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Artículo 5º: Excavaciones 
 
5-1. La excavación de las zanjas para colocación de las tuberías, se realizará con el talud 

necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberá tener  en 
todos los casos el ancho mínimo reglamentario para permitir la correcta instalación de la 
tubería según el siguiente detalle  

         
        CANERÍA DE PVC Ó PAD. 
        Diámetros 160mm: 0,65 m de ancho de zanja. 
        Diámetro   200mm: 0,65 m de ancho de zanja. 
        Diámetro   250mm: 0,70 m de ancho de zanja. 
        Diámetro   315mm: 0,75 m de ancho de zanja. 
        Diámetro   350mm: 0,80 m de ancho de zanja. 
 
5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomará todas las medidas que 

considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavación hubiera peligro 
inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones próximas. En todos 
los casos la responsabilidad civil, daños económicos y de toda índole que pudieran ocurrir con 
motivo de la ejecución de los trabajos, son responsabilidad exclusiva de la Contratista, el 
Director Técnico y la Empresa Constructora. 
La apertura de la zanjas no podrá adelantarse mas de 300m a la colocación de la tubería, ni 
mantenerse en esas condiciones por mas de 10 días. 

 
5-3. El fondo de la excavación tendrá un espesor mínimo de 0,10 m y estará constituido por una 

mezcla humedecida de grava fina y arena común  en proporción 1:1, con granulometría dentro 
del siguiente rango: tamaño máximo 1/2" y  contenido de finos en malla Nº 200 menor al 10 
%.  

      La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos para determinar que 
esta base de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad mínima 
del 95% de la máxima referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad 
una tolerancia de más ó menos el 3%.  

 
5-4. En el caso de existencia de napa freática en la excavación, se realizará la depresión de la 

misma de manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocación 
de la tubería. 

 
Artículo 6º: Colocación de las tuberías 
 

6-1. Previo a la colocación de la tubería, se revisarán minuciosamente los tubos, se limpiarán las 
espigas, los enchufes y los anillos de caucho, para evitar cierres imperfectos que produzcan 
pérdidas. Los tubos se colocaran de manera que apoyen sobre la rasante en toda su longitud. 

 
6-2.  La colocación de piezas especiales deberá efectuarse siguiendo las mismas técnicas de 

colocación de las tuberías principales. Solamente se aceptará la utilización de piezas 
especiales de PVC termoformadas  no admitiéndose las pegadas o soldadas. 

 
6-3 Las conexiones domiciliarias que se construyan, serán ejecutadas antes de la prueba 

hidráulica, de manera que ésta se realice probando en forma  conjunta tubería y conexiones. 
Las conexiones quedarán en vereda a una distancia de 0,60m de la línea municipal, con una 
tapada mínima de 1,00m en su extremo, con un tapón de PVC hermético asegurado con un 
dado de hormigón de 0,10m de lado. 

 
6-4. La tapada mínima de la colectora será de 1,40 m en calzada, con un mínimo en casos 

debidamente justificados y autorizados por OSMSA de 1,30 m. Cuando en forma excepcional 
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se autorice la instalación en vereda, la tapada será de 1,00 m. La tubería de ventilación se 
colocará en las bocas de registro un diámetro por arriba de las de arrastre. La longitud 
máxima entre bocas de registro, será de 120 m, y en casos debidamente justificados se 
autorizará un máximo de 125 m. El enchufe de los tubos se colocará dirigido hacia el punto 
alto del tramo. La tubería entre tramos deberá tener pendiente uniforme. Por lo que se 
continuará la rasante del fondo de zanja prescindiendo del nivel de la calzada, especialmente 
donde la pendiente de ésta cambia de signo. 

 
6-5. Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocación de tubería,  la extremidad de la 

misma y de las piezas especiales deberán ser obturadas con un tapón de P.V.C. para evitar la 
entrada de cuerpos extraños y/o animales. 
 

Artículo 7º: Rellenos 
 

7-1. Relleno de zanjas 1º Etapa: Estará constituido por una mezcla humedecida de grava fina y 
arena común  en proporción 1:1, con granulometría  tamaño máximo 1/2" y  contenido de 
finos en malla Nº 200 menor al 10 %. Con este material se rellenará la zanja hasta 0,30 m 
sobre el extradós del tubo, dejando al descubierto las juntas para la realización de la prueba 
hidráulica a zanja abierta. 

      La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos que comprueben que la 
densidad mínima del material descrito, humedecido y compactado es del 95% de la máxima 
referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mas 
ó menos el 3%.  

          
7-2 Relleno de zanjas 2da Etapa: Deberá efectuarse respetando las normas e instrucciones  de los  

organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas (Municipalidad, DNV, DPV, 
etc.)  Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Director Técnico gestionará en la entidad 
correspondiente, el certificado de aceptación de los trabajos  y lo presentará a la inspección  
para la autorización del empalme. 

        Cuando la obra se construya en propiedades privadas, el Director técnico solicitará las 
inspecciones de relleno de zanjas en el libro de Pedido de Inspecciones, para el control por 
parte de la inspección de LA PRESTATARIA. 

      Como regla general, para el relleno se utilizará el material extraído de la excavación siempre 
que haya sido acondicionado de manera que esté libre de escombros. Las piedras serán de un 
tamaño tal que su diámetro no sea mayor que 2”. Si el material fuera inadecuado, quedará a 
cargo de la empresa constructora retirarlo y reemplazarlo por otro que se adecue a las 
condiciones requeridas. El relleno se colocará en capas de hasta 0,30 m de espesor, 
compactándose hasta obtener una densidad mínima  del  95%  de la máxima referida al 
Proctor Standard AASHO T99. Se admitirá  para la humedad una tolerancia de más ó menos el 
3%. 

        La inspección podrá exigir al Director Técnico, la realización de ensayos para verificar el 
cumplimiento de las exigencias precedentemente descriptas. 

       A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocará una malla  de P.V.C. 
color naranja, con doble hilo metálico de detección, para proteger la tubería. 

 
Artículo 8º: Bocas de registro 
 

8-1 Serán construidas de acuerdo con las normas y los planos tipo de LA PRESTATARIA. En las 
redes colectoras construidas con tubos de PVC o PRFV, será obligatorio la colocación del 
manguito de empotramiento en  la acometida y salida de las bocas de registro. 
El hormigón utilizado en la construcción de las bocas de registro deberá elaborarse con   
cemento puzolánico de alta resistencia a los sulfatos. 
En todos los casos se observarán las reglas de arte del buen construir. 
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Artículo 9º: Pruebas hidráulicas 
 

9-1. La  prueba hidráulica se realizará sometiendo la red con sus conexiones a una presión de 0,2 
kg/cm2 durante 15 minutos, medida en el punto más alto entre las bocas de registro 
extremas del tramo. 
Una vez transcurridos los 15 minutos se rellena completamente la zanja y se vuelve a probar la 
tubería a zanja tapada. 

 
Artículo 10º: Reparación de calzadas y veredas 
 

10-1. La Contratista, el Director Técnico y la empresa constructora de la obra, son los responsables  
de la reparación de las calzadas y  veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberán 
gestionar la constancia de conformidad del organismo público o privado que tenga jurisdicción 
sobre ellas para su presentación a la inspección  antes del empalme. 

 
Artículo 11º: Inspecciones 

 
11-1. La inspección de los trabajos estará a cargo de LA PRESTATARIA.  El control de la obra será 

abierto y ambulante, estará condicionado a la marcha de los trabajos y a los pedidos de 
inspección obligatorios que presentará el Director Técnico. 
En el Libro de Pedido de Inspecciones, quedarán registrados los resultados de las inspecciones  
que  se realicen, tanto las aprobaciones parciales como las eventuales observaciones que 
realice la inspección. 

 
11-2. El control de las instalaciones de planta, ya sean civiles, eléctricas, electromecánicas  u 

otras, destinadas al tratamiento, impulsión, etc., se practicará conforme al proyecto aprobado 
por intermedio del Departamento que corresponda. En casos de construcciones civiles, las 
inspecciones estarán a cargo de la Municipalidad respectiva debiendo el Director técnico 
gestionar el certificado de aprobación correspondiente, que entregará a la inspección con los 
planos, documentación conforme a obra e instrucciones de funcionamiento, si correspondiera, 
previo solicitar el empalme. 

 
11-3. Las inspecciones serán solicitadas por el Director Técnico de la obra, con 24 hs de 

anticipación, en el Libro de Pedido de Inspecciones, según el siguiente detalle: 
 

a) Replanteo, verificación y demarcación de instalaciones existentes e Inspección  de 
materiales. 

b) Fondo de  zanja para red y conexiones domiciliarias, terminado. 
c) Cañería colocada y nivel. 
d) Prueba hidráulica. 
e) Tapada primera etapa. 
f) Tapada segunda etapa, en caso que las excavaciones se practiquen en terrenos 

privados. Para excavaciones en la vía pública o donde exista  un permiso de apertura de 
zanjas, se deberá presentar el certificado expedido por la entidad que lo emitiera, con la  
conformidad a los trabajos de compactación y de reparación de calzadas y veredas. 

g) Colocación de malla  protectora y de detección en la red y conexiones. 
h) Fondo de Boca de Registro. 
i)  Cilindro de Boca de registro. 
j) Losa y armadura de boca de registro. 
 
k) Colocación de marco y tapa y construcción de cojinetes. 
En esta etapa el Director Técnico presenta la documentación final de obra 
reglamentaria. 
l) Inspección final. Esta inspección se solicitará en el impreso específico correspondiente. 
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m) Inspección por circuito cerrado de T.V. y de funcionamiento. 
 
Los pedidos de inspección podrán ser solicitados por el Director Técnico de la obra en forma 
separada o simultáneamente, de acuerdo con el ritmo de los trabajos y al solo criterio de la 
Inspección. 

 
Artículo 12º: Higiene y seguridad en las obras  

 
12-1. Previo habilitar el libro de obra, el profesional de Higiene y Seguridad designado por la                           
Contratista, deberá presentar toda la documentación reglamentaria  para dar cumplimiento a 
las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes.  La cumplimentación de este  
trámite es condición indispensable para autorizar el inicio de los trabajos. 

 
                 

12-2. El profesional de Higiene y Seguridad,  será el responsable de controlar  al Director Técnico 
y a la Empresa Constructora,  para que adopten  las medidas necesarias y cumplan el Plan 
de higiene y seguridad presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad 
vigentes. Asimismo deberá actuar  para prevenir accidentes, daños a la obra o a terceros,  
de protección al personal, equipos  y al  medio ambiente. 

12-3. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra  un  cartel  que tendrá las 
siguientes dimensiones y colores:  

 
 
 

Ancho: 1,50 m de 
Alto: 1,00 m  
Color de fondo: naranja 
Color del texto: blanco 
Color del reflectivo: blanco de alta visibilidad. 
 
El bastidor de los carteles será de chapa metálica o madera y la inscripción se realizará 
sobre el mismo no admitiéndose papel o cartón pintado adherido al bastidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
RED DE CLOACAS 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 9 de 9 

 

Archivo: 008 – Pliego ETG – RED DE CLOACAS.doc 
Preparó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA  

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO Nº 06 

Fecha:  SEPTIEMBRE 2024 
 
 
 

            
           Obra: Red Colectora de cloacas 
 
Actuación Nº 
Director Técnico: 
Matrícula Nº                      Cat: 
Domicilio: 
Teléfono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Inspección podrá solicitar una mayor cantidad de carteles en función de la envergadura de la 
obra.-   
12-4 El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir 

las Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la 
seguridad en la zona de los trabajos, por lo que deberán implementar durante la realización 
de la obra las medidas que correspondan, entre las cuales están la colocación de vallas, 
balizas,  carteles con las leyendas PELIGRO,  PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVÍO, etc. 

 La cantidad de carteles estará de acuerdo con  las características de la zona donde se realiza la 
obra, la magnitud de la misma y el Plan de Higiene y Seguridad presentado en OSMSA. 
Asimismo, el lugar de los trabajos deberá estar protegido por un cerco perimetral en un 
todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la vía 
pública. 

 
Artículo 13º: Régimen de sanciones 
 
Los profesionales: Proyectistas, Directores Técnicos, Higiene y Seguridad  y Representantes Técnicos 
de las Empresas constructoras, que participan en la construcción de redes distribuidoras por el 
régimen de Obras por Cuenta de Terceros, están obligados a  cumplir lo establecido en las Normas y 
Reglamentaciones que rigen la ejecución de este tipo de obras.  
La no observancia de estas normas, determinará la aplicación de multas y sanciones por parte de LA 
PRESTATARIA que incluye la comunicación al Consejo Profesional y la inhibición para actuar en 
trabajos donde la prestataria tenga jurisdicción. 
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RED ELECTRICA 

 
 
Artículo 1º: Descripción de las obras 

Las obras descriptas tienen carácter indicativo (anteproyecto) y su ejecución se subordinará a 
las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del 
servicio en la zona y a las Normas Municipales en aquellas zonas que lo demanden, para lo cual La 
Contratista deberá ejecutar y aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para ello 
un profesional habilitado para tales tareas profesionales quien elaborará el proyecto definitivo, quien 
además será el Director Técnico durante la ejecución de la obra, cuyos honorarios y demás aportes 
deberán ser costeados por La Contratista. Se deberá presentar certificado de habilitación profesional, 
expedido por el Consejo y/o Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 

 
Las mismas consistirán en: 
 

a) Memoria Descriptiva. 
b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 
c) Replanteo, Excavaciones y Fundaciones. 
d) Colocación de Soportes según anteproyecto. 
e) Colocación de Luminarias según anteproyecto. 
f) Instalación de Subestación Transformadora si correspondiere. 
g) Tendido de Red de Media Tensión si correspondiere. 
h) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión, completa o en tramos faltantes según corresponda. 
i) Tendido de Red para Alumbrado Público, completa o en tramos faltantes según corresponda. 

 
Artículo 2º: Memoria descriptiva y especificaciones técnicas 
garantizadas 

Deberán contener toda la información necesaria para cumplimentar la documentación, de 
acuerdo a lo consignado en el modelo que se establezca, indicando también:  

a) En caso de trámites donde existe Expediente de obra civil o de urbanización, es 
responsabilidad del profesional a cargo de la Dirección Técnica indicar el número y fecha de 
aprobación del mismo. 

b) Si la presentación se debe a exigencia municipal, el Nº de dicha actuación. 
c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el máximo de claridad, indicando toda  

información necesaria para la compresión del proyecto. 
d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y 

materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica 
antes de su instalación por parte de la empresa constructora, para lo cual deberán 
proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar folletos, catálogos o una eventual 
certificación de que se trata de materiales aprobados por IRAM. 

 
Artículo 3º: Planos 

Se entregarán al Contratista los planos y láminas que forman parte del Anteproyecto. Estos 
muestran el recorrido de redes, ubicación de estructuras, así como los detalles de armados y riendas 
que se emplearán en el proyecto, los mismos son de carácter indicativo. Una vez realizado el replanteo 
y confeccionado los planos definitivos, deben ser aprobados y sellados por el organismo prestador del 
servicio de la zona y presentados al IPV.  

 
 
 

3.1. Escala 
a) Se adoptará escala 1:500 o la que en cada caso particular se especifique. 
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b) En todos los casos los planos deberán ser claros y legibles y de fácil interpretación, pudiéndose 
solicitar detalles en escala ampliada de los sectores que no cumplan con estas condiciones. 

 
3.2. Carátula 

Tendrá  el  formato y modelo establecido por la Empresa que suministrará la energía y en ella 
se consignarán los datos referentes a la obra y se ubicará en la parte inferior derecha de la lámina. 

Debe agregarse como requisito para la presentación de planos eléctricos que el Proyecto, 
Dirección Técnica y Ejecución deben estar firmado por el Director o Representante Técnico el cual 
debe ser un profesional debidamente matriculado y habitado por el Consejo y/o Colegio respectivo, 
debiendo ser sus honorarios y demás aportes costeados por La Contratista. 
 
3.3. Simbología 

En los planos se emplearán los símbolos gráficos electrotécnicos adoptados por la norma IRAM 
2010 y/o ET Nº 3 de EDEMSA.  Todo símbolo no contemplado en éstas deberá aclararse en un cuadro 
de referencias. 
 
3.4. Plano conforme a obra, Documentación en base magnética 

Los Planos y documentaciones que se confeccionen por computadora deberán cumplimentar 
los requisitos enumerados en los puntos anteriores en un CD. Los planos Conforme a Obra se 
confeccionarán por el sistema de AUTOCAD, más dos copias impresas para agregar al expediente de la 
obra en el IPV. 
 
Artículo 4º: Tramites de habilitaciones y permisos 
 
4.1. Habilitaciones y Permisos 

Serán a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA realizar todos los sondeos y las gestiones 
necesarias para obtener los permisos y habilitaciones necesarios ante las reparticiones y organismos 
oficiales y/o privados relacionados con la contratación, haciéndose cargo de todas las erogaciones 
correspondientes y proveyendo los estudios y la documentación técnica que dichos organismos 
pudieran requerir. 
 
4.2. Patentes 

Serán por cuenta y cargo de La Contratista todas las gestiones y gastos a que diera lugar la 
utilización de elementos, procedimientos o sistemas patentados, haciéndose responsable por los 
reclamos o acciones judiciales a que el IPV pudiera verse sometido por tal motivo 
 
Artículo 5º: Provisión de materiales e insumos 
 

La Contratista proveerá todos los materiales e insumos necesarios para la normal ejecución de 
los trabajos objeto de la contratación. 
 
Artículo 6º: Equipamiento y mano de obra 
 

La Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra especializada y de equipos 
necesarios para dar cumplimiento correctamente al objeto de la Obra. 
 
Artículo 7º: Recepción de los trabajos 
 
7.1. Recepción Provisoria 
 Una vez ejecutadas las tareas y estando en condiciones de ser utilizadas se efectuara la 
recepción provisoria de la Obra. Es condición indispensable para ello que se hayan efectuado a 
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satisfacción del IPV las comprobaciones de funcionamiento, pruebas de confiabilidad y ensayos de la 
instalación. 

Mediante un Acta específica se podrá efectuar la recepción provisoria en aquellos casos en los 
que faltare detalles menores de terminación siempre que a criterio exclusivo del IPV no hagan al 
funcionamiento de la instalación o servicio, debiéndose dejar constancia en el acta de recepción 
provisoria y obligándose La Contratista a terminarlo en el plazo prefijado o el que en este acto se fije. 

En los casos en que estuviera previsto en Pliegos Licitatorios Particulares se podrán efectuar 
recepciones provisorias parciales de las partes de obra o servicio que pudiera librarse al uso siempre 
que cumpla la finalidad para la que fueron proyectadas. 
 
7.2. Recepción Definitiva 

Una vez transcurrido el plazo de garantía de obra, el que se encuentra fijado en las Bases y 
Condiciones Particulares y no habiendo objeciones que formular, por medio del acta respectiva se 
producirá la Recepción Definitiva de las tareas ejecutadas, debiendo previamente comprobarse el 
correcto funcionamiento de todos los equipos y/o elementos componentes de la instalación que hayan 
cumplido con los requisitos explicitados en 7.1. 
 
Artículo 8º: Responsabilidad de La Contratista 
 
8.1. Responsabilidad Civil 

La Contratista será ilimitadamente responsable por todos los daños o perjuicios ocasionados al 
IPV o a las personas o bienes de terceros cometidos por La Contratista, o por sus dependientes o 
Subcontratistas, o por las personas de que se sirve, o que tiene bajo su cuidado. 
 
8.2. Responsabilidad por accidentes de trabajo 

La Contratista es responsable por todo accidente de trabajo, enfermedad accidente o 
enfermedad profesional de su personal en relación de dependencia (cualquiera sea la modalidad de 
contratación y la índole de las tareas desarrolladas por el trabajador), en los términos de las Leyes N° 
9.688, N° 24.028, N° 24557, sus modificatorias y complementarias. LA CONTRATISTA será igualmente 
responsable por los accidentes “in itinere”, y por la asistencia médica y farmacéutica de su personal en 
relación de dependencia. 
 
8.3. Responsabilidad durante la garantía de obra 

Durante el período de garantía de la obra la Contratista será responsable de subsanar todas las 
averías, deficiencias, anomalías y/o vicios ocultos que se produzcan como consecuencia de las tareas 
por ella realizadas. Están comprendidos también dentro de este concepto los materiales o elementos 
cuyo deterioro o desgaste sea prematuro respecto del esperado o establecido. 

A la Contratista le corresponde durante el período de garantía de la obra la reparación a nuevo 
de cualquier elemento o parte de la obra o trabajo fallido o vicio oculto, que a juicio fundado del IPV, 
conforme a las reglas del buen arte, corresponda efectuar. 

Los gastos que demande la intervención de la Contratista frente a un reclamo amparado por la 
garantía, son a su exclusivo cargo, comprendiendo el elemento en sí, su transporte y seguro, gastos 
de importación si correspondiera, impuestos, mano de obra de montaje y todo otro gasto necesario 
para normalizar el equipo o parte de la obra fallida o vicio oculto o servicio deficiente. 

La reiteración de una falla implica defecto de diseño de material o montaje, por lo tanto, en 
caso de producirse, el IPV podrá exigir, a su sólo juicio, el cambio total del equipo o de la obra fallida, 
o bien la nueva realización del servicio en condiciones satisfactorias. 

El tiempo de inhabilitación o demora del servicio por faltas imputables a LA CONTRATISTA, 
prorrogará por igual término el correspondiente período de garantía establecido lo cual se dejará 
constancia en la correspondiente Orden de Servicio. Las unidades funcionales o equipos o las partes 
de la obra ejecutada que se hubiesen reparado o renovado deberán quedar garantizados, por un 
nuevo período, en los mismos términos y condiciones de la obra o servicio original, el que se 
computará a partir de la finalización de su reposición, reparación o normalización, para lo cual se 
labrará un acta específica. 
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8.4. Responsabilidad por los dependientes 

La Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente en materia laboral 
Nacional, Provincial y Municipal, como así también a los Convenios Colectivos de Trabajo oficialmente 
homologados que resulten de aplicación a la presente contratación y a las normas dictadas por los 
organismos de Seguridad Social. 

La Contratista deberá estar inscripta ante los organismos que legalmente corresponda y 
efectuar los aportes pertinentes. 

En todos los casos la Contratista será responsable del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas con sus trabajadores y con los organismos de Seguridad Social, cualquiera sea el acto o 
estipulación que al efecto haya concertado. 

El IPV se reserva el derecho a exigir, en forma mensual o cuando lo estime necesario, la 
presentación de la documentación que acredite la liquidación de sueldos y jornales, recibos de pago, 
seguros y certificados de libre deuda previsional y demás contribuciones laborales, emitidos por el 
organismo de contralor correspondiente. 

La Contratista deberá mantener actualizada la nómina de personal afectado a los servicios o 
trabajos, debiendo notificar al IPV, por medio fehaciente, cualquier cambio que se produzca. 

En el supuesto de demandas laborales o de reclamos en sede administrativa contra el IPV por 
parte de empleados de la Contratista, ésta deberá resolver el reclamo en un plazo de sesenta (60) días 
de notificada la demanda, o presentar en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación 
garantías a satisfacción del IPV que cubran los montos reclamados por el trabajador, más los intereses 
y costas del juicio. 
 
Artículo 9º: Subcontratación 
 

La Contratista podrá subcontratar la ejecución parcial de la Obra de cualquiera de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato o en los documentos adjuntos. En caso de 
subcontratación, La Contratista continuará siendo responsable de todas las obligaciones asumidas 
originariamente entre las partes ya sean Técnicas, Económicas, Legales o de cualquier otra naturaleza, 
en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales del IPV. 
 
Artículo 10º: Seguros a cargo de La Contratista 
 

La Contratista tomará a su cargo los siguientes seguros: 
Seguro de Riesgos del Trabajo (según Ley 24.557). 
Seguro de Vida Obligatorio (Dec. 1567/74) de todo el personal. 
Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o maquinarias con licencia 

permanente o temporaria de tránsito por la vía pública. Los vehículos que transporten Hidrogrúas o 
Hidroelevadores deberán contar con Seguro de Responsabilidad Civil Automotores. 

Seguro Técnico por operación de vehículos tales como Hidrogrúas o Hidroelevadores. 
Un Seguro contra todo riesgo (Construcciones y Montajes) que ampare las pérdidas y/o daños 

materiales en la ejecución de los trabajos a realizarse ante riesgos propios de LA CONTRATISTA, 
riesgos externos y los riesgos de la naturaleza. 

Seguro de Responsabilidad Civil por daños y/o lesiones hacia terceros, ya sea cosas y/o 
personas, que otorgue cobertura para la totalidad de las operaciones. 
 
Artículo 11º: Control 
 

EL IPV está facultado para implementar todos los sistemas de control internos o externos, que 
estime necesarios para la constatación del efectivo cumplimiento de las obligaciones por parte de LA 
CONTRATISTA. Antes de su implementación los mismos deberán ser comunicados a LA 
CONTRATISTA. 
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Artículo 12º: Fundaciones 
 

Responderán a la ET Nº 100 de EDEMSA. Se deberá controlar previo al hormigonado de las 
bases, la alineación con respecto al eje de calle o ruta, quedando la alineación de las mismas paralelas 
al eje antes mencionado. 
 
12.1. Fundaciones en Redes de Baja Tensión - Postes metálicos 

Las fundaciones de los soportes para baja tensión tendrán, como mínimo 200 mm de pared 
entre la columna y el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso 
de la excavación. Sí a criterio del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones 
mayores, se verificará cada caso mediante análisis del terreno y cálculo de la fundación. 

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigón será como mínimo del 1/10 
de su longitud total. 

No se admiten el uso de acelerantes de fragüe. 
 

12.2. Fundaciones en Redes de Baja Tensión - Postes de madera 
Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 100).  

 
12.3. Fundaciones en Redes de Media Tensión 

Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 200) apartado 5. 
Todos los soportes de HºAº y acero serán fundados. Las columnas de HºAº se empotrarán como 
mínimo 1/10 de su longitud total. Las paredes de la fundación tendrán un mínimo de 200 mm. 
 
Artículo 13º: Replanteo topográfico 
 
13.1. Ejecución del Replanteo 

La Contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para 
replantear la ubicación de:  
. Los ejes de las redes secundarias. 
. Los postes de las estructuras. 
. Las riendas y anclajes. 

El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando teodolitos y otros 
instrumentos de medición de probada calidad y precisión. 

En principio, los postes se alinearán en forma paralela a la línea de fachada de las viviendas. El 
eje del poste estará ubicado a 0,30 m medido perpendicularmente al borde de vereda. 

En el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente definidas, La Contratista 
coordinará con las autoridades locales la solución de estos inconvenientes. Ningún poste o rienda 
deberá ubicarse a menos de un metro de la esquina, no permitiéndose por ningún motivo, la 
instalación en la propia esquina. 

Se evitará ubicar los postes frente a garajes, entradas a locales de espectáculos públicos, 
iglesias, etc. 

La Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el replanteo de las redes 
secundarias. 

La Supervisión, luego de revisarlas, aprobará el replanteo u ordenará las modificaciones que 
sean pertinentes. 
 
13.2. Excavación 

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión, los métodos y plan de 
excavación que empleará en el desarrollo de la obra. 

La Contratista ejecutará las excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y 
equipos más adecuados para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural, y 
reduciendo al mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación, alrededor de la cimentación. 
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Cualquier excavación en exceso realizado por La Contratista, sin orden de la Supervisión, será 
rellenada y compactado por La Contratista a su costo. 

La Contratista determinará, para cada tipo de terreno, los taludes de excavación mínimos 
necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación. 

El fondo de la excavación deberá ser plano y firmemente compactado para permitir una 
distribución uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. 

Las dimensiones de la excavación serán las que se muestran en las láminas del proyecto, para 
cada tipo de terreno. 

Durante las excavaciones, La Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar la 
inundación de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, mediante bombeo y zanjas 
de drenaje, u otros medios previamente aprobados por la Supervisión. 
 
13.3. Relleno 

El material de relleno deberá tener una granulometría razonable y estará libre de sustancias 
orgánicas, basura y escombros. 

Se utilizará el material proveniente de las excavaciones si es que reuniera las características 
adecuadas. 

Si el material de la excavación tuviera un alto porcentaje de piedras, se agregará material de 
préstamo menudo para aumentar la cohesión después de la compactación. Si por el contrario, el 
material proveniente de la excavación estuviera conformada por tierra blanda de escasa cohesión, se 
agregará material de préstamo con grava y piedras hasta de 10 cm de diámetro equivalente.  

El relleno se efectuará por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios mecánicos. 
A fin de asegurar la compactación adecuada de cada capa se agregará una cierta cantidad de 

agua. 
Después de efectuado el relleno, la tierra sobrante será esparcida en la vecindad de la 

excavación. 
En el caso que se requiera del uso del concreto para la cimentación de postes de concreto, 

construcción de bases prefabricados o solados en el fondo de la excavación; tanto el cemento los 
agregados, el agua, la dosificación y las pruebas, cumplirán con las prescripciones del Reglamento 
Nacional de Construcciones para la resistencia a la compresión especificada. 
 
Artículo 14º: Izaje de postes 

 
La Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el procedimiento que utilizará 

para el izaje de los postes. 
Previo al montaje de los postes metálicos en la fundación, se deberá controlar el estado 

superficial. El mismo no debe presentar puntos o superficies con óxido y/o deterioro en los materiales 
empleados. De ser así se deben corregir todos los defectos y volver a pintar a nuevo. Luego del 
tendido de conductores Controlar que la columna no presente rayones, la misma tiene que estar en 
buenas condiciones de pintura, de lo contrario se deberá darle una mano de pintura. Dichos trabajos 
son responsabilidad de la Empresa Contratista. 

En caso de postes de madera controlar el estado del mismo, por ejemplo rotura, tratamiento 
superficial, tratamiento en la base a empotrar, etc., en caso de tener defectos a criterio de la 
Inspección deberá repararlos o cambiarlos. 

Se debe controlar la verticalidad en al menos dos sentidos, 90º uno de otro y la 
perpendicularidad del brazo soporte de la luminaria con respecto al eje de la calle o ruta. 
Artículo 15º: Postes metálicos 

 
Los postes metálicos responderán a la MN 590   según se indique en el Pliego de 

Especificaciones Particulares del Barrio a tratar, o bien a lo solicitado y especificado por la distribuidora 
de Energía Eléctrica de la zona. 
 
Artículo 16º: Postes de madera 
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Los postes de madera serán de calibre mínimo de C 25 altura 8,5 m o de 11 m según 
requerimiento de la Distribuidora. 

Cuando la red se ejecute con postes de maderas la calidad de impregnación deberá ser de 
CCA. Los mismos se deberán pintar desde la base de fundación hasta 1,5 m con dos manos de pintura 
asfáltica. 

Cuando se realicen las excavaciones se deberá observar las características de la densidad de 
las tierras extraídas. De resultar necesario se deberá proceder a incorporar cementos a las mismas 
para crear una mezcla homogénea    

Cuando se inicie el hincado de los postes se deberá colocar piedras para su primera 
verticalización y luego el pozo se deberá ir rellenando con la tierra extraída o arena (preferentemente 
húmeda) y apisonándola en forma pareja hasta lograr una compactación pareja sin perdida de 
verticalidad del poste. 

Las luminarias se colocaran sobre brazos MN28 o  según la disposición de la distribuidora. 
Los mismos se montaran y aseguran con bulones de longitud adecuada y tuercas de doble 

fijación y chapa MN43. 
 
Artículo 17º: Montaje y conexionado de luminarias 
 
17.1. Conexión Luminaria - Fuente de Alimentación 

La conexión entre luminaria y fuente de alimentación se hará según especificaciones de 
la Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como mínimo por medio de un conductor de 
cable de cobre aislado para 1 kv. en P.V.C. de 2 x 2,5 mm² de sección, envainado tipo bajo 
plomo que se alojará por el interior de la columna, debiendo dejarse un metro del mismo 
como reserva. 
 
17.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Público  
 El tipo de lámpara a utilizar es vapor de sodio 150 W con su correspondiente 
balasto, ignitor y capacitor correspondiente.  
La ampolla deberá ser de policarbonato inyectado, antivandálico con tratamiento anti UV. El grado de 
protección deberá ser IP 54. 
 a) Las luminarias serán construidas preferentemente en fundición de aleación de aluminio del 
tipo seleccionado para intemperie. En todos los casos irán enteramente protegidas con esmalte 
horneado. Las mismas cumplirán las normas IRAM AADL J20/20 y J20/21. Bajo ningún concepto se 
empleará chapa de hierro en las partes constitutivas de las luminarias. 
 b) La parte óptica estará separada de la cámara porta-equipos y su acceso será independiente. 
La apertura y cierre, tanto de la óptica como de la cámara porta-equipos será fácil, rápida y segura sin 
necesidad del auxilio de herramienta alguna. 
 c) Los espejos serán de aluminio laminado de alta pureza, con tratamiento de pulido mecánico, 
electro-brillantado, anodizado y sellado, no admitiéndose el empleo de metales simplemente pulidos, 
niquelados y cromados. 
 d) El refractor será de vidrio prensado al borosilicato, prismado. Resistente a los cambios 
bruscos de temperatura y a los impactos. 
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e) Por razones de seguridad, la porcelana de los portalámparas cubrirá totalmente la parte 
metálica del culote de la lámpara una vez roscada esta. Tendrá contacto central de pistón sobre 
resorte de acero cadmiado o zincado y tendrá un dispositivo de freno en las espiras para evitar el 
alojamiento de lámpara por trepidaciones, se preferirá con conexiones posteriores o mordaza. 
 f) Los equipos de control de la lámpara serán montados sobre placa, mediante el conexionado 
con fichas polarizadas de modo que sea posible desmontarlos sin el empleo de herramientas. Se 
preferirán cableados con conductores aislados en P.V.C. alta temperatura y doble capa de hilado de 
vidrio impregnado en resina de goma siliconada. 
 g) Los balastos para lámpara de vapor de sodio responderán a la norma IRAM 3312. Los 
balastos e ignitores para lámparas de vapor de sodio responderán a las recomendaciones de los 
fabricantes de las mismas. 
Los capacitores satisfarán en todos los casos a la norma IRAM 2170. 
 h) El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior, lado, camino, determinado por el 
método zonal de integración de las curvas polares no será inferior al 37% del flujo emitido por la 
lámpara. Se adjuntará ensayo fotométrico realizado por laboratorio oficial y/o independiente. 
 i) Las luminarias se entregarán totalmente armadas e interconectadas, listas para funcionar. 

j) Las lámparas y las luminarias serán la que indique el Pliego de Especificaciones Particulares 
del Barrio Objeto en cuestión. O bien a lo solicitado y especificado por el municipio correspondiente. 
 
NOTA: Esta especificación tipo permite la competencia de todas las luminarias de calidad 
convenientes existentes en plaza. A ésta, sólo debe agregarse el tipo y potencia de la lámpara que se 
requiera. 
 
17.3. Conexión de Línea 

La conexión de la línea se hará a través de morsetos bimetálicos tipo “T” de sección adecuada. 
La parte descubierta del conductor y del morseto deberá protegerse mediante un capuchón protector 
único de neoprene y grasa neutra. 

Se debe instalar sobre la fase de alimentación un fusible aéreo de porcelana para 10 A. 
 
17.4. Puesta a Tierra en Columna - Acero 

Responderán en un todo a la ET Nº 103 de EDEMSA y comprende la provisión de la totalidad 
de los materiales y elementos que intervengan en el montaje y en la ejecución de los trabajos 
correspondientes. Como dispersor se utilizará un cable de acero galvanizado MN 100, de longitud 
mínima desarrollada de 8 m espiralado o por una jabalina maciza de hincar, de material ferroso con 
una superficie exterior de cobre, de tipo “Coperwell” de 1,5 m de largo y de diámetro no inferior a 
12,5 cm, con un tornillo o abrazadera de sujeción en su extremo, a la que se conectará el cable de 
protección a tierra con terminal, de no menos de 16 mm2 de sección cuyo extremo se conectará a la 
columna mediante un dispositivo terminal, a tal efecto se deberá utilizar un terminal de cobre 
estañado y bulón de bronce. 

El electrodo de puesta a tierra se colocará en todas las columnas. En la parte superior de las 
mismas se colocará un conductor de cobre desnudo de 25 mm² unido a la columna y en su otro 
extremo al morseto que une neutro y AP. 

El conductor de neutro deberá conectarse a tierra en cada columna de acero 
 

17.5. Puesta a Tierra en Postes - Madera 
Responderán a la ET Nº 100 de EDEMSA, se deberá colocar una puesta a tierra cada 6 (seis) 

postes. El conductor utilizado será galvanizado de 6mm² según IRAM Nº 722 y 777, el mismo deberá 
colocarse dentro de un caño de PVC de dimensiones adecuadas al conductor a utilizar, deberá quedar 
sujeta al poste de madera con abrazaderas tipo omega, colocadas cada 300mm. 
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17.6. Riendas Simples para Baja Tensión 
Comprende la provisión de la totalidad de los materiales y elementos que intervienen en el 

montaje y en la ejecución de los trabajos correspondientes, según especificaciones del Organismo 
pertinente. 

A la construcción normalizada se deberán introducir las siguientes modificaciones a tener en 
cuenta en el armado de las mismas. Todos los remates del cable de acero que se efectúan, deberán 
mantener una distancia mínima de 150 mm, desde la rasante exterior de cada extremo al comienzo de 
las ataduras y/o a la instalación de grapas. La medida a la que se hace referencia se tomará en la 
normal del cable de rienda instalado. Es obligatorio el remate de la rienda y la colocación de la grampa 
MN 200. 
 
17.7. Riendas Fichas para Baja Tensión 

Comprende la provisión de la totalidad de materiales que intervienen en la ejecución de los 
trabajos. 

Su construcción se ajustará en un todo a lo descrito en riendas simples modificando el anclaje 
a tierra, que se efectuará mediante un tramo de tubo de acero, de 3,5 m de longitud como mínimo, 
calculado para las solicitaciones correspondientes e instalado en fundación de hormigón, dimensiones 
mínimas 600 x 600 x 1300 mm, el diámetro máximo de la ficha no deberá superar los 152 mm. 

El tubo de acero llevará en su extremo superior, para obturar el agujero, una tapa soldada 
eléctricamente, confeccionada en chapa  de acero, 4,7 mm de espesor.  

Deberá tratarse este tubo de acero (ficha), en lo que respecta a pintura en un todo de acuerdo 
a lo determinado para columnas compradas. 

El  remate del cable de acero sobre la ficha se efectuará siguiendo el mismo principio que se 
utiliza sobre la columna, debiendo colocarse en la cima de la ficha una abrazadera de diámetro 
correspondiente a la misma, confeccionada en chapa de hierro galvanizada de 44,45  x  4,7 mm, 
provista de dos bulones MN 48.La inclinación a dar a la ficha será de 10°, en contra del sentido de 
tiro. 
 
Artículo 18º: Línea aérea secundaria  
 
18.1. Línea Aérea Secundaria 

Comprende la provisión e instalación de cable de aleación de aluminio, fabricado según normas 
IRAM 2263, aislación de 1,1 kv (polietileno reticulado) para A.P. 

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que sobre él se instalen 
accesorios (morsetos, terminales, etc.) el tramo descubierto y accesorios deberán ser encintados con 
cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinílica, autosoldable y terminada con una capa de 
encintado de cinta aisladora vinílica a prueba de intemperie. Todo este conjunto es a efecto de no 
permitir el ingreso de humedad al conductor. En estos casos se dará preferencia a los sistemas de 
protección termocontraible, en segunda instancia se podrá apelar al empleo de capuchones 
protectores únicos fabricados con neoprene y con grasa neutra.  
 
18.2. Línea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado 

Comprende la provisión e instalación de conjunto de cable de Al Al preensamblado para líneas 
aéreas de distribución de energía de baja tensión, aislación 1,1 kV, fabricado según Norma IRAM 
2263. 

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberán tomar los recaudos a fin de evitar 
deterioros en los conductores que forman parte del conjunto. 

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberán 
llevar una identificación que podrá ser un número o letra, separadas entre sí 300 mm como máximo. 

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen 
accesorios (morsetos, terminales, etc.), deberá procederse de acuerdo a como se indica en el punto 
6.1 Línea Aérea Secundaria. 
 
18.3. Conjunto de Retención y Suspensión para Cables Preensamblados y 
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Alumbrado Público 
Comprende la provisión y montaje de la totalidad de los materiales de morsetería, herrajes y 

aislación necesarios, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado público 
según ET 101 de EDEMSA. 
 
. Abrazaderas: A los efectos de la retención de los cables preensamblados en los soportes, se deberá 
instalar una (1) abrazadera con dos (2), tres (3) o cuatro (4) espigas según sea el caso.  
El diámetro de la abrazadera estará en función del poste a utilizar. 
La abrazadera con dos (2) espigas a 180°, se utilizará en los soportes esquineros y/o en ochavas, en 
cuyo caso la orientación de las espigas quedarán determinadas por el sentido del tiro de líneas. Se 
tendrá en cuenta la siguiente modificación sobre el particular, una de las espigas deberá ser de 
longitud igual a 40 mm.  
En la construcción de las abrazaderas se utilizará planchuela de hierro de 32mm x 4.7mm galvanizada. 
 
. Espigas: En todos los casos el largo de las espigas será de 25mm, y su diámetro de 12,7mm. Dichas 
espigas se destinarán para la conexión del neutro a la columna. 
Las espigas se proveerán con arandelas planas, elásticas partidas y con tuerca cuadrada, los bulones de 
las abrazaderas serán de  material tipo MN 48, todas las piezas metálicas deberán ser galvanizadas. 
 
. Grampas: A los efectos de la fijación del portante de los cables se deberá utilizar una grampa de 
suspensión, que básicamente estará constituida por un cuerpo con su correspondiente mordaza, 
provista de dos bulones, arandelas planas elásticas partida y tuerca hexagonal, de acero galvanizado. 
El proceso de fabricación a seguir será el indicado en los apartados precedentes. 
La grampa de suspensión se alojará sobre una ménsula que irá fijada sobre la abrazadera, en la 
espiga más larga. La ménsula se fabricará según indicaciones del organismo pertinente. 
La grampa de retención estará construida en aleación especial de aluminio fundido totalmente 
plastificada en baño fluidizante de poliamida color negro, firmemente adherida por proceso térmico de 
0,30 a 0,5 mm de espesor. 
 
. Alumbrado Público: El sistema de Alumbrado Público responderá a la norma vigente de la Empresa 
Prestadora del Servicio de la zona o a la Municipalidad que corresponda. 
 A los efectos de la fijación del cable de alumbrado público, sobre el soporte, se deberá instalar 
una abrazadera con dos (2) espigas a 180°. Se utilizará un rack MN 482 y aislador MN 17. Este rack 
será fijado en la espiga opuesta a la que corresponde el cable preensamblado. Caso contrario si el 
conductor de Alumbrado Público forma parte del conjunto preensamblado lo antes mencionado queda 
sin efecto. 
En los puntos terminales de la línea, la retención del conductor de alumbrado público se hará 
mediante dos (2) morsetos de retención de doble bulón, dispuestos entre sí a 150 mm y a su vez a 
igual distancia de la garganta del aislador. En este caso se dejarán 100 mm de conductor en forma 
libre a partir del segundo morseto. 

La ubicación de ésta será por encima de la que corresponde al cable preensamblado, separada 
entre sí 220 mm. 

La fijación del cable a los aisladores se realizará por medio de un collar de fijación en forma 
similar a lo especificado MN 17, adaptando el diámetro de la curvatura del collar  a la garganta del 
aislador. 

Si fuera necesario efectuar conexiones sobre un seccionador, se deberá prever la distancia para 
efectuar la misma. No se aceptarán puentes postizos. 

Las conexiones en los cruces de conductores en boca de calle “pata de gallo”, se harán 
mediante un trozo de conductor de la sección y características igual a la de la línea de mayor sección.  

Los extremos de este conductor serán doblados a 90°, dispuesto en el sentido de las líneas. 
La fijación de los puentes sobre la línea  se realizará mediante el empleo de un morseto de 

retención de doble bulón por cada extremo del puente. En estos casos deberán guardar la longitud 
necesaria. 

El comando de Alumbrado Público tanto en su colocación como su construcción quedará 
supeditado a la CN 57 y disposiciones municipales vigentes. 
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La fotocelda a colocar en el comando de AP deberá ser de policarbonato opalino anti UV apto 
para ser colocado en zócalo y deberá ser inmune a todo tipo de iluminaciones esporádicas. 

 
Artículo 19º: Provisión y montaje de seccionadores 
 

Comprende la provisión, montaje y conexionado de seccionadores de baja tensión del tipo MN 
230, MN 700 o MN 715. 

Los seccionadores deberán responder a la E.T. 64 para este tipo de material.  
Cada conjunto estará constituido por tres (3) o cuatro (4) unidades unipolares distribuidas de 

la siguiente forma: tres (3) para la fase de preensamblado y la restante cuando se dispusiera para el 
alumbrado público. 

La fijación del brazo y la ménsula se hará por medio de abrazaderas con espiga cuyas 
características de fabricación responderá a lo indicado en la parte correspondiente a este material en 
apartados anteriores. 

Cuando se trate de montaje para un conjunto las abrazaderas se preverán con una espiga. 
Para tal caso de conjunto doble se preverán con dos (2) espigas a 180°, en consecuencia el montaje 
del brazo y la ménsula quedarán opuestas a su similar con respecto al eje de la línea. 

Para efectuar el conexionado en el extremo de cada fase se deberán instalar terminales 
bimétalicos de tipo mordaza doble, de ojal cerrado, recto. 
 
Artículo 20º: Conexionado del neutro a columna 
 

Comprende la provisión, colocación e interconexión de la puesta a tierra del neutro del 
preensamblado en la totalidad de los postes de alumbrado público. 

La conexión entre el neutro y la columna se hará mediante cable de cobre aislado de 16 mm² 
en el caso de soportes de suspensión y soporte de retención sin seccionamiento, de aproximadamente 
300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. En el caso de postes terminales y postes de 
retención con seccionamiento el extremos del neutro se conectarán directamente al bloquete superior. 
Otras alternativas consultar las Especificaciones Técnicas vigentes de la Empresa Prestadora del 
Servicio de la zona. 

Para la conexión de la línea, se utilizará un morseto de retención de aluminio de doble bulón. 
 
Artículo 21º: Derivaciones 
 
21.1. Derivación a Usuarios 

Todos los materiales y/o construcciones normales que intervienen en el presente apartado, se 
entiende por obra ejecutada y puesta en servicio. 

Será una por usuario y no se permite la conexión trencito.  
En ningún caso las derivaciones se retendrán sobre la morsetería del cable preensamblado o de 

Alumbrado Público. 
Sólo se permitirá una derivación por carga trifásica. No se permitirá la conexión de carga 

monofásica desde derivación trifásica. 
La Contratista efectuará cruce de calles, vereda y entre viviendas en línea abierta con 

conductor tipo antifraude envainado en P.V.C, dejando solo a la prestataria la conexión de la vivienda. 
Todo daño o perjuicio que se ocasionara como consecuencia de una inadecuada conexión será de 
responsabilidad exclusiva de La Contratista. 

El morseto de conexión será fijado por arriba de la línea de distribución. 
 
21.2. Derivaciones Monofásicas con cruce de calles 

Se entiende como derivación monofásica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre 
el soporte sostén de la línea de distribución y la acometida más cercana ubicada en la vereda opuesta 
a la traza de la línea. 

Para la retención de éste se proveerá e instalará un morseto MN 708. La fijación del morseto se 
realizará sobre la espiga sobrante de la derivación sin cruce de calle. Para el caso que sobre el soporte 
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de la línea de distribución no se hubiera instalado la abrazadera con espigas, La Contratista se verá 
obligado a proveer e instalar ésta en la presente construcción. 

Los elementos de retención y conexión del cable corresponderán a las características 
mencionadas en las derivaciones monofásicas sin cruce de calle. 
  
21.3. Derivaciones Trifásicas con cruce de calle 

Se entiende como derivación trifásica con cruce de calle el tramo de tendido de cable entre el 
soporte sostén de la línea de distribución y la acometida más cercana ubicada en la vereda paralela a 
la traza de la línea. 

Dentro  de estas   derivaciones   trifásicas   se  distinguen  los siguientes  casos: 
Derivación trifásica con cruce de calle sin soporte sostén. 
Derivación trifásica con cruce de calle con soporte sostén. 
Cuando la distancia entre la línea de distribución y la acometida supere los 20m se optará por 

la construcción mencionada en el segundo término. Si el tramo entre la línea de distribución fuese 
mayor a 20m, pero la derivación interfiriese con las trazas de otros servicio, La Contratista sé vera 
obligada a optar por la construcción de soporte sostén. 

Solo se permitirá la construcción de derivación trifásica sin soporte sostén cuando la carga del 
usuario no sea superior a 15Kw. 
 
Artículo 22º: Conexión del servicio 
 

La Empresa Contratista deberá efectivizar la conexión del suministro, dentro de los quince días 
hábiles de producida la certificación y aprobación del final de obra, debiendo a su vez dar 
cumplimiento a la presentación de toda la documentación requerida por el Ente proveedor de Energía 
de la zona. 

 
Artículo 23º: Línea de media tensión 
 

La línea de M.T. y subestación transformadora serán construida por La Contratista, según lo 
indique la Distribuidora prestataria del servicio de la zona, para dejar la obra en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Las columnas de M.T. serán de H° A° con una altura mínima de 12 m., todas fundadas en 
hormigón simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamaño de la fundación al método de cálculo 
Shulberger o Pool, y de acuerdo a la resistencia específica del terreno.  

Los accesorios serán de H°A° salvo en donde se deban utilizar, en línea existentes, crucetas 
MN 111. Los seccionadores de entrada de la línea de M.T. serán MN 243 o los que autorice la 
prestataria del servicio en la zona. 

Los vanos de M.T. dentro de la obra de referencia no serán mayores de 70 m, y en caso de 
necesidad de aumentar el vano deberá adjuntar a la Inspección una tabla de tendido donde figure 
máxima temperatura con vientos de 100 Km por hora. 
En caso de cercanía de árboles se utilizará conductor protegido si así lo solicitara la prestataria del 
servicio. 
Las líneas de media tensión a construir como las modificaciones a líneas existentes deberán 
corresponderse con la ET 200 de EDEMSA. 
 
Artículo 24º: Subestación transformadora 
 

Será de H°A° en su totalidad debiendo llevar sus componentes sellos de aprobación de la 
Empresa Eléctrica prestadora del servicio. 

En lo posible se colocará en la misma el comando de protección de A.P. Las columnas de B.T. 
responden a la ET de la Empresa Distribuidora de la zona.  
 
Artículo 25º: Seguridad e higiene 
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La Contratista deberá observar todas las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que sean 
necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres en la zona de los trabajos y en sus 
alrededores. 

En todo tiempo, La Contratista deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para la 
seguridad de los trabajadores, prevenir y evitar accidentes, y prestar asistencia a su Personal, 
respetando los Reglamentos de Seguridad Vigentes. 
 
Artículo 26º: Aspectos de montaje 
 
26.1. Manipulación de los cables 

a) Criterios Generales 
Los cables autoportantes serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar daños en el 

conductor portante o en el aislamiento de los conductores de aluminio. 
Durante el izaje de las bobinas se tendrá cuidado de no presionar las caras laterales del carrete 

con las cadenas o estrobos utilizados para tal fin. Se deberán utilizar soportes adecuados que permitan 
mantener las cadenas o estrobos separados de las caras del carrete. 

No se deberá transportar el carrete de costado, es decir, apoyado sobre una de sus caras 
laterales. 

No deberán izarse las bobinas con estrobos o cadenas que abracen las espiras exteriores del 
cable enrollado. 

Para la descarga de las bobinas desde un camión o remolque, cuando no se emplee una grúa, 
se hará utilizando un plano inclinado y tomando las previsiones para un suave descenso. 

Cuando se desplace la bobina rodándola por tierra, se hará en el sentido indicado con una 
flecha. Si el terreno presentara una superficie irregular, la bobina se rodará sobre tablones. Las 
bobinas no se almacenarán en suelo blando. 

Antes de empezar el desarrollo y tendido del cable autoportante se determinará el punto más 
apropiado para la ubicación de la bobina. En terrenos con pendiente será conveniente efectuar el 
tendido desde el punto más alto hacia el más bajo. 

Para el desenrollado y tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un eje y gatos de 
potencia apropiados al peso de ésta. 

Asimismo, estará provista de un dispositivo de frenado para detener el giro de la bobina 
cuando sea necesario. 

b) Grampas y Mordazas 
Las grampas y mordazas que se empleen en el montaje de los cables no deberán producir 

movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores. 
Las mordazas que se fijen en el conductor portante serán del tipo de mandíbulas paralelas con 

superficies de contacto alisadas y rectas. Su largo será tal que permita el tendido del conductor sin 
doblarlo ni dañarlo. 
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c) Poleas 
Para las operaciones de desarrollo y tendido de los cables autoportantes se utilizarán poleas 

que tendrán un diámetro, al fondo de la ranura, igual, por lo menos, a 25 veces el diámetro total del 
cable autoportante. El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la 
superficie serán tales que la fricción sea reducida al mínimo. 
 
26.2. Operación de tendido 

El cable debe ser tirado a partir del carrete mediante un cable guía de acero de las 
dimensiones adecuadas, el cual a su vez, se tirará con un guinche (cabrestante) ubicado en el otro 
extremo de la sección de tendido. La fuerza en el cable guía debe ser permanentemente controlada 
mediante un dinamómetro y su magnitud, en ningún caso, deberá superar el 15% de la carga de 
rotura del conductor portante de aleación de aluminio. 
 
26.3. Puesta en flecha 

Tomando como base los esfuerzos del conductor en la condición EDS, definidos para el 
conductor portante, La Contratista elaborará las tablas de tensado tomando en cuenta las probables 
temperaturas que puedan presentarse durante la operación de puesta en flecha. 

Luego de tendido el cable autoportante, se dejará pasar, por lo menos, 24 horas para que el 
conductor portante se estabilice en relación a los asentamientos. Transcurrido este tiempo se 
procederá a poner en flecha el cable autoportante, para cuyo fin se determinará el vano en el cual se 
medirá la flecha. Este vano estará ubicado en el punto medio de la sección de tendido y su longitud 
será, preferentemente, igual al vano promedio. 

La medición de la flecha se hará por el método visual utilizando regletas convenientemente 
pintadas. 

Una vez concluida la operación de puesta en flecha, se procederá al engrapado de los 
conductores y al retiro de las poleas. 
 
Artículo 27º: Medición y pago 

 
Responderá a la resolución 1353/01, en la cual quedan perfectamente diferenciados Línea de 

Baja tensión y Alumbrado Público, Subestación Transformadora y Línea de Media Tensión. Las 
unidades de medida y pago para el tendido del cable autoportante serán por metro instalado, 
incluyendo el conductor portante, los conductores de fase y el de control de alumbrado público si 
hubiese. 
 
Artículo 28º: Inspección y pruebas  
 
28.1. Inspección de Obra Terminada 

Después de concluida la Obra, la Supervisión efectuará una inspección general a fin de 
comprobar la correcta ejecución de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta en servicio. 
 
28.2. Pruebas de puesta en servicio 

Las pruebas de puesta en servicio serán llevados a cabo por La Contratista de acuerdo con las 
modalidades y el protocolo de pruebas aprobado. 

El programa de las pruebas de puesta en servicio deberá abarcar: 
a) Medición de aislamiento 
Se efectuarán las mediciones de la resistencia de aislamiento de los conductores de fase entre 

sí, y de los conductores de fase respecto al conductor neutro. Para la ejecución de estas pruebas 
deben cumplirse las siguientes condiciones: 

Los conductores concéntricos de las acometidas domiciliarias estarán desconectados en la caja 
de derivación. 

En los circuitos de alumbrado público, la medición de aislamiento se efectuará antes de 
conectar los conductores de alimentación a las luminarias. 

Los valores mínimos de resistencia de aislamiento que deben obtenerse son los siguientes:  
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- Entre fases 9 Megohms 
- Entre fase y tierra 5 Megohms 
El conductor neutro estará puesto a tierra, por lo menos, en todos los puntos previstos en el 

proyecto. 
b) Prueba de Continuidad 
Esta prueba consiste en cortocircuitar los conductores de fase al inicio del circuito en la 

subestación y comprobar la continuidad en el otro extremo.  
Al medir el aislamiento entre una fase y cada una de las otras fases debe obtenerse una 

resistencia de valor nulo. 
c) Prueba de tensión 
Luego que se hayan realizado las mediciones de aislamiento y las pruebas de continuidad, y 

habiéndose obtenido valores satisfactorios, se procederá a la aplicación de tensión en vacío por un 
período de 24 horas. 

Durante este tiempo se efectuarán las mediciones de tensión en los puntos más importantes de 
cada circuito y se determinará la secuencia de fases. 

d) Prueba de Alumbrado Público 
Consistirá en energizar los circuitos de alumbrado público tanto manualmente como mediante 

el control automático. Se verificará el correcto funcionamiento de todas las lámparas y se medirá la 
tensión al comienzo y al final de cada circuito de alumbrado público. 
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RED DE GAS NATURAL 
 
Artículo 1º: Generalidades 
 
1.1 Los trabajos que se traten en el presente pliego deberán ajustarse a las Normas Municipales y al 
Reglamento de la Distribuidora Prestataria del Servicio, con sus "Disposiciones y Normas Mínimas para la 
ejecución de redes distribuidoras de Gas", normas NAG en vigencia y sus resoluciones complementarias; 
planos, Especificaciones Técnicas Generales, a estas especificaciones particulares y a las indicaciones 
que imparta las Inspecciones de Obra de LA PRESTATARIA y del I.P.V. 
 
1.2 En términos generales las cañerías a colocar serán de polietileno de diámetros Ø 125, 90, 63 y 50 
mm según se indique en los planos de proyecto respectivos que se instalarán con los accesorios 
previstos incluyendo la provisión y colocación de las válvula de bloqueo o derivación de polietileno 
indicadas en las especificaciones, planos de anteproyecto, y condicionantes técnicas requeridas por la 
Distribuidora PRESTATARIA DEL SERVICIO. Las características geométricas expresadas en las siguientes 
especificaciones deberán considerarse como dimensiones mínimas.  
 
1.3 Se realizarán todos los ensayos de materiales y las pruebas de cañerías requeridas por la Inspección 
designada por la Administración y por la empresa prestataria del servicio (Normas NAG 129-130-131-132 
entre otras).  
 
Artículo 2º: Materiales 

 
2.1 Las cañerías y accesorios, serán de polietileno (para termofusión o electrofusión según Normas 
NAG 129-130-131-132) que deberán  contar con sello de certificación de calidad acorde a lo exigido por 
las norma NAG referidas, y aptos para una presión de trabajo de 1,5 kg/cm². Las válvulas a instalar 
certificarán norma NAG 133. 
 
2.2  Los materiales a utilizar en estas obras, deben contar con la expresa aprobación de LA 
PRESTATARIA, que se reserva el derecho de rechazarlos cuando considere que éstos no cumplen los 
requisitos técnicos exigidos en este tipo de trabajos. 
 
2.3  En caso de plantearse dudas con un material respecto a su tipificación tecnología o uso, el Director 
Técnico podrá presentar las recomendaciones del fabricante u otras publicaciones para su consulta, 
quedando a criterio de la empresa PRESTATARIA decidir su utilización. 
 
Artículo 3º: Documentación de obra 

 
3.1 Los planos de las redes de gas suministrados por la ADMINISTRACIÓN , adjuntos al presente pliego, 
tienen carácter de anteproyecto. La obra definitiva para la construcción de la red deberá ajustarse al 
proyecto definitivo aprobado oportunamente por la empresa PRESTATARIA.  
Si fuese necesario a juicio de Inspección, la Contratista presentará para su aprobación, con suficiente 
antelación a la ejecución de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones especiales” donde figuren 
los cruces de cañerías con otras instalaciones (cámaras de válvulas) u obras de urbanización necesarias 
a la instalación de la red de gas. 
Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuará, por su cuenta y cargo, los planos, 
tramitación y aprobación de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones 
de la Inspección de Obra y previo a la Recepción Provisoria de la misma. 
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3.2 La Dirección Técnica será ejercida por profesional habilitado y matriculado en LA PRESTATARIA, a 
cargo exclusivo de la Contratista. 
 
3-3. La obra no podrá ser iniciada sin previa autorización expresa de LA PRESTATARIA y de la 
Administración. Esta autorización se otorgará una vez que el Director Técnico complete toda la 
documentación técnica reglamentaria. El inicio se oficializará con la firma del ACTA DE INICIO DE OBRA 
y habilitación de los Libros de Pedidos de Inspecciones y de Órdenes de Servicio. 
 
3-4. Los libros de obra serán el nexo obligatorio entre la Inspección de LA PRESTATARIA con el Director 
Técnico. En éstos se emitirán  las Notas de Pedido de inspección y las Órdenes de Servicio de 
cumplimiento obligatorio por la Empresa Constructora y el Director Técnico. Las notas, planos y 
cualquier documento que el Director Técnico desee entregar a la inspección, deberá hacer referencia a 
una Nota de Pedido. De igual manera, la inspección referirá las notas o documentos que entregue  al 
Director Técnico a una Orden de Servicio, quedando una copia disponible para la Administración. 

 
3-5. El comienzo efectivo de los trabajos será comunicado por el  Director Técnico en el Libro de Notas 
de Pedidos, solicitando en ese momento la inspección de los materiales a utilizar, que deberán estar 
acopiados en el lugar de los trabajos, detallando cantidad, clase  y marca de los mismos. 
 
3-6.Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentación oficial (planos, pliegos, 
planillas, etc.) serán informados fehacientemente y corregidos por el Contratista. 
 
3-7. La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera LA PRESTATARIA, gestionará su 
aprobación y abonará los derechos que correspondan, entregando al IPV toda la documentación técnica 
correspondiente debidamente aprobada. 

  
Artículo 4º: Trabajos preliminares 

 
4-1. Al  realizar el replanteo de la obra,  el Director Técnico consultará las demarcaciones emitidas por 
las distintas entidades prestadoras de otros servicios públicos. Efectuará todos los sondeos necesarios 
para verificar la ubicación y cotas de las redes existentes, y donde el proyecto determina que 
empalmarán las nuevas instalaciones. Asimismo, tomará todos los recaudos necesarios para evitar daños 
a las instalaciones existentes en el sector y cuidará que se respeten  las distancias reglamentarias entre 
éstas y la red que se construye. 
 
         4-2. Además de la obra principal, los responsables de la obra deberán ejecutar los trabajos de 
instalaciones complementarias y nexos que se hayan exigido tanto en la factibilidad como en el proyecto 
aprobado por LA PRESTATARIA. 
 
         4-3.  La tramitación de los permisos de rotura estarán a cargo del Contratista y dentro de las 72 
hs. de firmada el Acta de Iniciación, se deberá disponer de los permisos necesarios para el desarrollo de 
los trabajos, entendiéndose por tal los emitidos por Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o 
Entes Privados, que serán solicitados por el Director Técnico  antes de comenzar los trabajos. 
         Se deberá especificar los permisos de rotura de calzada y vereda y los certificados municipales de 
compactación. Se considerarán incluidas en el monto de la oferta, los pagos que pudieran corresponder 
en concepto de derechos, regalías, etc. 
 
 4-4.  Se deberán cumplimentar todas las exigencias técnicas o legales que fijen otras reparticiones 
oficiales, instituciones públicas o privadas,  relacionadas con la ejecución de la obra. 
 
Artículo 5º: Excavaciones 

 
5-1. La Contratista realizará la apertura de zanjas para la colocación de cañerías según la traza del 
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proyecto definitivo elaborado por LA PRESTATARIA a profundidad según lo indicado en normas NAG 
100,  136 manteniendo una distancia mayor o igual a 1.00 m de la línea de árboles y a 1.50m de la línea 
municipal (LM) y/o las instrucciones que LA PRESTATARIA indique respecto de cada obra en particular. 
El fondo de zanja deberá tener en todos los casos el ancho mínimo reglamentario para permitir la 
correcta instalación de la tubería.   
 
5-2. El profesional responsable de Higiene y Seguridad de la obra, tomará todas las medidas que 
considere necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la excavación hubiera peligro inmediato o 
mediato de derrumbe de la zanja o daños a construcciones próximas. En todos los casos la 
responsabilidad civil, daños económicos y de toda índole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecución 
de los trabajos, son responsabilidad exclusiva del Contratista, el Director Técnico y la Empresa 
Constructora. 
 
5-3. El fondo de la excavación tendrá un espesor mínimo de 0,10 m de arena gruesa o de una mezcla 
humedecida de grava fina y arena común  en proporción 1:1, con granulometría dentro del siguiente 
rango: tamaño máximo 1/2" y  contenido de finos en malla Nº 200 menor al 10 %.  
La inspección podrá exigir al Director Técnico la realización de ensayos para determinar que esta base 
de apoyo, humedecida y compactada adecuadamente, tenga una densidad mínima exigida por la norma 
municipal, admitiéndose para la humedad una tolerancia de más ó menos el 3%.  
 
5-4. En el caso de existencia de napa freática en la excavación, se realizará la depresión de la misma de 
manera que la zanja se mantenga libre de agua durante los trabajos de colocación de la tubería. 
 
Artículo 6º: Colocación de las tuberías 
 
6-1. Para la colocación de la cañería será necesario preparar en el fondo de las excavaciones un manto 
de 0.10 cm de espesor de arena gruesa o una mezcla según se especifica en el ítem 5-3, libre de piedras 
o escombros, manteniendo una rasante rectilínea y nivelada sobre la que se instalará la cañería 
respetando la traza indicada en el plano aprobado por LA PRESTATARIA. En el caso de utilizar cañerías 
de polietileno fusionables la Contratista deberá presentar a LA PRESTATARIA certificados de habilitación 
del personal especializado a cargo de los trabajos de fusionado o soldadura según corresponda. Se 
deberá cumplir además con las normas indicadas por el fabricante para el transporte, estibado y 
devanado de las cañerías (norma NAG 129). 
 
6.2 La contratista deberá tener en cuenta en su cotización las exigencias de LA PRESTATARIA sobre el 
material de relleno a utilizar en las excavaciones tanto sobre el que se asentará la cañería como con el 
que se rellenará el resto de la excavación. Así mismo deberá considerar los encamisados, protecciones 
mecánicas y venteos de cañerías que LA PRESTATARIA pueda exigir.  
 
6-3. Cuando por cualquier causa, se interrumpa la colocación de tubería,  la extremidad de la       misma 
y de las piezas especiales deberán ser obturadas con un tapón para evitar la entrada de cuerpos 
extraños y/o animales. 
 
6-4. Para retapar la cañería, se compactará el suelo utilizado a tal efecto, verificando que esté libre de 
piedras o escombros,  y se la cubrirá  con una malla de polietileno amarilla normalizada que advierta su 
presencia según normas NAG 136 y se dispondrá las protecciones mecánicas que LA PRESTATARIA exija 
para cada obra. 
 
6-5. Las conexiones domiciliarias que se construyan, serán ejecutadas antes de la prueba de presión, de 
manera que ésta se realice probando en forma  conjunta tubería y conexiones. Las conexiones quedarán 
terminadas en el nicho domiciliario con su correspondiente llave de paso gas tipo esférica de ¼ de 
vuelta (NAG 212).  
 
6-6. La contratista será responsable de los perjuicios que ocasione a otras instalaciones u obras, o por 
trabajos defectuosos y por deficiencia de mano de obra. Deberá reparar y reemplazar el material 
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deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta y cargo. 
 
La Contratista deberá entregar los trabajos totalmente terminados y la red de gas en perfecto estado 
de funcionamiento debidamente habilitada por el operador.  
 
 
Artículo 7º: Servicios domiciliarios 
 
7.1 Conjuntamente con la red distribuidora de gas se cotizará la ejecución del servicio integral   
domiciliario con cañería de polietileno Ø 25 mm. (o el que determine ECOGAS en cada obra específica), 
que empalmará mediante toma de servicio fusionado sobre la red de gas. La cañería será protegida con 
vaina anticorte y luego de retapada se advertirá su posición con malla de polietileno amarilla, dejando el 
extremo del servicio mediante  el accesorio de transición de acero a polietileno, amurado al cuerpo del 
gabinete con tornillos pasantes zincados, e instalado la válvula de servicio tipo esférica de ¼ de vuelta 
con tapón todo según Normas N.A.G. 212.              
 
7.2 El nicho para alojar al conjunto regulador-medidor, será un gabinete de hormigón armado 
premoldeado con medidas mínimas de 0.30 m x 0.40 m x 0.50 m. Contará con puerta de PVC y visor 
acrílico todo según normas NAG 237 (o será de  chapa negra DD N° 18 protegida con pintura antióxido 
según disposiciones mínimas para instalaciones de gas), que se instalará sobre línea municipal. 
 
7.3 El regulador de gas a proveer por la contratista será de una capacidad mínima de 6m³/h apto para 
trabajar a una presión de entrada máxima de 4 barios según norma NAG 235/95, el cual será entregado 
a los adjudicatarios de las viviendas en el momento de la entrega de las viviendas. 
  
7.4 Se aclara que por no instalarse los artefactos de gas, la habilitación de las instalaciones de gas 
domiciliarias quedará a cargo de los adjudicatarios de las viviendas, quienes deberán gestionar el pedido 
del medidor ante el prestador del servicio, representados por un instalador matriculado a su cargo 
exclusivo. 
 
Artículo 8º: Inspecciones  y pruebas de presión 
 
8-1Todas las cañerías y accesorios de la red distribuidora de gas serán sometidas a la prueba de presión 
mínima exigidas por LA PRESTATARIA, para comprobar la hermeticidad. Las pruebas de hermeticidad 
neumáticas referidas a realizar sobre la red, serán efectuadas hasta la válvula de servicio, a una presión 
mínima de 4,5 Bar (kg/cm²) durante 48 horas entregando a la Inspección de Obra, copia del Acta de 
Prueba, conformada por LA PRESTATARIA. Sólo entonces se dará como aprobada la red que reúna este 
requisito a los efectos de su certificación. 
 
8-2 Además de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberá practicar, a requerimiento de la 
Inspección de Obra designada por la Administración, en cualquier momento esas mismas pruebas u 
otras cuando esta lo estime conveniente, aún en los casos que se hubieran realizados con anteriori-
dad. Estas pruebas no lo eximen de las responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las 
instalaciones. La Inspección de Obra solo autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su 
estanqueidad (ausencia de pérdidas). 
 
8-3 La prueba de funcionamiento se efectuará previo a la recepción provisoria de las obras. La 
Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y control 
de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias.  
 
Artículo 9º: Reparación de calzadas y veredas 
 

9-1. La Empresa Constructora, el Director Técnico y el Costeante de la obra, son los responsables  de la 
reparación de las calzadas y veredas afectadas por los trabajos, por lo que deberán gestionar la 
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constancia de conformidad del organismo público o privado que tenga jurisdicción sobre ellas para su 
presentación a la inspección  antes del empalme. 
 
Artículo 10º: Higiene y seguridad en las obras  

 
10-1. La Contratista previo habilitar el libro de obra, deberá designar el Profesional que tomará a su 
cargo el Plan de Higiene y Seguridad que LA PRESTATARIA exija aportando toda la documentación 
reglamentaria  para dar cumplimiento a las Leyes y Normas Laborales y de Higiene y Seguridad vigentes 
(Norma NAG 123 - 165).  El cumplimiento de estos requisitos es condición indispensable para autorizar 
el inicio de los trabajos. 
 
10-2. El profesional de Higiene y Seguridad,  será el responsable de controlar  que el Director Técnico y  
la Empresa Constructora,  adopten  las medidas necesarias y cumplan el Plan de higiene y seguridad 
presentado al inicio de la obra y las Normas de Higiene y Seguridad vigentes Asimismo deberá actuar  
para prevenir accidentes, daños a la obra o a terceros,  de protección al personal, equipos  y al  medio 
ambiente. 
 
10-3. El Director Técnico, la Empresa Constructora y el profesional designado para hacer cumplir las 
Normas de Higiene y Seguridad, son solidariamente responsables de mantener la seguridad en la zona 
de los trabajos, por lo que deberán implementar durante la realización de la obra las medidas que 
correspondan, entre las cuales están la colocación de vallas, balizas, carteles con las leyendas PELIGRO,  
PELIGRO ZANJA ABIERTA, DESVÍO, etc. 
 
10-4. Es obligatorio colocar en el lugar donde se realiza la obra  un  cartel  que tendrá las  dimensiones y 
colores que exija LA PRESTATARIA. La Inspección podrá solicitar una mayor cantidad de carteles en 
función de la envergadura de la obra. Asimismo, el lugar de los trabajos deberá estar protegido por un 
cerco perimetral en un todo de acuerdo con las ordenanzas municipales para este tipo de trabajos en la 
vía pública. 
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REQUISITOS VINCULADOS CON LA VIVIVENDA 

 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES 

 
En todos los casos se exigirá que el elemento o sistema constructivo no tradicional cuente con el 
Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.), que otorga la Dirección de Tecnología e Industrialización de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Allí constan los resultados de los ensayos: 
de compresión (en paneles portantes), flexión (en paneles de techo), choque duro y blando y carga 
excéntrica. Se indican también los reglamentos y normas a aplicar en la verificación estructural. 
En el caso de zonas sísmicas el elemento o sistema constructivo deberá contar con el Certificado de 
Aptitud Sismorresistente (C.A.S), otorgado por el INPRES. 
Tanto el C.A.T. como el C.A.S. deberán encontrarse vigentes a la fecha de contratación de los 
trabajos. 
Los Oferentes deberán permitir al Comitente las inspecciones a construcciones realizadas con los 
sistemas propuestos como así también a sus respectivas plantas industriales. 
 
Artículo 1º: Flexibilidad y crecimiento 
La unidad deberá presentar criterios probados de flexibilidad y crecimiento. En materia de flexibilidad, 
se cuidará la forma y proporción racional de cada ámbito, la intercomunicación fluidamente de los 
mismos, la posibilidad de crear divisiones virtuales entre sí y su ubicación, facilitando el cambio de 
destino y permitiendo la opción en el armado del amoblamiento. Deberán racionalizarse al máximo las 
circulaciones internas, deberán mantenerse las mínimas condiciones de iluminación y ventilación al 
preverse subdivisiones internas. 
En el caso de viviendas individuales en lotes propios, debería darse el crecimiento de los dormitorios 
en lo posible hacia atrás del terreno, evitando el cambio de imagen de las fachadas que desorganizaría 
el conjunto. 
Se corroborará todo criterio de crecimiento con el detalle y provisión tecnológica que lo avale. 
Por tanto, el crecimiento se efectuará sin demolición. Se posibilitará la remoción y/o traslado de 
paneles, trabas de ladrillos preparadas para proseguirlas, traslado o apertura de vanos para 
carpintería móviles o fijas. 

 
Artículo 2º: Requisitos de seguridad 
Objetivos Específicos 

 
a) Dotar a las viviendas de una adecuada estructura resistente que evite posteriores problemas, 

con particular énfasis en las zonas sísmicas. 
 
b) Evitar fallas en las instalaciones que pongan en riesgo físico a sus ocupantes. 
 
c) Ajustar el diseño y la tecnología a elementales normas de prevención de accidentes y 

dificultar el acceso de intrusos, sean estos animales o personas. 
 
d) Posibilitar en caso de incendio, la evacuación de la vivienda en un tiempo prudencial. 

 
2.1. Seguridad estructural 
Se exigirá el cumplimiento de las siguientes normas y reglamentos, salvo que exista una normativa 
local de uso obligatorio. 
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2.1.1. Acciones sobre las estructuras 
Las acciones actuantes sobre las estructuras se determinaran de acuerdo con los siguientes 
reglamentos: 

 
a) Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y por las acciones 

debidas a la ocupación y el uso, según el reglamento CIRSOC 101 “Cargas y sobrecargas 
gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios” 
 

b) La acción del viento, según el reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las 
construcciones” 

 
c) Las acciones sísmicas según el reglamento INPRES-CIRSOC 103 “Normas Argentinas para las 

construcciones sismo resistentes”, las NAA-80 “Normas antisísmicas Argentinas” y el CCSR-87 
“Código de construcciones sismo resistentes para la provincia de Mendoza”. 
 

d) Las acciones resultantes de la nieve y del hielo, según el reglamento CIRSOC 104 “Acción de 
la nieve y del hielo sobre las construcciones”. 
 

e) Superposición de acciones (combinación de estados de cargas) se utilizará CIRSOC 105 
solamente cuando puede ser aplicado en forma integra. 

 
2.1.2. Estructuras de hormigón 
Para el proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras de hormigón serán de aplicación: 

 
a) Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y 

pretensado”. 
 
b) Reglamento CIRSOC 202 “Hormigón liviano de estructura compacta: dimensionamiento, 

elaboración y control” 
 
c) En zonas sísmicas INPRES-CIRSOC 103 – Parte II “Construcciones de hormigón armado y 

pretensado” 
 

2.1.3. Estructuras de acero 
Para el proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras de acero será de aplicación: 

 
a) Reglamento CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para  

edificios”. 
 
b) Reglamento CIRSOC 302 “Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de las 

estructuras de acero” 
 
c) Recomendación CIRSOC 303 “Estructuras livianas de acero” 
 
d) Recomendación CIRSOC 304 “Soldaduras” 

 
2.1.4. Estructuras de madera 
Para el proyecto, cálculo y ejecución de las estructuras de madera, el “Manual técnico del uso de la 
madera en la construcción de viviendas”, de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación. 
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No obstante, dado que a la fecha de dicha publicación no se encontraban definidas las características 
físicas y mecánicas de los pinos resinosos de generalizada utilización en las obras, en particular el pino 
eliotti, se incluye en el anexo 1 un informe que las contiene.   

 
2.1.5. Fundaciones 
Se deberá prestar especial cuidado al diseño de las fundaciones ya que se ha observado una elevada 
incidencia de este ítem en el costo de la vivienda de interés social. Esta situación es atribuible muchas 
veces a un sobre dimensionamiento, que pretende salvar eventuales riesgos por la falta de un análisis 
profundo del tema. 
No en todos los casos será necesario realizar un estudio de suelos, dependiendo de factores tales 
como la envergadura de la obra, la existencia o no de datos ciertos y confiables, el proyecto de la 
vivienda, la localización en zonas sísmicas, o de importantes sobrecargas por viento y/o nieve, etc. 
Lo que se pretende es que la decisión se adopte responsablemente, cuidando de no afectar la 
seguridad estructural de las viviendas, pero tampoco generando un sobrecosto que puede evitarse. 
Más allá de lo señalado precedentemente, para edificios de viviendas desarrollados en más de dos 
plantas, se exigirá en todos los casos el estudio de suelos. 
Cuando se realice el estudio de suelos, deberá requerirse que el informe de laboratorio incluya entre 
sus conclusiones la recomendación sobre el tipo de fundación a adoptar y la profundidad a que ésta 
debe realizarse. 

 
2.2. Seguridad en el funcionamiento de las instalaciones 
Se deberá respetar estrictamente los reglamentos vigentes en la jurisdicción sobre instalaciones de 
gas y electricidad. Ver párrafos pertinentes del Anexo VII. 

 
2.2.1. Seguridad contra intrusiones 
Se proyectará la vivienda de manera de dificultar razonablemente la posibilidad de intrusión humana. 
Respecto a la intrusión animal se evitará que la acción de roedores, insectos y otros agentes pongan 
en peligro la integridad del inmueble a sus condiciones de salubridad. 
En zonas chagásicas, a falta de reglamentaciones locales, deberá respetarse la normativa de la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. 

 
2.2.2. Seguridad contra accidentes 
Para el caso de viviendas ubicadas en pisos altos deberán respetarse las siguientes especificaciones: 

 
a) La altura de antepechos de ventanas en los pisos altos no podrá ser inferior a 90 cm. 

Las áreas vidriadas por debajo de esa altura deberán incluir elementos de protección. 
 

b) Toda terraza accesible deberá estar limitada por antepechos ciegos o elementos de 
protección cuya altura no será inferior a 90 cm. 
 

c) Los elementos de protección no permitirán que los niños puedan transponerlas o que se 
trepen a ellos. 
 

d) Las escaleras estarán provistas de pasamanos. 
 
2.2.3. Seguridad contra fuego 
Se respetará la normativa local en la materia. En caso de ausencia de tal normativa será de aplicación 
los párrafos siguientes: 

 
2.2.3.1. Exigencias 

 



 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 6 de 13 

 

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc 
Preparó : 
ING. DIEGO BUSS 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. JUAN C PALENCIA 

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

 

SEPTIEMBRE 2024 

 
 
 

a) Los cerramientos y estructuras a la vista no deberán favorecer directamente ni el 
desarrollo o ni la propagación del fuego 

 
b) Los gases tóxicos o productos nocivos no deberán ser producidos en cantidades 

peligrosas por los elementos combustibles utilizadas en la construcción 
 
c) Los conductos de evacuación de gases calientes deberán estar constituidos con 

materiales tales que no permitan la propagación del fuego. 
 
d) Los cerramientos laterales entrepisos, cubiertas y elementos estructurales deberán 

presentar resistencia al fuego durante el tiempo necesario para la evacuación del 
edificio. 

 
e) Tanto los cerramientos laterales de vivienda  en tiras como en el muro compartido en 

viviendas apareadas no se permite la libre comunicación entre áticos. 
 

2.2.3.2. Recomendaciones 
 

a) En viviendas unifamiliares en planta baja es aconsejable que los elementos 
portantes resulten “estables” ante la acción del fuego por un mínimo de 30 minutos. 

 
b) En el caso de viviendas desarrolladas en dos plantas ese período se extiende a 60 

minutos con excepción del techo, para el que es de 30 minutos. Para el caso de 
edificios de dos plantas esta recomendación se transforma en exigencia. 

 
c) En el caso e) planteado en 4.2.6.1 se recomienda que los cerramientos laterales 

superen el nivel de la cubierta en 50 cm. 
 
d) Se propone que el revestimiento de la escalera en viviendas de dos plantas sea 

incombustible o de muy baja propagación de llama. Para el caso de edificios en más 
de dos plantas esta recomendación se transforma en exigencia. 

 
Artículo 3º: Requisitos de habitabilidad 

Objetivos Específicos  
 

a) Lograr en las zonas cálidas condiciones mínimas de confort en verano y en las frías 
idéntica condición en invierno. 

 
b) Evitar la condensación superficial e intersticial en muros y techos en situaciones 

normales de humedad relativa y temperatura para la zona. 
 

c) Asegurar condiciones mínimas de iluminación, ventilación y asoleamiento. 
 

d) Extremar los recaudos para que no se produzca ingreso de humedad desde el exterior a 
través de muros, techos y aberturas. 

 
e) Obtener una privacidad acústica aceptable entre viviendas o entre estas y los espacios 

comunes para niveles normales de ruidos aéreos domésticos. 
 
3.1. Acondicionamiento higrotérmico 
Dada la posibilidad de contar con versiones anteriores de las Normas IRAM que allí se mencionan, se 
aclara que deberán utilizarse las siguientes: IRAM 11601 (año 1996), IRAM 11603 (año 1996, IRAM 
11605 (año 1996) y 11625 (año 2000). 
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3.1.1. Verificación del riesgo de condensación 
La resistencia térmica y la disposición constructiva de los elementos de cerramiento de las viviendas 
serán tales que los muros exteriores y los techos, en condiciones normales de funcionamiento, no 
presentarán humedad de condensación en superficie interior (condensación superficial) ni centro de su 
masa (condensación intersticial). 
Para verificar la existencia o no de riesgo de condensación en muros y techos se utilizará el 
procedimiento que determina la Norma IRAM 11625. Para la verificación del riego de condensación en 
ningún caso se tomarán temperaturas exteriores mínimas de diseño superiores a 5ºC. 

   
3.1.2. Transmitancia térmica 
El valor del coeficiente de transmitancia térmica (K) para techo y muro deberá ser igual o inferior al 
máximo establecido en la Norma IRAM 11605 para nivel Nivel B, tal como lo indica el punto 4.5.1.2.1 
Transmitancia térmica de Estándares mínimos de calidad para vivienda de interés social de la Nación.  
Además de deberá realizar la verificación del riesgo de condensación previendo que en condiciones 
normales de funcionamiento, no presentará humedad de condensación en su superficie interior 
(condensación superficial) ni dentro de su masa (condensación intersticial) para lo que se utilizará el 
procedimiento que determina la Norma IRAM 11625 (2000). 
Se determinará cuando sea posible mediante el ensayo previsto en la Norma IRAM 11564. De la 
misma manera, el coeficiente de conductividad térmica de los materiales será el que surja del ensayo 
según norma IRAM 11559. 
Con esta exigencia no se pretende que para cada solución constructiva a aplicar en las obras se realice 
el ensayo. Lo que se busca es utilizar los resultados de los ensayos realizados por los fabricantes, 
siempre que los valores que constan en la folletería técnico – comercial estén avalados por 
laboratorios reconocidos y respondan en un todo a la solución constructiva que se aplicará en la obra. 
Cuando no se cuente con estos elementos, para el cálculo del K del techo se utilizará el método y los 
coeficientes de conductividad térmica contenidos en la Norma IRAM 11601. 

 
3.1.3. Puentes térmicos  
Será de aplicación el Apartado 4.4 de la Norma IRAM 11605. No obstante se llama la atención sobre 
los problemas de condensación que pueden originarse en puntos singulares de la envolvente, como 
ser aristas, esquinas, transplacares, etc., para los cuales la Norma IRAM 11630 establece un 
procedimiento para analizarlos. Por otro lado, y en relación con el mismo problema, resulta 
fundamental prever en el diseño una adecuada ventilación de los ambientes y el no uso de artefactos 
de calefacción de combustión con ventilación hacia el interior de la vivienda. 
 
3.1.4. Elementos y sistemas constructivos no tradicionales 

 
Deberá respetarse lo establecido en el ítem “Cálculo y verificaciones” del Certificado de Aptitud 
Técnica, donde se consigna el K del muro y/o techo. Basándose en ese k se fijan en la parte resolutiva 
del C.A.T. las zonas bioclimáticas para las cuales el elemento o sistema constructivo es considerado 
apto. En al mismo ítem “Cálculo y verificaciones” se consigna el resultado de la verificación del riesgo 
de condensación para una determinada temperatura mínima de diseño. Cuando la temperatura 
consignada en el C.A.T. sea superior a la establecida en la Norma IRAM 11603 para la localidad donde 
se construirán las viviendas, deberá verificarse el riesgo de condensación para estas condiciones 
siguiendo la Norma IRAM 11625. 
 
Artículo 4º: Recomendaciones para el diseño, la elección de la 
tecnología y los materiales 
Se incorpora seguidamente una serio de recomendaciones para el proyectista ya que tanto estas, 
derivadas de los requisitos de acondicionamiento higrotérmico, como las que luego se formulan para 
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iluminación, ventilación y asoleamiento (ver 4.3.2) muchas veces no son tenidas en cuenta con la 
importancia que merecen a la hora de definir el proyecto. Se desaprovecha así una excelente 
oportunidad para mejorar la habitabilidad de las viviendas sin sobrecostos o con un sobrecosto 
mínimo. 
La Norma IRAM 11603 establece para cada una de las zonas bioambientales las siguientes 
recomendaciones de diseño. 

 
Zonas I y II 

 
a) Colores claros en paredes exteriores y techos. 
 
b) Especial cuidado en la aislación térmica de los techos y en las paredes 

orientadas al este y al oeste. 
 

c) El eje mayor de la vivienda será preferentemente E – O. 
 

d) Aprovechar los vientos dominantes. 
 

e) Crear espacios semicubiertos. 
 

Zona III 
 

a) Para la subzona IIIa  de gran amplitud térmica es aconsejable el uso de 
viviendas agrupadas y de todos los elementos y recursos que tiendan al 
mejoramiento de la inercia térmica. 

b) Se recomiendan colores claros en los exteriores. 
 
Zona IV 

 
a) En las subzona  IVa y IVb de gran amplitud térmica vale lo recomendado para la 

zona IIIa. La zona IVc  es de transición en cuanto a la amplitud térmica, por lo 
que se aconseja un estudio particular. La zona IVd es de pequeñas amplitudes 
térmicas por lo que pierde importancia la inercia térmica. 

 
Zona V 

 
a) Es de fundamental contar con una buena aislación térmica en paredes, pisos y 

techos. 
b) Deben realizarse muy detenidamente los puentes térmicos. 

 
Zona VI 

 
A las recomendaciones consignadas para la Zona V se agregan: 
 

a) En la viviendas ubicadas al sur del Paralelo 38  prever buen asoleamiento, buena 
protección del viento en los espacios comunes, agrupamiento de las viviendas 
para minimizar las superficies al exterior. 

 
b) En las viviendas al norte del paralelo 38 prever gran inercia térmica cuando sea 

considerable la amplitud térmica entre el día y la noche. 
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Las presentes recomendaciones se complementan con las que seguidamente se establecen para 
iluminación, ventilación y asoleamiento. 

 
Artículo 5º: Iluminación, ventilación y asoleamiento 
Serán de estricto cumplimiento las reglamentaciones locales en cuanto a, ventilación, iluminación y 
asoleamiento si las hubiere. Se formulan además las siguientes recomendaciones para el proyectista: 

 
a) Para las zonas I, II y III de la Norma IRAM 11603 se preverá ventilación cruzada. 
b) La superficie libre para ventilación en las zonas I, II y III deberá ser por lo menos 

50% mayor que la prevista para iluminación. Ese porcentaje será del 40% para la 
zona IV y del 30% para la zona V y VI. 

 
c) En las zonas  I y II no orientar en lo posible las ventanas al E y al O. En las zonas 

V y VI prever ventanas de dimensiones mínimas, salvo en la orientación N. 
d) En las zonas V y VI tener en cuenta en lo posible que el cono de sombra 

producido por una vivienda no obstruya el asoleamiento de ninguna otra 
perteneciente al conjunto. 

e) Procurar que los espacios exteriores frente a las aberturas sean tales que los 
dormitorios y el estar comedor reciban como mínimo dos horas de asoleamiento 
en invierno. 

f) Tener presente que en general para las regiones cálidas, las orientaciones 
térmicamente favorables coinciden con las de mínimo asoleamiento, mientras que 
a la inversa para las regiones templadas y frías, las orientaciones con 
asoleamiento son deseables. Consultar al respecto el Anexo II. 

 
Artículo 6º: Aislación hidrófuga 
Tanto en la etapa de diseño, como en la elección de la tecnología y la ejecución de la obra debe 
prestarse especial atención a este rubro, ya que las fallas en la aislación hidrófuga constituyen uno de 
los factores decisivos que atentan contra la habitabilidad  y la durabilidad de las viviendas, con 
incidencia incluso sobre la seguridad en casos extremos.  

 
6.1. Techos 

Los techos deben proyectarse proponiendo soluciones sencillas y se estudiará muy detenidamente la 
forma en que se evacuará el agua de lluvia, procurando el mínimo recorrido posible y una rápida 
evacuación. 
Deberán respetarse las pendientes mínimas acordes con el material de cubierta empleado. 
Se evitarán en lo posible las limahoyas y la combinación de sectores de techo plano con otros en 
pendiente por las dificultades que supone la resolución correcta  del encuentro y su posterior 
ejecución y mantenimiento. 
La sección de las piletas de piso, embudos, condutales (tramos horizontales), canaletas y caños de 
lluvia (tramos verticales) se determinarán a partir de los cuadros que constan en el Anexo III. 
Cuando se proyecten techos con caída libre, en especial en zonas con intenso régimen de lluvias, los 
aleros tendrán el largo suficiente para evitar que el agua al caer salpique los muros y en 
correspondencia con sus bordes se ejecutarán goterones para evitar el desplazamiento por 
capilaridad. 
En techos de escasa pendiente, tipo azotea, se respetarán las pendientes mínimas y se prestará 
especial atención al diseño y la ejecución  de la babetas perimetrales y al tratamiento de los bordes 
de los conductos pasantes.   
Deberá estudiarse cuidadosamente el diseño y la  ejecución de los encuentros entre la cubierta, el 
apoyo del tanque de agua y la salida de las ventilaciones, procurando asegurar al máximo la 
estanqueidad en esos sectores. 
La experiencia de muchas obras con problemas aconseja realizar consideraciones especiales sobre el 
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ítem cubiertas, de ahí que se incluyan una serie de especificaciones técnicas básicas en el Anexo IV 
sin perjuicio de la  aplicación de las  Normas IRAM correspondientes. 

 
6.2. Muros 
Para sistemas constructivos tradicionales, en ningún caso se confiará la aislación hidrófuga en los 
muros únicamente a tratamientos impermeabilizantes superficiales del tipo de las pinturas que se 
ofrecen en plaza, ya que al ser afectados por impactos o simplemente por el envejecimiento causado 
por la acción de la intemperie, finalmente permiten el ingreso de aguas de lluvia o nieve, provocan 
condensación, etc. 
Tampoco se admitirá la ausencia de un tratamiento hidrófugo con el argumento de que se trata de 
zonas de poca precipitación, sobretodo teniendo en cuenta las constantes modificaciones climáticas y 
las alteraciones que se vienen produciendo en los últimos años en el régimen de lluvia de vastas 
zonas.  
Deberá procurarse en todos los casos la continuidad entre la aislación hidrófuga horizontal y la 
vertical. En el caso de muros de mampostería se deberá prever la clásica solución de una doble capa 
horizontal con mortero hidrófugo, conformando un “cajón aislante” que estará unido a la aislación 
hidrófuga vertical de los muros y a la horizontal de los pisos interiores. 
Se prestará especial atención a la ejecución de las juntas de unión del muro exterior con las 
carpinterías, verificando el correcto llenado de los marcos. 
El diseño de los antepechos facilitará una rápida evacuación del agua de las ventanas. 
Se recomienda ejecutar un veredín perimetral y colocar zócalos en los muros de mampostería u 
hormigón. 
En los muros con revestimiento exterior de madera o metálico la solera inferior se colocará como 
mínimo a 30 cm del nivel del terreno natural y la capa hidrófuga se materializará adhiriendo en el 
borde alisado de platea o viga de fundación, una banda de material aislante o material sellador. 
Si los muros se construyeran con hormigones sin protección hidrófuga mediante tratamientos 
convencionales se seguirán las indicaciones del Art. 6.5.6.1. Hormigón Impermeable del Reglamento 
CIRSOC 201. 
Cuando se trate de elementos de sistemas constructivos no tradicionales, la forma de ejecución de la 
aislación hidrófuga se establece en el Certificado de Aptitud Técnica. 

 
6.3. Aislación acústica 

 
6.3.1. Viviendas en planta baja o en dos plantas 
Se recomienda que en viviendas apareadas o en tiras, los muros divisorios entre unidades tengan en 
toda su altura una resistencia acústica mínima (Rw= 48 db) 
A modo de referencia en el Anexo V se incluye una tabla obtenida de la norma IRAM 4044 y de un 
informe del CECOM, con las resistencias acústicas (Rw) de distintos tipos de muros. 

 
6.3.2. Viviendas en altura 
Se deberán reducir los ruidos de impactos en aquellos casos donde el local o un espacio de acceso 
común se encuentra encima de un local de otra vivienda. 
La superficie y terminaciones en la planta más alta deben ser blandas o el solado apoyar sobre un 
material elástico que amortigüe los impactos (pisos flotantes o el contrapiso construido con un 
material poroso que reduzca la transmisión de ruidos de impacto. Evitar la superposición de los locales 
más ruidosos sobre locales sensibles al ruido. 
No ubicar los pasillos, balcones de acceso u otros espacios de acceso común, sobre dormitorios. Evitar 
en lo posible la ubicación de cocinas, baños y salas de estar sobre dormitorios. 
Evitar el pasaje de cañerías de desagüe y de provisión de  agua  potable en las paredes de los 
dormitorios. 
Las instalaciones mecánicas de ascensores o bombas de agua deben contar con un montaje especial 
para evitar la transmisión de ruidos de impacto a locales habitables. 
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Artículo 7º: Requisitos de durabilidad 

Objetivos Específicos. 
 

a) Asegurar a la vivienda una vida útil mínima acorde con el plazo de amortización 
del préstamo, teniendo presente la intención de que las viviendas sean titularizables 
en el mercado de hipotecas.  

b) Disminuir a un mínimo el riesgo de patologías importantes y las exigencias 
derivadas de trabajos de mantenimiento y conservación, dadas las características 
socio-económicas del usuario. 

 
7.1.  Vida útil mínima 
Las viviendas tendrán el carácter de permanentes con una vida útil mínima de 30 (treinta) años. En 
consecuencia, los elementos principales que forman parte de la construcción deberán conservar sus 
cualidades esenciales vinculadas con la seguridad y la habitabilidad durante ese tiempo por lo menos. 
Para alcanzar tal duración es necesario poder realizar el mantenimiento de las partes accesibles sobre 
los elementos de servicio, sin necesidad de desmontarlos y en condiciones normales de uso, 
empleando técnicas sencillas y accesibles a un costo razonable en la zona. 
Los componentes de difícil mantenimiento y aquellos destinados a permanecer ocultos, deben 
construirse con materiales estables, teniendo en cuenta el envejecimiento y las interacciones que 
pueden desarrollarse con otros componentes a lo largo de la vida útil mínima establecida. 

 
7.2. Materiales y componentes 
En este ítem se centraliza la atención sobre determinados componentes de la vivienda y se formulan 
exigencias y  recomendaciones, sin perjuicio de la aplicación de las Normas IRAM correspondientes. 
 
7.2.1. La Envolvente 
Se le asigna fundamental importancia a la calidad de la envolvente. El estudio debe ser riguroso tanto 
en la fase de diseño como en la de selección de los materiales, la tecnología y la ejecución. 
Debe partirse de la base que las fallas y patologías que se produzcan en ella constituyen la causa más 
importante de una reducción, en determinados casos, dramática, de la vida útil de la vivienda y de la 
calidad de vida del usuario. 
No es exagerado afirmar que la posibilidad de alcanzar la vida útil exigida, depende antes que nada de 
cómo haya sido resuelta la envolvente. 
 
7.2.2. Estructura portante 
Se proyectará y ejecutará para que cumpla con los requisitos de seguridad y habitabilidad durante 
toda la vida útil de la vivienda. 
 
7.2.3. Cerramientos no estructurales 
Todas sus partes, bajo condiciones normales de uso, deben tener un rango de duración similar al de la 
estructura, admitiéndose en los revestimientos interiores, valores algo inferiores en función de las 
posibilidades de reemplazo a un costo razonable. Los cerramiento exteriores cumplirán en todos los 
casos con los requisitos de habitabilidad y seguridad en todos los aspectos que correspondan. 
 
7.2.4. Selladores, juntas y aislación hidráulica. 
Las características físico-químicas de los productos para tal fin, deberán mantenerse por un período 
mínimo de  10 (diez) años. 
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7.2.5. Terminaciones 
Entendiendo como tales los acabados superficiales de pisos, paredes y techos, los elementos que sean 
de difícil reemplazo mantendrán una estabilidad físico-química similar a la vida útil de la vivienda, 
supuesto mantenimiento normal 
Aquellas terminaciones fáciles de reemplazar, tendrán una vida útil no inferior a los 10 (diez) años en 
condiciones normales y un mantenimiento adecuado, siempre que su obsolescencia no implique riesgo 
para los ocupantes de la vivienda.   

 
7.2.6. Carpinterías 
Todos los materiales constitutivos de las hojas y partes fijas deberán garantizar bajo condiciones de 
uso y mantenimiento normales, una vida útil igual a la estimada para el elemento al que están 
adheridas. 
Estas exigencias se aplicarán especialmente a los materiales que componen la estructura de la hoja, 
los elementos de fijación, la superficie y el relleno, así como las usadas en la materialización de la 
unión entre el soporte y las partes fijas. 
Para los elementos no accesibles deberá exigirse una durabilidad igual, como mínimo, al de las partes 
susceptibles de un mantenimiento normal. 
En condiciones normales de uso se debe prever un desgaste mínimo de los componentes de las 
carpinterías por la presencia de agentes abrasivos. Cuando se prevea un desgaste localizado excesivo, 
se deberán emplear materiales o tratamientos que aminoren el fenómeno o bien materiales cuyo 
desgaste puede ser importante pero de fácil y económica sustitución. 
El material, la sección y el método de ensamblaje de los componentes serán tales que los 
cerramientos sometidos a esfuerzos mecánicos derivados del uso normal conserven sus propiedades y 
una adecuada resistencia mecánica. Estarán perfectamente escuadrados, sin movimientos en sus 
uniones y se proveerán con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocación, de modo 
de no modificar los ángulos de unión y encastre. Las hojas móviles una vez colocadas deben girar sin 
impedimentos y con un juego de 1 a  2 mm. Los mecanismos de accionamiento, deberán ser 
accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y reparar fácilmente, sin riesgo ni necesidad de 
desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.  
Las carpinterías deben ser diseñadas para que todas sus partes puedan ser limpiadas y mantenidas 
fácilmente por el usuario, conservando sus propiedades con el uso de los agentes limpiadores 
normales. 
El diseño del alfeizar deberá incluir en todos los casos una canaleta para la evacuación del agua de 
lluvia con los orificio de desagote en cantidad y ubicación adecuados. 
Dado que la experiencia indica la necesidad de realizar consideraciones especiales sobre este rubro, en 
función del número y gravedad de las patologías que origina sobre las viviendas y sus consecuencias 
sobre la calidad de vida del usuario, se incluyen en el Anexo VI, una serie de especificaciones básicas 
a tener en cuenta sin perjuicio de las que establecen las Normas IRAM correspondientes. 

 
7.2.7. Instalaciones domiciliarias 
La durabilidad de las instalaciones, tanto internas como externas a las viviendas, debe ser similar a la 
vida útil, teniendo en cuenta las operaciones normales de mantenimiento, de conservación (que puede 
incluir la sustitución de piezas aisladas) y de recambio. Se adoptarán los recaudos necesarios para 
evitar fallos por causa de los agentes ambientales o vinculados con el uso. 
Como criterio general, aquellos componentes, equipos e instalaciones de previsible deterioro por uso, 
se construirán previendo su fácil reparación o sustitución por elementos equivalentes comunes en 
plaza. 
En el Anexo VII se formulan una serie de exigencias y recomendaciones en relación con este tema. 

 
Artículo 8º: Mantenimiento y reparaciones 
Las tareas de mantenimiento no deberán perturbar significativamente la vida de los ocupantes y no 
implicaran operaciones contrarias a las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Los elementos 
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que se incorporen a la vivienda con una vida útil inferior a la estimada para el edificio en su totalidad 
deberán ser fácilmente reemplazables. 
Deberá adoptarse como criterio general que aquellos componentes, equipos e instalaciones de 
previsible deterioro por uso y que por su naturaleza sean imprescindibles para el funcionamiento de la 
vivienda o el confort de sus ocupantes, se incorporarán previendo su fácil reparación o sustitución. 
Cuando las operaciones de mantenimiento sean necesarias para asegurar la duración de un 
componente y no solamente para mantener su aspecto será preciso informar de ello a los usuarios 
para evitar que por negligencia se produzca su rápida degradación. 
Se recomendarán los procedimientos de mantenimiento y la frecuencia adecuada para realizarlos. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS 

1. Elementos del sistema constructivo 
 
El sistema se fundamenta en un panel portante, aislante térmico y acústico, cuya función estructural 
está garantizada por dos mallas de acero electro-soldadas, preferentemente unidas entre sí a través de 
conectores dobles de acero, que encierran en su interior una placa de poliestireno expandido (EPS) con 
una densidad de 13 Kg/m3 como mínimo. El espesor del panel, el diámetro y espaciamiento del tramado 
de la malla de acero, dependen de la aplicación que vaya a tener el panel en la edificación. 
 

 

 
 
 
Las mallas de refuerzo se fabrican con alambre de acero de alta resistencia, de 2.5 mm de diámetro. Se 
utilizan para reforzar losas, vanos de ventanas y puertas, esquinas o uniones en ángulo, asegurando la 
continuidad de la malla estructural de acero. También se emplean para reconstituir mallas cortadas, o 
simplemente como refuerzo estructural adicional. Se fijan al panel con amarres realizados con alambre 
de acero o grapas. 
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2. Especificaciones Técnicas 

 
 
 

(1) Se puede utilizar mortero premezclado. En este caso, se deberá seguir la especificación del 
fabricante respecto de la cantidad de agua de masado, adiciones y otros detalles inherentes. 
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3. Herramientas y equipos 
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4. Proceso de ejecución de montaje  

 
5. Fundación y anclaje 

Como fundación se deberá respetar el plano estructural, como así el proceso de compactación del 
terraplén y llenado de fundación. 

Para viviendas de una sola planta, dentro de los parámetros normalizados para viviendas de IPV, se 
recomienda verificar los estados de carga para que la fundación se resuelva dentro de lo posible  como 
una platea de 20 cm de espesor, con vigas de encadenado dentro de la platea, debajo de cada muro de 
20 x 30 cm compuesta de 4 varillas del 8 y estribo del 6. La platea contendrá doble malla sima del 6. 
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Una vez concluido el proceso de llenado de hormigón se procede con la ayuda de chalk line se realiza el 
replanteo determinando ubicación de panel y espesor de tabique terminado (revocado). 
 
La vinculación de la fundación con los paneles se realiza a través de hierros Ø 6. 
 
Los mismos tienen que sobresalir 30 cm de la fundación y quedar anclados al menos 8 cm. Se 
colocarán cada 25 cm aproximadamente alternados a un lado y el otro del espesor del panel. 
 
En el caso de que se coloquen posterior al llenado de fundación, deberá realizarse el agujero con la 
mecha del 6, luego sopetear el polvo, y lavarlo con agua al agujero, y colocar la varilla con anclaje 
químico. 
 
Excepto en los casos en los que la documentación estructural requiera otra alternativa, la vinculación de 
la fundación con los paneles se realiza a través de hierros Ø 6. Los mismos tienen que sobresalir 30 cm 
de la fundación y se colocarán cada 30/40 cm  
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6. Montaje de Paneles 
 
6.1 Comienzo en esquina 
Iniciar en una esquina y luego continuar en los dos sentidos, cuidando mantener los ángulos del 
proyecto. Todos los pinchotes deben tener por lo menos dos nudos de atados entre varilla y malla. 
La varilla debe ubicarse entre el panel de EPS y la malla electrosoldada. 
 

 

Si se sigue este método: COMPLETAR UN RECINTO CERRADO 
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6.2 Inicio en una línea de paneles 
Se puede iniciar en una línea de paneles y cada vez que se encuentre una pared perpendicular se coloca 
el primer panel para ayudar a sostener el muro largo. 

 
 
RESPETAR LAS APERTURAS 
Utilizar, junto a paneles enteros, paneles recortados. En paneles recortados se deberá usar malla 
plana para dotar de continuidad estructural 
 
 

 
 
 
El panel puede disponerse horizontalmente (con la armadura principal de la malla en sentido horizontal) 
en los casos de antepechos, dinteles y tímpanos, entre otros. 
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6.3 Montaje panel en suelo 
1) Armar la cara sobre superficie plana. 
2) Unir paneles y recortes, y utilizar malla plana para costuras en dónde no se cuente con solapas. 
3) Colocar mallas planas en los vértices de las aberturas. 
4) Colocar reglas (con las que se alineará el lado interior). 
5) Dar vuelta y realizar las uniones del lado opuesto. 

 

 

 
 

IMPORTANTE: EL REFUERZO DE MALLA PLANA ENTRE PANELES SOLO SE COLOCA CUANDO 
UTILIZAMOS RECORTES DE PANELES, YA QUE LOS MISMOS NO CUENTAN CON EL SOLAPE DE 
MALLA DE UN PANEL ENTERO 

SE COLOCA FÁCILMENTE EN SU LUGAR, SE APLOMA Y SE FIJA.  

PREARACIÓN DE LAS CARAS SEGÚN PANELIZADO 
Puede ser necesario el recorte de paneles, los cuales deben atarse o vincularse nuevamente mediante 
la malla plana. 
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7. Apuntalamiento y refuerzos de mallas. 
Colocar las reglas del lado adentro 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia entre guías/ fajas: 1.5m 
Si la altura a la solera fuera mayor a 3m deberá dividirse la misma con las soleras necesarias para no 
superar este límite. 
Previo al retiro de los puntales y soleras verificar la estabilidad estructural y esfuerzos horizontales de 
los muros. 
Del lado de afuera: Colocar las fajas. 
Objetivo: Apuntalado por dentro, recorrido exterior libre para una rápida proyección neumática. 
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Modo de atado de mallas: 
ANGULAR SOLAPA 
En las esquinas y en encuentros entre tabique                                  Proceso de atado de solapa, sin refuerzo 
y losa se refuerza con la malla. 
 

 
Se ata o se coloca grapa en “zig-zag” cada 2 cuadros. 
 

 

 



  
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
ETG: 14 de 29  

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc 
Preparó : 
ING. DIEGO BUSS 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. JUAN C PALENCIA 

Revisó : 
ARQ. DOLORES EVANS 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

 

NOVIEMBRE 2022 

 
 
 

• Llenar bien los marcos. No olvidar las mallas planas en los vértices. Fijar los marcos con una cucharada 
de concreto en cada fijación, o atando con alambre. Asegurar estanqueidad, escuadra y verticalidad. Es 
conveniente colocar los marcos de chapa de puertas interiores antes de proyectar y que sirvan como fajas. 

 

PUERTAS VENTANAS 
 
Para la colocación de puertas, ventanas, o todo tipo de abertura con medida de fijación del tipo tornillo y 
taco, debe dejarse por lo menos 3 cm de separación entre el panel y el refuerzo de malla en U, para que 
el taco esté dentro de revoque. 
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EJEMPLO para una hormigonera de 150 L: 
Agua = 11 a 13 lts 
Cemento= 19,5 kg 
Arena= 92 kg 
Fibras de polipropileno: 30 gr 
Aditivo: 500 ml 

EJEMPLO para una hormigonera de 500 L: 
Agua = 28 a 30 lts 
Cemento= 50 kg 
Arena= 235 kg 
Fibras de polipropileno: 75 gr 
Aditivo: 1.300 ml 

En casos de que el cálculo solicite refuerzo con malla en aberturas, (generalmente suele figurar este 
tipo de refuerzo, cuando la luz libre de la abertura es superior a 2 metros lineales) , se deprime el panel 
4 cm en vertical y hacia adentro del muro, se coloca la varilla del 6 por dentro de la malla, y se ata a la 
malla del panel 
 

  
 
8. Dosificación de la mezcla 
 
Relación cemento – arena: 1:3 dependiendo de la granulometría del Agregado 
Relación agua – cemento: 0,5 a 0,7 lts por Kg. de cemento considerando el contenido de humedad de la 

arena. 
 
 
Condiciones del elastómero: plastificante, puente adherente, reductor de agua de amasado, 
aumnetador de resistencia a compresíon. 
El aditivo debe incorporarse al agua dentro de la hormigonera  
Fibra de polipropileno de media pulgada: 0,3 a 0,6 kg por hormigonera  
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Elastómero para revoque proyectado 
Este  producto líquido, de alta tecnología a base de resinas sintéticas de cambio molecular progresivo  
se incorpora a mezclas cementicias para ser utilizadas en revoques proyectados sobre paneles de 
Poliestireno Expandido. 
La mezcla de mortero obtenida compuesta de agua, cemento, arena, fibras de polipropileno y 
elastómero, disminuye las microfisuraciones. 
 
Tips para dosificación 
Previo a revocar se debe asegurar las ataduras en los paneles 
En una hormigonera de 150 litros dosificamos con una relación uno tres, lo que significa 1 balde de 
cemento y 3 baldes de arena, asegurando una relación agua cemento cercana a 0,5 para ello se 
colocarán: 

 3 baldes de cemento 
 9 baldes de arena 
 500 mililitros de elastómero 
 30 gramos de fibras de polipropileno 
 Agua: entre 7 litros y 13 litros dependiendo de la humedad de la arena. 

PROCESO DE DOSIFICACIÓN:  

 Se colocan 5 litros de agua en la hormigonera, luego se agregan 500 mililitros de elastómero y 
los 30 gramos de fibras de polipropileno.  

 Se agrega cemento y arena respetando la dosificación. 
 Mezclar por 30 segundos y si es necesario agregar agua, el agua se agrega en medida de 300 

ml para no exceder en la dosificación de la relación agua cemento. 

• Mezclar por 60 segundos con una mezcla medianamente seca, ya que el elastómero aumenta la 
fluidez y desarrolla sus propiedades químicas mediante el aumento del tiempo de amasado.  
• Esta última etapa de dosificación con incorporación de 100 ml es la de mayor control para lograr 
una mezcla homogénea.  

La dosificación ideal se logra cuando la prueba del chichón permite en una sola carga lograr 
más de 6 centímetros de carga.  
Nota: Recordar que mientras menos agua se incorpora a mezcla se obtiene mayor resistencia 
a compresión, mas plasticidad, más adherencia, mayor hidrorepelencia y menor figuración. 
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RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 
1- Incorporar a la mezcladora un tercio del agua total, con 500 ml de elastómero y las fibras. 
2- Incorporar a la mezcladora la mitad del cemento total 
3- Incorporar a la mezcladora la mitad de la arena total  
4- Repetir pasos 2 y 3 
5- Completar agua a medida de necesidad 

 
 

9. Métodos de aplicación: 
 
Aplicar la primera carga de revoque hasta tapar la malla, la velocidad de manipulación de la tolva 
depende de la presión de la misma. 
 
Una vez fraguado el muro (alrededor de 8 horas posteriores a la primera carga) se procede a realizar 
punto y faja de no más de 1 cm de carga con la misma dosificación. 
 
Cargar la última carga de 1 cm y reglear. 
 
Es fundamental realizar el curado adecuado durante los primeros 5 días. 
 
Probar la mezcla 
Se puede variar el contenido de agua y la cantidad de plastificante.  
 
OBJETIVO 
Que fluya en la revocadora (que se pueda proyectar) con el mínimo contenido de agua posible y una 
relación  
C<0,7PRUEBA DE CONSISTENCIA 

La mezcla debe poder acumularse en un espesor de 7cm a 8 cm proyectados, aunque la primera capa 

sea de 2 cm.         

El panel debe encontrarse bien asegurado y aplomado para evitar vibraciones. 
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10. Proyección Neumática de Paredes 
 
10.1 Primera pasada 
Debe ser lenta, a no más de 8cm de distancia y lo más cercano posible. Realizarse desde abajo hacia 
arriba, cubriendo la malla por completo (aprox. 2cm) procurando que no quede aire encerrado. 
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10.2 Segunda Pasada 
Empezar ni bien haya fraguado la primera. 
Luego de proyectada la 2º capa reglear para quitar el excedente de material quedando conformado 
aproximadamente de 1cm de espesor.             

 

 

Se recomienda que los recintos a proyectar estén perfectamente limpios para recoger el concreto 
que cae para reutilizarlo. 
11. Colocación de guías 
 

 La primera mano nunca deberá tocar la guia, ya que de ser así se generan cantos vivos que 
posteriormente provocarán fisuras. Deberá dejarse el ancho de una pala libre y un borde de al 
menos 5 cm con su chaflán correspondiente. La superficie deberá ser rugosa para asegurar la 
adherencia. 

 

 
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La segunda mano deberá darse de mismo modo cuidando de no tocar las guias. Las mismas se 
usarán para reglear la superficie de la segunda mano de concreto. 

 

 

 Luego de removerse las guías se completará los espacios de las mismas en 2 manos según el 
procedimiento anterior. 

     
   

 

Este mismo procedimiento también puede realizarse con el sistema de Fajas convencionales con 
bulines, pero respentando el siguiente proceso: 

 La primer mano es completa, de izquierda a derecha, de piso a techo, siempre hasta tapar 
la malla. 

 Una vez fraguada la primer carga se sacan los puntos y las fajas sobre el panel ya 
revocado, dando como resultado un punto menos a un cm de carga. Y se ejecutan la regla 
( siempre con la misma mezcla de dosificación) 

 Se realiza la carga final de un centímetro de revoque. 

 
CURADO DE LAS SUPERFICIES 
 
Evitar el secado de las superficies proyectadas durante el mayor tiempo posible a partir de la ejecución 
de la segunda capa (Las primeras 48 hs. deben atenderse con especial cuidado y prolongarse.).  
Por lo menos dos veces por día, durante siete días. 
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12. Montaje de Losas 
 
12.1 Losas de Paneles  
De ser necesarias deberán ser colocadas las mallas enteras de refuerzo en el lado inferior. (En el 
caso de voladizos se coloca del lado superior.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODO A TOPE MODO TABIQUE CONTINUO 

 
Los paneles de losa podrán montarse sobre los paneles de muro una vez aplomados y escuadrados, 
previamente a la proyección. 
 
En la terminación del parapeto, se deberá colocar una malla en U de modo que todos los paneles estén 
contenidos por una malla. 
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12.2 Cubierta Liviana de chapa 
  
En casos de utilizarse perfil C y chapa como cerramiento de cubierta, se puede ejecutar distintos tipos 
de soluciones constructivas para vincular los perfiles al panel: 
 
Deprimir el panel, y colocar dos varillas del 6, al deprimir el panel 6 cm, logramos armar una viga dentro 
del panel. Sobre esto, montamos el perfil C y luego con una varilla del 6 en forma de U, soldamos la 
varilla al perfil y posterior atamos la varilla al panel, para rigidizar su movimiento vertical y horizontal. 
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Capa de Compresion ( 1 : 3 : 3 ) 

Revoque Inferior ( 1 : 3 ) 

Capa de Compresión 
( 1 : 3 : 3 ) 

Revoque Inferior ( 1 : 3 ) 

Otras soluciones son mediante platinas, vinculadas a la malla: 

 
 
 

 
 
13. Detalles de Losas 
 
Unión losa de entrepiso con muro interior pasante. Unión losa de entrepiso con muro exterior. 
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Capa de Compresión ( 1 : 3 

MA1

Revoque Inferior ( 1 : 

Separación para dar continuidad vertical a la interior de concreto; se puede hacer o con una pistola 
de aire caliente, o montando la losa de manera tal que quede el espacio. 
 
Unión losa de cubierta inclinada con tabique exterior. Continuidad del concreto (al menos 4 cm) 
 

Nota: deberá tenerse en cuenta la condición de apoyo a la hora de colocar la capa de 
compresión atención en voladizos ya que deberá colocarse del lado inferior. 
 
14. Apuntalamiento 
Es muy importante tener en cuenta que el siguiente procedimiento requiere que los tabiques se 
encuentren revestidos para garantizar su capacidad portante. 
 

 

MALLA EN 
U 
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REALIZAR LA PRIMER CAPA DEL REVOCADO INFERIOR ENTRE SOLERAS EVITANDO TOCAR 
LAS MISMAS CON EL CONCRETO QUE DE OTRO MODO GENERARÍAN CANTOS VIVOS Y 
POSIBLES POSTERIORES FISURAS.  
El mortero utilizado debe ser el mismo que se utilizó en los muros y se especificó en el ítem 8. 
 
 

  

Colocar soleras cada 0,70m a 0.80 m previo colado de la capa de compresión. (Según espesor y tipo 
de panel) 
 
Verificar el contra flechado de 7 mm por cada metro de separación del muro portante. 
 
Es muy importante tener en cuenta que el siguiente procedimiento requiere que los tabiques se 
encuentren revestidos para garantizar su capacidad portante. 
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COLAR CAPA DE COMPRESIÓN 
Hormigón tradicional (H21), de espesor indicado por verificación de deformaciones – no menos de 4 cm. 
 

Remover puntales y soleras a los 15 a 28 días (depende de la utilización de acelerante). 
 

Ejecutar babetas y revisar pendientes de cubierta de techo. 
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15. Proceso de Control en obra 
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1. Especificaciones técnicas 
Paneles de muros portantes tipo placas OSB + interior aislante 
Paneles para muros constituidos por dos placas de OSB (Oriented Strand Board- panel 
estructural de astillas o virutas de madera, orientadas en forma de capas cruzadas para 
aumentar su fortaleza y rigidez, unidas entre sí mediante adhesivos químicos aplicados bajo 
alta presión y temperatura) de 9,5mm de marca reconocida, (debe contar con certificado APA 
y certificado estructural), un marco de madera como bastidor rigidizador, y que a su vez se 
emplea como elemento de unión entre paneles a partir de un sistema de unión o encastre 
macho-hembra y un núcleo de espuma de poliuretano rígido (PUR) de alta densidad inyectado 
a presión de no menor a 42kg/m3 de marca reconocida que cumpla con normas IRAM e ISO, 
con certificación R1 contra fuego, con retardante de fuego, no propagación de llama y humos 
no tóxicos, que no genere ácido cianhídrico (método CYANIDES - NIOSH 7904).  
El sistema debe contar con CAT (certificado de aptitud técnica) vigente. 
El sistema debe contar con CAS (certificado de aptitud sísmica) vigente y apto para todas las 
zonas sísmicas del Argentina. 
Deberá cumplir con el punto 3.1.2. Transmitancia térmica de las E.T.G 
 
Debe contar con ensayos de: 
- Carga excéntrica. 
- Carga de compresión. 
- Carga de flexión. 
- Carga directa. 
- Choque blando. 
- Choque duro. 
- Acondicionamiento higrotérmico. 
- Determinación de coeficiente de transmitancia térmica. 
- Resistencia acústica. 
- Densidad óptica de humos. 
- Cálculos de viento y nieve. 
Generalidades 
El sistema de construcción sismotérmica debe contar con paneles para techos, entrepisos y 

muros. Método industrializado, 
modulable y portante.  
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2. Conformación de placas en el panel de muro 
 

2.1 Componentes del panel de muro 
 

Placa de OSB: 11,1 mm Marco de madera Núcleo de espuma de poliuretano rígida (PUR) 
Panel sandwich compuesto por dos placas que contienen un núcleo de espuma de poliuretano 
rígido. Entre la espuma y una de las placas debe tener una lámina de aluminio para que 
funcione como barrera de vapor. Todo su perímetro debe ser de bastidores de madera, 
utilizados como método de encastre y que confieran resistencia mecánica. Los paneles de 
techo deben permitir diversas posibilidades de revestimiento interior que permitan a su vez 
amplias posibilidades de terminaciones. Hacia el exterior, debe permitir revestimiento con 
tejas, chapas de zinc, membrana o cualquier revestimiento impermeable.  
 
2.2 Componentes del panel de entrepiso y/o techo 
Placa de fibras de madera tipo chapadur o similar Núcleo de espuma de poliuretano rígido 
(PUR) Bastidor de madera Barrera de vapor 
 
Panel de Entrepiso: constituido por dos placas de OSB (Oriented Strand Board), un marco de 
madera y un núcleo de espuma de poliuretano. No debe requerir estructura adicional a las 
correas de asentamiento, que podrán ser de madera o metálicas según cálculo.  
 

 
 
 

3. Almacenamiento y manipulación de paneles  
Deben ser acopiados en lugares limpios y secos, separados del piso. Los mismos se deben 
almacenar sobre una superficie nivelada, con cuatro puntos de apoyo como mínimo. Es 
recomendable almacenar bajo techo o cubierto con plástico impermeable, evitando 

A- Placa tipo chapadur o similar 
B- Espuma de poliuretano 
C- Barrera de vapor 
D- Opciones de acabado 
E- Bastidor de madera 
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acumulaciones de agua. A su vez se recomienda dejar separaciones entre ellos para que 
circule el aire. Al acopiar es importante tener en cuenta el peso de los paneles para evitar 
deterioros del producto. 
No es recomendable acopiar más de 10 paneles.  
Para su transporte deben armarse paquetes de 10 paneles, donde la estiba máxima sea de 3 
paquetes o 30 paneles, existiendo entre cada embalaje puntos de apoyo que transfieran la 
carga. 

 
 

5. Herramientas para la instalación  
 
5.1 Elementos de medición y varios 
- Cinta métrica. 
- Nivel de mano.  
- Plomo.  
- Tizadores.  
- Regla metálica. 
- Escuadras metálicas. 
- Lápiz.  
- Cutter.  
- Tanza,  
- clavos.  
- Elementos de limpieza.  
 
5.2 Herramientas 
 
- Pinzas y pico de loro.  
- Serruchos de mano.  
- Martillos de 3 kg.  
- Destornillador Phillips y plano.  
- Escalera tipo tijera.  
- Andamios dependiendo de la altura en la instalación.  
- Juego de llaves tubos para los herrajes de vigas de vinculación y vigas de techos.  
- Martillo de carpintero.  
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5.1 Maquinarias 
- Sierra circular. 
- Taladros roto percutor.  
- Caladora.  
- Atornilladora.  
- Mechas para madera, mechas para agujerear hormigón y metal (Ø6/8/10mm).  
- Amoladora de discos para cortar o amolar metales.  
- Puntas Phillips ph2 y ph3. Puntas mecha copa y fresadora de Ø25mm. 
 

6. Tareas Iniciales 
Antes de proceder con la instalación en la platea de piso se debe verificar las dimensiones, la 
escuadra de las fundaciones y los niveles de las mismas. Si existen grandes diferencias deben 
ser corregidas para poder comenzar con el trabajo. Verificadas las condiciones iniciales, se 
debe proceder a replantear los ejes principales de los paneles de muro, mediante el uso de un 
tizador y una escuadra. Se recomienda para esto determinar un punto de inicio desde donde 
se va a comenzar el replanteo y la posición de eje de los paneles de muro. También por 
razones estructurales hay que dejar una distancia mínima al filo de la platea de 8 a 10 cm, ya 
que el anclaje debe tener material base para fijarse, sin producir arrancamiento (Figura 1). 
 

 
Figura 1 

 

7. Fijación de las vigas de fundación a la platea de piso 
Inicialmente se coloca una banda de goma espuma embebida en pintura asfáltica (tipo 
compriband, poliexpand o similar en precio y calidad) de 40x25 mm x la longitud 
correspondiente (figura 1). Esto permite absorber pequeñas imperfecciones de la fundación y 
provee una barrera inicial a la humedad, como así también evita las vibraciones. Sobre dicha 
goma espuma se coloca la viga de fundación (vf), generalmente de madera dura o semidura 
como de Laurel o Zoita, de 64mmx41mm. Esta viga debe llegar a la obra, tratada y pintada 
con pintura asfáltica para darle protección contra la humedad. 
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Pasos a seguir 
1- Se freza la viga (vf) para evitar que la tuerca de la fijación quede por arriba de la viga, 
con una distancia a los bordes de 5cm y una separación entre sí según cálculo. 
2- Con una mecha se agujerea la madera en el centro del frezado hasta atravesar la viga 
(Ø10mm, o diámetro que corresponda a la fijación según cálculo) 
3- Se agujerea la platea haciendo coincidir los agujeros con los de la viga (Ø10mm, o 
diámetro que corresponda a la fijación según cálculo, con mecha de Widia) 
4- Se coloca la fijación (broca, tornillo, etc.) atravesando la viga. 
5- Se ajusta la fijación, cortando el vástago si es necesario para lograr el ajuste máximo de 
la misma, dejando anclada la viga al piso 

 
En el caso que la viga de fundación se fije a vigas metálicas, se utilizarán tornillos punta 
mecha 6mmx140 mm. Cuando se fija a maderas se debe emplear tornillos Fix. Tener especial 
precaución y atención en que los mismos penetren lo suficiente para asegurar que la viga 
quede inmóvil. Las dimensiones de los anclajes como su separación provienen del cálculo 
correspondiente. 
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Figura 2A 

 
Figura 2B 

 
Figura 2C 
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8. Instalación de paneles 
Una vez concluida la colocación de las vigas de fundación procedemos con la instalación de 
los paneles de muros.  
1- Se comienza a partir de una esquina lo que nos ayudará a rigidizar transitoriamente la 
construcción. Se procede a tomar el plomo de dos muros ortogonales (a 90 gradosº una 
respecto a la otra). Si existieran desfasajes, se pueden corregir en la longitud con las juntas a 
medida que se monten los paneles sucesivos.  
2- Una vez que los dos primeros paneles están aplomados, a escuadra y en línea, se fija 
uno de ellos a la viga de fundación colocando tornillos fix 4x40 mm en ambas caras (interior y 
exterior) con una atornilladora (se recomienda atornilladora con regulador de velocidad). 
También se pueden utilizar clavos con una pistola de clavos de diámetro similar.  
3- Los tornillos se colocarán cada 7 cm separados entre sí. En el caso de que no se pueda 
atornillar de ambos lados, se colocarán de uno solo, a una distancia de 3.5 cm entre sí. 
4- Se fija al primer panel un listón de 2”x1” con tornillos Fix 5mmx80 mm cada 15 cm. Este 
debe quedar aplomado y con los cantos cepillados para insertar la hembra del otro panel de 
esquina, verificándose el plomo y fijándose lateralmente con tornillos de 4mmx40 mm. 
5- En la figura (2A) se puede observar cómo queda colocado el listón de 2”x1” de álamo 
con tornillos Fix de 6 mm x 80 mm cada 15 cm. El gráfico B nos muestra el encastre entre 
paneles y como se fija con tornillos Fix de 4mmx40 mm desde la hembra hacia el macho. 
6- En esta última fijación (figura 2C) se observa la colocación de los tornillos Fix 6mmx100 
mm cada 15 cm que cumplen la función de rigidizar totalmente el encuentro esquina. 
7- Cuando la fijación entre paneles sea en línea vertical, la distancia entre tornillos será de 
10 cm entre sí de los dos lados. Cuando no se pueda atornillar de los dos lados se colocarán 
los tornillos en la cara visible cada 5 cm entre sí. 
8- A continuación se van colocando el resto de los paneles fijándolos en la base y luego en 
la altura. 
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8.1. Aberturas 
Una vez colocados los paneles en su ubicación, se refuerzan los vanos con listones de 2”x1”. 
Se recomienda colocar primero los listones horizontales y luego los verticales, esto responde a 
un esquema de descarga o transferencia de cargas. Este procedimiento se repite en todos los 
vanos, ya sean aberturas para ventanas, puertas, puertaventanas, etc. Se recomienda 
atornillar los listones desde los laterales (en ambas caras) fijándolos con tornillos de 4mmx40 
mm. La carpintería puede ser de madera, aluminio, chapa, PVC, o cualquiera que permita ser 
atornillada. El espesor total del panel es de 65 mm. Si se incluyen los revestimientos interiores 
y exteriores alcanza los 100 mm. Es importante contemplar estas medidas para determinar el 
espesor adecuado de la carpintería elegida. 
 

 
 
8.2 Viga de Vinculación Superior 
Una vez instalados todos los paneles de muro, se coloca una viga continua en todo el borde 
superior que sirve de vinculación entre los paneles. Estos listones de 2”x1” se fijan a los 
paneles, atornillándolos desde los laterales con tornillos 4mmx40mm cada 25 cm en ambas 
caras. Antes de colocar las instalaciones o el revestimiento, los muros se impermeabilizan con 
pintura asfáltica. 
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9. Revestimientos 
Se entiende por revestimientos exteriores o interiores de una construcción al recubrimiento 
final que se incorpora a los paneles. Son los revestimientos los que aportan a la estética y la 
impermeabilización de la construcción por ser los elementos visibles. Los paneles siempre 
deben ir revestidos para protegerlos de las inclemencias climáticas. 
 
9.1 Interiores 
Este tipo de revestimientos cumple con la característica de acabado final y visible a la 
construcción base. Es de suma importancia que los revestimientos sean cuidadosamente 
seleccionados en relación al lugar de la vivienda que ocuparán. Deben cumplir con la cualidad 
de fácil mantención, durabilidad, estanqueidad e impermeabilidad, en el caso de los 
revestimientos de zonas húmedas. Uno de los revestimientos típicos para el interior de una 
vivienda es la placa de roca de yeso. En el caso de las zonas húmedas como el baño, la 
cocina o la lavandería, se recubre la estructura con paneles de cartón-yeso resistentes a la 
humedad y recubiertos con cerámicas. 
 
9.2 Exteriores 
Debe reunir los requisitos de resistencia a la humedad, a las variaciones climáticas, a la 
estanqueidad, con bajo coeficiente de transmisión térmica, bajo peso propio con relación a su 
resistencia, elasticidad, resistencia al impacto, de fácil instalación y baja mantención. Para 
revestir exteriormente a la estructura se utiliza habitualmente EIFS (External Insulated and 
Finish System) o similar. También pueden ser utilizados para recubrir los paneles el revoque 
exterior tipo siding, ladrillo cerámico, forro cementicio, etc. (deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra). 
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Instalación de servicios en muros 

 

 
Figura 3 

 



 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras 
 ETG: 12 de 16 

 

Archivo: 011- Pliego ETG - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ESPECIALES.doc 
Preparó : 
ING. DIEGO BUSS 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. JUAN C PALENCIA 

Revisó : 
ARQ. DOLORES EVANS 
ING. ALEJANDRO LUJAN 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

 

SEPTIEMBRE 2024 

 

10. Instalaciones 
Las instalaciones, de agua, gas o eléctrica, se diseñan y construyen como en la obra 
tradicional. Se adosan las cañerías a los muros por medio de omegas atornillados al OSB de 
los paneles. (Figura 3) Nunca se debe perforar el panel en su longitud para introducir en él las 
instalaciones, pero se pueden realizar orificios para que cañerías atraviesen el muro. Es 
recomendable no agrupar demasiados agujeros en un mismo sector, para no debilitar 
estructuralmente al panel. 
Las instalaciones quedarán cubiertas y ocultas a la vista por el revestimiento, ya sea un medio 
forro de panel de roca-yeso o placa cementicia, cerámico, revoque o EIFS. Las cajas de la 
instalación eléctrica, octogonales, rectangulares o cuadradas; se fijan con dos tornillos como 
mínimo por cada una de las cajas. 
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11. Instalación de correas de techo 
Para proceder con la instalación de los paneles de techo, se debe haber instalado con 
anterioridad las correas que servirán de apoyo para el mismo. Estas correas pueden ser: 
metálicas (caño estructural, perfil normal C, T, doble T, etc.), de madera (maciza, laminada, 
etc.) hormigón armado, viguetas, o cualquier tipo de estructura que soporte transferencias de 
cargas y sobrecargas. Las mismas deben estar colocadas a una separación entre ejes de 
0,60m ó 1,20m; para un uso económico y eficiente de la distribución en planta del panel. Las 
correas deberán estar fijadas a los paneles de muro o muros existentes de construcción 
tradicional, con herrajes metálicos tipo cajón, perfil L u otro tipo de receptor de correa. Estos 
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herrajes se fijan al muro SIP con tornillos fix, cabeza hexagonal, phillips, para madera. 
También pueden utilizarse varillas roscadas pasante con tuercas y arandelas generalmente de 
Ø 8. Las vigas deben atravesar el muro en un extremo al menos para el alero y en el otro lado 
pueden permanecer dentro del muro. En este caso, se cala el panel en una cara de OSB, el 
poliuretano y se introduce la viga con el corte angular que corresponda para que tope con la 
otra cara del OSB. Se debe colocar el herraje y atornillar al panel y a la viga, quedando la viga 
escondida. También se puede reforzar con tornillos entre el panel y el extremo de la viga. 
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10.1 Instalación de correas de techo 
Para proceder con la instalación de los paneles de techo, debemos haber instalado con 
anterioridad las correas que servirán de apoyo para el mismo. Estas correas pueden ser: 
metálicas (caño estructural, perfil normal C, T, doble T, etc.), de madera (maciza, laminada, 
etc.) hormigón armado, viguetas, o cualquier tipo de estructura que soporte transferencias de 
cargas y sobrecargas. Las mismas deben estar colocadas a una separación entre ejes de 
0,60m ó 1,20m; para un uso económico y eficiente de la distribución en planta del panel. Las 
correas deberán estar fijadas a los paneles de muro o muros existentes de construcción 
tradicional, con herrajes metálicos tipo cajón, perfil L u otro tipo de receptor de correa. Estos 
herrajes se fijan al muro con tornillos fix, cabeza hexagonal, phillips, para madera. También 
pueden utilizarse varillas roscadas pasante con tuercas y arandelas generalmente de Ø 8. Las 
vigas deben atravesar el muro en un extremo al menos para el alero y en el otro lado pueden 
permanecer dentro del muro. En este caso, se cala el panel en una cara de OSB, el 
poliuretano y se introduce la viga con el corte angular que corresponda para que tope con la 
otra cara del OSB. Se debe colocar el herraje y atornillar al panel y a la viga, quedando la viga 
escondida. También se puede reforzar con tornillos entre el panel y el extremo de la viga. 
 
10.2 Instalación de paneles de techo 
La colocación de paneles de techo está sujeta a la distancia entre las correas. Se requieren 
correas a una distancia de 0,60 m ó 1.20 m (según cálculo). Es importante respetar las 
medidas los paneles ya que sino dejan de ser económicos debido a la gran cantidad de 
desperdicio por recortes al realizar ajustes. El punto de inicio en techos inclinados es la parte 
más baja y luego avanzar hacia la cumbrera. Para fijar los paneles se utilizan tornillos de 
5mmx80 mm; dependiendo del espesor del paquete estructural 
 

 
 
10.3 Anclaje de los paneles 
Los laterales o bastidores del panel funcionan como soporte de distribución de los esfuerzos 
de anclaje. Se recomienda realizar los orificios con una mecha de Ø 4 mm y con una ligera 
inclinación hacia el centro de la correa para garantizar que los tornillos tengan material donde 
introducirse. Es conveniente realizar orificios de guía sobre los paneles a los efectos de evitar 
que durante la penetración del tornillo se astille la cara visible del machimbre. Si el tornillo se 
desvía puede aparecer por el costado de la correa, dejando una terminación inadecuada del 
trabajo y una vista desagradable. En el caso de correas de madera se sugiere que los tornillos 
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penetren como mínimo de 25mm a 30 mm. Para correas metálicas se deben utilizar tornillos 
autoperforantes. Para asegurar la continuidad del aislamiento del panel y evitar los puentes 
térmicos, el espacio entre Revestimiento exterior e interior uniones de paneles se debe 
rellenar con espuma de poliuretano en aerosol, provista junto con el panel y los tornillos. 
 

12. Revestimiento exterior e interior 
Con todos los paneles colocados, se debe hacer los respectivos revestimientos interiores y 
exteriores. 
REVESTIMIENTO EXTERIOR Los paneles necesitan una protección hidrófuga. Como toda 
pieza de madera, puede deteriorarse ante una exposición demasiado prolongada al agua o 
humedad. Recomendamos una impermeabilización con membrana aluminizada o geotextil, 
chapa, tejas, o simplemente un mortero alivianado. 
REVESTIMIENTO INTERIOR El panel de techo incluye la terminación interior que puede ser 
machimbre, OSB, paneles tipo Chapadur o similar, placa de roca - yeso o placas de láminas 
de madera ranuradas tipo plakimbre o similar. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE 
VIVIENDA 

ARTÍCULO 1º: GENERALIDADES 

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del 
proyecto y documentación técnica. Para ello la Administración proveerá el Anteproyecto de vivienda 
que la Contratista deberá aprobar en la Dirección de Obras Privadas del Municipio correspondiente a la 
presente Licitación y según los requerimientos de los mismos. Además la Contratista confeccionará, 
tramitará, solicitará las inspecciones obligatorias por cada etapa de la obra (a requerimiento de la Dirección 
Técnica de la Obra) y tramitará la aprobación de los “Planos Conforme a Obra”. 

A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregará a la Inspección la totalidad de la 
documentación técnica de la vivienda visada o aprobada por la Municipalidad. Deberá además 
entregar a la Inspección de obra: 

a)  Planos de replanteo de vivienda por cada tipología adoptada (Esc. 1:50). 

b)   Detalles constructivos que resulten necesarios y complementen los del presente Pliego 
(Esc. 1:20). 

c)   Planos y planillas de doblado de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la 
Inspección de obra para su aprobación (Esc. 1:20). 

d)   Plano de detalles de sanitarios: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de 
electricidad (Esc. 1:20). 

e)   Plano de detalles de mesada de cocina: con ubicación de artefactos, accesorios y cajas de 
electricidad (Esc. 1:20). 

f)   Detalles de instalaciones sanitarias, electricidad y gas (Esc. 1:20). 

Deberá ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a 
características, propiedades y dimensiones de los materiales de construcción, que en todos los casos 
cumplirán con las certificación/es  de Normas IRAM. 

La Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de 
la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 

Deberá verificar los datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar 
inmediatamente la atención de la Dirección Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisión o 
contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de obra 
y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.  

Dará cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales y 
provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, presentación 
de planos, pedidos de inspecciones, etc.  

Será responsable material de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error se cometan. En tales 
casos, el pago de las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estará a cargo de la 
Contratista. 

Correrá por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos los sellados, derechos, tasas, impuestos o 
erogaciones que resulten por tramitaciones ante las Reparticiones Públicas.  

La Contratista tendrá a su cargo la confección de todos los “Planos conforme a obra”, la obtención  de  la 
constancia de aprobación de todas las Inspecciones Municipales y el respectivo certificado de 
“Habitabilidad” en el  Municipio u otra repartición u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos de 
sellado, tramitación  y copias de planos correrán por cuenta del Contratista. 
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ARTÍCULO 2º: OBJETO  

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar 
lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  

Este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

ARTÍCULO 3°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La presente Licitación comprende la construcción de las unidades de viviendas individuales, destacadas 
en el resumen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los 
servicios conectados a las redes de agua, cloacas (si corresponde), gas natural (si corresponde) y energía 
eléctrica, aprobados y habilitados por los Organismos pertinentes, y en funcionamiento, “llave en mano”, 
estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, 
listas para su inmediato uso. 

EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LA DOCUMENTACIÓN TECNICA 
(PLANOS) DE ESTRUCTURA Y DE INSTALACIONES AL PLANO DE 
ARQUITECTURA. 

ARTÍCULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS  

El estudio de suelo del presente llamado estará a cargo de la Contratista y será presentado al momento de 
realizar la oferta y dará cumplimiento con lo estipulado en el Artº 8 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales – Ejecución de las obras, y con los Artículos 69º y 102º del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. El Estudio de Suelos deberá poseer fecha anterior a la fecha de Apertura de la licitación, 
como así también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de cálculo de estructura, 
pertenecientes a la Administración y definición del tipo de fundaciones a adoptar en función de aquel 
estudio. 

De surgir alguna variación durante el transcurso de la obra de las condiciones del terreno, que obligaran a 
efectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o cálculo de estructura, 
la inspección de obra, podrá solicitar un estudio de suelos localizado o una aclaración del estudio 
presentado. Los gastos correspondientes a tales cambios estarán a cargo del Contratista. 

La Contratista deberá realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones 
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a la Inspección de obra y tomar las previsiones y/o 
cambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y cargo, sin que ello implique la 
solicitud de adicionales por trabajos no previstos.  

ARTÍCULO 5°: PLAN DE TRABAJO 

Antes de comenzar la obra el Contratista someterá a consideración de la Inspección el Plan de Trabajos a 
desarrollar, ajustado a la fecha real de obra según el Acta de Inicio y detallando la fecha de iniciación y  
terminación de cada uno de los ítems. Se deberá respetar lo dispuesto en la Resolución I.P.V. N° 921/02 y 
su modificatoria 763/04. 

Además consignará el monto aproximado de la certificación mensual, concordante con dicho Plan de 
Trabajos. 

ARTÍCULO 6º: TRABAJOS PRELIMINARES 

En la oferta técnica, la contratista presentará la siguiente documentación: 

a) Plano de curvas de nivel del terreno 

b) Plano de niveles de proyecto cumpliendo lo especificado en 6.2. del presente pliego 

c) Si hubiese movimiento de suelo, el cálculo y costo del mismo estará incluido en la oferta económica 
en el rubro obras complementarias del presupuesto resumen. 
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6.1. Limpieza y preparación de terreno: 

Antes de iniciarse cualquier tipo de construcción, se limpiará el terreno, eliminando la capa de material 
vegetal superficial, dejándolo libre de residuos, ramas, cuerpos extraños, escombros, malezas, etc. A tal fin 
la Inspección de obra indicará la localización exacta, en el terreno, de la silueta de vivienda a construir y en 
correspondencia con la planimetría general respectiva. 

Si la Inspección lo considerara necesario, se realizarán sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de 
verificar que no existan materiales enterrados no deseados, mediante excavación por retroexcavadora. El 
gasto de esta tarea correrá por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de 
obra. 

6.2. Niveles:  

Se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel definitivo  de vereda (hormigonada) y +0,40 
m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0,00 m de eje 
de calle 

Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto de 
niveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente 
(mínimo 1 %) para permitir el correcto desagüe de los mismos.  

Se deberá ejecutar desde el verdín de acceso y hasta la línea municipal, una rampa con pendiente no 
superior al 10% y en caso que el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizará escalinata 
de acceso. De igual modo esa rampa alcanzará el puente peatonal. 

6.3. Desmonte y terraplén:  

En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro 
de suelo vegetal, b) relleno y compactación bajo silueta de vivienda y c) relleno de fondo y lateral de 
lotes, estos ítems deberán ser indicados en forma separada en el presupuesto resumen de obras 
complementarias (Anexo VI-B). Se deberá considerar como silueta de la vivienda a la proyección de la 
planta de la misma más un ancho de 1 (un) metro a cada lado (respecto de su perímetro libre). 

Bajo la silueta de la vivienda se deberá realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar el 
material orgánico superficial. Este material retirado y sin compactar, será volcado sobre fondo de lotes. El 
mismo deberá estar libre de basura, escombros, etc. De igual forma se deberá agregar el material que 
resulte necesario, sin compactar, para relleno de la superficie restante de los lotes a fin de lograr una 
pendiente en la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecido en el terreno sobre la línea de 
edificación. La pendiente general será de 1%. 

Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario y  para alcanzar los niveles destacados en 6.2., se 
efectuarán bajo la silueta de la vivienda los trabajos de desmonte o de relleno y compactación. 

En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podrá utilizar, sin compactar, sobre 
fondo de lotes. 

En el caso de realizarse rellenos, estos podrán ser ejecutados con material proveniente de la excavación de 
las fundaciones y con el agregado de material  grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla 
estabilizada. Se ejecutarán por capas sucesivas (no mayores a 0.20m de espesor), teniendo un grado 
óptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactación, para cada capa se 
deberá lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveerá la realización de 
los ensayos, en la cantidad solicitada por la Inspección, a su costo. La Contratista deberá presentar a la 
Inspección de obra los resultados de los ensayos de compactación de cada capa y será la Inspección la que 
autorice la continuación de los trabajos. 

En  caso de ser necesario material de aporte para la ejecución del terraplén o de mejoramiento de suelo, se 
deberá cumplir con la siguiente condición granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada): 
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TAMIZ PASA  
2” 100% 

1 ½” 80%-90% 
1” 60%-80% 

3/8” 40%-70% 
Nº4 15%-40% 

Nº200 0%-10% 

 

El espesor mínimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de la 
fundación de la vivienda, será en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o 
platea de fundación. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina de 
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido. Sobre el terraplén y previo a la 
colocación del polietileno se deberá colocar una capa de arena de cinco (5) cinco centímetros de espesor, 
debidamente compactada, en una superficie igual a la de la silueta de la vivienda más 1,00m a cada lado para 
el caso de utilizar platea como sistema de fundación. En el caso de zapatas corridas o cimientos de hormigón 
ciclópeo, ver artículos 8.1º y 8.2º del presente pliego. 

6.4. Replanteo: 

El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista basándose en los planos generales y de detalle que obren en 
la documentación de la oferta y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de Obra al momento de 
la firma del acta de Inicio de Obra. 

La Contratista será la responsable de toda la información volcada en planos y estará bajo su responsabilidad la 
exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera 
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligación de 
verificación directa en el terreno. 

Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberán encontrase estaqueados mediante 
mojón de hormigón en su  totalidad. 

La Inspección de Obra fijará en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como 
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicación de la vivienda.  

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, la 
aprobación del trabajo de replanteo realizado. 

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota de referencia que fijará la 
Inspección de Obra en el terreno y que se materializará en el mismo con un mojón que a tal efecto deberá 
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure durante el 
transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estará vinculada a un punto fijo conocido con cota y 
coordenadas. 

Para el replanteo de la vivienda, se ejecutarán corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos de 
álamo de 2” (hincados cada 2.00m) y tablas de álamo 3” x 1”, sólidamente unidas entre sí y a los postes 
respectivos. Los caballetes se ubicarán a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparán las fundaciones, 
utilizándolos como verificación permanente de las dimensiones de la construcción y retirados solo al concluir 
los trabajos de mampostería. 

6.5. Cierres de obra y de seguridad:  

La Contratista efectuará el cierre total de la obra mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por 
tejido romboidal y en cuya parte superior contará con 2 líneas de alambre de púas. Este alcanzará una altura 
mínima de 2.40m y será aprobado por la Inspección de Obra. Todo ello para  impedir el acceso de personas 
extrañas a la obra. El cierre de seguridad permanecerá instalado hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

Los accesos autorizados deberán encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la 
Contratista mediante personal permanente propio, es decir un portero. Además deberá existir, la cartelería 
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el 
personal que trabaja en obra y la prohibición de ingreso a toda persona ajena a la obra. 
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ARTÍCULO 7°: EXCAVACION DE FUNDACIONES 
 
Se realizarán, utilizando las guías de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo en cuenta los 
niveles de proyecto. 
Las paredes laterales de la excavación deberán estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes de las 
excavación no sean estables (se desmoronan) se deberá efectuar un sobre ancho en la excavación para 
lograr el ancho de excavación necesario. 
Los fondos de las excavaciones de las bases estarán perfectamente nivelados y compactados con 
vibrocompactador o plancha vibradora. La Inspección podrá exigir la profundización de la excavación, 
cuando consideren que la cota de fundación alcanzada no sea apta para fundar. 
El material procedente de las excavaciones se podrá utilizar como material de relleno bajo contrapisos y 
veredines, siempre que el mismo esté libre de todo material orgánico y sea mezclado con material grueso 
para ser conveniente compactado. 
Las cotas de fundación deberán considerarse desde el nivel de terminación del terraplén y deberá ajustarse 
a las recomendaciones indicadas en el estudio de suelo que se adjunta a la documentación. 
IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformación de terraplén y se 
utilicen zapatas corridas como sistema de fundación, las mismas podrán ir encofradas o excavadas. 
En el caso de excavar las zapatas se deberá respetar el espesor mínimo del terraplén indicado en 
pliego, el que se medirá desde el fondo de la excavación hasta la rasante del terreno natural luego de 
haber realizado la limpieza del manto vegetal. En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida 
coincidirá con el nivel inferior del contrapiso interior.  

ARTÍCULO 8º: FUNDACIONES 

Se deberá cotizar en la oferta el tipo de fundación sugerido por el profesional que elaboró el estudio 
de suelo, según el Artículo 4º del presente pliego. 

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

En caso de realizar zapata corrida, cimiento de hormigón ciclópeo o platea de hormigón armado, se deberá 
cumplir como mínimo lo indicado a continuación: 

8.1 Zapata corrida 

Las fundaciones se ejecutarán según lo indicado en el plano de estructura y deberán adecuarse a los 
detalles constructivos del I.P.V. El ancho mínimo de las zapatas será de 0.60 m, el hormigón a utilizar será 
clase H-30,  con una resistencia especificada a compresión de f'/c = 30 MPa con el agregado de un producto 
hidrofugante redispersable en polvo en una proporción de 1% a 1.5% del peso de cemento (según 
especificaciones). Se deberá considerar en fundaciones armadura mínima de diámetro 6mm. Previo a la 
colocación de las armaduras, se ejecutará una capa de hormigón “de limpieza” (relación 1:5:5) de 50mm de 
espesor bajo las armaduras. Sobre este hormigón se conformarán caballetes con hierro Ø8mm de diámetro, 
separados cada 50cm con una altura de 50mm y un ancho igual al ancho de la armadura de la zapata 
corrida, para permitir el recubrimiento mínimo adecuado de la armadura inferior de las fundaciones. Deberán 
preverse todos los pases de cañerías, bajo fundaciones, dejando “caños camisa” de PVC de dimensiones 
apropiadas para tales pasajes. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger a las fundaciones de la vivienda 
colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, previo a la 
colocación del polietileno se deberá colocar una capa de arena de cinco (5) cinco centímetros de espesor, 
debidamente compactada, en una superficie igual al ancho de la fundación más 0,50m a cada lado de la 
misma. 

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

8.2 Cimientos de hormigón ciclópeo 

Si las fundaciones están conformadas por cimientos de hormigón ciclópeo, según lo indicado en el plano de 
estructura. Las dimensiones mínimas serán de 45cm de ancho por 70cm de profundidad y el hormigón 
a utilizar será clase H-30,  con una resistencia especificada a compresión de f'/c = 30 MPa con el agregado 
de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una proporción de 1% a 1.5% del peso de cemento 
(según especificaciones). Se ejecutará una capa de hormigón “de limpieza” (relación 1:5:5) de 5 cm de 
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espesor bajo las armaduras de columnas, que arrancarán desde el fondo de la excavación. Sobre este 
hormigón se conformarán al menos 2 (dos) caballetes con hierro Ø8mm de diámetro, con una altura de 
50mm y un ancho igual al de la excavación menos 10cm, bajo todas las columnas, para permitir el 
recubrimiento mínimo adecuado de la armadura inferior de las fundaciones. Se deberá considerar en 
fundaciones armadura mínima de diámetro 6mm. 

En ningún caso la cota de fundación será inferior a -0,50m medido desde el nivel de terreno natural. 

Deberán preverse todos los pases de cañerías, bajo fundaciones, dejando “caños camisa” de PVC de 
dimensiones apropiadas para tales pasajes. 

NOTA: Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger a las fundaciones de la vivienda 
colocando una lámina de polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, y previo a 
la colocación del polietileno se deberá colocar una capa de arena de cinco (5) cinco centímetros de espesor, 
debidamente compactada, en una superficie igual al desarrollo de la fundación más 0,50m a cada lado de la 
misma. 

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

8.3 Platea de hormigón armado 

Si las fundaciones están conformadas por una platea de hormigón armado serán según lo indicado en el 
plano de estructura. El hormigón a utilizar será clase H-30,  con una resistencia especificada a compresión 
de f'/c = 30 MPa con el agregado de un producto hidrofugante redispersable en polvo en una proporción de 
1% a 1.5% del peso de cemento (según especificaciones). Se deberá considerar en fundaciones armadura 
mínima de diámetro 6mm. 

La terminación superficial de la platea estará conformada por una carpeta con un espesor mínimo de 50mm. 
La composición de la misma deberá contener granza y su terminación superficial será al frataz de esponja 
para luego posibilitar la colocación de piso cerámico.  

En el curado de la platea se preverá que  cuente con humedad permanente durante 10 días y para ello se 
extenderá en la superficie un film de polietileno para retener la misma o bien se inundará confinando el agua 
con arena. 

Se deberá garantizar el recubrimiento de la armadura mediante la utilización de separadores plásticos o de 
hormigón. Estos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. 

La Contratista deberá verificar las tensiones admisibles de las fundaciones propuestas de acuerdo a las 
tensiones y recomendaciones indicadas en el Estudio de Suelos. 

NOTA Para impedir el ascenso de la humedad, se deberá proteger la vivienda colocando una lámina de 
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, y previo a la colocación del polietileno 
se deberá colocar una capa de arena de cinco (5) cinco centímetros de espesor, debidamente compactada, en 
una superficie igual a la de la silueta de la vivienda más 1,00m a cada lado. 

NOTA: En el caso que el estudio de suelo lo indique se deberá utilizar en la elaboración de los 
hormigones de las fundaciones Cemento Tipo ARS, (Alta Resistencia a los Sulfatos), para todos los 
tipos de fundación. 

ARTÍCULO 9º: AISLACIÓN HIDRÓFUGA 

9.1. Horizontales 

Primeramente se ejecutará una capa niveladora de concreto de 50mm de espesor, con impermeabilizante de 
masa en polvo incorporado, tipo “Legacron” o similar en calidad y precio. Luego se realizarán para asentar 
las 5 primeras corridas de mampostería, un mortero de concreto con la incorporación de impermeabilizante 
de masa en polvo tipo “Legacron”, o similar en calidad y precio, según la Tabla de Dosajes de Mezclas y 
Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego y según lo indicado por el fabricante. Los 
hidrófugos deberán contar con Sello Conforme a Norma o Certificación IRAM según lo establecido en el 
Artículo 12º del pliego “1. Materiales”, de las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 10 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

No se permitirá la utilización de ningún producto asfáltico para generar la aislación hidrófuga horizontal sobre 
vigas de fundación. 

Se debe realizar una aislación de las caras laterales de las vigas de fundación utilizando recubrimiento 
compuesto por cemento modificado con copolímeros acrílicos, tipo “Legaseal 407”, o similar en calidad y 
precio. La cantidad de manos a colocar y el procedimiento serán según lo indicado por el fabricante. 

9.2. Verticales 

Consistirá en la aplicación de un azotado de concreto con impermeabilizante de masa en polvo 
incorporado, tipo “Legacron” o similar en calidad y precio, en la cara externa de la mampostería 
perimetral y en toda su superficie. 

También se colocará en revoque de muros interiores de baño y en muro “sanitario” de cocina. 

En todos los casos se respetarán las especificaciones de la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones 
que forma parte de los anexos del presente pliego licitatorio. 

Si por razones de desnivel del terreno resultase que el piso terminado de una casa fuese más bajo que el 
nivel del terreno vecino, se ejecutará en el muro en contacto con la tierra y en la parte exterior, una aislación 
vertical, desde un nivel -0,40m respecto del piso interior de la vivienda hasta llegar al nivel del terreno 
vecino, a través de la aplicación de una membrana asfáltica con lámina de aluminio tipo “No Crack” Megaflex 
MGX 350 o similar en calidad y precio, de 30 Kg (mínimo) de peso por rollo. Previo aplicación de pintura 
asfáltica marca Megaflex, Maca P de Emapi, Ormiflex A de Ormiflex o similar en calidad y precio, a  razón de 
0.50 lts/m² por mano y con la aplicación de dos manos como mínimo. La mencionada membrana luego se 
terminará según lo especificado en pintura de muros exteriores. 

El contrapiso del baño se realizará con impermeabilizante de masa en polvo incorporado, tipo “Legacron” o 
similar en calidad y precio. 

ARTÍCULO 10º: MUROS Y TABIQUES 

10.1 Mampostería Ladrillo 

La mampostería de muros se ejecutará con ladrillo de 0.17m de ancho x 0.07m de altura x 0.27m de largo. 
La tolerancia permitida para estas dimensiones será ± 5mm. Los ladrillos serán de primera calidad, 
dispuestos en aparejo “de soga” bien cocidos, de tamaño uniforme y aristas regulares. 

Se colocarán previamente mojados haciéndolos deslizar sobre la mezcla de asiento y oprimiéndolos hasta 
que la mezcla rebase las juntas que no deberán superar los 15 mm de espesor, tanto para juntas verticales 
como horizontales. 

Toda la mampostería deberá estar perfectamente a plomo. Todos los muros serán apuntalados, cualquiera 
sea su espesor, hasta tanto se realice el hormigonado de las columnas. Concluidas las tareas de 
mampostería, deberá limpiarse la base de las  columnas, de los restos de mezclas de asiento, para el 
correcto hormigonado de las mismas. 

En los paños de mampostería con vanos de ventanas, sobre la última hilada del vano (antepecho), llevará 
una viga de hormigón armado, con una armadura longitudinal de 4 Ø 6 mm y armadura transversal Ø 6 mm 
cada 20 cm, anclada a las columnas del muro según detalles constructivos del IPV. 

Los muros de espesor menor a 20cm, serán ejecutados con ladrillos de 0.12m de ancho x 0.06m de alto x 
0.26m de largo dispuestos en aparejo de soga.  

En caso de utilizar otro tipo de mampuesto los mismos deberán ser los especificados en los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales, dando cumplimiento a las normas y reglamentos 
vigentes. 

En todos los casos la composición de las mezclas responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para 

Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente pliego. 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 11 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

10.2 Tabiquería de yeso  

10.2.1 Tabiques divisorios pared simple  

Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran 
en planos y su altura será variable. El espesor de los tabiques terminados será de 0.095m. 

La tabiquería interior se ejecutará con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad y 
precio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas 
superficies externas. Irán montadas sobre estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La misma estará 
conformada por montantes de 69mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia mínima) y soleras de 
70mm, fijadas mediante tornillos, al piso y techo.  

Como aislación acústica, se colocará fieltro de lana de vidrio con una cara de papel Kraft de espesor final de 
70mm, dispuesto entre los montantes del tabique. La colocación se efectuará en un todo de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán con cinta 
tramada y masilla correspondiente. 

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera incorporado 
entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara inferior. 

Las placas a colocar en el baño, serán de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de 
celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde. 

Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán atornilladas a la solera 
inferior. 

En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de mampostería, se 
deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de la tabiquería. 

Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria para su 
ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de Obra. 

NOTA: Los tabiques correspondientes a las divisiones que conforman los dormitorios deberán ser montados 
sobre el piso cerámico. 

10.2.2 Medio forro sobre núcleo sanitario (en caso de corresponder) 

Los tabiques se construirán de acuerdo con el diseño en cuanto a forma, materiales y ubicación que figuran 
en planos y su altura será variable. El espesor del medio tabique terminado será de 46.5mm. 

La tabiquería interior se ejecutará con placas de 12.5mm de espesor revestidas en una cara con papel de 
celulosa especial (para ambientes húmedos), de color verde  tipo Durlock o similar en calidad y precio, de 
12.5mm de espesor, listos para colocar cerámicos sobre la superficie externa. Irán montadas sobre 
estructura metálica de chapa galvanizada Nº 24. La misma estará conformada por montantes de 34mm 
dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia mínima) y soleras de 35mm, fijadas mediante tornillos, al piso 
y techo.  

Todas las aristas vivas de la tabiquería llevarán cantonera. Las juntas entre placas se sellarán con cinta 
tramada y masilla correspondiente. 

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberán atornillarse a un tramo de solera incorporado 
entre montantes. Los tornillos se colocarán desde el interior de la caja, en su cara inferior. 

Las placas se colocarán separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e irán atornilladas a la solera 
inferior. 

En el caso de unión de las placas de yeso con estructura de hormigón armado o muros de mampostería, se 
deberá colocar un perfil tipo buña “Z” en todo el perímetro correspondiente de la tabiquería. 

Cualquier modificación que se introduzca en el diseño original de los tabiques que resulte necesaria para su 
ejecución, deberá ser consultada y aprobada previamente por Inspección de Obra. 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 12 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

ARTÍCULO 11º: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

La ejecución de la estructura de hormigón armado de las viviendas deberán ajustarse al diseño, cálculo, 
planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Código de Construcciones Sismo-
resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en 
los aspectos que correspondiere y la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como 
Anexo del presente Pliego. 

Los planos, planillas, memoria de cálculo y verificación sísmica, aprobados por el Municipio correspondiente, 
se deberán presentar a la Inspección de Obra previo al inicio de cualquier tarea de hormigonado.  

Las características de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecución deberán 
ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Cemento: Se utilizará cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de hormigón armado. 

 Armaduras: Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La sección mínima de 
la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de hormigón 
armado será de Ø 6mm. 

 Encofrados: Todos los moldes de encofrado serán planos y rígidos, arriostrados perfectamente de 
modo que puedan resistir el hormigonado sin deformarse. 

A los encofrados de vigas se le dará una contraflecha equivalente a 1mm por metro de longitud de la luz libre 
de la viga. 

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se deberá impregnar la madera con desmoldante 
y mojar abundantemente previo al hormigonado.  

Se utilizarán chanfles de madera de 1”, para evitar las aristas vivas y el desprendimiento del hormigón.  

Para el apuntalamiento, se utilizarán puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambas 
direcciones para evitar su desplazamiento. En ningún caso se utilizarán puntales con diámetro inferior a 100 
mm.  

Deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. 

 Colado del hormigón: Se ejecutará de forma tal que el hormigón llegue al fondo de los encofrados 
sin disgregarse. No podrán utilizarse los pastones de hormigón cuyo tiempo de elaboración haya superado 
los 30 minutos. 

Correrá por cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigón mojando 
todos los elementos (fundaciones, vigas, columnas, losas, etc). 

No se permitirá realizar el colado del hormigón, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados 
centígrados. 

En todos los colados de hormigón se utilizará vibrador mecánico con las prestaciones adecuadas a las 
secciones de las piezas a llenar. 

 Protección del hormigón: Una vez hormigonadas las estructuras, se procederá a un mojado 
permanente durante los primeros ocho días. Además, deberán protegerse del calor o las heladas, mediante 
la aplicación de aditivos de protección superficial, coberturas de papel, polietileno u otro medio que resulte 
apropiado para cada caso, zona climática y que cuente con la aprobación de la Inspección de obra. Si 
alguna estructura resultara deteriorada por curado incorrecto o por acción de los agentes antes mencionados 
y se verificara su afectación, se deberá demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea 
con cargo exclusivo a la Contratista. 

 Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigón armado, deberá 
esperarse el fraguado completo y que adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio 
peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. 

Se deberá respetar los siguientes plazos: 
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 Laterales de vigas y columnas: 4 (cuatro) días. 

 Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete) días. 

 Fondos de las losas macizas: 15 (quince) días. 

 Remoción total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiún) días. 

 Los soportes de seguridad que debieran quedar, permanecerán el tiempo que la Inspección de 
Obras considera necesario. 

Los moldes y puntales serán retirados con la mayor precaución, sin golpearlos ni someter las estructuras a 
esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones. 

 Terminación superficial del hormigón: Todos los hormigones que recibirán revoques deberán 
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados según lo 
indicado en el Art. 9.2 del presente pliego. 

 Alero de hormigón armado: se ejecutará con encofrado de madera multilaminada (tableros 
fenólicos) para lograr hormigón a la vista. Su espesor deberá coincidir con la viga de borde de la losa de la 
fachada y de la contrafachada (ver detalle en planos). La terminación se materializará mediante la 
colocación sobre el filo de la losa, de un gotero de chapa galvanizada Nº 22, fijado mediante tornillos y 
tarugos plásticos. Sobre su borde inferior deberá practicarse “cortagotas” mediante la incorporación de una 
buña (ver detalle en planos).  

NOTA: En todo el perímetro de la cubierta se dará terminación de los muros con gotero de chapa 
galvanizada Nº 22. 

 Losa tanque de agua: Su espesor mínimo será de 0.12m. Deberá poseer un engrosamiento en su 
espesor en el lado opuesto al de escurrimiento del agua de manera de garantizar esta situación,  

 Viga de borde de losa: tanto en la fachada como en la contrafachada deberá materializarse un 
ensanchamiento de la viga de borde de losa en 2cm respecto del muro. Esta viga coincidirá con el alero 
lateral de la vivienda.  

ARTÍCULO 12º: TECHOS 

12.1 Cubierta alivianada cerámica (en caso de corresponder) 

La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por: 

 Losa alivianada: La misma se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles 
constructivos respectivos, siendo inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos. 

Esta losa se encuentra integrada por viguetas, las cuales deben cumplir con las Normas IRAM 11.600 y 
11.633, ladrillos huecos cerámicos para techo (losetas cerámicas) y armadura de repartición. Se procederá a 
montar las viguetas, introduciéndolas en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y 
elevadas 3 cm respecto a la armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondrán sobre el 
apuntalamiento descrito, en el apartado de encofrado según el Art. 5º del P.E.T.G. y distanciadas de acuerdo 
a las dimensiones de los elementos cerámicos. Posteriormente se colocará la armadura de repartición en las 
secciones y en la disposición indicada en planos de estructura. Luego se procederá a humedecer 
abundantemente toda la superficie a hormigonar. Para la elaboración, curado y desencofrado se procederá 
según lo ya descrito en este pliego.   
La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones 
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Barrera de vapor: En primer lugar se procederá a ejecutar una imprimación con pintura asfáltica sin 
diluir tipo Megaflex o similar en calidad y precio, a  razón de 0.50 lts/m² por mano y con la aplicación 
de dos manos como mínimo. Posteriormente se procederá a la colocación de membrana asfáltica 
con lámina de aluminio “No Crack” tipo Megaflex MGX 350 o similar en calidad y precio, de 30 Kg 
(mínimo) de peso por rollo, que se soldará en la totalidad de la superficie del techo.  

 Aislación térmica: En primer lugar se colocarán placas de poliestireno expandido de 5cm de 
espesor mínimo, cuya densidad mínima será de 30 kg/m3, en un todo de acuerdo con el Art. 16 b) 
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del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Materiales de Construcción. Luego se 
extenderá una carpeta de cemento y arena gruesa (1 parte de cemento – 5 de arena gruesa), de 
5cm de espesor mínimo y constante. Posteriormente se ejecutará una lechada de cemento y arena 
fina extendida en toda la superficie del techo. Una vez seca esta capa, se aplicará una imprimación 
de pintura asfáltica sin diluir a razón de 0.5 lts/m² por mano y con la aplicación de dos manos como 
mínimo. 

 Cubierta de techos: Se materializará mediante la colocación de membrana asfáltica con 
geotextil tipo Geotrans, marca Megaflex, o similar en calidad y precio, de 40 kg de peso 
(mínimo) por rollo. 

La membrana se soldará en la totalidad de la superficie del techo, tanto en la superficie del techo 
como en los mojinetes, empleando en su colocación mano de obra capacitada, que opere 
respetando las recomendaciones del fabricante, incluso en la resolución de bordes y babetas. 
Posteriormente se pintará toda la superficie impermeabilizada con membrana líquida color blanco (o 
el color que indique la inspección de obras) marca Megaflex, o similar calidad y precio. Se deberán 
aplicar dos manos como mínimo, a razón de 1kg/m² (las dos manos). 

NOTA: Tanto en la losa de alero como en la losa de tanque de reserva, se ejecutará aislación 
hidráulica mediante la colocación de la membrana asfáltica de iguales características y aplicación 
que lo detallado en el párrafo anterior.     

 
12.1.2. Cubierta inclinada de chapa  
Se ejecutará de acuerdo a proyecto, cálculo y detalles constructivos respectivos, siendo inclinada, cuya 
pendiente será la indicada en planos. 
La estructura, aislaciones y cubierta de techo estará integrada por:   
 

 Correas de tubos estructurales: Las correas estarán constituidas por tubo estructural de sección 
rectangular según cálculo y plano de estructura, en las longitudes especificadas en planos y planillas 
de cálculo, Llegarán a obra con una mano de pintura antióxido. Al pie de obra se pintarán 
nuevamente con otra mano de convertidor de óxido. Una vez protegida, se montarán sobre vigas de 
techo mediante ataduras de alambre Nº 8 (4 mmm) y luego se procederá a su encarozado, mediante 
mampostería. 

 Listones de yesero: Se fijaran con tornillos autoperforantes, los listones de álamo 2” x 1” en la parte 
superior de cada correa, para facilitar el clavado del entablonado. 

 Entablonado: Sobre los listones yeseros en sentido perpendicular a las correas se colocará un 
entablonado machimbrado de madera de pino de 19 mm de espesor terminado, por 10 centímetros 
de ancho, con una cara cepillada colocada hacia el interior del local y con la misma pendiente de la 
cubierta. La madera será de primera calidad, debidamente estacionada, seca, sin alabeos, 
abarquillado o torceduras. El entablonado será clavado sobre los listones yeseros y se considerará 
como cielorraso. 

 Barrera de vapor: Estará constituida por una membrana asfáltica con lámina de aluminio “No 
Crack” tipo Megaflex MGX 350 o similar en calidad y precio, de 30 Kg (mínimo) de peso por rollo. 

 Alfajías: Se colocarán alfajías de álamo de 1½” x 2”  de primera calidad en el  sentido transversal a 
la pendiente del techo para la fijación de la cubierta y retener la aislación térmica. Las alfajías se 
clavarán con clavos espiralados de 5½”. Se deberá tener especial cuidado en lo referente a que 
coincida la ubicación del clavado del listón, serán retirados todos los clavos que atraviesen el 
entablonado fuera de la línea de las correas. Sobre estas alfajías se clavará la cubierta de techo. 

 Aislación térmica: Entre las alfajías se colocará una manta de lana de vidrio  marca Isover o similar 
en calidad y precio tipo hidrorepelente de 50mm con papel kraft en el sentido del enlistonado 
principal. 

 Cubierta de techos: Se materializará mediante cubierta de chapa acanalada sinusoidal Nº 22 , que 
se colocará en sentido de la pendiente de techo y con solapes longitudinales de 10 cm atornillada 
con tornillos autoperforantes y arandela de neopreno. Se colocarán ocho tornillos por cada m² como 
mínimo. 
Las chapas serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al alero. 
Bajo chapa y en sus extremos se colocará una banda de espuma de polietileno embebida en asfalto 
(compriband) para sellar la onda de la misma. El coronamiento de muros laterales sobre mojinetes 
se ejecutará mediante piezas de zinguería especialmente adaptadas a estas necesidades y se 
fijarán a la cubierta de techo mediante tornillos autoperforantes y al muro mediante tornillos 
galvanizados y tarugos plásticos.  
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Nota: Se deberán realizar muestras de todas las piezas de zinguería necesarias para aprobación de 
la Inspección de obra. 

ARTÍCULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS 

13.1. Exteriores:  

Revoque grueso exterior con arena entrefina: los paramentos a revocar deberán encontrarse perfectamente 
planos y aplomados. Una vez humedecidos y previo a ser revocados se aplicará en la totalidad de los muros, 
en su cara exterior y en toda su superficie, el azotado de concreto con hidrófugo incorporado detallado en el 
artículo 9.2 del presente pliego. 

Luego se los humedecerá adecuadamente, fijándose asimismo puntos y fajas de guía aplomadas a 
distancias no mayores de 1,50m. 

Su espesor mínimo será de 2.5 cm de espesor, sobre la  mampostería de ladrillón. No deberán 
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos y tendrán las aristas rectas. Las 
curvas y rehundidos serán correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serán homogéneos en 
granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Deberá 
excluirse la cal como componente de los mismos, dada su escasa resistencia a la permeabilidad y a la 
abrasión. 

Los muros ya revocados deberán humectarse abundantemente por el término de 5 días posteriores a su 
ejecución. 

La losa de tanque de agua y su columna de apoyo deberán revocarse en la totalidad de sus superficies, y 
contar con el tratamiento superficial antes detallado. 

La composición de las mezclas responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y 
Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

En estos revoques se exigirá, la uniformidad de tono y aspecto, no se permitirán la realización de retoques. 

Se deberá alcanzar una terminación superficial que permita recibir pintura. 

La Contratista preparará todas las muestras que considere necesario hasta la aprobación por la 
Inspección de Obra. 

13.2. Interiores: 

Los revoques serán con terminación fratasada, con un espesor mínimo de 2.5 cm en la totalidad de la 
vivienda y para recibir posteriormente el enlucido de yeso de espesor mínimo de 5 mm. Se colocará un 
esquinero de aluminio en las aristas. 

En baño se ejecutará revoque impermeable grueso con hidrófugo incorporado hasta 2.20m sobre el nivel 
de piso y en todo su perímetro (ver artículo 9.2 del presente pliego). Luego se aplicará el revestimiento 
cerámico. La superficie comprendida entre el nivel superior de revestimiento cerámico (2.10m) y el cielorraso 
deberá terminarse con enlucido fino impermeable (cementicio). 

En cocina, detrás del artefacto cocina y detrás de mesada, se realizará revoque impermeable con aditivo 
hidrófugo incorporado (ver artículo 9.2 del presente pliego), desde el nivel de piso hasta 0.60 m sobre el nivel 
de mesada. En el sector sobre mesada y detrás del artefacto cocina deberá acondicionarse ese revoque, 
para recibir posteriormente el revestimiento. 

Desde los cerámicos a losa: revoque grueso fratasado con terminación de enlucido de yeso. 

13.2.1 Enlucidos  

Serán de yeso de primera calidad, de espesor mínimo 5mm, con su correspondiente protección de esquinero 
de aluminio en las aristas de los muros. 

ARTÍCULO 14°: CONTRAPISOS 

Previo a la ejecución del contrapiso se deberá efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la 
Inspección de Obras, verificará la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberá ser nuevamente 
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ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactación se colocará una capa 
de 5cm de ripio pelado sobre la cual se ejecutará el contrapiso. 

El contrapiso se acondicionará para recibir la colocación de piso cerámico. En el encuentro del contrapiso 
con los muros, perimetrales e internos, deberá interponerse una lámina de poliestireno expandido de 1 cm 
de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo según detalle constructivo vigente. 

En área destinada a bajo mesada de cocina se construirá una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto 
al nivel del contrapiso y una profundidad de 0.55m por un largo de 1.30m. 

En los baños deberá preverse una pendiente mínima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y del 
receptáculo de ducha hacia el desagüe de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua. 

En el curado del contrapiso, se preverá que cuente con humedad permanente y se extenderá en la superficie 
un film de polietileno para retener la misma. 

La composición del hormigón responderá a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones 
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

ARTÍCULO 15°: PISOS Y ZÓCALOS 

15.1. Piso exterior 

Se ejecutará un veredín perimetral de hormigón armado “in situ” y en forma simultánea con el hormigonado 
de la fundación. La calidad del hormigón a utilizar será similar a la utilizada para las fundaciones. Cada 
0.50m se producirá un corte superficial biselado, terminado al cartabón para conformar baldosones de 
hormigón de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminación superficial se realizará mediante fratás con 
fieltro. Llevará una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero Ø6 mm cada 50cm y como 
armadura longitudinal, 4 varillas de Ø6mm. Se deberá dar un desnivel mínimo de 1.5cm en dirección 
opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frente del veredín se ejecutará 
una “nariz” que se introducirá en el terreno para confinar el veredín. Todo ello según los detalles 
constructivos del I.P.V. 

Dicho veredín se realizará en la totalidad de la vivienda, exceptuando los muros colindantes para los que se 
deberá realizar sobrecimiento y zócalo hidrófugo según lo especificado en Art 15.3. Zócalos de este pliego. 

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutarán baldosones de hormigón simple de 
100cm por 100cm de idénticas características a los especificados para el veredín y desde aquel hasta la 
línea municipal. 

Se procurará en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En estos 
casos la pendiente de las rampas no deberá superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a 0.50m 
contarán con escalones entre la vereda de acceso y la línea municipal y entre la vereda y el puente peatonal 
cuando este resulte necesario y según las instrucciones de la Inspección de Obras para cada caso.  

15.2. Piso interior 

Para la totalidad de la vivienda incluida la banquina de cocina y con excepción del baño, se colocarán pisos 
cerámicos esmaltados (satinados) de 0.30m x 0.30m tipo monococción, de primera calidad, asentados 
mediante pegamento impermeable tipo Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, que cumpla con la 
Normas IRAM según las Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Las juntas se tomarán con pastina 
del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 3mm. 

En baño se colocarán cerámicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamento impermeable 
marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, que cumpla lo establecido precedentemente. Entre 
el piso del local y el receptáculo de ducha, se deberá provocar un desnivel de 50mm. 

Las juntas se sellarán con pastina al tono del piso y su ancho no será inferior a 3mm. 

El contrapiso deberá quedar completamente limpio, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos. 

Las dimensiones, la calidad y los colores serán aprobados por la Inspección de Obra. Para ello la Contratista 
deberá suministrar las piezas cerámicas con suficiente antelación a la ejecución del trabajo. 
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15.3. Zócalos 

En el interior de la vivienda, los zócalos serán cerámicos y se utilizarán sin excepción piezas especiales para 
zócalos. Se colocarán perfectamente alineados y su unión con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose 
diferencias de separación entre el piso y el zócalo. 

Las juntas se tomarán con pastina del color indicado por la Inspección de Obra y su ancho no será inferior a 
3mm. 

En baños el revestimiento de pared conformará el zócalo. En cocina y lavadero el zócalo será cerámico 
como revestimiento de la banquina. 

En el exterior de la vivienda se ejecutará un zócalo de revoque entrefino con hidrófugo incorporado tipo 
“legacron” o similar en calidad y precio, de 0.03m de espesor y 0.50m de altura por sobre el veredín 
perimetral y en todo el perímetro de la vivienda, incluido el muro colindante, por encima del revoque. Su cara 
superior deberá poseer un mínimo desnivel en el sentido opuesto al muro para escurrimiento del agua de 
lluvia. 

En el muro exterior ciego de la vivienda en el límite con el vecino se deberá ejecutar un sobrecimiento de 
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundación. El tipo de hormigón a utilizar 
será similar al correspondiente a las vigas de fundación. 

15.4. Umbrales 

Cuando se coloque piso cerámico en el interior de la vivienda, los umbrales serán del mismo material 
cerámico que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contarán con 
un guardacanto de aluminio de color aproximado al color del piso. Se fijará mediante pegamento y deberá 
quedar en la misma línea del paramento exterior. La altura del guardacanto será la misma del cerámico 
utilizado en pisos. 

ARTÍCULO 16°: ANTEPECHOS  

Se ejecutarán en hormigón armado. Se pondrá especial cuidado en dejar estos elementos con un desnivel 
(mínimo = 2 cm) hacia el exterior que permita un buen escurrimiento del agua de lluvia. La saliente mínima 
del antepecho será de 7cm, por delante del revoque y en la cara inferior contará con un cortagotas. La 
armadura de antepecho irá vinculada a las columnas laterales a la abertura y será en un todo de acuerdo a 
lo establecido en detalle constructivo vigente. El ancho de los antepechos sobrepasará en 0.05m al ancho de 
la abertura por cada lado de la misma. 

ARTÍCULO 17°: CIELORRASOS BAJO LOSAS  

Cielorrasos de yeso aplicado para losa alivianada cerámica (interior) – (en caso de corresponder) 

Los cielorrasos deberán ser ejecutados ajustándose en un todo a las indicaciones de los planos 
correspondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Cuando queden 
vigas sobresalientes, deberán ser uniformes tanto en espesor como en altura y terminarlas como en el 
cielorraso adyacente. 

Se procederá en primera instancia a humedecer  en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se  
ejecutará un azotado de concreto con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la base. 

Se emplearán las mezclas que se establecen en la Tabla de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma 
parte de las Especificaciones Técnicas Particulares y se tomarán todas las precauciones necesarias a fin de 
lograr superficies planas, sin alabeos ni depresiones. 

Una vez humectada la superficie, se aplicará yeso blanco de primera calidad de espesor mínimo 5mm. 

Cielorrasos de hormigón visto en aleros (exterior)  

Se ejecutarán de acuerdo al Art. 11º del presente pliego, a los detalles constructivos vigentes y a las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 18 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

ARTÍCULO 18°: REVESTIMIENTOS 

18.1 Cocina, Lavadero y baño 

En cocina se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura sobre mesada y pileta de lavar, por toda 
la longitud del muro sanitario, incluyendo cara lateral del calefón. Se colocará revestimiento cerámico detrás 
del artefacto de cocina y sobre su cara lateral, desde el nivel de piso hasta 0.60 cm de altura sobre mesada. 

En lavadero se ejecutará revestimiento cerámico de 0.60m de altura sobre pileta de lavar, por toda la 
longitud del muro, incluyendo las caras laterales.  

En baños se colocará revestimiento cerámico  esmaltado monococción de primera calidad  con color sujeto a 
la aprobación de la Inspección de Obra. La altura del revestimiento, en todo el perímetro del baño será de 
2.20m. 

En ambos casos se utilizará para la fijación de las piezas cerámicas, pegamento impermeable tipo 
Iggamflex, Klaukol o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las Especificaciones 
Técnicas Generales del I.P.V. 

IMPORTANTE: En los lugares de baño y cocina donde los cerámicos se deban pegar sobre placas de roca 
de yeso, se deberá utilizar pegamento apto para este tipo de placas. 

ARTÍCULO 19°: CARPINTERÍA 

19.1 Carpintería 

Se proveerá y colocará la carpintería especificada en los planos de obra, según el prototipo utilizado, de las 
siguientes características: 

 Marcos de chapa plegada (P1-P2-P3):  

Serán de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Ingresarán a obra con una mano de pintura 
antióxido. La cara a embutir deberá ser pintada con dos manos de pintura asfáltica. Todos los marcos 
deberán quedar instalados a un mismo nivel y ser aplomados vertical y horizontalmente. Su fijación a los 
paramentos será mediante 3 grampas de chapa ondulada soldadas al mismo sobre la cara externa. Los 
huecos de empotramiento del marco deberán rellenarse con concreto. 

 Marcos de aluminio (V1-V2-V3) 

Serán de aluminio, de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en calidad y precio. La característica del 
aluminio responderá a lo prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

Todos los marcos deberán quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente. 
Su fijación a los paramentos será mediante tornillos y fijación tipo Fisher, colocando dos tornillos como 
mínimo en coincidencia con los tercios de la abertura. 

 Puerta P-1: (Acceso principal a la vivienda) 

Será de 0.90 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta 
estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 
largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura 
y en la parte inferior de la hoja. Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 
serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.  

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 
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Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1 ½” de 40cm de largo. Manija interior biselada de 
bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con 
roseta de chapa estampada inoxidable. 

 Puerta  P2: (con paño fijo incorporado. Salida al patio) 

Puerta, con paño superior fijo vidriado incorporado, de 0.80m de ancho x 2.10m de alto. Será de chapa 
negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se 
colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de 
chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por 
hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los 
largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El 
travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.  

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en 
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 

 Puertas P3 (Dormitorios y Baño): 

Puertas tipo “placa” de madera de 0.80m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.  

Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco,  de 
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de la estructura de la hoja. Los listones de álamo 
estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la 
hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor estará 
conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura. 

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 
OP1015 o similar en calidad y precio. 

Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de chapa 
estampada inoxidable. 

 Puerta Ventana Pv1: (Cocina Comedor) – (en caso de corresponder) 
Puerta Ventana de 1.50m de ancho x 2.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo 
el perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio. 

 Puerta P1D: (Acceso principal a la vivienda adaptada) 

Será de 0.95 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las 
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará poliuretano inyectado. La estructura de la puerta 
estará conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 
largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura 
y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio 
serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior será de 0.25m por 0.045m.  

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro”  modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 
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Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manijón exterior de acero inoxidable: Tubo de diámetro 1 ½” de 40cm de largo. Manija interior biselada de 
bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con 
roseta de chapa estampada inoxidable. 

 Puerta  P2D: (con paño vidriado fijo) 

Puerta con paño superior fijo vidriado incorporado de 0.95 m x 2.10 m x 0.045 m. Será de chapa negra doble 
decapada BWG N° 18 plegada. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocará 
poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estará conformada por nervios de refuerzo de chapa 
plegada (DD18) Estos refuerzos en “U” conformarán 2 largueros y 3 travesaños transversales por hoja. Se 
ubicarán en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros serán 
de 0.15 x 0.045m, los travesaños superior e intermedio serán de 0.15m por 0.045m. El travesaño inferior 
será de 0.25m por 0.045m.  

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo OP1015 o 
similar en calidad y precio. 

Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en 
calidad y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. 

 Puertas P3D (Dormitorios y Baño) 

Puertas tipo “placa” de madera de 0.95m de ancho x 2.10m de alto x 0,045m de espesor.  

Las puertas placas serán de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera 
aglomerada tipo MDF de 5mm. Contarán con relleno conformado por un enlistonado de álamo seco,  de 
35mm x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de estructura de la hoja. Los listones de álamo 
estarán dispuestos horizontalmente y entre sí habrá una distancia mínima de 15cm. 

El bastidor interno será de 35mm de espesor y la dimensión en cuanto al ancho, en todo el perímetro de la 
hoja, estará dada en función de la profundidad de la caja de cerradura. El travesaño inferior del bastidor estará 
conformado por un listón de álamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura. 

Herrajes: serán 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modelo 
OP1015 o similar en calidad y precio. 

Cerradura común (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y 
precio. Tendrán  pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada 
inoxidable. 

Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministerio” Nº 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 con roseta de chapa 
estampada inoxidable. 

 Ventanas V-1: (Dormitorios) 

Ventana de 1.50m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el 
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio.  

 Ventanas V-2: (Dormitorios) 

Ventana de 1.20m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el 
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio.  
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 Ventanas V-3: (Baño)  

Ventana de 0.80m de ancho x 0.60m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el 
perímetro, de aluminio prepintado blanco, Línea Herrero de ALUAR, Alcemar, Hydro, Flamia o similar en 
calidad y precio. Tapajunta perimetral mínimo 3cm tapada. Burletes EPDM. Herraje: cierre central marca 
“Chammical” o similar en calidad y precio. 

Nota: La carpintería de aluminio de ventanas corredizas especificada  precedentemente deberá poseer en 
su perfilaría los siguientes pesos: 

1- Marco: 0.921 Kg/m 

2- Zócalo y cabezal : 0.521 Kg/m 

3- Parante lateral: 0.577 Kg/m 

4- Parante central: 0.518 Kg/m 

 

La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, al iniciarse la misma, los 
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpintería y de los herrajes a utilizar, según 
el presente pliego,  especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de 
Carpintería. 

Todas las características, cantidades y dimensiones de la carpintería responderán a planos de 
proyecto (vistas y detalles) y sus medidas finales serán verificadas en obra por la Contratista. 

La Contratista deberá cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos 
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
del I.P.V. 

ARTÍCULO 20°: VIDRIOS 

Será en todos los casos de cristal flotado (float) de un espesor mínimo de 4 mm (cuatro milímetros) 
afirmados al bastidor en todo el perímetro mediante cordón adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o 
similar. Todos los paños fijos de puertas serán resueltos mediante el mismo tipo de cristal especificado en el 
presente artículo y fijados mediante los mismos recaudos constructivos. 

En ventanas de baño se colocará vidrios fantasía incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y 
precio.  

ARTÍCULO 21°: PINTURAS Y BARNICES 

21.1. Muros Exteriores 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se 
procederá a la aplicación mínima de dos manos de sellador fijador al agua alta performance marca Alba, o 
similar en calidad y precio, y dos manos de pintura al látex acrílico uso exterior tipo Duralba, marca Alba, o 
similar en calidad y precio. 

Se aplicará en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de agua (incluido 
revestimiento sobre losa con placas cementicias, por dentro y por fuera) en todas sus caras, pilastra de luz y 
gabinetes. 

21.2. Muros interiores 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto se 
procederá a la aplicación mínima de dos manos de sellador fijador al agua alta performance marca Alba, o 
similar en calidad y precio, y dos manos de pintura al látex acrílico uso interior tipo tipo Duralba, marca Alba, o 
similar en calidad y precio.  
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21.3. Aleros de hormigón armado 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se 
procederá a la aplicación mínima de dos manos de sellador fijador al agua alta performance marca Alba, o 
similar en calidad y precio, y dos manos de pintura al látex acrílico uso exterior tipo tipo Duralba, marca Alba, o 
similar en calidad y precio.  

21.4. Cielorrasos de yeso aplicado (en caso de corresponder) 

Luego de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto se 
procederá a la aplicación mínima de dos manos de sellador fijador al agua alta performance marca Alba, o 
similar en calidad y precio y dos manos de pintura al látex especial para cielorrasos marca Alba o similar en 
calidad y precio. En el local baño se aplicarán dos manos de pintura al látex especial anti hongos para 
cielorrasos marca Alba o similar en calidad y precio. 

No se admitirán  pinturas que provoquen desprendimiento por contenido de tiza. 

Los materiales a utilizar y las tareas a realizar se ajustarán a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones 
Técnicas Generales. 

21.5. Madera  

21.5.1. Hojas de puertas interiores 

Previo intenso lijado de la madera, se le aplicará una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en 
calidad y precio. Luego se aplicara esmalte sintético Alba o similar en calidad y precio. 

La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintará, exclusivamente, con esmalte sintético 
brillante. 

Se pintarán todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja. 

Se aplicarán la cantidad de manos que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hojas, 
siendo dos manos, el número mínimo de aplicaciones de esmalte sintético. 

21.5.2. Entablonado de techo de machimbre de pino 

Previo intenso lijado, se le aplicará una mano de barniz poliuretánico de primera calidad tipo “Albatros” o 
similar (33% barniz - 33% aguarrás-33% pintura asfáltica) y una mano de barniz puro diluida al 10%. Se 
barnizarán todas las caras del machimbre. 

21.6. Elementos metálicos: Marcos, hojas de puertas, estructura de cubierta y estructura de 
revestimiento de tanque de reserva 

Se aplicará una mano de esmalte antióxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se 
aplicará a pincel una mano de convertidor de óxido “2 en 1” tipo “Venier” o similar en calidad y precio. 
Posteriormente se pintará con esmalte sintético “Colorín” o similar, aplicando la cantidad de manos que 
resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de la carpintería, siendo dos manos, el número mínimo 
de aplicaciones de esmalte sintético. 

En el soporte de mesada de cocina, se aplicará el mismo tratamiento detallado precedentemente. 

21.7. Numeración de la vivienda 

Cada unidad de vivienda deberá identificarse, pintando la designación de la Manzana y el Nº de la casa en la 
tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, según corresponda y de acuerdo a las 
instrucciones de la Inspección. Los números y letras serán tipo molde, legibles y sobre una superficie 
previamente acondicionada. La altura mínima será de 7.5cm. 

Todos los colores de pinturas y esmaltes serán determinados por la Inspección de Obra. 
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ARTÍCULO 22°: INSTALACIÓN SANITARIA 

 IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, aprobación 
de Planos y obtención de Certificados finales de obra en los Organismos intervinientes. 

Se ejecutará la provisión e instalación de cañerías de distribución de agua fría y caliente; desagües 
cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilación, utilizando líneas de productos de  
marca Acqua system, IPS, Coes, Tigre, Amanco, Nicol, Hidro 3 Industrias Saladillo S.A., o similar en 
calidad y precio,  para la dotación de todos los artefactos sanitarios de instalación obligatoria, unificando la 
marca comercial en cada uno de los ítems. Previo al ingreso del material a la obra, la contratista pondrá 
a disposición de la Inspección de Obra las muestras del material propuesto y la folletería del 
fabricante con especificaciones técnicas, previo a la ejecución de los trabajos. Como norma general 
de aplicación, se establece que los materiales deberán tener certificación IRAM de conformidad de la 
fabricación bajo NORMA IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. Aquellos 
materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista su aceptación 
para colocar en obra, quedarán sujetos a evaluación de los profesionales especialistas del IPV.  Para 
aquellos materiales sin certificación IRAM, además de la evaluación técnica por los profesionales del 
IPV, se requerirá que los fabricantes entreguen certificado de vida útil no inferior a diez (10) años, 
tanto para cañerías como para accesorios. 

En el caso del calefón, se dejarán previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se preverá 
agua fría y caliente. 

22.1. Cañerías de distribución de agua, accesorios y piezas 

Las cañerías de distribución interna de agua fría y caliente, se realizará con cañería de diámetro nominal 
¾”, de polipropileno tricapa, o polipropileno copolímero Random 3, ambas para fusionar (el único medio 
de unión que se acepta es la fusión), los tramos de cañería rectos deben tener sello IRAM de 
fabricación conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se aceptarán materiales 
que no cumplan con esta condición) Las tuberías, conexiones y reducciones conformarán un sistema 
único (una misma marca) que permita fusionar las piezas entre sí según las recomendaciones del 
fabricante respectivo. También, en el caso de cañerías y accesorios para agua fría y caliente, se exige 
certificado de vida útil emitido por el fabricante, no inferior a diez (10) años. Aquellas conexiones 
terminales de la instalación que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberán 
contar con inserto metálico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferías se unirán a las 
conexiones con selladores con cáñamo incorporado, de primera calidad y según recomendaciones del 
fabricante. La alimentación de artefactos se ejecutará con conexiones flexibles de latón cromado de primera 
calidad de Ø ½”. 

              No se admitirá ninguna cañería de agua fría o caliente embutidas en columnas o vigas. Una vez 
ejecutadas las cañerías de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarán las pruebas 
hidráulicas que aseguren que no existan pérdidas. 

22.1.1. Cañería directa de agua fría 

Se resalta la obligación del constructor de seguir una secuencia lógica en el armado de los tramos de 
cañerías, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspección las propuestas de armado 
de tramos de cañerías a construir.  

La alimentación de agua a la vivienda será de diámetro nominal Ø 3/4. 

A nivel de la línea municipal tendrá caballete con llave de paso diámetro nominal Ø ¾”  y una “te” con canilla 
de servicio con pico para manguera. IMPORTANTE: Si el barrio se construye en el departamento de 
Malargüe, tanto la llave de paso como la canilla de servicio se deberán ubicar en caja para kit de 
medición (similar a la del medidor de agua). La misma irá enterrada, alojada dentro del lote y su 
ubicación será indicada por la Inspección de obras. Toda cañería enterrada se alojará en una zanja de 
0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se cubrirá con tierra y 
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posteriormente con una malla de advertencia y luego protección mecánica de ladrillones extendidos en la 
zanja. Luego se tapará la zanja con terreno natural. 

Subida tanque de agua: Se ejecutará mediante tubería de diámetro nominal Ø ¾”  con 1 llave de corte de 
bronce (tipo válvula esférica)  colocada 1 (una) sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de 
reserva. La bajada desde el tanque de reserva que alimentará al calefón debe ejecutarse con cañería 
diámetro nominal en Ø 1” y la distribución del resto de los artefactos será de diámetro nominal Ø ¾”. Todas 
las llaves de corte a utilizar serán de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las 
llaves de corte embutidas deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y 
colocación de revoques y revestimiento. 

Se deberá disponer de canilla de servicio en patio. 

En general, todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán llevar protección de caños de 
poliuretano (dos medias cañas unidas y atadas). El Contratista podrá ofrecer la ejecución de las 
cañerías en forma embutidas. 

Bajada del tanque de agua: en el caño de bajada del Tanque de Reserva se colocará una unión doble 
tuerca plástica de 40 con el objeto de removerlo en caso de ser necesario. En la misma bajada llevara una 
“Tee” de 40mm, a la cual se conectara una llave esférica (válvula de limpieza) de 40mm y  un colector de 
40mm con dos “Tee” de reducción (40x32mm/40x25mm) y dos tubos con inserto macho, de 32mm y 25mm 
con llaves de paso con inserto metálico de 32mm y de 25mm para bajada  a termotanque eléctrico con un 
codo en el extremo del caño de 40mm. Toda esta cañería de bajada estará cubierta.   

22.1.2. Provisión de Agua Caliente   

“NO CORRESPONDE PROVISIÓN ARTEFACTOS” 

22.1.3. Tanque de reserva 

La base del tanque de agua apoyará a una altura mínima de +4.50m, tomando como nivel de referencia 0,00 
al nivel de piso terminado de la vivienda. El tanque de agua será de Polietileno tricapa con protección 
contra rayos UV. (Según norma ASTM G26/96 de la resina plástica). Deberá contar con certificación de 
aptitud para depósito de agua potable, con sello de certificación conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e 
IRAM dando preferencia a aquellas marcas que ofrezcan una garantía escrita del fabricante del tanque 
(mínima de 10 años). Tendrá una capacidad útil de 850 litros. La tapa de tanque estará asegurada 
mediante rosca.  

En su instalación se dispondrá de una (1) llave de corte (tipo válvula esférica diámetro nominal de Ø ¾”  en 
su alimentación (subida), una en el  tramo horizontal antes de entrar al tanque y una válvula de limpieza en 
el colector (tipo esférica, mínimo Ø 1 1/2”). Se ubicará de acuerdo a la posición indicada en el plano de 
proyecto.  

Contará con flotante de bronce para alta presión y conducto de ventilación Ø 1” de PVC (tipo periscopio) 
ubicado en la tapa del tanque. 

La cañería de alimentación de tanque como así también la del colector, deberá contar con un revestimiento 
mediante una vaina de espuma de polietileno rígido con aluminio de protección exterior, o alternativa con 
cinta autoadhesiva aislante de igual características que la anterior, y deberá cubrir todos los 
accesorios. Ésta se fijará cada 30cm con precintos plásticos. 

22.2. Cañería de desagüe cloacal 

Los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán conforme al plano de proyecto aprobado y 
serán de Polipropileno con junta elástica (con guarnición elastomérica) o de P.V.C. con junta elástica (con 
guarnición elastomérica) en los diámetros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el 
mismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca Duratop, 
Awaduct  o Tigre; o similar en calidad y precio), deberán contar con sello de certificación conforme a las 
Normas IRAM, según Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspección de 
Obra, a la que se le deberá proponer la marca de cañerías y accesorios a utilizar en la obra. En el 
caso de aceptación de cañerías y accesorios con juntas pegadas, además, deberán tener 
CERTIFICACION IRAM. Se tendrá especial cuidado en la selección del material de pegamento para la 
unión de juntas, el que deberá responder a las indicaciones del fabricante de la cañería (pegamento 
que permita fusión entre las superficies a unir). 
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La cañería se alojará en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada mínima de 0,40m. Cuando las 
cañerías se instalen en zonas de alto tránsito y estén expuestas a sobrecargas estáticas y dinámicas 
importantes, la tapada mínima será de 1,00m. Solo se autorizará el tapado de las zanjas cuando se hayan 
efectuado y aprobado las pruebas hidráulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban 
suspender cañerías de losas se procederá al engrampado en aluminio.  

La instalación deberá estar provista de los dispositivos sifónicos que eviten el retorno de gases cloacales a 
los ambientes: 

En baño y lavadero: pileta de piso con sifón y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos. 

En cocina: sifón bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. Ø 50mm., y boca de acceso con tapa doble de 
20cm x 20cm, debidamente sellada. 

 Primario: Ø 110mm a inodoro y boca de acceso; Ø 63mm a piletas de piso, descarga y sifón 
de pileta de cocina Ø 50mm.  

 Secundario: Ø 50mm (para desagüe de receptáculos de ducha y piletas de lavandería) y 40 
mm (para desagües de lavatorios y bidet) y se instalarán a una profundidad de 0,10m del nivel 
de piso en piletas de piso. 

 Pendientes: Mínima 1:60 (1,66 cm/m) Máxima 1:20 (5 cm/m). 

22.3. Ventilación 

En cámara de inspección domiciliaria, conducto de ventilación Ø 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en 
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentación municipal, sobre el nivel máximo de 
techos (a los 4 vientos) y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilación expuesta a la intemperie 
será pintada con pintura al látex para exteriores, (color a definir con la Inspección de Obra) para evitar el 
deterioro por efecto de los rayos ultravioletas. Las cañerías de ventilación serán soportadas por grapas 
omega galvanizadas y fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rígidos que indiquen los 
planos. En caso de no existir muro se colocará un rollizo tutor de diámetro entre 75mm y 100mm de 
3,00m de altura sujeto con precinto. Será enterrado 0,70m pintado con pintura asfáltica o en su 
defecto creosotado. 

22.4. Desagüe pluvial 

Se ejecutarán según plano de proyecto aprobado. 

Serán mediante libre desborde. 

Los albañales serán de Ø 110mm. Las bocas de desagüe, se ejecutarán mediante molde metálico, en 
concreto, con un espesor de pared mínimo de hormigón de 5cm. Llevarán marco y reja metálica de 20cm x 
20cm. Tendrán una pendiente adecuada (mínimo 1:100) que asegure un rápido escurrimiento del agua hacia 
las cunetas en la vía pública. 

22.5. Pruebas hidráulicas 

 Prueba hidráulica del desagüe cloacal y pluvial: se efectuará mediante el rellenado con agua 
hasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su 
nivel). Los conductos de ventilación se probarán con humo o agua. 

 Prueba hidráulica de las cañerías de agua: Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las 
cañerías de agua fría y caliente (interconectadas entre sí mediante un caño by-pass a nivel del calefón) se 
probarán a una presión igual o mayor a 10 kg/cm2. Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni 
exudaciones. 

El contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas de 
presión y control de las instalaciones. 

La Inspección de Obra con el acuerdo de la Inspección Municipal, autorizará el tapado de las 
cañerías una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas). 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 26 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

22.6. Artefactos y accesorios de provisión e instalación obligatoria 

Según haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con discapacidad motriz, se utilizarán 
para el baño de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el artículo 22.6.1 o 22.6.2. 

22.6.1 Artefactos y accesorios para vivienda común 

https://fvsa.com/productos/b1p-arizona-plus-juego-para-ducha-2/ 

 Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) 
(Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio, de tres agujeros. 

Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo marca “Piazza” Mod. OPTIMA” 
(Cod.31201) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medio de grampas 
especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 

 Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina largo (IAML) 
(Ferrum), Línea Marajó Decca Piazza o similar en calidad y precio con depósito exterior de apoyar de losa, de 
doble descarga (DWL6F) (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberá colocar una llave de paso de Ø 
13mm, para el corte de agua, sobre la cañería de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo (embutida). 

El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y  
tarugos plásticos tipo "Fischer"  

 Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar 
en calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles 
serán cromados (corrugados).  Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo marca 
“Piazza” línea “Mod. OPTIMA” (Cod. 31204) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica.           

 Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho útil será el que 
se indica en los planos de proyecto de arquitectura 

Estará conformado por un cordón de hormigón simple de 10cm de altura por 10cm de ancho. Este 
confinamiento y el piso contarán con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del baño.  

El piso tendrá un desnivel de 1cm en el sentido longitudinal y hacia el desagüe que se ejecutará mediante 
pileta de ducha de Ø110mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12cm y caño de salida Ø40mm que se 
contectará mediante cañería de Ø50mm a pileta de patio abierta (PPA) con sifón. 

La grifería consistirá en juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo “FV” línea “Arizona” cromo 
(103/B1), tipo marca “Piazza” “Mod. OPTIMA” (Cod.31206). Flor estándar cromo o similar en calidad y precio.  

La aislación hidrófuga de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. sobre Ejecución de los trabajos.  

 Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable calidad AISI 304 (bacha simple) 
de 0,53m x 0,32m x 0,18m marcas Johnson modelo Z52, Ariel Línea de Lujo, Modelo 605 o similar en calidad 
y precio. Estará integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito natural color a definir por la Inspección 
de Obras y zócalo de 5cm de alto. Su longitud será la indicada en los planos de arquitectura y 3.5cm de 
espesor. 

La mesada se empotrará 3cm en el muro y se montará sobre una estructura metálica consistente en dos 
travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15mm x 30mm x 1.6 mm. Se procederá al sellado 
mediante silicona transparente, tipo Silastic o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento cerámico, 
para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. 

El desagüe de pileta se ejecutará con sopapa P.V.C. Ø 50mm con aro cromado. En todos los casos llevará 
sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopapa mediante abrazadera tipo ”avión” a tornillo. 

La grifería consistirá en mezclador sobre mesada tipo “FV” línea “Newport”  (413/B2) o similar en calidad y 
precio. 

 Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de  PVC  resistente a rayos U.V. 0.50m x 
0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al muro mediante tornillos con tarugos de 
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plástico,  El desagüe de pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø 50mm según plano. Llevará grifería 
integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad y precio con pico para manguera y  
sopapa metálica de desagüe. Se deberá disponer una conexión para lavarropa automático y descarga 
del mismo. 

Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en: 

 Baño:  

 un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado. 

 un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 

 dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U) o similar en calidad y precio. 

 un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y 
precio. 

 una  jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 

 una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U) o similar en calidad y 
precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha). 

 Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 

  Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y 
precio. 

22.6.2 Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz. (en caso de 
corresponder) 

Todos los accesorios deben ser de marca y calidad reconocidas, con presentación previa a la 
Inspección de Obra para su aprobación. 

 Lavatorio: Serán de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 
1F o similar en calidad y precio. 

Llevará grifería cromada tipo “FV”, línea” Arizona” cromo (207/B1), tipo marca “Piazza” Mod. OPTIMA” 
(Cod.31201) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica. Se fijarán a los muros por medio de grampas 
especiales de planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos plásticos y tornillos galvanizados. 

 Inodoro pedestal sifónico: serán de loza de primera calidad vitrificada modelo (Ferrum) tipo IEDTD o 
similar en calidad y precio con depósito exterior a mochila tipo DTEXF. Se deberá colocar una llave de paso 
de Ø 13 mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento 
respectivo. 

Se deberá instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un lateral 
del artefacto. 

El inodoro, se asentará sobre collar de acople de caucho y se ajustarán al piso con tornillos de bronce y  
tarugos plásticos tipo "Fischer"  

 Bidet: será de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina, Línea Marajó Decca Piazza o similar 
en calidad y precio. Se ajustará al piso con tornillos de bronce y tarugos plásticos tipo “Fischer”. Los flexibles 
serán cromados (corrugados).  Llevará grifería cromada tipo “FV “, línea Arizona cromo (207/B1), tipo Decca 
Piazza línea 500 (Cod. 560) o similar en calidad y precio, con sopapa metálica.           

 Receptáculo de ducha: Se ejecutará “in situ”en el lugar previsto en planos. El ancho útil será el 
indicado en plano de proyecto, no contará con cordón separador y tendrá todo el ancho del local. 

El piso tendrá un desnivel de 1 cm en el sentido longitudinal y  transversal hacia el desagüe. 

La grifería consistirá en juego de ducha de dos llaves sin transferencia tipo “FV” línea FV20 “Y” Cromo y flor 
estándar cromo “Y” con sopapa metálica de Ø 50 mm. 
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Se instalarán además: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum modelo VTESB o similar en calidad y 
precio; un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEPI (según corresponda) bajo el muro lateral 
del receptáculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral 
de la silla rebatible. 

La aislación hidrófuga de éstos sectores húmedos se realizarán según lo especificado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecución de Trabajos.  

 Pileta de cocina: La pileta de cocina será de acero inoxidable 18/8 (bacha simple) calidad AISI 304 
de 0,52 x 0,32 x 0,18 m marca Johnson modelo Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303, Ariel Línea de 
Lujo, Modelo 605, o similar en calidad y precio. Estará integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito 
natural y zócalo de 5cm de alto con color a definir por la Inspección de Obras. Su longitud será de 1,40 m y 
0.035m de espesor. 

La mesada se  empotrará 3 cm  en el muro y se montará sobre una estructura metálica consistente en dos 
travesaños, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se procederá al sellado 
mediante silicona transparente, tipo “Silastic” o similar de la junta entre la mesada y el revestimiento 
cerámico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento. 

El desagüe de pileta se ejecutará con sopada P.V.C. Ø 50 mm con aro cromado. En todos los casos llevará 
sifón de P.V.C. de 50 mm de diámetro fijado a la sopara mediante abrazadera tipo ”avión” a tornillo. 

La grifería consistirá en mezclador sobre mesada  tipo “FV” línea “Newport”  (413/B2) o similar en calidad y 
precio. 

 Pileta de lavandería: Se colocará, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropileno copolímero 
resistente a rayos U.V. 0.50 m x 0.40 m x 25cm de profundidad, de 15 a 18 litros  de capacidad, fijada al 
muro mediante tornillos con tarugos de plástico. El desagüe de pileta se ejecutará con cañería P.V.C. Ø50 
mm según plano. Llevará grifería integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en calidad 
y precio con pico para manguera y  sopapa metálica de desagüe. 

Se proveerán e instalarán accesorios de porcelana (para pegar) en: 

 Baño:  

-un botiquín de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporado. 

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (modelo ATH8U) o similar en calidad y precio. 

-dos perchas de porcelana marca Ferrum (modelo APF3U)o similar en calidad y precio. 

-un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modelo ALF1U)o similar en calidad y precio. 

-una  jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U)o similar en calidad y precio. 

-una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum (modelo ABF3U)o similar en calidad y 
precio (Se la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha). 

 Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y precio. 

 Lavandería: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o similar en calidad y 
precio. 

22.7. Prueba de funcionamiento y garantías 

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizará prueba de normal funcionamiento de la totalidad de los 
artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones.  

En caso de que los elementos no reúnan la calidad mínima requerida, deberán ser retirados de la obra. 

Todos los materiales sanitarios y grifería serán de procedencia nacional y deberán contar con garantía de 
fábrica. 
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ARTÍCULO 23°: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la presentación y aprobación de los planos de obra y la tramitación 
y aprobación planos conforme a obra y certificados  finales en los organismos intervinientes. 

Los trabajos comprenderán la provisión de materiales y mano de obra para la instalación eléctrica de 
iluminación y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo al 
presente pliego, planos, planillas y esquemas, como así también cumplimentando todas las 
reglamentaciones en vigencia de los organismos pertinentes. 

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemáticamente la ubicación de los distintos 
elementos tales como tableros, bocas y centros.  

La Contratista, deberá proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobación municipal. En 
ellos se indicarán las tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, con sus 
respectivas características y secciones. 

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estará obligada a 
solicitar a la Inspección de obra la autorización correspondiente. 

La Contratista entregará a la Inspección de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material 
eléctrico. 

Toda la instalación deberá ser totalmente embutida y los materiales serán de marcas reconocidas, contarán 
con sello IRAM conforme a Norma y permitidos por los reglamentos vigentes. 

23.1 Acometida de medición o Pilastra 

Se podrá utilizar pilastra prefabricada o construida in situ. Si es prefabricada, deberá tener aprobación del 
ente prestatario del servicio eléctrico (mediante certificado firmado por autoridad del ente prestatario). 

Si es construida in situ deberá cumplir con las medidas mínimas que exige el ente prestatario del servicio 
eléctrico en la zona. 

En el caso en que en la zona a construir la vivienda de deba utilizar el sistema de medición del tipo prepago 
este deberá estar aprobado por el ente prestatario del servicio eléctrico en la zona. Se adjunta disposición 
vigente de los requisitos de la Cooperativa eléctrica de Godoy Cruz. 

23.2 Tableros 

El tablero principal se ubicará en lugar accesible a no más de dos metros del medidor de energía. La caja del 
tablero principal ubicado en la pilastra podrá ser metálica (o de PVC apto para intemperie) con grado de 
protección IP65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro (y en caso de PV, mecanismo apto para 
cierre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterráneo. La 
cañería de salida del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero 
secundario deberá tener un diámetro mínimo de 25 mm y podrá ser de acero semipesado, pesado, 
galvanizado o cañería de P.V.C. rígida. 

El tablero secundario será de una capacidad mínima de 12 (doce) elementos. 

Cuando se instale el cable subterráneo de TP a TS se colocará a 70 cm de profundidad en un lecho de 
arena de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos 
transversales al cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegerá dentro de un caño camisa de P.V.C. de 
diámetro mínimo 25 mm. 

23.3 Circuitos 

Para alumbrado no deberán tener una protección mayor de 16 Amp, ni alimentar más de 15 bocas. 

Durante el cableado para identificar cada circuito se utilizará un mismo color para sus conductores, 
adoptando otros colores para diferenciar los restantes circuitos. 
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Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra no debiéndose usar otros colores. 

Los circuitos destinados a aire acondicionado, resistencia calefón solar, calefón electrico, bomba de agua y/o 
cualquier otro circuito electrico que se indique deberá tener como proteccion una llave termomagnetica 
bipolar de 16 Amp 

23.4 Caños y cajas 

Sólo se utilizarán caños y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa se 
aceptará caño liviano. 

También podrán utilizarse en donde se encuentren autorizados caños rígidos construidos en material 
aislante PVC, autoextinguible clasificación 4321 conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386 aprobados por 
el municipio. Marcas permitidas Tubelectric, Tecnocom o otras de calidad y precio similar 

El caño tendrá un diámetro mínimo interior de 15,4 mm. No se permitirá bajo ningún concepto el uso y la 
colocación de caños flexibles. 

Las cañerías se colocarán con una leve inclinación hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin 
de impedir la acumulación de agua por condensación dentro de ella. En caso que no se puedan evitar 
sifones, se utilizaran cañerías galvanizadas y conductores especiales. 

Las uniones entre caños se ejecutarán mediante cuplas roscadas; entre caños y cajas, de techos de madera 
se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y boquillas de aluminio y solo en bajadas se podrán utilizar 
conectores. o bien en caso de usarse cañerías en PVC mediante conectores de material termoplástico 
aislante fabricados según la norma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al 
mismo material elegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento 
correspondiente o compatibles para su uso. La conexión dentro del los conectores deberá ser a tope entre 
los 2 caños no debiéndose dejar espacio entre los mismos. 

Las cañerías bajo ningún concepto deberán tener un tramo mayor a 5 mts en el caso que deba ser mayor 
por cuestiones de proyecto y/o de obra se deberán colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm 
de dimensiones mínimas a fin de no superar dicha distancia. 

No se permitirán bajo ningún concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiéndose utilizar en 
caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 

No están permitidas bajo ningún concepto realizar uniones en un mismo tramo con caños de diferente 
material como ser plástico con caño de hierro en caso de ser necesario se deberán colocar cajas de registro 
del tipo cuadrada de 10x10 cm de dimensiones mínimas. 

Las cajas para centros se ubicarán de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas el 
techo o en las paredes se colocará un gancho de sujeción de artefactos. Las cajas se fijarán sólidamente a 
la pared o estructura de forma tal que no soporten esfuerzo alguno por suspensión de los artefactos. Sé 
prohíbe el uso de alambre para la realización de dichos ganchos. 

Sé permite colocar hasta un máximo de 6 (seis) salidas por boca de pared. 

Una vez montada la cañería en la caja, en techos de madera, la misma será sujetada y cubierta con un 
poncho de membrana asfáltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda. 

La unión entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, será a través de 
conectores sujetos con el tornillo. 

No se podrán clavar las cajas a las paredes. Se permitirá sujetar las cañerías mediante el uso de clavos 
formando un gancho u omega. 

Queda expresamente prohibida la utilización de cajas octogonales grandes en pared. 

En caso de utilizar cajas plásticas estas deberán estar sanas que cumplan con los standards de calidad 
mínimos 

no permitiéndose el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberán ser 
descartadas en su uso. 
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Ubicación de las cajas: 

Las cajas de tomas se ubicarán a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. 

Las cajas de llaves se ubicarán a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. 

Las cajas de tomas para el aire acondicionado se ubicarán como mínimo a 2,00 m desde nivel de piso 
terminado, a la base de estas. 

La caja del tomacorriente en donde se conectará la cocina bajo ningún concepto se colocará detrás de la 
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicación deberá consensuarse con la 
inspección antes del su colocación. 

La caja para tablero secundario, será metálica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario. 

La caja de tablero secundario no se podrá colocar en los dormitorios. 

Dicha caja tendrá la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que 
figuren en planos aprobados y su dimensión deberá prever la incorporación de las futuras llaves a instalar 
por las ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamaño mínimo de para alojar 12 módulos DIN 

En la caja de tablero secundario se deberá colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra. 

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocará la 
caja de dimensiones mínimas de 5x5 (tipo miñón) que alojará al pulsador de timbre, la cual estará vinculada 
a una caja interna de dimensiones mínimas de 10x10 donde se colocará la campanilla correspondiente en el 
interior de la vivienda. La altura del pulsador será de 1.20 m. 

Caja de teléfono y televisión: Se colocarán en el estar comedor dos cajas de dimensiones mínimas de 
10x5 para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y televisión. Está última deberá 
encontrarse próxima a un tomacorriente. La altura de ambas cajas será de 0.45 m del nivel de contrapiso. 

Las cañerías de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tensión tales como campanillas, 
portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para TV,  deben usar conductos 
independientes entre sí y de las líneas de iluminación y/o toma corrientes y únicamente se usarán caños de 
un diámetro mínimo de 15,4 mm y cajas metálicas y en el techo la curva deberá ser ejecutada únicamente 
doblando el caño saliente en un ángulo de 180º respetando los diámetros de curvatura correspondientes a 
fin de no estrangular dicho caño. 

El módulo a colocar en cada caja de televisión debe ser del tipo pin fino para la conexión del cable 
correspondiente y deberá ser cableada con cable coaxil de 75 ohms dejando en el techo una reserva de 
dicho cable no menor a 2 mts. 

El módulo a colocar en cada caja de teléfono debe ser del tipo conector americano de 4 vías y deberá ser 
cableada con telefónico de 2 pares tipo exterior dejando en el techo una reserva de dicho cable no menor a 
2 mts. 

23.5 Conductores 

Las secciones de los conductores, serán las que resulten del cálculo y como mínimo se deberá observar lo 
siguiente: 

Los conductores de acometidas serán del tipo antihurto (4+4), con aislación de PVC antiflama y con 
certificación de calidad con sello IRAM conforme a Norma.  

La unión entre el tablero principal y el secundario será con un conductor subterráneo de sección mínima de 4 
mm², unifilar, con doble capa de aislación. 

El primer tramo de conductores para la alimentación de los distintos circuitos será de una sección mínima de 
2,5 mm², multifilar antiflama, con aislación de PVC. 

Para los tomas se deberá utilizar conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con aislación de 
PVC. 
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Para los retornos de las llaves se utilizará un conductor de 1,5 mm², de sección, multifilar, antiflama, con 
aislación de PVC. 

Los conductores de puesta a tierra serán revestidos con aislación de PVC de sección mínima de 1,5 mm². 

Los conductores de baja tensión (timbre), serán unifilares de una sección de 1 mm², antiflama con aislación 
de PVC. 

No se deberán pasar conductores para la instalación de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares 
dentro de los caños que se emplean para la línea de energía para tomas e iluminación.  

Los puntos de unión y derivación deben considerárselos sujetos a esfuerzos mecánicos, y deben cubrirse con 
cinta aisladora de PVC de la mejor calidad. 

El conductor de puesta a tierra deberá ser identificado con el color verde-amarillo y su sección será la misma 
que el conductor de fase. 

Los colores para la identificación de los circuitos serán marrón para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarillo para la tierra y para los retornos se puede utilizar cualquier color con excepción al celeste o azul, el 
verde-amarillo, el amarillo, el verde o marrón Se puede utilizar el color de alguna fase por razones de fuerza 
mayor pero debe estar indicado que corresponde a conductor de retorno con algún tipo de sistema de 
identificación en el conductor no debiéndose usar otros colores. 

Los conductores de los aires acondicionados, resistencia calefón solar, calefón electrico, bomba de agua y/o 
cualquier otro circuito electrico que se indique deberá tener como deberán ser de una sección de 2,5 mm2 
tanto los conductores activos como el de puesta a tierra debiéndose respetar los colores antes enunciados. 

No se permitirán bajo ningún concepto uniones de cables dentro de los caños. 

23.6 Llaves y tomas 

Los interruptores serán del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material 
aislante. 

Las llaves de seccionamiento para iluminación, serán de plástico, del tipo modular, con contactos de cobre o 
estaño del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM 
conforme a Norma. Los tomacorrientes a instalar serán del tipo modular de tres contactos mixtos, de cobre 
o estaño con aislación de plástico entre los contactos y tornillos de sujeción. 

Las llaves combinadas de punto y toma, deberán adecuarse a lo antes descrito. 

Todas las llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. 

Las partes internas de las mismas deben quedar bien sujetas a las cajas metálicas. 

Los toma corriente tendrán una capacidad mínima de 10 A. En todas las bocas de iluminación se colocará 
un receptáculo recto E27 de baquelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en las bocas 
exteriores con una lámpara tipo led de 14 watts de potencia.  

Se deberán colocar como mínimo un circuito para aire acondicionado en cada dormitorio como así mismo en 
el estar comedor. 

23.7 Protecciones 

Las protecciones a utilizar serán de dos tipos: 

a) Diferenciales: Se utilizará un disyuntor diferencial (DD), el cual estará colocado en el tablero general de 
la vivienda, y será de la carga nominal que resulte del cálculo de la instalación domiciliaria. 

El disyuntor diferencial será de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificación de 
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma. 

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida. 

La corriente máxima de fuga a tierra deberá ser de 30 mA. 
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b) Termomágneticas: En el tablero secundario se colocará una llave térmica bipolar de corte general y 
llaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al cálculo de la potencia a 
instalar,  que cuente con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma 

Cada 15 bocas se deberá colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual al cálculo 
de la potencia a instalar. 

Los elementos de protección deberán ser de marca General Electric, Siemens o similar en calidad y precio y 
con sello IRAM conforme a Norma 

La capacidad de ruptura mínima deberá ser de 4,5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la 
instalación. 

En ningún caso se utilizarán llaves térmicas unipolares de corte. 

A cada aire acondicionado se deberá colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o 
mayor al cálculo de la potencia a instalar en dicho equipo. 

23.8 Dispersor a tierra 

En cada vivienda se instalará una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendrá un borne al 
que se conectará el conductor de puesta a tierra. Contará con una caja de hormigón con tapa para 
inspección de 20 cm x 20 cm. La jabalina será del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” Ø ¾”. 

El pozo donde se alojara la jabalina será de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los 0,40 m 
iniciales se deberá colocar un caño de PVC de Ø 110 para la protección y humedecimiento de la jabalina. 

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizará con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado 
con el suelo natural extraído en proporciones iguales. 

23.9 Inspecciones 

La Contratista procederá a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones 
municipales de instalación eléctrica domiciliaria. Estas se solicitarán con suficiente anticipación y previa 
aprobación de los trabajos por parte de la Inspección de Obras. 

Las inspecciones obligatorias serán las siguientes: 

 Cañería de techos 

 Cañería de bajada 

 Cableado y colocación de llaves y tomas 

 Armado de tableros 

23.10 Prueba de Funcionamiento 

Se realizará una prueba final de la instalación, tanto de aislación de conductores, como de puesta a tierra. 

Dentro de la prueba de funcionamiento se deberá verificar que en todos los tomas vistos de frente una vez 
colocados la fase debe estar ubicada del lado derecho del toma sin excepción. 

Otra prueba a realizar es que en todos los portalámparas la fase debe estar ubicada en el terminal ubicado 
en el fondo del culote con la única excepción en las luces del tipo combinación. 

Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual deberá corroborar el correcto 
funcionamiento de toda la instalación. 
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23.11 SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PREPAGA (Si corresponde) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN 
ASOCIADA AL PUNTO DE VENTA 

23.11.1 OBJETO: 

La presente Especificación Técnica, tiene por objeto fijar el equipamiento (medidores de energía para la 
venta prepaga), los materiales y los detalles constructivos necesarios para la instalación del Sistema de 
Medición y Venta de Energía prepaga en el Área de Concesión de La Cooperativa, Empresa Eléctrica de 
Godoy Cruz. Edificación, Servicios Públicos y Consumo Limitada. 

23.11.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 

El sistema de medición de energía eléctrica es del tipo PREPAGO EN ALTURA, y en todos los casos deberá 
realizarse la instalación completa del mismo para su funcionamiento. Por su concepción, en los loteos y o 
barrios a instalarse el sistema, NO SE DEBERÁ CONSTRUIR LA PILASTRA DE MEDICIÓN TRADICIONAL. 

Para la instalación del sistema de medición de energía eléctrica del tipo PREPAGO en lugar del sistema 
tradicional en PILASTRAS DE MEDICIÓN, se montaran gabinetes metálicos en las columnas de distribución 
de energía eléctrica de baja tensión.  

Partes constitutivas del sistema: 

Medidores de energía, constituidos por el Dispensador y el Visualizador – Teclado. 

Gabinetes metálicos estancos para la instalación de los Dispensadores y sus Protecciones asociadas. 

Derivación de la red de distribución de BT para la alimentación de los Dispensadores. 

Acometida al Usuario de energía y de comunicación entre el Dispensador y el Visualizador Teclado. 

Funcionamiento: 

Por medio de la compra de energía eléctrica en los lugares dispuestos por La Cooperativa para tal fin, el 
Usuario recibe un ticket con un código criptográfico, éste es ingresado por medio del Visualizador – Teclado 
instalado en el domicilio del Usuario. Luego de realizada la operación, el medidor de energía se encuentra 
cargado con la cantidad de kW-h  comprados y habilita el suministro de energía eléctrica para el consumo. 

El Teclado – Visualizador indica al Usuario el remanente de energía disponible para consumir. En el caso 
que el crédito se consuma totalmente previo a una nueva carga, el Dispensador interrumpirá el suministro 
hasta el momento del ingreso de un nuevo código criptográfico. 

23.11.3 MEDIDORES DE ENERGÍA: 

Los medidores de energía eléctrica serán monofásicos de estado sólido, para la venta de energía prepaga a 
código criptográfico, del tipo bicuerpo, constituidos por: 

A) Una unidad de medición, comando y corte  de suministro (Dispensador) que se instalará en un gabinete 
metálico en la vía pública. El montaje será en RIEL DIN. Esta unidad deberá contener al medidor 
propiamente dicho y el interruptor del suministro.  

B) Visualizador y Teclado. Éste módulo se ubicará dentro del domicilio del cliente, con una separación a una 
distancia no mayor de 40 m del dispensador. 

La comunicación entre esta unidad y el dispensador se realizará mediante un cable de dos conductores no 
polarizados (tipo par telefónico). Su eventual interrupción o corte no afectará la operación normal de la 
unidad de medición la cual continuará con el suministro de energía hasta agotar el crédito previamente 
almacenado por el cliente.  

Por el teclado se ingresarán los tokens o código criptográfico de 20 dígitos, el cual transferirá el crédito en 
kW-h. 

Por el visualizador se deberá suministrar como mínimo la siguiente información: 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 35 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

1- Estado del medidor (conectado - desconectado). 

2- Crédito disponible 

3- Alarma "poco crédito" 

4- Carga de crédito. 

                                           5-   Alarma general.         

Especificaciones técnicas -  MEDIDORES DE ENERGÍA: 

 El medidor debe estar autorizado por el Epre (Ente Provincial Regulador Eléctrico) 

 Deben cumplir con los requerimientos  Standar Transfer Specification (STS)  

 Encriptación:  Algoritmos de encriptación de 20  dígitos según Standar Transfer Specification (STS) 

 Tensión: 220 Volts CA 

 Frecuencia: 50 Hz  

 Corriente de base: 5 - 10 -20 Amperes 

 Corriente máxima: 60 - 80 – 100 Amperes 

 Precisión: Clase 2 o mejor. 

Garantía: 

 12 meses desde la recepción de los medidores. 

 Durante dicho período los medidores defectuosos serán reemplazados por personal propio de 
nuestra Empresa.  

 A su vez, el medidor defectuoso será enviado al  Proveedor para su revisión y eventual reparación ó 
reemplazo en garantía.  

 La unidad reparada / reemplazada en garantía, será remitida a la brevedad posible a nuestra 
Empresa. 

 La provisión de repuestos deberá garantizarse por un período mínimo de 10 años. 

 Cada lote de medidores debe ser acompañado de sus respectivos ensayos metrólogicos obtenidos 
en fabrica. 

 La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz realizará los ensayos de recepción de lotes para 
condiciones metrológicas y de funcionamiento del medidor. La aprobación del lote está sujeta a los 
resultados de estos ensayos. El lote que no apruebe los mismos deberá ser reemplazado en su 
totalidad. Todos los costos asociados al reemplazo del lote serán a cargo del proveedor. 

El proveedor deberá indicar si son necesarias protecciones externas adicionales para el correcto 
funcionamiento del equipamiento. De ser así, se deben incluir junto con los medidores,  por ejemplo: 

protección contra  sobretensiones. 

23.11.4 GABINETES METÁLICOS: 

Los Dispensadores se ubicarán en cajas de chapa de acero Nº16 – 1,2, las que se ubicarán sobre las 
columnas de distribución domiciliaria, a una altura no menor a los  5,50 metros, en posición perpendicular a 
la red de distribución de Baja Tensión y longitudinal al brazo de la columna.- 

La ubicación y distribución de las cajas en las columnas será parte integral del proyecto, tendrán las 
siguientes características y alojaran en su interior los elementos que se detallan a continuación: 

 Las cajas tendrán las siguientes medidas 600 mm de base x 650 mm de alto y 150 mm de fondo. En 
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las mismas se instalarán un máximo de 6 medidores y un mínimo de 3 medidores.- 

 El pintado de las cajas será con dos (2) manos antióxido al cromocinc y terminado con dos (2) 
manos de esmalte sintético a la piroxilina color blanco. 

 El cierre será estanco, apto para intemperie IP 55. La tapa de la caja será ciega y llevará pintado el 
número de tablero,  la manzana/s y casa/s a la cual alimenta.- 

 En el interior de las cajas se instalarán de 3 a 6 dispensadores montados sobre RIEL DIN, igual 
cantidad de protecciones termo magnéticas aguas arriba del dispensador montadas sobre RIEL DIN 
y una barra de neutro, todos sobre madera de cedro ó pino, machimbrada, con cabezales en su 
parte superior e inferior de 60 mm cómo mínimo. La madera deberá ser lijada y barnizada. El 
espesor mínimo será de 25 mm. La longitud del RIEL DIN en ambos casos garantizará la instalación 
de 9 medidores e interruptores termomagnéticos.  

 Las cajas serán sujetas a las columnas con 2 collares hierro galvanizado de diámetro adecuado a la 
altura de instalación.  

 Llevarán a ambos costados 6 ranuras para ventilación, las que irán protegidas con tela mosquitera 
por la parte interna de la caja.- 

 La puerta tendrá orejas para la instalación de un candado, en todos los casos la apertura de la 
misma se realizará hacia el lado de la vereda. 

 Las entradas y salidas de cables a las cajas se realizarán por la parte inferior de la misma y 
protegido, cada cable, por un prensacable de la sección correspondiente 

 La alimentación a los tableros será en forma trifásica. 

 Las cerraduras serán del tipo caja de medidor con cuadrante, instalando 2 por cada caja. 

 El cableado interno se realizará con cable de cobre aislado en PVC formación rígida multifilar 
(concéntrica) apto para interior, según Norma IRAM 2183. Sección 4 mm2. El cableado se montara 
en cable canal ranurado con tapa de 30 mm de ancho por 40 mm de profundidad. 

La ejecución de las cajas deberá ser previamente aprobada por la inspección de La Cooperativa. Las 
soldaduras deberán ser continuas, con material de aporte y ofrecerán una resistencia mecánica igual o 
superior a la de las partes a unir. 

La Contratista proveerá instalados en cada caja los correspondientes medidores de energía  bajo las 
indicaciones de la presente y deberán ser aprobados por la inspección de La Cooperativa.  

De acuerdo a la protección instalada en el tablero general del Usuario se instalará aguas arriba del medidor 
un interruptor termo magnético bipolar selectivo con éste según el siguiente criterio. 

Tablero general del Usuario Protección aguas arriba del medidor 
20 A curva C 32 A curva D 
25 A curva C 40 A curva D 

Las protecciones a instalar responderán a la Norma IEC 947-2, con una corriente de cortocircuito de 10 kA.  

23.11.5 DERIVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BT PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
LOS DISPENSADORES: 

La vinculación de los tableros con la línea de distribución preensamblada se realizará con conductor de 
cobre tetrapolar tipo preensamblado para acometida  aislado en XLPE (polietileno reticulado) y deberán 
responder a las Normas IRAM 2263 y 2164. Se utilizará una sección de 10 mm2. La derivación a los tableros 
desde la red de preensamblado será con dos morsetos por fase con cuerpo preaislado, con un bulón de 
ajuste, conexión por medio de identación múltiple y zona de conexión con protección de goma impregnada 
con grasa conductora e inhibidora de la corrosión. 
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23.11.6 ACOMETIDA AL USUARIO DE ENERGIA Y DE COMUNICACIÓN ENTRE EL 
DISPENSADOR Y EL VISUALIZADOR TECLADO: 

En la columna donde se encuentra ubicado el gabinete y sobre éste, se instalará un collar de 2 espigas con 
MN 380 para la retención de las acometidas 

Las acometidas desde cada dispensador se tenderán hasta el Usuario por medio de cable de cobre aislado 
en XLPE para acometida aérea con neutro concéntrico y conductores de señal, tensión nominal 0,6/1 kV, 
4+4+2x0.5 mm2 0.6/1 kV, marca CEARCA. (cualquier otra marca deberá ser previamente aprobada por La 
Cooperativa. El cable deberá poseer hilo de desgarre para separar el par telefónico. 

La retención del cable en ambas puntas se realizará con morsa de retención para cable antihurto. 

El teclado de control se ubicará dentro de la vivienda, y  paralelo al tablero principal, a una distancia de 25 
cm. Para la alimentación del teclado se instalará una caja mignon, unida al tablero principal a través de un 
caño de chapa  de acero (MOP) de ¾”.- 

Las acometidas a cada vivienda de una planta se realizarán con un caño de acero galvanizado de 2” para la 
entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio y collar  y retención.- 

El  caño de acometida saldrá del tablero principal de la vivienda, y tendrá una altura de 4,5 m para cruce de 
vereda y  5,5 m para cruce de calle.- 

Para las viviendas de dos plantas frontales ó tipo duplex, el caño será de chapa  de acero (MOP) de 2” para 
la entrada del cable con su correspondiente pipeta de aluminio, collar  y retención, la cual deberá estar 
montada sobre la pared) . Será empotrado en toda su longitud.  

En ambos tipos de construcción, la ubicación del caño en la vivienda, garantizará el libre acceso del personal 
de La Cooperativa a su extremo superior por medio de escalera. Se deberá evitar el apoyo de la escalera 
sobre aleros y/o debajo de éstos, dificultando de este modo, los trabajos que se necesiten realizar en la 
acometida del Usuario 

Se adjuntan planos indicativos para la instalación y conexionado de las cajas de medición. 

23.12 SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PREPAGA (en caso de 
corresponder) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN ASOCIADA AL 
PUNTO DE VENTA 

 

 

ANEXO I FOTOGRAFÍAS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

PROTECCIÓNES TERMOMAGNÉTICAS Y 
DISPENSADORES. 

CABLEADO, CONEXIONADO Y DISTRIBUCIÓN 
SOBRE LA MADERA DEL TABLERO. 

LAS FOTOGRAFÌAS SON SÒLAMENTE 
INDICATIVAS 
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UBICACIÓN DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCIÓN REALIZADA SOBRE LA PARED 

LAS FOTOGRAFÌAS SON SÒLAMENTE INDICATIVAS 

  

UBICACIÓN DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

ACOMETIDAS DE VIVIENDAS TIPO DUPLEX. RETENCIÓN REALIZADA SOBRE LA PARED 

LAS FOTOGRAFÌAS SON SÒLAMENTE INDICATIVAS 
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UBICACIÓN DE LAS CAJAS PERPENDICULARES A LA LÍNEA DE  DISTRIBUCIÓN. 

DETALLE DE TENDIDO DE ACOMETIDAS. 

LAS FOTOGRAFÍAS SON SÓLAMENTE INDICATIVAS 

 

TABLERO DE PROTECCIÓN PRINCIPAL DEL USUARIO 

VISUALIZADOR – TECLADO SEPARADO 25 cm DEL TABLERO GENERAL 

LAS FOTOGRAFÌAS SON SÓLAMENTE INDICATIVAS 

 

ARTÍCULO 24°: INSTALACIÓN DE GAS 

 IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERÁ ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACIÓN MUNICIPAL. 

 EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA LA EJECUCIÓN TANTO DEL NICHO PARA GAS 
ENVASADO COMO EL GABINETE PARA GAS NATURAL, CON LA CORRESPONDIENTE CAÑERÍA. AL 
MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, LA INSPECCIÓN DE OBRA DECIDIRÁ SI SE 
EJECUTARÁN AMBOS ÍTEMS, UNO U OTRO EJECUTANDO LA CORRESPONDIENTE SUPRESIÓN DE 
OBRA, SI CORRESPONDIERE. 

Sobre la base de la documentación del Pliego Licitatorio confeccionada por el Instituto Provincial de la 
Vivienda, la Contratista tendrá a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, presentación, 
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aprobación de Planos y obtención de Certificados finales de obra de Ecogas y conforme a las normas 
técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia. 

Se ejecutará la distribución de cañerías, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto, 
ubicando los picos de gas para los siguientes artefactos: 1 (uno) para artefacto de cocina y 1(uno) para calefón 
termotanque y 1 (uno) para calefactor de 3000 k/cal. Las cañerías y accesorios, estarán compuestas por una 
estructura interna de acero de espesor 0.8mm mínimo, y una tubería externa de polietileno de espesor 2.3mm 
mínimo, conformando un sistema con unión por termofusión, con certificación y sello de calidad de Norma 
IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveerán artefactos. 

24.1. Nicho para medidor 

Conexión a Red de gas (si corresponde): se deberá realizar la provisión y la instalación, sobre la línea 
municipal, de un nicho reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista 
deberá proveer el regulador de gas correspondiente. 

Conexión con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutará un contrapiso de 1.20m x 0.55m, según se 
indica en plano de instalación para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no se 
proveerán. Se deberá proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metálico (Chapa DD Nº 20) 
según detalle y especificaciones del plano respectivo. 

24.2. Ubicación de llaves de paso 

En cada artefacto de consumo se instalará una llave de paso de igual diámetro de la cañería que lo alimenta, 
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de fácil manejo. La llave de paso, de corte del 
artefacto de cocina, deberá quedar fuera del área de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor 
se ubicará a 30 cm de nivel de piso terminado. 

24.3. Ventilaciones 

Se dejarán previstos los conductos de chapa galvanizada rígidos, para calefón termotanque en Ø 75 mm y 
futura campana de cocina en Ø 125mm. Las uniones se sellarán con siliconas de alta temperatura, No se 
autorizará la colocación de cañerías metálicas corrugadas del tipo flexibles. 

En caso de ser necesaria la colocación de rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en 
un todo de acuerdo al proyecto de instalación para gas, se instalarán en muros, dos rejillas de aporte de aire 
de 20cm x 20cm, a 30cm sobre nivel de pisos y 2 rejillas  a nivel de techos. 

24.4. Protecciones 

Cuando la cañería sea instalada bajo tierra, se alojará en una zanja a una profundidad mínima de 30cm, se 
la cubrirá con una malla de detección polietileno amarilla que advierta su presencia y se procederá a taparla 
con tierra libre de escombros. 

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serán recubiertos nuevamente en obra, 
con esmalte epoxi, que cuente con certificación y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por 
ECOGAS. 

24.4.1 Provisión detector de gases 

“NO CORRESPONDE” 

24.5. Hermeticidad 

La red interna de gas deberá soportar sin pérdidas una presión de 0,2 kg/cm2 por un periodo de 2 horas (se 
sugiere no superar esta presión de prueba). Se solicitará a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las 
inspecciones que efectúe ECOGAS. 

24.6  Artefactos de gas a proveer 

“NO CORRESPONDE” 



 
 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 
 

 ETP: 41 de 44 

 
 

Archivo: ETPV_ANDINA2024.doc 
Preparó : 
Ing. Juan C. Palencia 
Arq. Soledad Soler 
Ing. Diego Buss 
Ing. Daniel Puliafito 
Ing. Miguel Mihalich 
 

Revisó : 
Ing. Alejandro Luján  
Arq. Dolores Evans 
 

Aprobó : 
INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 
 

 

FEBRERO 2025 
 

 

24.7. Gabinete metálico protección termotanque 

“NO CORRESPONDE”  

24.8. Planos aprobados 

La Contratista para su cotización tomará en cuenta  el anteproyecto aportado por el I.P.V. y presentará para 
su aprobación los planos definitivos ante ECOGAS y que deberá abonar todos los derechos que 
correspondan, entregando al I.P.V. el formulario P.I.G. correspondiente aprobado.  

Nota: La Contratista deberá  dejar habilitada todas las instalaciones internas de las viviendas y presentar los  
formularios C.T.T. parcial  y definitivo aprobados, con lo que se cumplimenta la aprobación de las cañerías 
colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad que  permita la habilitación inmediata  de  la 
conexión sin más trámite, en el caso de ejecutar la red de gas deberá prever la colocación de reguladores y 
medidores que exija la empresa ECOGAS. 

 

ARTÍCULO 25º: VARIOS 

25.1. Torre de tanque de agua 

Para revestir el tanque de reserva, se ejecutará por encima de la losa de apoyo del mismo, una estructura de 
caño estructural fijada mediante anclajes a la losa, según cálculo propuesto por la Empresa Contratista y 
aprobado por la Inspección de Obra, revestido en 2 de sus caras con placa cementicia debidamente selladas 
con silicona pintable. Las placas cementicias taparán los cantos de la losa de tanque de reserva, según lo 
indicado en planos. 

Toda la estructura metálica (estructura sostén de placas cementicias) será verificada por la Contratista 
(según reglamentaciones vigentes) y deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

La superficie de apoyo del tanque de reserva será una losa de hormigón armado según cálculo, el hormigón 
a utilizar será de calidad mínima tipo H20. El hormigón a utilizar se elaborará  según la Tabla de Dosajes de 
Mezclas y Hormigones. 

El apoyo del tanque de reserva deberá ejecutarse a una altura mínima de +4.50m desde nivel de piso 
terminado de la vivienda. 

Se dejará previsto mediante la colocación de un caño de PVC de Ø 50mm, el orificio por donde atravesará el 
colector del depósito de reserva de agua. El mismo deberá dejarse previsto de manera tal que el colector 
quede en la parte posterior de la columna soporte de la losa del tanque de reserva. 

Se ejecutará  una imprimación con pintura asfáltica  marca: Megaflex, Maca P de Emapi, Ormiflex A de 
Ormiflex o similar en calidad y precio, a  razón de 0.50 lts/m² por mano y con la aplicación de dos manos 
como mínimo. Posteriormente se procederá a la colocación de membrana asfáltica de 1° calidad y marca 
reconocida, de 30 kg de peso (mínimo) por rollo, con manto superior de lámina de aluminio “flexible”, 
comercialmente denominado “Flex” o “No crack”, tipos comerciales sugeridos: MGX 350 de Megaflex, 
Código 08 de Ormiflex, W 350 AL max de Emapi, que se soldará en la totalidad de la superficie de la losa. 

NOTA: En los lados libres, se colocará sobre el filo de la losa, un gotero de chapa galvanizada Nº 22, fijado 
mediante tornillos y tarugos plásticos.  

 

25.2. Albañilería sanitaria: Pozo absorbente (en caso de corresponder) 

Si correspondiere ejecutar sistema estático de evacuación de efluentes cloacales, se deberá ejecutar 
siguiendo, como mínimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo. 

Cámara séptica: Se ejecutará de acuerdo a plano tipo del I.P.V. en hormigón simple. La capacidad útil mínima 
será de  1500 litros o la que corresponda según el proyecto y cálculo. Sus dimensiones responderán a planos, 
pero en general no serán inferiores a  las siguientes: ancho útil: 1.00m; largo útil: 1.50m, profundidad útil (altura 
de líquidos): 1.00m y espesor de hormigón: 0.15m En su construcción se utilizará cemento tipo ARS para 
conformar un hormigón resistente a los sulfatos tipo H 20. Interiormente estará revestida mediante un enlucido 
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impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cañería de entrada estará 5 cm por encima de la de 
salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cañería de salida tendrá una te sin tapa y con un parante 
que se sumerja en el líquido. 

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderán a planos. En ningún caso la profundidad 
mínima útil será menor a 8.00m, salvo que las instrucciones municipales, en función de las condiciones 
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutará en terreno granular absorbente. En el caso de no 
encontrar suelo granular, se incrementará la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el 
precio ofertado. 

Los trabajos mínimos  consistirán en realizar una excavación de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad. 
Luego se procederá a ejecutar una nueva excavación, en forma de cilindro de 1.60m de diámetro interior. En 
ella se ubicará  un encofrado circular que defina un anillo de 1.00m de profundidad y un diámetro mínimo de 
interior de 1.20m. Posteriormente se procederá al hormigonado de las paredes del anillo. Se ejecutará luego 
una  losa de hormigón armado y una cámara del de 40cm x 40cm que llevará tapa y contratapa de concreto. 
A esta cámara arribará la cañería de desagüe cloacal, que mediante ramal “T” y un parante en Ø 160 mm 
a través de la losa desaguará en el pozo, y la cañería de ventilación, que se ubicará 0.20m por encima el 
nivel de aquella. El hormigón a utilizar será tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las napas 
freáticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se deberá realizar un estudio de suelos para determinar la 
capacidad de absorción del mismo y de este modo dimensionar el lecho percolador correspondiente, de 
acuerdo a Artículo 25.3 del presente pliego. 

25.3. Lecho percolador (en caso de corresponder) 

Si correspondiere ejecutar sistema estático de evacuación de efluentes cloacales, se deberá ejecutar 
siguiendo, como mínimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo. 

Se deberá ejecutar una cámara séptica de 1.00m de ancho por 1.80m de largo y 1.50m de profundidad 
(medidas exteriores) con paredes y losa de fondo de hormigón armado de 15cm de espesor. La  armadura 
estará conformada por una malla de Ø 8mm cada 15 cm. El hormigón a utilizar será tipo H20 con cemento 
tipo ARS. 

Los líquidos de la cámara concurren a un lecho percolador mediante cañería de PVC Ø 110m separado a 
1.60 m de la cámara séptica. La longitud, dimensiones y ubicación de cañerías y área de absorción serán 
determinadas a través del cálculo correspondiente efectuado por cuenta y cargo de la Contratista. El lecho 
será rellenado con piedra bola de rechazo. 

25.4. Conexiones domiciliarias a red (en caso de corresponder) 

Ejecución de conexión domiciliaria de agua 

(Incluido Kit de Medición de ½”, caballete con llave de paso en ¾” y canilla de servicio) 

Las conexiones domiciliarias serán ejecutadas con cañería de polietileno de baja densidad del tipo tricapa 
con resistencia K10; diámetro Ø13mm para viviendas individuales de una planta, con una tapada mínima en 
vereda de 0,18m. Para su enlace con la red distribuidora se utilizará abrazadera de media caña en P.V.C. 
con aro de goma, del tipo abulonada y con inserto de rosca metálica para ajustar la férula de bronce. Para 
dilatar la cañería de polietileno para facilitar su enchufe con las espigas de la férula o de la rosca-espiga de 
la caja del kit; solo se permitirá el uso de agua o aire caliente rechazándose todos los enlaces donde se 
observe el polietileno derretido por llama. Todos los enlaces se ajustarán con abrazaderas de material no 
oxidable según requerimiento de AySAM SA. 

Se incluirá posterior a la línea municipal, un caballete con cañería de polipropileno tricaparoscable, hasta 
una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojará una llave de paso de ¾” y una canilla surtidor de 
bronce, entre dos uniones dobles, en murete de Hº. 

 

ARTÍCULO 26º: VEREDA (en caso de corresponder) 

Vereda 

Se ejecutarán en hormigón simple calidad H20. Su ancho mínimo será de 1,50m salvo que las instrucciones 
Municipales indiquen ancho mayor. Estarán conformadas por lajas de 1,50 de longitud y 0,10m de espesor. 
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Se deberá realizar inicialmente una excavación de 20cm de espesor por debajo del nivel de vereda 
terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberá rellenar y compactar con material estabilizado 
los primeros 7cm de esa excavación y el resto del espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado 
(compactado), sobre el que se construirá previo humectado la laja de hormigón de 10cm de espesor. 

Las juntas entre lajas se producirán mediante la introducción de un elemento metálico que ocupe hasta el 
50% de su espesor y produzca una separación 10mm. La terminación superficial deberá ser antideslizante y 
los bordes perimetrales se trabajarán con “matacantos” (cartabón). Todas las juntas se deberán ejecutar a 
escuadra con respecto a la línea municipal. 

Cuando se ejecuten en etapas, todas las veredas deberán tener idénticas terminaciones. 

Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 

 

ARTÍCULO 27º: ALUMBRADO PÚBLICO (en caso de corresponder) 

Alumbrado Público 

Columnas tipo de 7,5 metros libres con brazo de 3,5 mts saliente. Serán tubulares telescópicas, sobre la 
columna se montará los comandos de alumbrado público con caja de medición a 1,2 mts de nivel del piso. 
Caños galvanizados de 2” y afirmados por medio de collarines galvanizados. Las columnas se colocarán en 
bases de hormigón de 250 kg y sus dimensiones serán 0,7 x 0,7 x 1m. Deberá colocarse la correspondiente 
puesta a tierra según disposiciones vigentes de la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona como 
así también las normas municipales vigentes en la zona donde se realice la obra. 

El conductor a utilizar en la red de alumbrado público deberá ser de una sección no menor a los 25 mm de 
aleación de aluminio. 

Se utilizará para la alimentación de la luminaria conductor del tipo bajo plomo de una sección minima de 2,5 
mm y deberá llevar el fusible correspondiente. 

Las luminarias a utilizar deberán ser del tipo de Led de 150w. 

Todas las obras de alumbrado público deberán ser realizadas de acuerdo a las disposiciones vigentes de la 
empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona como así también las normas municipales vigentes en la 
zona donde se realice la obra Alumbrado Público. 

Columnas tipo de 7,5 metros libres con brazo de 3,5 mts saliente. Serán tubulares telescópicas, sobre la 
columna se montará los comandos de alumbrado público con caja de medición a 1,2 mts de nivel del piso. 
Caños galvanizados de 2” y afirmados por medio de collarines galvanizados. Las columnas se colocarán en 
bases de hormigón de 250 kg y sus dimensiones serán 0,7 x 0,7 x 1m. Lámparas led de 150w. 

 

ARTÍCULO 28º: FORESTACION (en caso de corresponder) 

Forestación 

Sobre la pared de la cuneta en colindancia con la vereda se dispondrá de un espacio de 0,80 m de ancho 
libre y 0,80m de profundidad libre destinado a alojar el árbol. El nicho a construir será de hormigón simple y 
tendrá todas sus paredes a escuadra. El fondo será de tierra y tendrá el mismo nivel del fondo de la cuneta. 
Las paredes irán revestidas de hormigón con un espesor mínimo de 0,10m al igual que su fondo. 

Estos espacios se dispondrán a una distancia no mayor de 6.00 m, considerado de eje a eje de cada árbol 
en la dirección de la cuneta y deberán ejecutarse 2 por cada vivienda. Esta distancia podrá ser menor si así 
lo indicarán las instrucciones municipales de loteo. No deberán ubicarse estos nichos en la línea de visual de 
la Ochava. El hormigón a utilizar será de calidad H20. 

Todos los trabajos deberán protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. 

Para su encofrado se utilizarán moldes metálicos rectos, en buen estado de conservación y que permitan 
lograr una terminación superficial lisa y pulida. Para ello será obligatorio además el uso de vibrador eléctrico. 
A todos los moldes (limpios) se le aplicará líquido desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. 
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Todas las aristas se tratarán con “matacantos” (cartabón). 

Se plantarán dos ejemplares por vivienda a una distancia máxima de 6,00m. Las especies a implantar, de 
acuerdo a la época más conveniente, ya sean “envasadas” o “a raíz desnuda”, deberán ser sanas, robustas 
y de procedencia conocida. Los árboles deberán tener como mínimo 2 años en vivero y una altura mínima 
de 3,00 m. 

A cada ejemplar se le colocará una estaca de pino seco de 2” x 2” a modo de tutor, para mantener la 
estabilidad y verticalidad de la especie. En todos los casos los ejemplares aportados deberán responder a 
las variedades estipuladas en las instrucciones municipales de loteos. 

Se procederá a la implantación después de realizado todo movimiento de suelos, obras de hormigonado, 
con áreas totalmente acabadas y con disponibilidad de agua de riego. 

Ejecutado el pozo, retirando el primer estrato de suelo y depositándolo a un costado, el resto de la 
excavación se separará para ser posteriormente retirada como suelo “no apto”. Una vez colocado el árbol y 
atado a su correspondiente tutor, se realizará el rellenado del pozo con una mezcla integrada por: 

55% de tierra de embanque 

30% de turba no salina 

15% de estiércol, previamente fermentado. 

Inmediatamente se procederá al riego y posterior retapado de las grietas que aparezcan. El estrato superior 
será restituido con tierra de embanque. Las excavaciones tendrán las dimensiones adecuadas a cada 
especie y variedad, pero en general los hoyos tendrán un diámetro no inferior a 80 cm y de igual 
profundidad. 

La Contratista será responsable del riego y del mantenimiento fitosanitario del arbolado público implantado, 
durante el período de garantía y hasta tanto se haga cargo de estas tareas el municipio correspondiente 
encontrándose incorporado, esta tarea en el valor de la oferta. Deberá proceder, de resultar necesario, a la 
reposición de los ejemplares secos o de deficiente poder de desarrollo en la temporada que resulte más 
conveniente y con las condiciones de plantación enunciadas. 

Se procederá a la identificación, corte, trozado, carga y transporte de los ejemplares que no reúnan las 
condiciones paisajísticas, sanitarias o formales para su conservación en el sitio. Todo ello de acuerdo a lo 
indicado en planos y según instrucciones de la Inspección. 

La Empresa Contratista deberá proceder en la limpieza de la obra y el retiro de tierra sobrante y escombros 
removidos, dejando el terreno en las condiciones originales y lo deberá realizar progresivamente con el 
avance de la obra. 

ARTÍCULO 29º: LIMPIEZA DE OBRA 

Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de obra. La 
certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales 
como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serán retiradas 
de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra.  

No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados 
como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a patios de vivienda, espacios 
verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistirá en considerar tanto los 
interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo. 

Los fondos de los lotes deberán tener pendiente hacia el frente (mínimo 1 %) para permitir el correcto 
desagüe de los mismos. 

 


