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OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
VINAS DE LA MERCED II

61 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
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Distrito: RODEO DE LA CRUZ

Departamento: GUAYMALLEN

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 453.686.929,39
(pesos cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y
seis mil novecientos veintinueve con 29/100).

Plazo de ejecucion: 12 Meses (365 dias corridos).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 61 viviendas del BARRIO VINAS DE LA MERCED Il del
departamento de Guaymallén, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vi  vienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades serdn en propiedad horizontal y construccion tradicional con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo oasis (conexion a cloacas) 59
Prototipo algarrobo (conexion a cloacas) 2

b) Urbanizacién e Infraestructura

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR EN SU OFERTA LAS OBRA S DE URBANIZACION E
INFRAESTRUCTURA INDICADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL , EN UN TODO DE ACUERDO
A LA DOCUMENTACION GRAFICA ADJUNTA Y A LAS ESPECIFI CACIONES TECNICAS
GENERALES QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO LICI TATORIO.

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de urbanizacion e infraestructu ra_indicadas en los presupuestos
correspondientes, se debera contemplar tanto la obr a_civil, como la elaboracion de la
documentacion técnica y su aprobacion _en los organi smos _correspondientes, a cargo de los
oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Elpidio Gonzalez s/n°, Rodeo de la Cruz,
Guaymallén.

Las viviendas OASIS se ejecutaran en los lotes 10 a 21 de la manzana D, lotes 1 a 13 de la manzana
E, lotes 1 a 13 de la manzana F, lotes 1 a 13 de la manzana G y lotes 2 a 9 de la manzana H. Las
viviendas ALGARROBO se ejecutaran en los lotes 1 Y 10 de la manzana D.

La disposicion final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
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siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $453.686.929,39 (pesos cuatrocientos
cincuenta y tres millones seiscientos ochenta y sei s mil novecientos
veintinueve con 29/100).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Namero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segln Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor bésico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacién de la UVI desde la fecha del mes béasico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberd presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Poéliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones

Archivo: 002 - BCP 07-02-2022.doc

Preparo : Reviso : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO VINAS DE LA MERCED II

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 7 de 10

minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista deberd proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran a la persona que la administracion designe,
mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracién, debera
entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la
entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
deber& habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diam etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccion de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacidn para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o
La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
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toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA
GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO VINAS DE LA MERCED I
DEPTO. GUAYMALLEN 61 VIVIENDAS

Conexion a Cloacas

Mes Referencial: Marzo de 2022

- PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL sy
UNITARIO
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL Un 59 $6.066.349,00 $357.914.591,00 81,81%
VIVIENDA TIPOLOGIA ALGARROBO ESQUINA
bl by Un 2 $6.803.869,28 $13.607.738,56 3,11%
URBANIZACION Un 1 $30.212.889,64 $30.212.889,64 6,91%
RED DE AGUA Gl 1 $11.342.698,03 $11.342.698,03 2,59%
RED DE CLOACAS Gl 1 $14.136.273,85 $14.136.273,85 3,23%
RED ELECTRICA BT y AP Gl 1 $10.273.320,34 $10.273.320,34 2,35%
PRECIO TOT AL (vivienda, Urbanizacion e Infraestructura) $437.487.511,43 100,00%
7 % =  PRESUPUESTO RESUMEN DE oaw{géﬁb;smsuﬂnms I iaes oe & MSponced 2)
RUBRO UN CANT i PRECIO TOTAL » HE
UNITARIO INCID.
RED ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $3.735.839,98 $3.735.839,98 23,06%
REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANAL DE 5
R R Galt L e a e Gl 1 $12.463.577,99 $12.463.577,99 76,94%

PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $16.199.417,96 100,00%
: f W caaleta ~ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2) e 2
RUBRO PRECIO TOTAL bk
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $437.487.511,43 96,43%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $16.199.417,96 3,57%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $453.686.929,39

PRECIO TOTAL OBRAS $453.686.929,39 100,00%

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 39/100.-
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Instituto Provincial de la Vivienda

2022 - ARo de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteronos y Coidos”

OBRA: BARRIO VINAS DE LA MERCED Il
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes ref ial MARZO DE 2022
Sin movimiento de sueios
Latax Muros intarior y Clelorrasos
Latex Muros Exteriores
Piso caramico en toda la Vivienda
Zbcaio cerdmico en foda la Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
Enlucido de yeso en Muros |
In-rmll ccn.wl ITEMS DE OBRA l w l caNT | e PRECIO TOTAL | % l
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacién y repianteo m2 s 40.975,45 0.68%|
12 1410 | Desmonte sin ratiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ 55 0,00%
13 1413 |Relleno en franja m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacién para zapata [ m [ s 24.552,60 | 0,40%
3 HORMIGONES
a1 1021 Hormigon de mpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 23.354,30 0,38%
32 1052  |Zapats corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 249.459.57 4.11%
as 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 24.317,72 0.40%
34 1981 |Viga fundacién VF 1 m3 $ 9.128,54 0,15%
as 1102 |Viga H'A® - VT-WV-448 est. 86 c/15cm h* 350 kg m3 H 127.296,68 2,10%
a8 1917 | Viga de chleuls V1 - V3 m3 $ 22.229,07 0,37%
37 1969 | Viga de cdiculo V2 m3 $ 49.245,01 0,81%
as 1917 |Viga de céiculs VD m3 ] 96.401,57 1.59%
39 1904  |Viga de cdiculo VW1 VD1 m3 $ 3.871.83 0.06%
310 1121 | Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ B o/1S om rep. s 8¢/ 20 m 5 14.821,28 0,24%
311 1124  |Losa maciza sleros 350 kg e= 12cm @ B c/15cm rep. o 8¢/ 20 m3 $ 72.099,54 1,19%
312 1072 | Columna tipo CV (18.x 18 om - 48 est. @ B C/15 cm) 350 kg m3 5 194.396.62 3,20%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 3 26.939,79 0.44%
314 1077 |Columna tipo CV1 ml S 17.175,52 0,28%
315 1912 [Columna tipo CT m3 $ 36.638,12 0,60%
T MAMPOS TERIA
41 | 1135 [Mampostes marién [ me | [ Is 421.352,53 | 7,04%
42 | 1948 |Tabique duriock | ma | | [s 107.404,39 | 1,77%
s ASUACIONES
51 1126  |Polietiieno de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m an silusta de W m2 § 16.649.03 0.27%
52 1127  |Aisiacién horizontal c/ concreto hidréfugo (cemento S0Dkg) m2 $ 35.175,79 0,58%
53 1218 |Aisl vert azotado concreto exterior (cemanto S00kg) m2 $ 96.253,04 1,50%
54 1218 |Alsl.verl.azotado concreto bafo/cocinar h:2 10m(cemento 500kg) m2 $ 13.856,12 0,23%
[ CUBIERTA DE TECHO
8.1 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 23 m2 $ 316.669,65 5.22%
62 1175 |Losa Alvianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 246.851,02 4,07%
(Aisiacion term. @ hidr. sobre cub. dé losa alivianada (Pintura s
fa | e e sk m2 $ 330.184,74 5.44%
64 2004  |Aistacién hidriuiica sobre aleros de H* A* m2 ] 13.174,08 0,22%
65 2004  |Alsiacién hidriulica sobre losa T° A* m2 $ 3.702,98 0,06%
88 S/C | Gotero de chapa galvanizada perimetral m $ 26.697,05 0,44%
7 CONTRAPISOS
71 1208 inciuye capa de ripio de impieza + acceso m2 s 103.608.97 1,71%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 61.848,07 1,02%
73 1437  |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 S 14.427,66 0,24%
s PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1285  |Pis i3 0.20x0.20(bafo) m2 $ 11.904,39 0,20%
82 1285 |Pise » de a vivienda m2 $ 168.142,72 2,7T%
83 1300  |Z6calo cerdmico interior de ia vivienda m $ 34.051,80 0,56%
84 1230  |Zécalo imperm. exterior chhidréfugo S cm de espesor 0.30 m de atura m2 $ 16.319.35 0,27%
85 1205 | Rev.cerimico monacoccion esmalt.0,20x0, 20(bafo. cocing y lavadero) m2 s 91.190,67 1,50%
0 REVOQUES
2.1 1219 |Revoque grusso exterior &= 2,50 cm m2 § 206.154.91 3,40%
82 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 34.404,73 0,57%
83 1222  |Revoque grueso interior comin m2 $ 96.775.95 1,60%
9.4 1233 |Eniucido de yeso m2 $ 56.109,04 0.92%
95 S/IC  |Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 14.028,33 0.23%
96 8IC Emplacado durlock en muros m2 $ 7.744,81 0,13%
9.7 SIC  |Guardacanio de aiuminio un $ 3.102,00 0,05%
n CARPINTERIA
101 1237 |P1. 210x0.80 (hoja ch. N* 20 inyec/ marco ch*15)+pafo fio vidriado un $ 165.054,27 2,72%
102 SIC [PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin cormesponda un [ 69.003,99 1.14%
103 2005  |P2- 2.10x 0.80 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 80.858,21 1,33%
104 siC V1 ( hojs y marca aluminic linea iza VFsup) sagln un $ 85.118,88 1,40%
105 SiIC V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) sagin corresponda un 3 127.678,32 2,10%
108 SC V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segln comesponds un $ 14.629,81 0,24%
1" INSTALACION SANITARIA
1.1 SIC_ | Base de cloacas (caerias. y acoesorios en polpropiend) un $ 58.429,93 0,96%
12 sIC Agua caliente y fria (cafierfa y accesorios fusion - sello IRAM) un s 65.935,79 1,09%
113 SIC Colector de tanque de Reserva un $ 16.715,25 0,28%
1.4 SIC | Tanque de reserva polietiienc tricapa un $ 54.977,80 0.91%
15 sic griferia y colocacin (incluye calefén moduiante) un $ 285.072,36 4,70%
18 sic Termotanque solar inciuye soporte un $ 383.882,34 6,33%
"7 SIC  |Cémara da inspeccion un $ 16.734.09 0,28%
s S/C | Ventiackin cémara de inspeccin n s 17.835,46 0,28%
1.9 S/C  |Enlace a conexién de cloaca un $ 24.926,97 0,41%
1111 sic |Desague pluvial (2 BDA) un $ 21.483,27 0.35%
17 INSTALACION ELECTRICA |
121 222 |Caherias y cajas un 3 57.922,53 ojss%
122 F~3 Cableado Raves y tomas "] $ 95.794,95 1.58%
123 SIC_ | Tableros interruptores wn $ 69.061,48 114%
124 S/C_|Pilasira medicion vivienda o 3 62.276,84 1,03%
1 INSTALACION DE GAS
131 SIC_|Caferias y haves de paso intermas ] s 53.398,73 0,88%
132 sC ‘Caferia e _gabinets y reguisdor § conectar a red de gas natural o s 69.234,10 1,14%
133 sIC Rejila de aporte de aire o $ 5.379,45 0,09%
134 S/C | Ventilacién cocina y calefén gl 3 13.265.72 0,22%
" ANTEPECHOS L
141 | 1139 [Antepecho de hormigén armado [ m | | [s 32.288,31 | 0,53% =
18 CIELORRASOS ’_/
161 | 1281 |Ghicoteado scbre losa [ ma | | |s 2921137 ] 0,48% i
152 | 1282 |Cielomaso apicado de yeso [ ma | | s 73.00013 [ 120%| /
% PINTURA
16.1 1305  |Antiduido carpinteria metalica m2 $ 6.007,86 0,10%
182 1308 | Esmale sintético en carpinteria metdlica m2 $ 12.307,00 0
183 1308 | Esmalle sintélico an carpinieria de madera m $ 11.723,22 0,19%
184 1308 |Pintura iatex interior m2 $ 125.695.18 2,079
165 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 169.126,08 2,79
188 1312  |Labex en Cislorrasos m2 $ 52.321,16 0,
167 S/C | Numeracién de viviendas un $ 1.106,42 0,02%
7 VARICS
171 1319 |Vidrios fioat 4 mm m2 $ 25.678,35 0,42%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafo m2 5 1.153,52 0,02% —
173 1323  |Limpleza de obra m2 s 25.311,78 0,42% ——— \
P R 0 0 A § 6.066.349,00 00,00 'l"
SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100.- _ ARDO plc
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OBRA : B° VINAS DE LA MERCED II

VIVIENDA 2 DORMITORIOS TIPOLOGIA ALGARROBO ESQUINA

Superficie cubierta = 60,47 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,63 m2 = Sup. Total = 64,00 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial MARZO 2022
Instalacién Sanitaria a desague a Cloaca

Conexién Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Losa ceramica
Piso ceramico en la totalidad de Viv.
Zécalo ceramico en la totalidad de Viv.
Pintura Interior en muros
Pintura Interior en cielorrasos
Pintura exterior
t rrej coo.I ITEMS DE OBRA l up | CANT | Fosr PRECIO TOTAL I % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacién y replantao m2 $ 47.229,83 0,69%
12 | 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 3 6.855,91 0,10%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 [] - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 | 1010 |Excavaciones Tma] [s 7332188 | 1,08%
3 HORMIGONES
3.1 | 1021 [Hormigon de impieza ait=0.05m m2 s $.327,72 0,09%
32 | 1043 |Bases de Hormigon m3 s 120.689,46 1,77%
33 | 1022 |Cimiento de H° Ciclopea m3 $ 247.137,82 3.63%
34 | 1063 |Hormigén de vigas de fundacién VF m3 $ 167.831,24 247%
35 | 102 |wW m3 [ 122.677,35 1,80%
3.6 | 1890 [VA m3 $ 53.168,14 0,78%
37 [ 1e5]v2 m3 [] 11.014,67 0.16%
38 | 1915 [Vv3 m3 $ 26.700,89 0.38%
columnas de hormigén
39 | 1072 [CV m3 112.909,77 1,66%
3.10 | 1093 |C1 m3 29.899,55 0,44%
341 | 1911 [C2 m3 36.262,80 0,53%
312 | 1080 |CTA m3 $ 63.750,56 0,94%
aleros de hormigén
313 | 1124 [aleroen Vi m3 s 36.481,14 0,54%
3.14 | 1124 [alero en V2 m3 s 19.257,36 0.28%
3.45 | 1124 [alero en V3 m3 s 9.312,86 0,14%
4 AISLACIONES
4.1 | 1126 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacion m2 $ 33.308,08 0,49%
4.2 | 1127 |Aislacion horizontal & concreto hidrofugo m2 $ 45.430,43 067%
4.3 | 1218 |Aislacion vertical hicoteado hidréfugo en muros m2 $ 160.660,11 221%
5 MAMPOSTERIA
5.1 | 1135 [Mamposteria ( A=0.17m ) | m2 | { s 466.126,63 | 6.85%
52 | 1948 [Tabique liviano de durlok - muros interiores | m2] | Is 17048316 |  2.51%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 | 1176 |Losa ceramica m2 ] §90.375,53 8,68%
62 | 1184 |Aislacion termica e hidrofuga m2 $ 29637247 436%
6.3 | 2004 | aislacién hidréfuga sobre losa de aleros m2 s 15.228,53 0,22%
64 | S/IC |Gotero de chapa galvanizada m2 $ 21,843,04 0,32%
7 REVOQUES
7.1 | 1217 |Revoque interior grueso hidrofugo m2 [] 107.750,57 1,58%
72 1220 |Revoque exterior grueso (e= 2,50 cm - 225 kg) m2 $ 211.631,82 311%
7.3 | 1222 |Revoque interior grueso m2 $ 17469391 2,5T%
7.4 | 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 206.322,13 3,03%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 | 1206 |Contrapiso interior m2 $ 111.060,04 163%
8.2 | 1437 |Vereda de acceso m2 [ 11.973,16 0,18%
83 | 1211 |Veredin perimetral mi [] 65.421,52 0,96%
8.4 | 1285 |Piso cerdmico m2 $ 188.093,10 2,76%
85 | 1300 |Zécalo cerémico mi $ 41.875,71 0,62%
8.6 | 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 74.43506 1,09%
8.7 1230 |Zécalo impermeable ext c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de alt m2 $ 24.319,03 0,36%
9 ANTEPECHOS
9.1 | 1139 | Antepecho de homign | mi| | |s 3451508 | 051%
10 CIELORRASOS
10.1 | 1261 [Chicoteado sobre losa ceramica m2 | | [s 30.579.46 0,45%
10.2 | 1252 [Yeso aplicado m2 | | [s 76.262,38 1,12%
1 CARPINTERIA
11.1 | 1237 |P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 82.527,13 1,21%
11.2 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un [ 53.905,47 0.79%
11.3 | 2005 |P3 0,70x2,10 placas interiores / marco de chapa / bafios un $ 26.952,74 0,40%
11.4 | 1247 |P4 0,80x2,10 interior / media hoja vidreada un s 31,496,49 0,46%
115 | s/c |V12,00x 1,60 comediza de aluminio un $ 85.118,88 1,25%
116 | sic [V2 1,50 x 1,60 comediza de aluminio un $ 191.517 48 281%
11.7 | sic [V30,90x0,60 de aluminio un [ 14.363,81 0,21%
12 INSTALACION SANITARIA
12.1 | SKC |Base de cloacas g $ §8.429,93 0,86%
122 | SIC |agua caliente y fria o $ 65.935,79 0,87%
123 SIC |Colector de tanque de reserva ol $ 16.715,26 0,25%
124 | sic |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 54.977,80 0,81%
125 | sC , griferia y i6n (Inchuye que BOits) ] $ 285.072,36 4,19%
126 | SiIC |Camaras de inspeccion gl $ 16.734,09 0,25%
127 | sic i g [] 17.835,46 0,26%
12.8 | SiC |Eniace a conexion de cloaca o [ 24.926,97 0,37%
129 | SIC [Desagle pluvial o [ 21.483.27 0,32%
12,10 | SIC |Termotanque solar incluye soporte gl ] 383.882,34 5,64%
13 INSTALACION ELECTRICA
13.1 [ sic_[Caferiay cajas g [] §7.922,53 0,85% —
132 | s/C |Cableado kaves y tomas g [ 95.794,95 141% =
133 S/C |Tablero e interruptores ol $ 69.061,48 1,02% - e
13.4 | sic [Pilastra de medicién gl $ $2.276,84 0,92%
14 INSTALACION DE GAS /
13.1 | S/C |Caneria y laves de paso intermna ol [] 53.398,73 o78%
13.2 | S/C |Caferla exterior, gabinete y regulador ol $ 69.234,10 ,4,02%
13.3 | S/C [Rejilas de aporte de aire g s 637945 |  [008%
134 | S/IC |Ventiaciones cocina y calefon gl $ 13.265,72 10,19%
14 PINTURA
14.1 | 1313 [Latex para exterior m2 $ 188.310,14 277%
14.2 | 1309 [Latex para interior m2 [] 226.011,67 ¥
14.3 | 1312 |Latex en cielorraso m2 [ 54.659,30 0,80%",
14.4 | 1306 |Esmalte sintético en estructuras metalicas carpint metalica y puertas m2 $ 20.515.64 0
16 VARIOS
15.1 | 1319 [vidrio de 3 mm mz2 [] 33.041,54 0,49%
15.2 | 1315 [vidrio de 4 mm m2 [ 1.887,57 0,03%
153 | S/C |Estructura de apoyo de tanque + tapa metalica s/ detalle gl [ 56.121,53 0,82%
15.4 | 1323 |Limpieza de obra m2 [ 26.523,00 0,39%
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“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Coidos”

OBRA : URBANIZACION - B° VINAS DE LA MERCED Il - DPTO. GUAYMALLEN -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
N® Cédigo . LRSS UN Cant. Pr..cic TOTAL %
Unitario
1 URBANIZACION
1.1 1425 |Excavacion cuneta colector calle Olazabal 90x90 mi $ 246.704,90 0,82%
12 1425 |Excavacion cuneta seccion 60x60x40 ml $ 520.791,60 1,72%
13 1426 |Revestimiento cuneta colector calle Olazabal 90x90 ml $ 1.177.132,01 3,90%
14 1426  |Revestimiento cuneta seccion 60x60x40 mi $ 3.029.636,51 10,03%
15 1441 |Ejecucién de banquinas ml $ 2.289.363,17 7.58%
16 1440  |Ejecucion de cordones mi $ 1.854.540,64 6,14%
1.7 1451  |Alcantarillas mi $ 4.278.737,04 14,16%
18 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripiado m2 $ 4,958.618,99 16,41%
1.9 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,70 Un $ 888.134,25 2,94%
1.10 1437  |Ejecucién de veredas m2 $ 5.450.017,21 18,04%
1.11 1437 |Ejecucién lajas de conexién con veredas m2 $ 997.126,80 3,30%
1.12 1438  |Ejecucion esquinas de H® con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 705.141,46 2,33%
1.13 1470 |Forestales Un $ 298.602,71 0,99%
1.14 S/C  |Nicho para forestales Un $ 613.367,40 2,03%
148 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un $ 497.752,43 1,65%
1.16 1459  |Ejecucién Puentes vehiculares m2 $ 2.407.222,52 7.97%
o U U i REBA i U " U BOY.04 00,00%
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 41/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
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Instituto Provincial de la Vivienda

L{‘gm %2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA o REDES
FECHA MARZO DE 2022
susGrRUPO | RED DE AGUA BARRIO VINAS DE LA MERCED Il - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 1.210.371,18 10,67%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 1.246.991,19 10,99%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 1.537.264,67 13,556%
4 Retiro de material sobr m3 $ 246.598,42 2,17%
el SUBTOTAL EXCAVACION $  4.241.22545
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 90 mm m $ 1.392.026,50 12,27%
3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C* PVC K10 @ 160 mm m
(] C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES $ 1.392.026,50
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 851.603,96 7.51%
2 MALLA DETECTORA m $ 51.7561,76 0,46%
SUBTOTAL COLOCACION | $ : 903.355,72
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad $ 257.330,61 2,27%
3 @ 150 mm Unidad $ - 0,00%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad $ 121.451,63 1,07%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS : $ 378.782,25
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 1.421.230,24 12,53%
Unidad
: SUBTOTAL NUDOS $ 1.421.230,24
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 85.949,89 0,76%
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 40.483,88 0,36%
i SUBIOTAL;,HIDRAHTES_ i : $ 126.433,76
G
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA
2| CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad $ 1.643.825,88 14,49%
2
- SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA | ; $  1.643.82588
| KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS S/OSM SA Unidad $ 1.235.818,23 10,90%
SUBTOTALKITSDEMEDICION| | $  1.235.81823
J ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2
2
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS

TOTAL PRECIO RED DE AGUA $ 11.342.698,03 100,00%

IL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 03/100.-

|
GERENCIA DE PROYECTOS
\ DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 201}2
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Instituto Provincial de la Vivienda

MEI:&DOZA
SO “2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA : 3 REDES
FECHA MARZO DE 2022
SUBGRUPC | RED DE CLOACAS BARRIO VINAS DE LA MERCED Il - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 1.334.456,36 9,44%
2 RELLENO DE 12 ETAPA m3 $ 1.460.972,86 10,33%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 1.647.557,63 11,65%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 288.914,31 2,04%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 4.731.901,15
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 2.044.023,56 14,46%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) i $ :
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ :
' i3 ~ SUBTOTAL MATERIALES $ 2.044.023,56
Cc COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 1.047.624,71 7,41%
3 MALLA DETECTORA m $ 63.663,89 0,45%
SUBTOTAL COLOCACION : o $ 1.111.288,60
D BOCAS DE REGISTRO (incluye camara, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<200m Unidad $ 2.266.306,59 16,03%
2 BRH>200m Unidad
z SUBTOTAL BOCAS I_DE REGISTRO $ 2.266.306,59
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
1 Conexion PVC @ 110 mm Unidad $ 3.814.646,23 26,98%
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS $ - 3.814.646,23
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 168.107,71 1,19%
2 0,00%
| ' ~ SUBTOTAL VARIOS i - $ 168.107,71
K ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2
2
BTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS . ; $ -

TOTAL PRECIO RED DE CLOACA 14.136.273,85 100,00%

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y"éEIS iVI'H.i DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 85/100.-

Y GERENC\A DE PROYECTOS
MPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022

DEPARTAMENTO D

0 AICARATE
c-rc;suDUeS‘O:’
de \a Vivien aa

orﬂpdbb Y
~ Proviy ncial



Instituto Provincial de la Vivienda

”

MENDOZA  “2022 - Afio de homendje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

OBRA : ENTUBADO HIJUELA DE RIEGO CALLE ELPIDIO GONZALEZ (Seccion 1,00 x 1,50m) - B°
VINAS DE LA MERCED Il - DPTO. GUAYMALLEN -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
Ne Cédigo LS UN Cant. Pr.ecit-: TOTAL %
Unitario

1 ENTUBADO HIJUELA DE RIEGO

11 1425 |Perfilado de cauce existente m3 $ 253.722,54 2,04%
12 1425 |By Pass provisorio para desvio de cauce m3 $ 634.306,34 5,09%
1.3 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 401.743,60 3,22%
14 1457  |Losa inferior m3 $ 2.118.368,34 17,00%
15 1458 [Tabiques laterales de H® A® m3 $ 4.183.551,70 33,57%
16 1456 |Losa superior de H® A® m3 $ 2.708.620,91 21,73%
1.7 1413  |Relleno y compactado lateral m3 $ 919.648,70 7,38%
18 1413 |Relleno y compactado de by pass m3 $ 1.243.615,85 9,98%

PRECIO TOTAL ENTUBADO HIJUELA DE RIEGO $ 12.463.577,99 100,00%

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 41/100.-

ERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DECOMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2022




Instituto Provincial de la Vivienda

“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

MENDOZA

GOBERND
BARRIO VINAS DE LA MERCED Il
COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO
N° Descripcién IPV Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $391.179,35 2,79
701 |Excavacioén ma3. $ 372.551,76 2,66
704 |Fundacién m3. $ 139.706,91 1,00
706|Columna acero MN 590 susp. RBT+AP= c/herr.y morset. u. $ 1.234.497 54 8,81
707|Columna acero MN 590 retenc. RBT+AP= c/herraj.+morset. u. $1.101.763,58 7,86
708 |Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u. $ 509.235,13 3,64
709| Columna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u §984.427,82 7,03
714 |Riendas RBT pza. $ 264.596,65 1,89
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $1.342.745,39 9,58
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. $131.386,37 0,94
Conductores subt BT 3x95+50 Al m. $617.832,84 4,41
Conductores subt BT 3x50+25 Al m. $ 464.484,61 3,32
Conductores subt BT 1x25 Al m. $ 164.896,31 1,18
Seccionadores BT pza. $ 204.940,72 1,46
721 (Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 1.199.688,00 8,56
Carios PVC 110 mm pza. $ 283.710,00 2,03
Ladrillos pza. $ 39.989,60 0,29
Arena m3. $ 81.060,00 0,58
Conductor artefacto eléctrico AP m. § 47.320,40 0,34
Puesta a tierra en columnas pza. $ 447.062,11 3,19
Comando AP pza. $ 250.245,27 1,79
SUBTOTAL BT $ 10.273.320,34
MT
700 |Replanteo m. $ 46.568,97 0,33
701 |Excavacion m3. $ 27.941,38 0,20
704 |Fundacién m3. $ 69.853,46 0,50
SET CN250 completa con trafo 200 KVA pza. $ 3.419.489,17 24,41
Riendas RMT pza. $23.781,22 0,17
Arranque de linea de media tension existente gl $ 20.265,00 0,14
Conductor AL AL 35 mm MT pza. $ 127.940,78 0,91
SUBTOTAL MT $ 3.735.839,98 100,00

Precio $ 14.009.160,32

mes base: Marzo 2022
Ing. Daniel Puliafits
Evaluacién de Proyects
Instituto Provincial de Ia Vivienda



