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OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
VINAS DE SAN ALBERTO IlI

156 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: BUENA NUEVA

Departamento: GUAYMALLEN

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 1.111.046.860,97
(pesos mil ciento once millones cuarenta y seis mil ochocientos

sesenta con 97/100).
Plazo de ejecucion: 16 Meses (480 dias corridos).
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= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 155 viviendas del BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO Il del
departamento de Guaymallen, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a red) 154
Prototipo Oasis Discpacitado (conex. a red) 1

b) Urbanizacién e Infraestructura

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR EN SU OFERTA LAS OBRAS DE URBANIZACION E
INFRAESTRUCTURA INDICADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL, EN UN TODO DE ACUERDO
A LA DOCUMENTACION GRAFICA ADJUNTA Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO LICITATORIO.

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de urbanizaciéon e infraestructura indicadas en los presupuestos
correspondientes, se deberd contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la
documentacion técnica y su aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los
oferentes.

La contratista propondra, gestionara y aprobara el Proyecto de Desaglies Pluviales y su punto
de vuelco ante los Entes gue corresponda (Direccién de Hidraulica, Departamento General de
Irrigacién, Municipalidad de Guaymallen, etc). Previendo gue la erogacién que el proyecto
propuesto demande, debera ser tenido financieramente en cuenta en la oferta a formular por el
oferente y por lo tanto incluido su presupuesto en la misma.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Calle N° 2 (Malbec) esq Calle N° 3. Distrito Buena
Nueva.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana E: lotes 12 a 23.
Manzana F-G-H-1-J: lotes 1 a 23.
Manzana K: 1 a 15.

Manzana L: lotes1 a5y 7 a14.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.
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Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y ser4 de 16
meses (480) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automéatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ $ 1.111.046.860,97 (pesos mil ciento once
millones cuarenta y seis mil ochocientos sesenta con 97/100).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.
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Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitird el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes béasico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
péliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
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El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.
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Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccidn

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista deberd aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista deberé proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizaciéon de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran a la persona que la administracion designe,
mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion, debera
entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la
entregue al Inspector de Obra.
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Este combustible, ser4 administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposiciéon de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Gptico quedard bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informaciéon de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
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Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacién debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
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La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la

documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

Arguitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacidn debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Conexion a Cloacas

Mes Referencial: Marzo
PRECIO % INC
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAI;
UNITARIO
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL Un 154 $6.088.462,51 $937.623.226,54 84,79%
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS DISCAPACITADO Un 1 $6.747.131,17 $6.747.131,17 0,61%
URBANIZACION Un 1 $84.154.878,82 $84.154.878,82 7,61%
RED DE AGUA Gl 1 $25.795.652,28 $25.795.652,28 2,33%
RED DE CLOACAS Gl 1 $31.619.582,84 $31.619.582,84 2,86%
RED ELECTRICA BT y AP Gl 1 $19.935.524,04 $19.935.524,04 1,80%
PRECI0O TOT AL (Vivienda, Urbanizacion e Infraestructura) $1.105.875.995,68 100,00%

TR T L S
s OBRAS COMPLEMENTAF _ "
0,
RUBRO UN CANT e PRECIO TOTAL o
UNITARIO INCID.
RED ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $5.170.865,29 $5.170.865,29 100,00%

100,00%

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $5.170.865,29

,\”y_krasgzg;rgﬁgé'sr@é%}]ue OTAL (1+2) = :
0,
RUBRO PRECIO TOTAL * DE
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $1.105.875.995,68 99,53%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $5.170.865,29 0,47%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.111.046.860,97

PRECIO TOTAL OBRAS $1.111.046.860,97 100,00%

MIL CIENTO ONCE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 97/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.
GERENCIA DE PROYECTOS
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OBRA: BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA - GUAYMALLEN
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL (2 DORMITORIOS)
Superficie cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
P P Oficial: Mes ref ial MARZO DE 2022
Iu-nsu m.nrl ITEMS DE OBRA | [ I CANT | Pcos PRECIO TOTAL | % I
1 TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 S 40.975,45 0,67%|
12 1410 | Desmonte sin retiro de material en Iranja de vivienda para fondo de lote m3 $ s 0,00%
13 1413 | Relieno estabilizado en franja de viviendas ma $ - U@J
2 EXCAVACIONES
21 1010 | Excavacion para zapata [ m | | s 24.552,60 | 0,40%)
3 HORMIGONES
31 1021 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 23.354,30 0,38%
32 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacitn (350 kg) m3 $ 249.459,57 4,10%
a3 1051 Viga fundacién VF m3 $ 24.317,72 0,40%
34 1981 |Viga fundacién VF1 m3 $ 9.128,54 0,15%
3s 1102 |Viga HeA" - VT.VV-448 est. 06 </150m h* 350 kg m3 $ 127.296,68 2,00%
38 1917 |Viga de cliculo ml $ 2222907 0,37%
a7 1068 Viga de céloulo m3 $ 49.245,01 0,81%
as 1917 |Viga de céiculo VD m3 3 96.401,57 1,58%
Y 1904 | Viga de cloulo VW1 -VD1 m3 5 3.871,83 0,08%
310 121 Losa Tanque de agua 350 kg = 12cm @ B /15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 14.821,28 0,24%
an 1124 |Losa maciza aleros 350 kg &= 120m @ B /15 cm rep 860/ 20 m3 $ 72.099,54 1.18%
312 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 408 est. @ 6 C115 om) 350 kg m3 $ 194.396,62 3,19%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 $ 26.939,79 0,44%
314 1077 | Columna tipo CV1 m3 s 17.175,52 0.28%
315 1912 [Columna tipo CT m3 $ 36.638,12 0,80%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposte isdrilon [ m2 | | | 427.352,53 | 7.02%
42 | 1948 | Tabique durlock | oma] | |s 107.404,39 | 1.76%
5 ASLACIONES
51 1126  |Polietienc de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 16.649,03 0,27%
52 1127 | Aislacién horizontal o/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 35.175,79 0,58%
53 1218 |Alsi vert azotado concreto exterior (cemento S00kg) m2 $ 100.655,08 1,65%
54 1218 |Aisl.vert azotado concreto bafia/cacinar h2.10m(cementc S00kg) m2 $ 13.856,12 0.23%
s CUBIERTA DE TECHO
81 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 316.669,65 5,20%
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 18 m2 $ 246.851,02 4,05%
63 P e T i m2 s 330.184,74 5.42%
64 2004  |Aisiacién hidrauica sobre aleros de H* A* m2 $ 13.174,08 0,22%
65 2004  |Aislacidn hidréulica sobre losa T* A* m2 $ 3.702,98 0,06%
66 S/C | Gotero de chapa galvanizada perimetral ] 5 26.697,05 0,44%
7 CONTRAPISOS
74 1206 | Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 103.609,87 1,70%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cementa / m3) mi $ 61.848,07 1,02%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x .10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 14.427,66 0,24%
3 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
[ X] 1285  |Pise cerd 200, 20(bafio) m2 $ 11.904,39 0,20%
82 1285 [P rdl do interior de la vivienda m2 $ 168.142,72 2,76%
83 1300 |Zécalo cerdmico interior de la vivienda m $ 34.051,80 0,56%
[ 1230  |Zécako imperm. exerior c/hidréfugo S cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 16.319,35 0.27T%
85 1285  |Rev.ceramice monococeitn esmalt.0, 20x0,20(bafo, cocina y lavadero) m2 $ 91.190,67 1,50%
9 REVOGUES
91 1219 |Revoqus grueso extarior e= 2,50 om m2 $ 206.154,91 3,39%
92 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafo y cocina m2 $ 34.404,73 0,57T%
93 1222 Revoque pruesa interior comin m2 3 96.7T75,95 1,50%
94 1233 |Eniucido de yeso m2 $ 56.109,04 0,92%
95 s/ Emplacado duriock en viga V2 m2 $ 14.028,33 0,23%
86 S Empiacado duriock en murcs m2 $ 7.744,81 0,13%
9.7 SIC de aluminia un $ 3.102,00 0,05%
10 CARPINTERIA
101 1237 [P1- 2.10x0.80 (hoja: ch. N* 20 inyec/ marco chn*18)+paio fijo vidriado un $ 165.054,27 2,71%
102 SIC  |PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marca ch n* 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un 5 69.003,99 1.13%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja piaca / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un E 100.251,00 1,65%
104 SC V1 ( hoja y marco aluminio linea herrers comedizs VFsup) segin comesponda un $ 85.118,88 1,40%
105 SiC V2 ( hoja y VFsup) segl un $ 127.678,32 2,10%
1086 SiIc V3 { hoja y harrerc) segln un $ 14.629,81 0,24%
1 INSTALACION SANITARIA
1.1 s/ Base de cloacas {caferias y accesarios en polipropiiena) un $ 58.420,93 0,96%
12 siIC Agua calients y fria (caferia y accesorios fusion - selio IRAM) un $ 65.935,79 1,08%
13 SiC Colector de tanque de Reserva un 3 16.715,25 0.27%|
1.4 siC Tanque de reserva polietiienc tricapa un 3 54.977,80 0,80%
1S5 SIC | Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) wn $ 285.072,38 4,68%
1ns siC Termotanque solar inciuye sopoarte un $ 383.882,34 6,31%
"7 SIC  |Cdmara de inspeccion un $ 16.734,00 0,27%
118 S Ventilacion cémara de inspeccion un 17.835.46 0,29%
1.9 S/C  |Eniace a conexién de cloaca un $ 17.678,70 0,29%
1141 SIC  |Desague piuvial (2 BDA) un $ 21.483,27 0,35%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 Caferias y cajas un 3 57.022,83 0.05%
122 225 Cabieado llaves y tomas o s 95.794,95 1.57%
123 SiIC Tableros interruptores un $ 69.061,48 1,13%
124 SIC Pilastra medicion vivienda ol $ 62.276,84 1,02%
1 INSTALACION DE GAS
131 SIC  |Caferias y laves de paso intemas. ] 5 53.398,73 0,88%]
132 8iC Cafieria ext. gabinele y regulador a conectar a fed de gas natural ol 3 69.234,10 1,14% f\ Al
133 | SC_ |Remsdesporedenn o s 5.379.45 ooo%| [/ |
134 S/C Ventitacion cocina y calefon o $ 13.265.72 0,22%
14 ANTEPECHOS
141 | 1138 [Aniepecho de hormigén armado | m | | |s 37.855,26 | 0,62% F RAS
18 CIELORRASOS APUTOSYPRESUP ESTOS
151 | 1281 |Chicolesdo sobre iosa [ ma | | [s 29.271,37 | 0.48% T pROV. DE LA VI \ENDA
152 | 1282 |Cielomaso aphicada de yeso [ “mz | [ [ 73.000.13 | 1.20% INST. PRUV.
% PINTURA
161 1305  |Antidwido carpinteria metdiica m2 $ 6.007,86 0,10%
162 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metiiica m2 $ 12.307,00 0,20%
163 1308  [Esmalie sintético en carpinteria de madera m2 $ 11.723,22 0,19%
164 1308  |Pintura latex interior m2 $ 125.695,16 2,06%
165 1313 [Pintura iatex exterior m2 $ 169.126,06 2,78
166 1312 Latex en Cielorrasos m2 $ 52.321,16 0,86%
167 SIC  |Numeracién de viviendas un 5 1.106,42 0,02%
1w VARIOS
171 1318 [Vidrios float 4 mm m2 $ 25.678,35 0,42%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 0,02%
Limpieza de obea m2 ]
@
Q)Y%‘ Q¥
Lo
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OBRA: BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA - GUAYMALLEN
VIV. PROTOTIPO LP.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubierta =60,40 + Sup. Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial MARZO DE 2022
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zécaio cerdmico en toda Ia Vivienda
Cislorrase de Yeso aplicado |
Enlucido de yeso en Muros
[rml omnl ITEMS DE OBRA ] uo | cant | o | PRECIO TOTAL I % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES.
11 1000  |Preparacidn y replantes m2 $ 43.222, 45 0,64%|
12 1410 |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1412 |Reenc estabiizado en franja de viviendas m3 s - 0,00%
EXCAVACIONES
21 1010 | Excavacién para zapata 28 [ ma | | Is 27.007,96 | 0.40%
3 HORMIGONES
31 102! |Hormigén de limpleza 150 kgim3 e=Sem m3 $ 25.689,73 0,38%
a2z 1052 |Zapata comida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 274.405,53 4,07%
33 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 26.749 .49 0,40%
34 1881 | Viga fundacién VF1 m3 $ 10.041,39 0,15%
3s 1102 |Viga HPA® - VT-VV-448 est. 06 c/1Scm h* 350 kg m3 $ 140.026,35 2,08%
38 1917 | Viga de caicul m3 $ 24.451,98 0,36%
ar 1968 | Viga de céiculo m3 § 54.169,52 0,80%
38 1917 | Viga de céicuio VD m3 $ 106.041,73 1.57%
39 1904 | Viga de célculo VV1 -VD1 m3 $ 4.259,01 0,06%
310 " Losa Tanque de agua 350 kg = 12cm 8 Bc/1Scm rep. @ 6¢/ 20 m3 S 14.821,28 0.22%
LX) 1124  |Losa maciza aleros 350 kg &= 12cm 8 8 c/15cm rep. @6/ 20 m3 s 79.309,50 1,18%
312 1072 Columna tipo CV (18 x 18 em - 408 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 213.836,28 317%
313 1912  |Columna tipo CV2 m3 $ 29.633,77 0,44%
314 1077 |Columna tipa CV1 m3 $ 18.883,07 0.28%
315 1912  |Columna tipo CT m3 $ 36.638,12 0,54%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria ladrilén [ m [ | [s 470.087,79 | 6,07%
42 | 108 |Tabique duriock [ m2 | | | 107.404,39 | 1,50%
5 AISLACIONES.
51 1126  |Polietilenc de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en silusta de viv m2 $ 18.313,94 0.27%
52 1127 |Assiacion horizontal o/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 5 38.693,37 0,57%
53 1218 |Aislvertazotado concreto extarior (cemanto S00kg) m2 $ 110.720,58 1,64%
54 1218 |Alsl vert azotado concreto bafa/cocinar h:2. 10m{cemento S00kg) m2 $ 15.241,73 0,23%
s CUBIERTA DE TECHO
61 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 23 m2 $ 348.336,61 5,16%
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 13 m2 $ 271.536.12 4,02%
83 2002 A N, & W m“'*mm‘r\o‘m‘-r’m m2 s 363.203.21 5,38%
64 2004 |Aislaciin hidruica sobre aleros de H* A* m2 $ 14.491.49 0.21%
65 2004  |Alsiacion hidraulica scbre losa T* A* m2 $ 3.702,98 0,05%
66 sic Golero de chapa galvanizada perimetral mi $ 29.366,76 0,44%
7 CONTRAPISOS
71 1208 | Contrapisa interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 113.970,97 1,69%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml $ 68.032,88 1,01%
73 1437 Vieredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) $ 14.427,66 0.21%|
] PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
a1 1285 Piso ceramico monococcion esmaltado antidesiizante 0.20x0, 20(bafo) m2 13.004,83 0,19%
82 1285  |Piso cerdmico monococcin esmaltade interior de Ia vivienda m2 s 184.956.99 2,74%
83 1300  |Zécalo cerdmico interior de la vivienda mi $ 37.456,98 0,56%
B4 1230 |Zécaio imperm, exdanior chidrdfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altwra m2 $ 17.951,29 0.27%
85 1205  |Rev.ceramico manococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavaderc) m2 $ 100.309,74 1,49%
0 REVOQUES
[X] 1219  |Revoque grueso exterior e 2.50 cm m2 $ 226.770,40 3,36%
92 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 37.845,20 0,56%
93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 106.453,55 1,58%
04 1233 |Enkickdo de yeso m2 s 61.719.95 0.91%
95 S/C  |Emplacado durlock en vigs V2 m2 $ 15.431,16 0,23%|
08 S/C  |Emplacado duriock en muses m2 $ 8.519,29 0,13%
9.7 S/C  |Guardacanto de aluminio un 3 3.102,00 0,05%
) CARPINTERIA
101 1237 |P1D- 210 x 1,00 (hoja: ch. N* 20 inyec! marco chin®18)+pafc fijo vidriado un 3 91.696,82 1,36%
102 S/C  |PVD (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n* 18 +vent. Ch 18) segin cormesponda un $ 76.671,10 1,14%
103 2005 |P2D- 210 x 050 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superiof ) un $ 75.188,25 1.11%
10.4 2005 |P3D - 2.10x 1,00 (hoja placa / marco metalica ch. n*18 y widrio fijo superior ) un $ 41.771,25 0,62%
105 S/IC V1 { hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) seglin corresponda un $ 85.118,88 1,26%
106 s V2 hoa y corrediza VF sup) segs un $ 127.678,32 1.89%
10.7 S/C |3 ( hojay marco aluminio linea herero) segin corresponda un $ 7.979,90 0,12%
1 INSTALACION SANITARIA
"1 sC Base de cicacas (caferias y accesorios en polipiopiend) un (] 58.429,93 0,87%
12 S/C  |Agua caliente y fria (caferia y accesorios fusitn - sello IRAM) un $ 65.935,79 0,98%
13 sic Colector de tanque de Resarva w s 16.715,25 0.25%
14 SIc Tanque de reserva polietiieno tricapa un $ 54.977,80 0,81%
15 sic Artefactos, griferla y colocacion (incluye calefén modulanie) un $ 610.790,65 9,05%
18 SC Termotanque solar inchuye soporie w $ 383.882,34 5.69%
"7 sic Cémara de inspeccisn un s 16.734,00 0,25%|
18 SIC Ventilacon chmara de inspeccin un s 17.835,46 0,26%|
19 8C Eniace a conexién de cloaca un $ 17.678,70 0,26%|
11.10 §/C  |Desague piuvial (2 BDA) un s 21.483,27 0.32%]
12 INSTALAGION ELECTRICA
121 222 Cafierias y cajas un $ 57.922,53 0.86%
122 25 Cableado liaves y lomas. g 5 95.704,95 1.42%
123 siIC Tablercs interruptores. un $ 69.061,48 1,02%]
124 8ic Pilastra medicion vivienda gl $ 62.276,84 0,92% ,".I
13 INSTALACION DE GAS A
131 sKc Caflerias y llaves de paso internas g s 53.398,73 0,79%
132 sC Cafieria e gabinets y regulador a conectar a red de gas natural g $ 69.234,10 1.03% 7
133 S/C | Rejiia de aporte de aire g $ 5.379.45 0,08% U
13.4 S/C  |Ventilacién cocina y calelén gl $ 13.265,72 0.20% v h
Ta1 | 1130 |Aniepecho oe hormigon armado [ w ] | [s 37.855.26 | 0.56% gN UYOS Yy PRESUP EL10S
s o R0V, DE LA VIVIENDA
o1 | 181 |Chicoleado sobre iosa [ | T Ts 32.198,51 | 0.48% }Z@STV PROV. DE Y
152 | 1282 |Cielomasa apiicado de yeso | m2 | | s 80.300.14 | 19%|
1% PINTURA
181 1305  |Antiteddo carpinteria metdica m2 $ 6.608,65 0,10%
182 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metilica m2 5 13.537,70 0.20%
183 1306  |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 12.895,55 0,19%
184 1308 | Pintura iatex interior m2 $ 138.264,68 2,05%
185 1313 | Pintura fatex exterior m2 [] 186.038,67 2,76%
168 1312 |Latex en Cislomasos m2 $ 57.553.28 0.85%
167 S Numeracidn de viviendas un $ 1.106,42 0,02%
17 VARIOS
171 1319 | Vidrios float 4mm m2 $ 25.678,35 0,38%|
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 5 1.153,52 0,02%
Limpieza de obra m2 $ 26.699,82 0,40%|

PRECIO TOTAL $ 6.747.131,17 100,00%

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 17/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS 00
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTCS. JUNIO DE 2022




Instituto Provincial de la Vivienda

#2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caides”

‘ OBRA : URBANIZACION - B° VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA - DPTO. GUAYMALLEN -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
N® Cédigo B R UN Cant. S TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION

14 1425 |Excavacién cuneta colector calle XVI 80x80 mi $ 350.518,95 0,42%
1.2 1425 |Excavacion cuneta seccion 60x60x40 mi $ 1.190.665,62 1,41%
13 1426 |Revestimiento cuneta colector calle XV1 90x90 mi $ 1.672.472,12 1,99%
14 1428 |Revestimiento cuneta seccién 60x60x40 mi $ 6.926.540,29 8,23%
15 1441 |Ejecucién de banquinas mi $ 4.849.099,03 5,76%
186 1440  |Ejecucién de cordones mi $ 3.795.946,07 4,51%
1.7 1451 |Alcantarillas mi $ 5.339.482,43 6,34%
1.8 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripiado m2 $ 9.515.432,82 11,31%
1.9 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,80 Un $ 2.072.313,25 2,46%
1.10 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 10.912.817,25 12,97%
141 1437  |Ejecucién lajas de conexién con veredas m2 $ 1.142.609,24 1,36%
112 1438  |Ejecucién esquinas de H* con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 1.202.888,38 1,43%
113 1470 |Forestales Un $ 1.103.531,74 1,31%
1.14 SI/C  |Nicho para forestales Un $ 2.266.792,58 2,69%
1.15 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un $ 1.264.780,76 1,50%
1.16 1459 |Ejecucién de puentes vehiculares m2 $ 6.166.175,61 7,32%
147 1414 Il:i‘:‘v:i;;:;ial predio con traslado de material sobrante (item aportado por el m3 $ 24.096.078,59 28,63%
1.18 1487 |Retiro de (item ap por el m3 $ 296.734,09 0,35%

o D DTA RBA A 84 4.878,8 00.00%

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 41/100.-

DEPARTAMENTO DE PUTOS Y PRESUPUESTOS

Computos Y P
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Instituto Provincial de la Vivienda
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f*,f’;‘l'f'gzg “2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA _ T REDES
FECHA E 2022
SUBGRUFOI RED DE AGUA BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA - GUAYMALLEN
' ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Preclo Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 2.633.053,09 10,21%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 2.748.985,22 10,66%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 3.324.263,53 12,89%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 543.624,85 2,11%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 9.249.926,69
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C* PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 90 mm m $ 1.576.402,90 6,11%
3 C* PVC K10 @ 110 mm m $ 2.144.021,68 8,31%
4 C* PVC K10 @ 160 mm m
5 C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES : $ 3.720.424,59
[ of COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 1.841.554,05 7.14%
2 MALLA DETECTORA m $ 111.910,78 0,43%
SUBTOTAL COLOCACION ; $ 1.953.464,83
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad $ 65.477,10 0,25%
2 @ 100 mm Unidad $ 171.553,74 0,67%
3 @ 150 mm Unidad
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad . $ 121.451,63 0,47%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ 358.482,48
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 1.512.246,96 5,86%
Unidad
SUBTOTAL NUDOS | $ 1.512.246,96
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 128.924,83 0,50%
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 60.725,82 0,24%
SUBTOTAL HIDRANTES : $ 189.650,65
G Camara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad $ 261.561,25 1,01%
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA $ 261.561,25
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad $ 4.203.882,58 16,30%
2
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA $ 4,203.882,58
1 KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS S/IOSM SA Unidad $ 3.160.453,17 12,25%
SUBTOTAL KITS DE MEDICION $ 3.160.453,17
J VARIOS
1 PAVIMENTO m2 $ 692.581,75 2,68%
2 EMPALME Unidad $ 492.977,33 1,91%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENT_QS - EMPA $ 1.185.559,08

DTA PR O REDD A A S g b i 00,00%

VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 28/100.-

\\ | GERENCIA DE PROYECTOS
N, DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2022




MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

GOBIERNO “3022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA ; - REDES
FECHA MARZO DE 2022
sUBGRUPO | RED DE CLOACAS BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 2.749.622,78 8,70%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 3.100.979,61 9,81%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 3.344.969,98 10,58%
4 Retiro de material sabr. m3 $ 613.233,41 1,94%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 9.808.805,79
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 4.338.530,56 13,72%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) m $ -
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ %
~ SUBTOTAL MATERIALES $ 4.338.530,56
Cc COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE QERA m $ 2.223.629,85 7,03%
2 MALLA DETECTORA m $ 112.607,86 0,36%
ﬁ SUBTOTAL COLOCACION 2.336.237,71
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cdmara, losa, marco y tapa HD)
1 BR H<2,00m Unidad $ 3.237.580,85 10,24%
2 BR H>2,00m Unidad
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $ 3.237.580,85
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad $ 9.755.488,73 30,85%
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS $ 9.755.488,73
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 168.107,71 0,53%
2 0,00%
SUBTOTAL VARIOS $ . 168.107,71
K ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2 $ 1.974.831,49 6,25%
2
TOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS $ 1.974.831,49
OTA = 0 D D DA i 519 H 84 00.00%
TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS

RESUPUESTOS. JUNIO DE 2022
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“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvi

BARRIO VINAS DE SAN ALBERTO 3 ETAPA

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

N° |Descripcion IPV Unidad | Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 [Replanteo m. $ 777.701,80 3,10
701 |Excavacién m3. $ 162.991,40 0,65
704 |Fundacién m3. $ 341.505,78 1,36
706|Columna acero MN 590 susp. RBT+AP= c/herr.y morset. u. 4.783.677,97 19,05
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT+AP= c/herraj. +morset. u. b 1.573.947,96 6,27
708|Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RET+AP=c/her+mor. u. b 1.527.705,40 6,08
708|Columna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u. $ 1.804.784,34 7,19
714 [Riendas RBT pza. 396.894,97 1,58
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $2.416.941,70 9,63
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. $ 1.560.213,16 6,21
722 |Brazo MN27 pza. 2269,68 0,01
721 |Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 3.099.194,00 12,34
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 101.167,74 0,40
Puesta a tierra en columnas pza. $ 1.136.282,87 4,53
Comando AP pza. $ 250.245,27 1,00
SUBTOTAL BT $ 19.935.524,04
MT
700 [Replanteo m. $ 23.284 49 0,09
701 |Excavacién m3. $ 46.568,97 0,19
704 |Fundacion m3. $ 108.660,93 0,43
SET CN250 completa con trafo 500 KVA pza. $ 4.758.379,32 18,95
Columna 12/1200 ret. c/herr.y morset. pza. 68724,02 0,27
Secc a cuchillas MT 15 KV 400 A pza. $77.221,70 0,31
Riendas RMT pza. $ 23.781,22 0,09
Arranque de linea de media tensién existente gl 20.265,00 0,08
Conductor AL AL 35 mm MT pza. 5 43.979,64 0,18
SUBTOTAL MT $ 5.170.865,29

Precio

mes base: Marzo 2022

[ 100,00 l
$ 25.106.389,33

Evaluacion de Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda




