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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 35 viviendas del BARRIO SAN CAYETANO IV del
departamento de Santa Rosa, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis vivienda 2D (conex. a pozo) 32
Prototipo Oasis vivienda 3D (conex. a pozo) 2
Prototipo Oasis vivienda adaptada (conex. a pozo) 1

b) Urbanizacién e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacidén en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Angelino Arenas S/N°. Distrito Las Catitas,
Santa Rosa.

Las viviendas se ubicaran en los 35 lotes que corresponden a las manzanas A (lotes 1 al 15) y B
(lotes 1 al 20)

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspecciéon de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.
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El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 235.926.722,32 (pesos doscientos treinta y
cinco millones novecientos veintiséis mil setecientos veintidés con 32/100).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres

Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucién.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.
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Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacién
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.
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El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.
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Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 200 (doscientos) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicioén y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboraciéon de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobaciéon, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucién de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético
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La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ |Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES URBANIZACION
Para ejecucion de Obras de Urbanizacion
ETP URBA:1 de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS PARTICULARES

URBANIZACION
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ETP URBA:2 de 5

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
URBANIZACION

INDICE

ARTICULO 1°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

ARTICULO 2°: REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO.

ARTICULO 3°: APERTURA DE CUNETAS: EXCAVACION.

ARTICULO4°: HORMIGONADO DE CUNETAS.

ARTICULO 5°: EJECUCION DE BANQUINAS Y CORDONES.

ARTICULO 6°: EJECUCION DE VEREDAS Y ACCESO A VIVIENDA.

ARTICULO 7°: EJECUCION DE PUENTES PEATONALES Y ACCESOS A VIVIENDA.
ARTICULO 8°: ALCANTARILLAS CON PROVISION Y MONTAJE DE REJAS.
ARTICULO 9°: MOVIMIENTO DE SUELOS.

ARTICULO 10: PERFILADO COMPACTADO Y ENRIPIADO DE CALLES.
ARTICULO 11°: EJECUCION DE ESQUINAS CON RAMPAS PARA MINUSVALIDOS.
ARTICULO 12°: ARBOLADO URBANO.

ARTICULO 13°: LIMPIEZA DE OBRA.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES
URBANIZACION

Articulo 1°: Descripcion de las obras

Las obras de urbanizacion del presente llamado a licitacion Publica, corresponde a los 35 lotes
que corresponden a las manzanas A (lotes 1 al 15) y B (lotes 1 al 20) del anteproyecto de
Loteo que se tramita por Expediente de la Municipalidad de Santa Rosa N° 3197-C-2007.

El perfilado de la cuneta de la calle Angelino Arenas que sea necesario garantizar los desagues
pluviales hasta el punto de vuelco, seran ejecutados por la municipalidad de Santa Rosa.

La totalidad de las obras se ejecutaran de acuerdo a Planos de urbanizacion aprobados y/o
visados por la Municipalidad, (aportados por el Municipio), cumpliendo las presentes
Especificaciones Técnicas y las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Provincial
de la Vivienda.

Articulo 2°: Replanteo y limpieza del terreno.
Estara a cargo de la Municipalidad de Santa Rosa, de acuerdo al Convenio firmado entre
dicho municipio y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 3°: Apertura de cunetas: excavacion.

Seran construidas de acuerdo a las dimensiones que figuren en los planos y perfiles
transversales tipo 1, segun lo indicado en el plano de Urbanizacién. El fondo de cunetas sera
ejecutado a la profundidad de la rasante respectiva y debera asegurar el correcto escurrimiento
del agua de forma compatible a las condiciones de riego, respetando los niveles de las cunetas
indicados en el plano de urbanizacion. Las paredes laterales se perfilaran de modo de asegurar
un ancho constante de la excavacion. En la excavacion se eliminara todo resto de raices,
matas, pastos u otro obstaculo. El material sobrante de la excavacion libre de yuyos y malezas
debera ser paleado para la formacion de terraplenes como relleno de veredas o taludes,
cuando sea necesario. El material no apto se cargara, transportara y descargara fuera del
barrio.

Articulo 4°: Hormigonado de cunetas.

Las cunetas iran revestidas con hormigon simple con dosificacion de acuerdo a la Tabla de
Mezclas y Dosajes que forma parte del pliego, correspondiéndole un hormigdn de 250 Kg/m?.
Las secciones de hormigon responderan a los planos y detalles de urbanizacion de acuerdo a
las instrucciones municipales, a solicitar por la Contratista. La cuneta a emplear sera la tipo 1
del plano de Urbanizacion (con los puentes peatonales a donde corresponda). Los fondos
hormigonados quedaran perfectamente alisados, con las pendientes establecidas en plano de
proyecto. Las paredes laterales deberan quedar libres de espacios huecos y holladuras para lo
cual se debera apisonar y/o vibrar el hormigdn a fin de asegurar ese fin. Una vez retirados los
moldes de encofrado se debera mojar abundantemente cada uno de los sectores
hormigonados para asegurar un correcto curado de los mismos.
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Articulo 5°: Ejecucion de banquinas y cordones.

Las banquinas se ejecutaran con hormigon H20 segun las dimensiones de planos y en forma
conjunta con la cuneta. La superficie quedara perfectamente alisada. Se preveran juntas de
dilatacion en toda su seccion transversal de 10mm de ancho cada 10 metros de longitud de la
banquina. Los cordones se ejecutaran de hormigén armado H20. Llevan un estribo en forma
de “V” invertida de g6 mm cada 40 cm unidos por una varilla longitudinal de 86 mm. Se
provocara la interrupcion del cordén de 2,50m donde se ubiquen los futuros puentes
vehiculares y en donde se ejecuten las barbacanas de desagle pluvial. Al igual que las
cunetas, las superficies deberan quedar perfectamente alisadas y niveladas, no
permitiéndose tareas de reparacién con posterioridad al desmolde de los mismos.

Articulo 6°: Ejecucion de veredas.

Las veredas se ejecutaran con hormigon simple en lajas 1.00m de largo por 1.50m de ancho,
y 0,10m de espesor, segun instrucciones del municipio y sobre la Linea Municipal. Se
preveran juntas de dilatacion en toda su seccion transversal de 10mm de ancho. A
continuacién del puente, se construira el acceso a la vivienda de 0.80m de ancho hasta llegar
a la vereda, con Hormigon H20.

Articulo 7°: Ejecucion de puentes peatonales.

Se ejecutaran los puentes peatonales de 0,80m de ancho y el largo sera el ancho con que
cuente la cuneta mas 0.20m en cada extremo para apoyo en los bordes de la cuneta. Se
ejecutaran en hormigébn armado H20 con una armadura cruzada de acero ¥6mm cada
0.12m. Se fijara a las banquinas de la cuneta dejando prevista en esta, prolongaciones de
hierro para vincular los hormigones.

Articulo 8°: Alcantarillas, provision y montaje de rejas.

Se construira 2 alcantarillas con dos rejas de limpieza cada una, segun planos de detalles.
Seran de secciones variables segun detalles el plano de anteproyecto de urbanizacién. Se
construiran de hormigén armado de dimensiones segun plano de detalle, llevara losa de 18
cm de espesor con armadura g10 mm cada 12 cm y armadura de reparticiéon 166 mm cada
0.12m.

La Contratista debera verificar el plano de anteproyecto de urbanizacion y calculo pluvio
aluvional si hubiere y considerar las instrucciones municipales de los detalles tipo. Todos los
gastos y sellados seran por cuenta de la Contratista.

Articulo 9°: Movimiento de Suelos.

De ser necesario se incorporara material externo para realizar el relleno para la franja
determinada por la ubicacion de las viviendas y se realizara el compactado correspondiente
segun normativa vigente y lo que indique el estudio de suelos que realice la Contratista.

Articulo 10°: Perfilado, compactado y enripiado de calles
Estara a cargo de la Municipalidad de Santa Rosa, de acuerdo al Convenio firmado entre
dicho municipio y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Articulo 11°: Ejecucion de esquinas con rampas para minusvalidos.

Se ejecutaran de acuerdo a detalles de planos de anteproyecto, y se respetaran los niveles
de las manzanas existentes. En el cruce de linea municipal y como continuidad de las
veredas, se ejecutaran las esquinas con rampas para minusvalidos.
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Articulo 12°: Arbolado urbano.

Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, para el forestal, interrumpiendo las
paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5.00m (o la que indique el
Municipio). Las especies a implantar seran determinadas por el municipio respectivo.

Se debera prever que, en ningun caso, la ubicacion del forestal coincida con el espacio
destinado a construir el futuro puente vehicular.

Se debera respetar ademas que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la
proyeccion de la linea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el
transito vehicular.

Ademas de lo mencionado, debera cumplirse lo especificado por Decreto N° 1099, de la
Provincia de Mendoza.

Articulo 13°: Limpieza de obra.

Consistira en el retiro de todos los materiales sobrantes de la obra, tales como restos de
mezcla, hormigones, encofrados, acopios de aridos sobrantes, envases vacios de materiales.
Los mismos seran retirados por cuenta de la Contratista, fuera de los limites del terreno y en
un lugar indicado por la Municipalidad respectiva. La limpieza debera efectuarse en forma
periodica de acuerdo al avance de los trabajos y se realizara una limpieza final al concluir la
obra.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO SAN CAYETANO
DEPTO. SANTA ROSA

Mes Referencial: Marzo de 2022

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO 9% INC.
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAL
UNITARIO
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL Un 32 $6.323.316,88 $202.346.140,16 86,62%
(2 dormitorios)
VIVENDA TIPOLOGA OASIS BIBIVIDUAL Un 2 $7.093.707,21 $14.187.414,42 8,07%
(3 dormitorios)
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL &
DISCAPACITADO Un 1 $6.981.985,54 $6.981.985,54 2,99%
URBANIZACION Un 1 $10.094.747,77 $10.094.747,77 4,32%

PRECIO TOT AL (vivienda y urbanizacién) $233.610.287,89 100,00%

‘ PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

0,
RUBRO UN CANT Pa—.. PRECIO TOTAL e
UNITARIO INCID.
RED DE AGUA Gl 1 $2.316.434,43 $2.316.434,43 100,00%

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $2.316.434,43 100,00%
a PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL I
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $233.610.287,89 99,02%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $2.316.434,43 0,98%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $235.926.722,32

PRECIO TOTAL OBRAS $235.926.722,32 100,00%

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 32/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
JUNIO DE 2022




Instituto Provincial de la Vivienda

72022 - Afic de homenaje a los 40 ofios de o gesta de Malvinas, o sus Veteranos y Caidos™

OBRA: BARRIO SAN CAYETANO - SANTA ROSA
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL (2 DORMITORIOS)
Superficie cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial MARZO DE 2022
In-n'wl CoD. PV | ITEMS DE OBRA | o ] CANT I UNITARIO I PRECIO TOTAL | % |
1 TRABAICS PRELIMINARES
1.1 1000 | Preparacin y repianteo m2 $ 40.975,45 0,65%
12 1410 (Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote. m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relieno estabilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacisn para zapata | m | Is 24.552,60 | 0,39%
3 HORMIGONES
EX) 1021 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=Som m3 $ 23.354.30 0,37%
32 1052  |Zapata comida inc viga de fundacitn (350 kg) m3 $ 249.459,57 3,95%
a3 1051 Viga fundacién VF m3 $ 24.317.72 0,38%
34 1981 Viga fundacitn VF1 m3 H 9.128,54 0.14%
as 1102 |Viga H'A® - VT-WW-448 est. 06 o'15em W 350 kg m3 3 127.296,68 2.01%
38 1917 |Viga de cdicuilo m3 § 22.220,07 0,35%
ar 1968 |Viga de cilculo m3 $ 49.245.01 0,78%
38 1817  |Viga de cdiculo VD m3 $ 96.401,57 1.52%
39 1804  |Viga de cdloulo VW1 VD1 m3 $ 3.871,83 0,06%
3.10 121 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ B ¢/15 cm rep. @ 6 of 20 m3 3 14.821,28 0,23%
an 1124 Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ B ¢/15 om rep. @ 6 &/ 20 m3 $ 72.009,54 1,14%
a2 1072 | Columna tipo CV (18 x 18 om - 468 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 194.396,62 3.07%
313 1912  |Columna tipe CV2 m3 $ 26.930,7T¢ 0,43%
314 1077  |Columna tipo CV1 m3 $ 17.175,52 0.27%
315 1912 |Columna tipo CT m3 S 36.638,12 0,58%
I MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria lsdiilon | m2 | | s 427.352.53 | 6.76%
42 | 1948 |Tabique durock | wm [ 1 I's 107.404,39 | 1,70%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Polietienc de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silusta de viv m2 $ 16.649,03 0,26%
52 1127 |Aisiacién horizontal o/ concreto hidréfugo (cemento S00kg) m2 $ 35.175.79 0,56%
83 1218 |Aisl vert azotado concreta exterior (cemento 500kg) m2 $ 100.655,08 1.59%
54 1218 |Aisl.vert azotado concreto bafiaicocinar h:2.10m{cemento S00kg) m2 $ 13.856,12 0,22%
s CUBIERTA DE TECHO
61 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 28 m2 $ 316.660,65 5,01%
62 1176 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 246.851,02 3.90%
&3 B e g m2 $ 330.184.74 522%
64 2004  |Aisiscién hidriulica sobre aleros de H® A* m2 $ 13.174,08 0.21%
65 2004 |Assiacikin hidrduica sobre losa T A* m2 $ 3.702,98 0,06%
[ SIC  |Golero de chapa gavanizada perimetral mi $ 26.697,05 0,42%
7 CONTRAPISOS
71 1208  |Contrapiso inferior inciuye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 103.609,87 1.64%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp. (250kg cemento / m3) ml $ 61.848,07 0.98%|
73 1437 |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 14.427,66 0,23%
[ PISOS, ZOCALOS ¥
81 1285 |Piso ceramico ‘esmaliado 0,2040,20(bafo) m2 s 11.904,39 0,19%)
82 1285 |Piso cersmico monococcion esmaltada interior de la vivienda m2 $ 168.142,72 2,66%
83 1300  [Zécalo cerdmico interior de la vivienda mi $ 34.051,80 0,54%
84 1220 |2 extarior 5 cm de espesor 0.30 m de altura m2 $ 16.319,35 0,26%]
85 1295 | Rev.cerimico monococcion esmal 0,20x0,20(baflo, cocina y lavaderc) m2 5 91.190,67 1,44%
0 REVOQUES
X 1219 |Revoque gruess exderior e= 2.50 cm m2 $ 206.154,91 3,26%
82 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafa y cocina m2 s 34.404,73 0,54%
93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 s 96.775.95 1.53%
94 1233 [Enhucido de yeso m2 s 56.109,04 0.89%
85 8/C Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 14.028,33 0,22%
96 8/C  |Emplacado durlock en muros m2 $ 7.744.81 0,12%
97 SiC Guardacanto de aluminio un $ 3.102,00 0,05%
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1- 2.10x0.90 (hoja: ch. N* 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 165.054,27 2,61%
102 S/C [PV (hoja ch . N* 20 inyec/ marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin comesponda un $ 69.003,99 1,09%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja piaca / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) wn s 100.251,00 1.59%
104 sKc V1 ( hoja y marco sluminio linea hemero comediza VF sup) segin corresponda un $ 85.118,88 1,35%
105 sIc V2 ( hoja y marco akuminio comrediza VFsup) segin coresponda un $ 127.678.32 2.02%
106 sC V3 ( hoja y i linea herrero) seglr un $ 14.629,81 0.23%
1 INSTALACION SANITARIA
1.4 §/C  |Base de cloacas (cafierias y accesorios an polipropilenc) un $ 58.420,93 0.92%
12 sIC Agua caliente y fria (caferia y accesorios fusin - sallo IRAM) un $ 65.935.79 1,04%
1.3 SIC Colector de tanque de Reserva un $ 16.715.25 0,26%
1.4 S/C | Tanque de reserva polietileno tricapa un 5 54.977,80 0,87%
15 sic Artefactos, griferia y colocacién (incluye calalén modulante) un $ 285.072,36 4,51%
1.8 S/C | Termotanque solar inciuye soparte un $ 383.882,34 6.07%
1.7 sic Cémara de inspeccidn un $ 16,734,009 0,26%
18 S/C | Ventilacion cimara de inspeccién un $ 17.835.46 0,28%
1e sic Cémara séptica 1500 ks o ] 122.842,53 1.94%
11.10 SIC Pazo absorbente (inciuye ventitacion) o $ 129.690,54 2,05%
1.1 S/C  |Desague phuvial (2 BDA) un 5 21.483,.27 0,34%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 [Cafterias y cajas un $ 57.022,53 0.92%
122 225  |Cableado liaves y tomas o H 95.794,05 1,51%
123 S/C | Tableros interruptores un $ 69.081,48 1,00%
124 8/C Pilastra medicion vivienda gl $ 62.276,84 0,98%
3 INSTALACION DE GAS
131 SIC Cafierias y liaves de paso internas gl $ 53.398,73 0.84%
132 sic Cafieria ext_gabinets y reguiador & conectar 8 red de gas natural g $ 69.234,10 1,09%
133 sic Rejilla de aporte de aire [ $ 5.379.45 0,09%
134 §/C | Ventilacion cocina y calefén ol $ 13.265.72 0,21%
“ ANTEPECHOS
141 | 1130 |Aniepecho de hormigdn armado | m | | [s 37.855,26 | 0,60%
1% CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoteado sobre kosa [ ma | | s 20.211,37 | 0.46%
152 | 1282 |Cielorraso aphcado de yeso | m | | | 73.000,13 | 1,15%
16 FINTURA
161 1305  |Antiéxide carpinteria metdbica m2 $ 6.007,86 0,10%
16.2 1306 |Esmalte sintético en carpinieria metdlica m2 $ 12.307,00 0,19%
16.3 1306  |Esmalte sintético en carpinieria de madera m2 $ 11.723,22 0,19%
16.4 1308  |Pintura latex interior m2 $ 125.695,16 1,99%
165 1313 |Pintura latex exerior m2 $ 169.126,08 2,67%
16.6 1312 |Lalexen Cielorrasos m2 $ 52.321,18 0,83%
167 $ic Numeracion de viviendas un $ 1.108,42 0,02%
” VARIOS
171 1319 |Vidrios float 4 mm m2 § 25.678,35 0.41%|
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafo m2 5 1.153,52 0.02%
17.3 1323 |Limpieza de obra m2 $ 25.31 0.40%

PRECIO

$ 6.323.316,88

SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 88/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JUNIO DE 2022 \“\5\




P ial de la Viviend:

#3022 - Ao de homenaje o los 40 afics de o gesto de Malvinas, o sus Veteronos y Coidos™

OBRA: BARRIO SAN CAYETANO - SANTA ROSA
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL (3 DORMITORIOS)
Superficie cublerta = 88,90 m2 + Sup. Alero al 50% = 8,50m2 = Sup. Total = 75,40 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial MARZO DE 2022
[wmlmwl ITEMS DE CBRA w I nnn'l flascscorll | PRECIO TOTAL | I
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000  |Preparacion y replantec m2 $ 49.5T7,01 0,70%
12 1410  |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 s - 0,00%
13 1413 |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 s - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavacion para zapata m | { |s 29.182.15 0.41%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigdn de impieza 150 kg/m3 e=Scm m3 s 27.725.42 0,39%
32 1052  |Zapata corrida inel viga de fundacidn (350 kg) m3 5 295.824,00 417%
33 1051 Viga fundacion VF m3 s 24.317,72 0,34%
34 1981 [Viga fundacién VF1 m3 $ 9.128,54 0,13%
35 1102 [Viga H®A® - VT-VV-448 est. #6 c/15cm h* 350 kg m3 ] 141.849,93 2,00%
36 1917 |Viga de calculo m3 ) 22.229,07 0,31%
37 1969 |Viga de caleulo m3 5 49.245,01 0,69%
38 1917  [Viga de céicuio VD m3 $ 102.721,89 1,45%
ET) 1904 | Viga de caiculo VW1 -VD1 m3 s 3.871,83 0,05%
10 121 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 /15 em rep. 86 ¢/ 20 m3 s 14.821,28 0.21%
an 1124 |Losa maciza sleros 350 g &= 12em 8 8 /iS5 em rep @ 8¢/ 20 m3 s 92.858,97 1.31%
an 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4s8 est. @ 8 C/1S cm) 350 kg m3 3 203.365.75 2.8T%
313 1912 [Columna tipe CV2 m3 $ 26.939.79 0.38%
314 1077 | Cokumna tipo V1 m3 3 23.340,30 0.33%
315 1912  |Columna tipo CT m3 $ 36.638,12 0,52%
4 MAMPOSTERIA
43 | 1135 [Mamposteria indrilén m2 | | Is 462.080,12 | 6,80%
42 | 1948 |Tabique duriock m_| | Is 107.404,39 | 1.51%
] AISLACIONES
51 1126 | Polietilenc de 200 micrones. bajo fundaciones y vive 1 m en silueta de viv m2 $ 19.003,44 0,27%|
52 1127 | Asiacién horizontal o/ concreto hidrofugo (cemento S00kg) m2 s 42.151,33 0,50%|
53 1218  |Aislvert azotado concreto exerior (cemento 500kg) m2 s 100.655,08 1,42%
54 1218 [Asl h2 500kg) m2 3 13.856,12 0,20%
. CUBIERTA DE TECHO
81 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 316.669,65 4,46%
82 1175 |Losa Alivianada L3 lipo prear serie 1a m2 $ 246.851,02 3.,48%
63 1174 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 m2 (] 126.124,42 1,78%
T Bl rorsbestont v ihmesibomeoparab gk oo m2 s 400.671,35 5,85%
65 2004 | Alsiacién hidrulica sobre aleros de H° A® m2 5 17.971,94 0,25%|
68 2004 | Aisiacion hidrulica sobra losa T" A° m2 $ 3.702,98 0,05%
67 SIC [ Gotero de chapa galvanizada perimetral m $ 26.697,05 0,38%]
T CONTRAPISCS
74 1208 | Contrapiso interior incluye capa de ripio de impieza + acceso m2 s 127.093,89 1,79%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 5 72.568,41 1,02%
7.3 1437 | Veredin acceso viv. - ancha 1.00 x 0.10 esp,(250kg cementa / m3) $ 14.427 66 0,20%
b PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1285  |Piso cerdmico monococcion esmaltado antidesiizante 0.20x0,20(bafo) m2 $ 11.804,39 0,17%
82 1285 |Piso cerdmico de la vivienda m2 $ 207.915,47 2,03%
8.3 1300  |Zécalo carsmico interior de Ia viviends i [ 44.008,50 0,62%
B84 1230 |Zécalo imperm. exterior chidréfugo 5 om de espesor 0,30 m de altura m2 5 16.318,35 0.23%
85 1285  |Rev.cerimico monococcion esmall 0.20x0.20(bafko, cocing y vadero) m2 [ 91.190,67 1.29%
] REVOQUES
01 1218 |Revoque gruess exterior o= 2,50 em m2 s 208.154,91 2,91%
92 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafa y cocina m2 s 34.404,73 0,49%
83 1222  |Revoque grueso interior coman m2 s 138.153,07 1,95%
04 1233 |Eniucido de yeso m2 s 80.098,79 1,13%
85 siC Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 14.028,33 0,20%
98 S/C  |Emplacade durlock en muros. m2 $ 7.744,81 0,11%
87 SiC Guardacanto de aluminig un s 3.102,00 0,04%
10 CARPINTERIA
0.1 1237 |P1- 2.10%0.80 (hoja: ch. N* 20 inyec] marco chn*18)+pafo fijo vidriado un 5 165.054,27 2,33%
102 sic PV (hoja ch . N* 20 inyec / marce ch n* 18 +vent. Ch 18) segln cormesponda un 5 69.003,99 0.97%
103 2005 [P2- 2.10x0.80 (hojs placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un 5 133.668,00 1,88%
104 S/IC |V ( hojay marco sluminio lines herrero corrediza VFsup) segdn comesponda un 3 85.118,88 1,20%
105 S/C |2 (hoja y marca aluminio corrediza VFsup) segun correspanda un $ 191.517,48 2,70%
108 S/C [V3(hoja y marco sluminia linea herrero) segin corresponda un $ 14.629,81 0,21%
1" INSTALACION SANITARIA
114 sic Base de cloacas (caferias y accesorios en polipropdenc) un 58.429,93 0.82%
12 sic Agua callente y fria (cafieria y accesorios fusidn - sello IRAM) un $ 65.935.79 0,93%
na3 S/C  |Colector de tanque de Reserva un s 16.715,25 0,24%
114 S/C |Tanque de reserva polietilenc tricapa un $ 54.977.80 0,78%
158 SIC | Anefactos, griferia y colocacion (incluye calefon modulante) un s 285.072,38 4,02%
186 S/C  |Termotanque solar incluye soporte un $ 381.882,34 5.41%
"y S/C  |Cdmara de inspeccién un $ 16.734,08 0.24%
18 S/C  |Ventilacién cdmara de inspeccién un § 17.835,46 0,25%
1.9 s/C (Camara séptica 1500 its o $ 122.842,53 1,73%|
11.10 s/ Pozc absorbents (incluye ventilacién) o s 129.690,54 1,83%
1111 S/C_ |Desague pluvial (2 BDA) un $ 21.483.27 0,30%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 [Caferias y cains un $ 74.394,80 1,05%
122 225 [Cableado laves y tomas o 5 122.670,91 1,73%
123 S/IC  |Tableros interruptores. un 5 60.061,48 0,97%
124 §/C |Pitastra medicion vivienda o s 62.276,84 0,88%
13 INSTALACION DE GAS.
131 siC Cafierias y laves de paso internas o s 53.398,73 0,75%
132 siC Cafteria ext gabinete y reguiador a conectar a red de gas natural o | 69.234,10 0,98%
133 S/IC  [Repia de aporte de aire o 5 5.379,45 0,08%
134 S/C  |Ventiacion cocina y calefn o s 13.265,72 0,19%
1“ ANTEPECHOS
141 | 1138 |Antepecho de hormigsn armado m | I [s 46.205,58 | 0.65%
18 CIELORRASOS
181 | 1281 | Chicoteado sobra losa ma | | [s 35.737.47 | 0,50%
152 | 1282 |Clelorraso apiicado de yeso ma_| | [s 89.126,00 | 1.26%)
18 PINTURA
181 1305 | Antiduido carpintera metdlica m2 $ 6,007,868 0,08%
182 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metilica m2 3 12.307,00
183 1306 Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 15.726.28
164 1308 | Pintura latex interior m2 3 160.937,74
165 1313 | Pintura latex exterior m2 5 169.126,06
168 1312 |Latex an Cislorrasos m2 $ 63.879,01
187 S/IC | Numeracion de viviendas un 5 1.108,42
17 VARICS
17.4 1318 | Vidrios floal 4 mm m2 5 33.103,41
172 1315 Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafo m2 $ 1.153,52
17.3 1323  |Limpieza de obra m2 5 30.625,22
PR 0 0O 0 0
SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE CON 21/100.-
GERENCIA DE PROVECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, JUNIO DE 2022
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Instituto Provincial de la Vivienda

*2022 - Aiio de homenaje o los 40 ofios de la gesta de Malvinas, @ sus Veteranos y Caidos™

OBRA: BARRIO SAN CAYETANO - SANTA ROSA
VIV, PROTOTIPO I.P.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cublerta =60,40 + Sup. Alerc al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Pr Oficial: Mes ial MARZO DE 2022
Vivienda Individual
Sin movimiento de susios
Latex Muros Interfor y Clelorrascs
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en tods s Viviends
Zbcalo cerimico en toda la Viviends
Clelorrasc de Yess aplicado |
Enlucido de yesc en Muros
le oonwl ITEMS DE OBRA wo l cm‘ - I PRECIO TOTAL l % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000  |Preparacién y replantso m2 $ 43.222,45 0,62%
12 1410 | Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fonda da lote m3 [] - 0,00%
13 1413 on franja de vvendas m3 $ - 0.00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacisn para zapata m3 | | Is 27.007,96 | 0,39%.
3 HORMIGONES
31 1021  |Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5em m3 $ 25.689,73 0,37%
32 1052  |Zapata cormda incl viga de fundacidn (350 kg) m3 $ 274.405,53 3,93%
33 1051  |Viga fundaciin VF m3 $ 26.74¢ 0.38%
34 1981  |Viga fundacién VF1 m3 5 10.041,39 0,14%
35 1102 [Viga HPA® - VT-VV/-448 est. 86 c/15cm h* 350 kg m3 $ 140.026,35 2,01%
36 1917 |Viga de cliculo m3 s 24.451,08 0,35%
a7 1969  |Viga de caiculo m3 5 54.169,52 0.78%
a8 1917  |Viga de cliculo VD m3 5 106.041,73 1,52%
) 1904 | Viga de célculo W1 VD1 m3 0 4.259,01 0,06%
310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 /15 cm rep. # 6 o/ 20 m3 s 14.821,28 0,21%
an 1124  |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ B /15 em rep. 86 ¢/ 20 m3 § 79.309,50 1,14%
312 1072 |Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 est. @ 8 C/15 om) 350 kg m3 $ 213.838.28 3,06%
313 1912 |Columna tipo CVZ2 my $ 29.633,77 0,42%
314 1077 |Columna tipo CV1 m3 $ 18.893,07 0,27T%
3.15 1912 |Columna tipo CT m3 $ 36.638,12 0,52%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria ladrikén m2 | | [s 470.087.79 | 6.73%
42 | 1948 |Tabique durtock ma | | |s 107.404,39 | 1,54%)
1] AISLACIONES.
51 1126 | Polietilenc de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en silueta de viv m2 5 18.313,04 0,26%
52 1127 |Alslacidn horizontal o/ concreto hidréfuga (cemento S00kg) m2 $ 38.693,37 0,55%
53 1218 |Aislvert azotado concreta exterior (cemento S00kg) m2 $ 110.720,58 1.50%
54 1218 |Aslvert h2 S00kg) m2 $ 15.241,73 0.22%
B CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 |Losa Alvianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 348.336,81 4,99%
8.2 1175 |Losa Alivianada L3 tipa prear serie 1a m2 $ 271.538,12 3,88%
| e T m2 s 363.203.21 5.20%
B4 2004  |Aisiscin hidriulica sobre alercs de H* A® m2 s 14.491,49 0.21%
85 2004  |Aisiscion hidrdulica sobre losa T* A* m2 5 3.702,98 0,05%
86 S/C  |Gotero de chapa galvanizada perimetral ml 3 29.366,76 0,42%
T CONTRAPISOS
71 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 113.970,97 1,63%
12 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m s 68.032,88 0,97%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x .10 esp.(250kg cemento | m3) m2 $ 14,427,668 0,21%]
I PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
a1 1285 | Pio ceramico monocaccién esmaltado antideslizante 0,20x0.20(bafo) m2 $ 13.094,83 0,19%
82 1285 | Piso ceramico monococckn esmaltado interior de la vivienda m2 $ 184.956,99 2,85%
a3 1300 |Zécaio cerdmico inferior de la vivienda m $ 37.456,98 0,54%
a4 1230  |Zécalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 om de espesar 0,30 m de altura m2 $ 17.951.29 0,26%
85 1205 | Rev.cerfimico monococcién esmalt 0,20x0, 20{bafo, cocina y lavadero) m2 ] 100.309,74 1,44%
9 REVOQUES
a1 1219 |Revoque grueso exterior o= 2,50 om m2 $ 226.770,40 3.25%
92 1217 |Revoque grueso intarior con hidréfuge birevest. Bafo y cocina m2 3 37.845,20 0.54%
93 1222 |Revoque grueso interior comdn m2 3 106.453,55 1,52%
84 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 61.719,95 0,88%
95 SIC | Emplacado durlock en viga V2 m2 s 15.431,18 0,22%
[ S/IC  |Empiacado duriock an muros m2 5 8.519,29 0,12%
8.7 SIC  |Guardacanto de aluminio un 5 3.102,00 0,04%
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1D- 2.10x 1,00 (hoja: ch. N* 20 inyec/ misrco ch*18)+pafio fijo vidriado un $ 91.696,82
102 S/C  |PVD (hoja: ch . N* 20 inyec / marca ch n* 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 76.671,10
103 2005  |P2 D- 2.10x0.90 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidric fijo superior } un $ 75.188,25
104 2005 |P3D- 2.10x 1,00 (hoj placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un s 41.771.25
105 S [v1 (hoia y marco shuminio cormediza VF un $ 85.118,88
106 SIC | V2 ( hoia y marco shuminio corrediza VFsup) segun comesponda un $ 127.678,32
10.7 siC V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segln corresponda un $ 7.979,90
11 INSTALACION SANITARIA
1.1 S/C  |Base de cloacas (cafierias y accesarios en polipropieno) un s 58.420.93 0,84%
"2 S/IC  |Agus caliente y fria (cafleria y accesarios fusion - selio IRAM) un s 65.935,79 0,94%
"3 sic Colector de tanque de Reserva un 16.715,25 0.24%
114 sic Tanque de reserva polietilenc tricapa un s 54.977,80 0,78%
15 SIC | Aefactos, griferta y colocacion (incluye calefén modulante) un $ 610.790,85 8,75%
118 siC Termotanque solar incluye soporte un $ 383.882,34 5,50% |
"r S/C  |Cdmara de inspeccion un s 16.734,00 0,24%
118 S/C  |Ventilacién camara de inspeccidn un $ 17.835,48 0,26%
19 S/C  |Cdmara séptica 1500 s g $ 122.842,53 1,76%
11.10 siC Pozo absorbente (inchuye ventilacién) gl $ 129.690,54 1,86%
1.1 S/C  |Desague pluvial (2 BDA) un $ 21.483,27 0.31%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 2 Cafterias y cajas un £ 57.922,53
122 225 Cableado llaves y tomas @ $ 95.794,95
123 sic Tableros interruptores un $ 69.061,48
124 SiC  |Pilastra medicion vivienda [ $ 62.276,84
13 INSTALACION DE GAS
131 SIC | Cafterias y haves de pasc internas [ $ 53.308,73
132 8 Caferia ext gabinele y reguiador 8 consctar & red de gas natural o f ! 69.234,10
133 SIC Rejilla de aporte de aire ol $ 5.379,45
134 S/IC | Ventilacion cocina y calefén o $ 13.265,72
14 ANTEPECHOS
141 | 1130 [Antepecho de hormigin armado m | | s 37.855,26 |
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoleado sobre losa | | [s 32.198,51 | 0,46%
182 | 1282 | Cislorrasa apiicado de yeso | | [s 80.300,14 | 1.15%
% PINTURA
161 1305  |Antiéuido carpinteria metilica m2 s 6.608,65 0,00%
162 1306  |Esmalle sintético en carpinteria metaica m2 s 13.537,70 0,19%
163 1306  |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 12.895,55 0,18%
16.4 1308 |Pintura latex interior m2 s 138.264,68 1,08%
165 1313 |Pintura latex exterior m2 s 186.038,67 2,66%
166 312 |Labex en Cielorrasos m2 s 57.553,28 0.82%
187 SIC  |Numeracin de viviendas un $ 1.106,42 0.02%.
17 VARIOS
174 319 |Vidrios float 4 mm m2 s 25.678,35 0,379
172 1315 |Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafic m2 $ 1.153,52 0,02%
Limpieza de cora m2 26.699,82

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100.-
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#%..  Instituto Provincial de la Vivienda

%2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Coidos™

OBRA : URBANIZACION - B° SAN CAYETANO - DPTO. SANTA ROSA -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022

N® Cédige S R UN Cant. p'fc“_’ TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION

114 1425 |Excavacion cuneta seccon 60x60x40 mi $ 316.895,50 3,14%
12 1426 |Revestimiento cuneta seccion S0x60x40 mi $ 1.843.497,80 18,26%
1.3 1441 |Ejecucién de banquinas mi s 1.122.375,73 11,12%
14 1440 |Ejecucién de cordones mi $ 883.930,86 8,76%
1.5 1451 |Alcantarillas mi $ 881.968,08 8,74%
16 1454 |Rejas de alcantarilla 0,80x0,80 Un $ 535.342,25 5,30%
17 1437  |Ejecucién de veredas m2 $ 2.527.144,32 25,03%
18 1437  |Ejecucién lajas de conexién con veredas m2 $ 719.239,00 7,12%
19 1438  |Ejecucién esquinas de H° con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 165.915,64 1,64%
1.10 1470 |Forestales Un $ 266.145,89 2,64%
1.11 S/IC  |Nicho para forestales 4 Un $ 546.697,03 5,42%
112 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un $ 285.595,65 2,83%

o 0 DTA RBA f 0 $ D.094 4 00,00%
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 41/100.-
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: A% Instituto Provincial de la Vivienda
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“2022 - Ao de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos"
OBRA : RED DE AGUA - B° SAN CAYETANO - DPTO. SANTA ROSA -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
N°® Cédigo ITEMS UN Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
Conexiones domicilarias de agua polietileno K10 13 mm (incluye kit de medicion) $ 2.316.434,43

PRECIO TOTAL RED DE AGUA 2.316.434,43 100,00%
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