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LICITACION PUBLICA

EX-2021-02835569- -GDEMZA-IPV

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
VIRGEN DEL ROSARIO

9 VIVIENDAS

Programa Casa Propia

Distrito: VILLA TULUMAYA

Departamento: LAVALLE

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 40.044.268,80 (pesos
cuarenta millones cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho con
80/100).

Plazo de ejecucion: 8 Meses (240 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

= Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 9 viviendas del BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO del

departamento de Lavalle, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Programa
Casa Propia — Construir Futuro, segun Resolucion N° 16/2021 y 95/2021 del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a lecho 9
percolador)

b) Urbanizacion e Infraestructura
No corresponde.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Villegas s/n°, Proyectada s/n° y Dorrego s/n°.
Distrito Villa Tulumaya.

Las viviendas se ubicaran en lotes 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13 y 14 de la manzana B y lote 7 de la manzana
C.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcion de la orientacién de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicién final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucidn se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra _

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidon Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afno se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta
Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.
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Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, cddigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos, bajo la modalidad de “Precio Tope”

El presupuesto oficial es de $ 40.044.268,80 (pesos cuarenta millones
cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho con 80/100).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra

Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.
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Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafno incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacién con rejas y tejidos mosquiteros; instalacién
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacién sanitaria en
kitchenette y bano.
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La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacién de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por aio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista deberd aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirard los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provisidn, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.
La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
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(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecuciéon y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o a la
persona que la administracién designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacién
de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos) kilometros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacién total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
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previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecuciéon de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.
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Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

e Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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~IPV (@) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

CASA PROPIA

LINEA COMPLETAMIENTOS BARRIALES

MUNICIPIO: LAVALLE

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 09, VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA
CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 0 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

4 40.044.268,80 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA INCLUYE VEREDAS, FORESTACION
Y ALUMBRADO PUBLICO (seglin presupuesto Viv. 9 $4.449.363,20 $40.044.268,80 100,00%
detallado)

PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA, FORESTACION Y 3
ALUMBRADO PUBLICO (1) $40.044.268,80 | 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

PRECIO TOT AL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO $40.044.268,80 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $40.044.268,80

PRECIO TOTAL OBRAS $40.044.268,80 100,00%

CUARENTA MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 80/100.-

Mendoza, Julio de 2021
to de Computos y P puest
Gerencia de Evaluacion de Proyectos
Secretaria Tecnica

ILP.V. Mendoza




IPV (@ MENDOZA
Instituto Provicial \eicny GOBIERNO

CASA PROPIA

MUNICIPIO: LAVALLE GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO:  BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DEPTO, LAVALLE

& 4.448.383,30 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPLA IFV MENDOZA

| PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Super Sup. 2.80m2 = Sup. Totsl = 84,00m3

Preparncate y raplaniso 0.54% m2 4 24.160,38
0.38% m3 § 10.071,85
Fermigin de benpratn 150 kgm3 seScm 0.80% m3 #36.843,18
Zapetn 350 kg 551% m3 § 345.084,03
Viga HUA® - WY 112% m3 40 905 54
Vige da chiculo V1 .48% m3 42197843
Viga de camulo V1 020% ) 1901258
Vigs du chiculo V3 1.80% m3 4 53.058.55
Viga de calculo Vi o48% - $21.729.49
Viga de ciiculo Via 0.10% m3 §4.348.90
Lona Tanque de agua 350 kg e Tlom o 8 o1 om e 88 e 30 o.1% m3 LTS
Lot maciza akeros 350 g o= 13em o B o/15 om rmp. s dw 0.2% m3 #0508, 14
(a1 ot ot O 1.08% m 5 48.541,51
al Coohmna Calous €1 m3 1842054
013018 | Coobumna Cabouin &I 142% el §83.020.77
61200 Marmposiara | A=0,1Tm ) T m2 IR
61203 Tubiua duricck 184% m2 #86.152,70
61301 Prisetians - 1 o1 ml % 5,648,08
6.1.30.2 A 500kg) 048w m2 $31.200,07
8.1302 sl varl arotede concresn axienor (camentn SO0k (K1Y m2 452 58881
6.1.304 Aini vort asctas concreto bwho/cacinas i3 10micemantn 800kg] 0.30% ma §815.70
014010 Lema Adsanads L3 lipo prass saris 0 0.80% m2 43938190
014032 Lona Adwianada L1 fipo prear sarie 1n 390% m2 § 1791191
@.1.403 Losa Advisnads L lipo pres seris In 2,15% md §140.982,90
81404 ':_"_"":ﬂ""'-'-"“‘ o L PO m———— 190% m2 s1manm
0.1.405 Adlacidn hidrbulics sobre seros de H* A% .90% m2 §4.503,38
61408 ™ 0.05% m2 B 2445 81
G147 [ Ty e —— 0,15% w 58.501,18
G501 [— 170% w1 8 TR.O77 45
G.1.802 Warsdin parimetral - ancho 050« 0 10 ssp. (750g cemantn | mI) 107% mi S4TA124
61503 Varadin acoess v, - ancho 1,00 « 030 swp.(150kg cemantn | m3) 0,19% ma ¥ h4ET 82

61801 m2 § 10.208,84
618032 Piu 1.58% mi § 13280035
G183 Localn parbmico inlerion de i vieends B.IT% m §31.383.84
01804 Rlev carimicn monococcion ssma 3 1t Menc. cooms y iwvaders) 132% - § 54.505.38
G172 ntredra de T A 031% ml 4882084
0.1703 ehge ¥ AR -y § 7150838
g Rivorpon grussn mterion comin. 1,38% m 58088123
o175 Enbucido de yeso 0.14% my #31E45
G108 Gumsilacana de shimine 0.0T% un S 1085708
G801 [P1- 290 x 0.96 thoja: ch. W® 20 imyeo’ marso che*T8}+paho fije vidriads 1.80% un # 8015347
61802 PV hoja: o . W* 30 inyes { o ch n* 1 +vemt. Ch 1) sagiin conusponds 2135% - 100191 84
0.1.003 (P2~ 290 0.8 sh. 118y widrio fjm } o1% - 4048372
01804 V1 { haja ¥ V) OVH 120% - 581874107
G0 V3 { hoja ¥ 0% - § 184 40 48

G808 |V3{hom linaa harar) segun Q%

§ 2130008

61900 Bane de cioaces ¥ o8N - BITAT1 5
6.1.803 sl IRAM) o80% - 435,782 99
0.1.90.3 Caecior de tangua de Ressra o11% - 932423
01004 Tanque de reverve polieifien iicags o8e% - §20.541.85
0.1.905 Actwincion _ grieria y Colocacin 0% - # 180.963.28
0.1.908 Clumars 3o inspaccain o2e% un § 1137404
61907 |Ventilscion 0.18% w  0.080.85
61808 Lmche parcolados s inchiye reriecion 9% - §97.54088
61909 Cimaia shptica de 1500 ba de HUA" 1% - §80.337 88
G180.00 | Desagus phuvisl (3 BOA) 025% un $11.078,83
9.1.80.11 Catmion solar incheys soparte 49T n §221.302.27
0.1.1002 Cabinado laves § lomas. 112% o B 0TI
0.1.1003 Tablerus iemuptorss 0.80% o §20.748.24
0.1.100.4 Pranira madicon wends. 0.88% ] 4 29.458,17

@A1101 | Caferien y Raves de paso iniemas. [ "] $31.003,18
a110:  [ce ™ 0T "] § 3481703
911103 Flajila de aporie de e 0.08% '] $2.40429
011104 Wantitaciin cocina v calelon 0.1% ] 878022

Ao Carpenteria matahis T L 3 300841
G140 Evmalte simaties an argsnieis melilcs a1 -3 158048
G.1.9403 Eamaie simatco en canpeteris de maders 0.1% -3 Lt /-/
011404 | Pinlurs bten inbarior ALY ™3 § 134 48826
G108 | Psture istes axdmreor 24% -3 406 288 51
G11408 | Lasax o Cinborrmacs as% [d $41.830.08
-

m2
g.1.1702 Lajs da union anite proente pestonal y weends. o1 md $ 787408 N
GAIT0D  [Rskens bin 0s% m3 $32.248.07
| Ejmeutitn da ssquinas da H* o rampas de scossn pars mimmvabdon Un




