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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicos que de acuerdo a la Ley N° 4416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81 y
demas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en
adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona fisica o juridica que resultare en
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion y contratacion para la ejecucion
completa de la presente obra, incluyendo la provisién total de materiales, herramientas, maquinarias,
mano de obra, trdmites y conduccién empresaria y técnica para la construccién de las obras.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacién de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracién y comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacién vigente;
Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente;
Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccion Técnica de Obra e Inspeccién de Obra: La Administracion ejercera la direccion técnica
de la obra y su inspeccién segin lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras
Publicas. El profesional designado como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la
Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato, y la verificacién y
medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra.

Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion, que
puede actuar también como conductor de obra.

Conductor_de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene v Sequridad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de confeccién y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad del
Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista: Toda persona fisica o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Ejerce ademas el rol de policia
de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de la
Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primard el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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7) Los Planos de croquis y detalles constructivos.

8) Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de calculo e instalaciones.

9) Los planos de planimetrias generales, y obras complementarias, entregados por la Administracién
o0 elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios de servicios.

10) Memoria/s descriptiva/s.

11) El Presupuesto

Articulo 4°: Sistema de contratacion

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de la
Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente
debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen
cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y
porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo de presupuesto que se
incluye en el presente Pliego como Anexo VI A.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5° Consulta y adquisicién de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podrd consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestion
de Bienes.

Articulo 6° Requisitos exigidos a los proponentes

Para ser proponente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber adquirido la documentacién licitatoria de la obra (Anexo II).

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la licitacion
motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas, cuando algunos de sus
dependientes, apoderados, profesionales, socios o miembros de sus o6rganos directivos sean
funcionarios o técnicos que hayan intervenido en la preparacion de los pliegos o llamado a la licitacién
de que se trate 0 que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia las
cuestiones que puedan surgir desde la presentacion de las propuestas hasta la adjudicacion final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios o técnicos sean proponentes, miembros de los 6rganos directivos de éstos,
desempefien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la obra
licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitaciéon durante la gestién de los
funcionarios o técnicos, la prohibicién se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan cesado
en sus funciones.

3) Los interesados que se hayan presentado en la licitacién, podran formular oposicion a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios intervinientes,
dentro de los TRES (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo plazo, los
funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan denunciar los casos
de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas fisicas o juridicas cuando aquellos que
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los péarrafos que anteceden de este articulo sean
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Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno Provincial, o
Concejales, Intendentes o Secretario.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma personal
0 inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actien como directores o
administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encontraren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir
los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o
municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestaciéon de servicio, y las sociedades que fueran sucesoras de
éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el
fin de eludir la aplicacién del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta 5 afios después de su rehabilitacién o en
concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el tramite de
inscripcion al momento de la presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales
por vicios constructivos, 0 no hayan cumplido con la entrega de documentacién final de obra aprobada
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacion publica o con financiamiento de
personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art. 4° del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los Articulos 1272, 1275 y cc. del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los Cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual
lapso hubieran tenido algunos de esos desempefios en empresas 0 entidades comprendidas en
dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): La Administracion evaluara la relaciéon entre los items mencionados y determinara
la situacion financiera de la empresa proponente, de resultar negativa desestimara su propuesta
(Resolucion I.P.V. N° 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacién

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente
los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que ha comprendido sin
dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado
las situaciones en las que se ejecutaran los trabajos, como asimismo las dificultades que debera
superar; que ha obtenido la informacién necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provision de
materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la determinacién del
precio de la oferta 'y su ejecucion.
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Articulo 9° Aclaracion de oficio y evacuacién de consultas

Cualquier error o duda que advirtiese un participante en la documentaciéon de esta licitacion, debera
comunicarlo por mail a mmasi@ipvmendoza.gov.ar y dmunoz@ipvmendoza.gov.ar, con una
anticipacion minima de cinco (5) dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando
taxativamente la aclaracion que considere necesaria. La Administracion también podra hacer
aclaraciones de oficio y contestara las consultas que hagan los interesados por escrito hasta dos dias
habiles antes de la fecha de la licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por
escrito e indicando: el N° de Expediente Licitatorio, y firma y sello del Representante Técnico de
la Empresa.

La Administracion publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3° del
presente). No se admitiran, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo,
fundadas en falta o falla de informacién. Todas las “Notas Aclaratorias” y/o “Comunicados” que se
emitan serdn numeradas en forma correlativa y ordenadas cronoldégicamente.

Articulo 11°: Recepcidn de las propuestas Modalidad Apertura Simultanea

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracion, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitacién publicados, de acuerdo al Articulo
23 ° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a la hora de
apertura establecida para el acto licitatorio. Tampoco se admitirdn, durante o después del acto
licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los Articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estaran redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13° Sobres (Apertura simultanea)

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no
pueda abrirse sin violarse y que so6lo ostentara la individualizacion de la licitacion. El mismo contendréa
en su interior tres sobres. El Sobre N° 1 que contendra la Documentacién LEGAL, el Sobre N° 2: la
Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA.

13.1. Sobre N° 1: Documentaciéon Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial, segun lo expresado en el Articulo 18° del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, area gran Mendoza Departamentos de Capital, Las
Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

c) Declaracion que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se
aceptard la jurisdiccién contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera
corresponder. Ver Anexo V-A
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d) Declaracién que el proponente conoce el lugar y las condiciones en las que se realizara
la obra, y que hatomado conocimiento de la situacién fisica del lugar. Ver Anexo lll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnhico, en cada foja de toda la
documentacion presentada. Esta debera incluir las notas aclaratorias y los
comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracion Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il y
Anexo VIII).

g) Cuando se tratare de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta
de la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber
iniciado el trdmite de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en
caso de resultar adjudicatarias, deberan completar el trdmite de inscripcion de la sociedad
antes de la suscripcion del contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicacién, pudiendo la
Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la
consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la
Administracién (Articulo 30° Ley N° 4416).

h) En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompafiar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia de
inscripcion correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcion del contrato al
momento de la licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun art. 1466 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T.
previo a la suscripcion del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese
plazo, serd anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracién adjudicar la propuesta que
siguiere en el orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta
para el rechazado y en beneficio de la Administracion (Articulo 30° Ley N° 4416).

i) El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también
por las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

i) El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los
Articulos 1464, 1465, y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién. En caso de U.T. en
formacion, conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, deberd
acompafar lo exigido en el inciso d) del Articulo 1464 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.

k) Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103° - Ley N° 8523),
de que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales,
Constancia de Inscripcion en A.F.I.LP.y A.T.M..

[) Constancia de visita al sitio ver Anexo IV.

m) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con
acuerdo preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de
las cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Deberé ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:
a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigliedad), estado de uso y conservacion.
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b) Nota de presentacion y designacion del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccion, proceso de ejecucion, atenuacion
de problemas.

d) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

e) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante
y luego de finalizada la obra.

f) Plan de Higiene y Seguridad Industrial.

g) Antecedentes de ejecucion de obras:

La Administracién analizara los antecedentes de la empresa proponente valiéndose de datos
propios y/o ajenos referidos al desempefio de las mismas en otras obras.

h) Certificado de inscripcion y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Gedlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econdmica Sobre N° 3
Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que forma parte
como Anexo | de la presente documentacion licitatoria. La propuesta econdmica debera
presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416,
en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto de las obras, detallados segun formulario tipo que forma parte como Anexo VI
A de la presente documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confeccién del
presupuesto, los porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto indicados en
el presupuesto oficial.

c) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). VER ANEXO XI. El Plan de Trabajos de
las Obras Complementarias si correspondiere debera estar incluido en el Plan de Trabajo
General de la obra.

d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).

e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su
Representante Técnico y deberd ordenarse la documentacion con separadores identificados
por las letras respectivas, exceptuandose estos Ultimos a presentarlos firmados.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

Si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre N° 1 (Documentacion Legal)
precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) y f), asi como los puntos a),
b) y c) del Sobre N°3, la propuesta no sera admitida y por lo tanto devueltos los otros sobres que
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podran ser
cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres.
La documentacion faltante debera ingresar a través de Mesa de Entradas del I.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de niumero de expediente, que dio origen
a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y Oferta Variante. NO Corresponde.

La presentacion de la "Alternativa obligatoria” y de la “Oferta variante” (esta ultima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.
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Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con el
agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo 13° de
las Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones
La planificacion de la obra deberd realizarse del siguiente modo:

a) El Plan de Trabajo:

» Obra: debera adecuarse a itemizado y porcentajes del presupuesto provisto por la Administracion.

« por rubro: El plan de trabajo deberd indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera sefialar la inversion mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucién I.P.V. N° 921/2002.El Plan de Trabajo de las Obras
Complementarias (si correspondiere), debera estar incluido en el Plan de Trabajo General de la Obra.
No se debera tener en cuenta los gastos operativos (Municipio, Entidad, Notarial) como tampoco el
item Acopio y Desacopio ya que NO Corresponde.

b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion tanto en porcentaje como en valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La
curva de inversiones deberd respetar el plazo de obra.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas el
tiempo en dias.

Debera respetar, en funcion del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun los
anexos del presente Pliego.

Se debera representar las bandas de maxima, minima y la propuesta para cada caso.

Articulo 17° Forma de presentacion

La presentacién de la oferta sera en formato papel y en formato digital, de la siguiente manera:

La presentacién en formato papel, se realizara en un solo sobre que contendra dentro, tres sobres
identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2; conteniendo la
documentacion técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, con la presentacion de la oferta econdmica.
Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifiquen el nombre
de la licitacion (obra), el nimero de expediente licitatorio y el nimero de sobre.

La totalidad de la documentaciébn complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacion de la
documentacion del Sobre N° 2 deberd estar individualizada por separadores segun el orden descrito
en el articulo 13.2 y la presentacion de la documentacion del Sobre N° 3 debera estar individualizada
por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién debidamente
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacién en condiciones distintas a las
descriptas eximira a la Administracion de toda responsabilidad por posibles extravios o falta de
documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2, y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.

Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas Utiles que incorporen
documentacion legal, técnica o econdmico-financiera, no considerandose requisito la firma de los
separadores de la documentacion.
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Se admitird completar las firmas faltantes en la documentacion presentada en los sobres por parte del
proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello con un
plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluacién de Ofertas, mediante Cédula de Notificacion
al domicilio especial declarado en su oferta.

La presentacién en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en formato
PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el
namero de expediente electronico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omisién de la presentacién de la documentacion en formato digital sera causal de rechazo
de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacién presentada en formato papel. (Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas por
el proponente y su representante técnico). En caso de no corresponder la documentacion presentada
en formato papel con la documentacion en formato digital, la comisién evaluadora podra desestimar la
oferta presentada.

La documentacion digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACION
DIGITAL, incluyendo una declaracién jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto,
con su correspondiente tamafio y fecha. La administracion incorporara esta documentacion al
expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitacion
publicados, a cargo de la Administracion, adoptandose el sistema de apertura simultdnea de
sobres.

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por Articulo 14° de éste pliego. Luego
se procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacién técnica. Verificada dicha
documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actie se dejara
constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto, autoridades que asistan
y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran derecho a asentar en acta las
observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en recintos cerrados, se
comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitir4 la presencia de una sola persona por
oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad de
personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los proponentes
pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones
seran consideradas "reservadas".

La comisién designada para la evaluacion y precalificacion deberd realizar el andlisis de las ofertas
teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentacion que puede ser agregada en el término legal de (2) dos dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario, podra
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otorgar un plazo perentorio, mediante notificacion fehaciente, a las empresas intervinientes para la
presentacion de documentacion adicional.

La precalificacion econdémico-financiera de las empresas oferentes se realizarad en funcién de la
evaluacion y calificacion que realiza el RACOP. La capacidad financiera de la Empresa oferente no
podré ser inferior al 15% del Presupuesto Oficial.

La precalificacion econdmica de las empresas oferentes se realizar4 en funcion del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econémica.

18.4. Impugnaciones

Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de
dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo0) del presupuesto oficial, cuyo
monto perderd el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas
Seran causales de desestimacién durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacién de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416; la
comprobacion de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1
y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de documentacién complementaria
exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicara la desestimaciéon de la
propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacion total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusién de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia expresa
en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacién complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la
propuesta. La documentacion complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.

Articulo 20° Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estardn obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacién.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta
tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo
a lo especificado por el Articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta serd del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y aquellos
gue lo sustituyan o modifiquen.
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En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberdn ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la Vivienda y
se adjuntarda a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (0o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA". Asimismo, la/s Compafiilas Aseguradoras y/o Bancos, deberan
constituir domicilio en la Ciudad de Mendoza.

La omision de estas condiciones en la podliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion serd devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatarios),
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el
plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento.
Para ello deberéa solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del I.P.V.

Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcion y apertura de las Ofertas, ni el informe de pre-
adjudicacion obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar
todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés publico, sin
gue esto genere derecho a reclamo alguno por parte del Unico oferente o de los Oferentes. La
circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la Adjudicacion si se la
considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucién de la adjudicacién

Los oferentes podran consultar la documentacion licitatoria hasta dos dias habiles posteriores al Acto
de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de "reservado”
hasta la resolucién de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de un
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacion y Pre-Adjudicacién nombrada mediante
Resolucion del Honorable Directorio del I.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacion, podra solicitar al proponente toda documentacion técnica
0 contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes valiéndose de datos
propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucion de obras presentadas.

Por aplicacion de los Articulos 2°y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de
la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacién de la presente obra dara preferencia a favor de
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un 5 % de aumento sobre el monto de la oferta
mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los efectos de aplicar el Art. 25° de la Ley N°
4416, a condicion de priorizar la contratacion de mano de obra local.

Considerase empresa mendocina a los efectos de la aplicacion de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.
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En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos indicados
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracién empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participacion minima de empresas
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por
ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaera sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracién. El precio
seréa solo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podra rechazar todas las propuestas, en caso de que estas no resultaran técnica o
econbdmicamente convenientes, sin que ello signifigue crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacién unilateral de la adjudicacion, por culpa
del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica, econémica y/o
financiera de la empresa que haga suponer a la Administracién el incumplimiento por parte del
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda
indemnizacién alguna.

Articulo 23.2: Anulacidn o revocacién de la adjudicacion por fraude o negligencia

La Administracion podra anular la adjudicacioén, por culpa del adjudicatario, si esta se bas6 en datos
inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios que
pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacién del Adjudicatario

Resuelta la Adjudicacién por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de natificacion, el Adjudicatario deberd concurrir al domicilio de la Administracion para
firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 29° de la Ley N° 4416,
el Adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto contractual, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto N° 313/81
(Articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcién Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares
y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles,
Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracion el/la Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdmica expresado en pesos y su equivalente en UVI con valor correspondiente al ultimo dia habil
del mes base de la oferta presentada.

Archivo: 001 - Bases y Condiciones Generales OCTUBRE 2022.doc

Prepar6 : Reviso : Aprob6 : DOCUMENTO N°
ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE
ARQ. SOLEDAD SOLER ING. ALEJANDRO LUJAN LA VIVIENDA

ING. DIEGO BUSS ING. DANIEL MUNOZ OCTUBRE 2022




a

\5&4

MENDOZA
GOBIERNO

“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

Instituto Provincial de la Vivienda

Provision y colocacion de piso flotante, instalacion eléctrica,
pintura y cielorraso en Of. Impuestos. Contabilidad y Patrimonio

EX-2022-1051720- -GDEMZA-IPV

BASES Y CONDICIONES GENERALES
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra
BCG: 18 de 37

El Contrato serd redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacién enunciada en el Articulo 34° de la Ley N° 4416 y Articulo 16° del Decreto N° 313/81.
Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por los
montos y los plazos que establezcan la legislacion impositiva vigente en la Provincia de Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, serd en Zona del Gran
Mendoza (ver Articulo 13.1 inc. b) y aceptard la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo se
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo pertinente, a
saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;

d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucién de la
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y
ordenadas por la Inspeccién de Obras;

g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacién del contrato.
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (Articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
Articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas
contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o deméas desembolso a los que el I.P.V. pueda
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la
construccion.

Articulo 27°; Transferencia del contrato
NO CORRESPONDE

CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28° Proyecto y planos.

La Administracion proveera los planos y/o croquis existentes, y la Contratista sera responsable de la
elaboracion de los planos ejecutivos y conforme a obra en un todo de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

La Contratista elaborara a su cargo, los planos de arquitectura, instalaciones, conforme a los reglamentos
vigentes, siendo las especificaciones indicadas en los planos provistos por la Administracion de requisitos
minimos en cuanto a dimensiones y calidad de los materiales. Los planos y detalles provistos por la
Administracion tendran caracter de exigencia minima a cumplimentar por la Contratista.

Articulo 29°: Representacion de la Administracién — Direccion Técnica y/o Inspecciéon de

obray sus atribuciones
La Administracion estara representada en la obra por la Direccién Técnica y/o Inspeccion de Obra ejercida
a través del personal profesional técnico que ésta designe de acuerdo a lo establecido en el Articulo 39° de
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la Ley N° 4416. Solamente éste personal designado en el Acta de Iniciacion de las Obras podra dar a la
Contratista las 6rdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere pertinentes para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Seran funciones del “Director Técnico®:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la Contratista.

b) Interpretacion, cumplimiento y aplicacion de la documentacion contractual, siendo sus decisiones
definitivas aun en caso de discrepancia.

c) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan
imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.

f) Verificar que el nimero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales acopiados
son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a la Contratista
su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y 6rdenes de servicio en el libro de obra.

h) Realizar la medicién de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los mismos.
i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y que los mismos
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccion.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra.

[) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucion de trabajos pendientes.

k) Suscribir el Acta de Recepcidn Definitiva total y/o parcial de la obra.

El Inspector de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes necesarios, sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, desarrollo y formas de
ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma no se encuentre
estipulada. El Inspector de Obra efectuara las observaciones e impartira las instrucciones sobre los
trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de materiales en
desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas
Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccién de Obra no podra dar curso a reclamos de las empresas por trabajos adicionales
ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcidn Provisoria total y/o parcial de obra, salvo
cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por requerimiento
de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningln caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieren divergencias en la
documentacion.

Articulo 30° Representacion de la Contratista en obra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obray el
Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones y
observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y las obligaciones
surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y
legislacién vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico: El Representante Técnico asumird las responsabilidades técnicas y
legales correspondientes al Constructor, conforme legislacion nacional, provincial y las ordenanzas
municipales vigentes.

Son Obligaciones del Representante Técnico:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra 'y
los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.
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- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacién.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las 6rdenes de la Inspeccion de Obra (Ordenes de servicio) y asegurar su
cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiales, como asi
también realizar la prueba de los mismos.

- Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes
laborales.

- Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada
uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista
y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.

- Notificarse de las Ordenes de la Direccién Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra de
acuerdo con la Direccion Técnica.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucién de los trabajos conforme las
condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucién y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas
las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

- Intervenir en la provision de enseres, maquinarias, herramientas, etc.

Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccion, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes suficientes para
vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro
Encargado de Obra, a satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Encargado en Higiene y Seguridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa exigida
en los pliegos en la materia. Asimismo, recibira y hara cumplir todas 6rdenes del inspector de obra y/o
Licenciado o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al 1.P.V., siendo responsable de dicho
cumplimiento.

La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades.
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado de Obra,
haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este pliego en cada
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oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como antecedente
desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.

Articulo 31°: Libros de obra
La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacién de la obra, tres (3) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas moéviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica (Inspeccion de Obra), la Contratista y el
Responsable de Higiene y seguridad.
Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario; toda
enmienda o raspadura serd debidamente aclarada y testada.
No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
Los Libros de Obra son:
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigir4 sus pedidos a la Direccion Técnica
(Inspeccion de Obra).
2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica (Inspeccién de Obra) se
comunicara con la Contratista.
3) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

Articulo 32° Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas en
el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacién de lo pactado
ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion y firmarlas cada vez que sea
requerido. En caso que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacién del Articulo 90° inciso h), de
este Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspeccion de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara firme
y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no la exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administraciébn podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del proximo certificado que se
le extienda, del fondo cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas de
aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo 90°, inciso f) de este Pliego.

CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°% Comodidades para la Inspecciéon de Obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra
“NO CORRESPONDE”.
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Articulo 35° Movilidad para la Inspeccién de Obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 36°: Elementos topogréficos y equipamiento de comunicaciones
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 37°: Cartel de Obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 38°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 39%: Instalaciones de aguay electricidad para el obrador
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 40°; Servicios de obra
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 41°: Depésito y talleres
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sdlidos, comodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacién sin interrupcion
por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y quedara prohibido
dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula y seran limpiados de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran cargarse con exceso y
se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la cuarta
parte de la seccién transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras necesarias y todos
los empalmes y uniones serdn muy solidos. Los andamios metalicos deberan estar en buen estado de
conservacion, sus elementos se unirdn entre si mediante grampas adecuadas al sistema y sus
montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la cantidad
suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras
excederdn por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran sélidamente
ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccion de
Obra.

Articulo 43° Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y
calidad que, a juicio de la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, aseguren una ejecucion y un
acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: Cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccion de Obra o la Direccidén Técnica no hubieren formulado observaciones al
respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra.
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Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el lugar, se haran en forma
permanente.

Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se
utilizaran conductos de descarga.

La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el lugar completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de caferias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicién final
(Art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el Art. 90 inc. n) de este

pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismos o inundaciones

Ademés de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveerd, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse adn en el caso de vientos fuertes o
sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en
las crecidas o en cualquier otro fendmeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamacion de
ningun orden, a la Administracion, por parte del mismo.

Articulo 46°: Seguros
El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Seréa obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafios a Terceros.

b - Accidentes del Personal de la Contratista.

- Entrega de Polizas

Todas las pélizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera a la iniciacion de obra,
como asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de certificado, perdiendo
éste derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista de su
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del
retraso que sufran la iniciacion de los trabajos. En caso de verificarse atraso en la contratacion de
cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la Contratista sera sancionada de
conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc. j) de este Pliego.
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Ademds de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Dafios a terceros: El Contratista debera contratar una poéliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $1.000.000 (pesos un millén) y un maximo de $3.000.000 (pesos tres millones).

b) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacién de los trabajos, el Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesiéon a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de
medicion mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la
certificacion, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c).

CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciaciébn de las obras, la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra el Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio,
pero adaptandolo a la real fecha de iniciacion de las obras.

La Inspecciébn de Obra so6lo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la Administracion, para
adquirir legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga al
plazo de obra. En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al Articulo
90° Inciso g).

Articulo 48°: Verificacion del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo
NO CORRESPONDE

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

En oportunidad que la Administracion y la Contratista lleven a cabo la firma del Contrato en el
Departamento de Compras y Licitaciones de este Instituto Provincial de la Vivienda, se determinard la
fecha de inicio de obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a dicho acto, labrandose el
Acta de Inicio de Obra.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicara la sancion dispuesta en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego y Articulo 81° de la Ley N°
4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demés documentos del contrato. Aunque
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen la habitabilidad
, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro
que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por la Administracion.
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Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacién a la formulacion de su oferta, que
le posibiliten el conocimiento y adecuacién del proyecto propuesto por la administracién para elevarlo
a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccién de Obra
se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género, de
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo 5° de la
Ley N° 4416 y Articulo 2° del Decreto N° 313/81.

Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccién de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion y
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad inferior a
los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que sefalare la
orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccién podra exigir pruebas y ensayos de los
materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos seran
por cuenta de la Contratista.

La inspeccién de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero
gue a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya
obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables sélo
a la Contratista.

Para este articulo y el Articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el Articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor. NO CORRESPONDE

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracién de todo objeto de valor material, cientifico,
artistico o arqueolégico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Cadigo
Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueolégico y
paleontoldgico.

Articulo 54°: Sustitucién de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucién podra ser parcial o total y la Administracion debera indemnizar a la Contratista el dafio
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucion no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el Articulo 49° de la Ley N° 4416.

Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar
una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccion de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la
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Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccién de Obra correspondiente, y
esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccion de Obra concurriera tardiamente, la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccién de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que
por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°; Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los defectos,
degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra
causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcién definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de
uso indebido.

La Contratista serd responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de suelos o
de mala calidad de los materiales, de dafios a vecinos conforme a los Articulos 1273, 1274, 1275,
1277 y c.c. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion y por vicios ocultos segun lo establecido en
Articulos 1054, 1270, 1271, 1272y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacién.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
Reparaciones exigidas, la Inspeccién de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la
garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el Art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patentes

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se entienden
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto de cualquier
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista el
Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Administracion.

Articulo 58°: Planos conforme a obra.

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones, y otras) la Contratista debera confeccionar y presentar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos
rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco
(5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimard para que lo haga en los
proximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccién de Obra un juego
original (planos orillados) y en formato digital en pen drive.

Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en los Articulos 59° y 60°, se estara en condiciones
de certificar el 100% del rubro correspondiente, por o que en ninglin momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra
No corresponde.

Articulo 60° Manuales de uso y mantenimiento
No corresponde.
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Articulo 61°: Adiestramiento del personal técnico de servicios y mantenimiento
No corresponde.

CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en numero suficiente para que la obra se desarrolle con
la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccién o a la Inspeccién de Obra, debera ser
inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y
cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal de la Contratista, éste debera
cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de la legislacién y
reglamentacién nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente, en vigencia. En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el Art.42° de la Ley N° 4416.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El incumplimiento de
lo establecido en este articulo sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspeccién de
Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los libros que se le
requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el Articulo 42° de la Ley N° 4416 y articulo 32° de la
Ley N° 22250, daré lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emisiéon de los certificados
de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales,
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados de los subcontratistas
cuando haya mediado subcontratacion con autorizacion previa de la Administracion.

La demora en la emision y pago de certificados de obra, originada en el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el parrafo anterior, sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista,
siendo improcedente el reclamo por intereses por retardo en el pago.

Los Contratistas 0 Subcontratistas deberan consignar el nimero del Cédigo Unico de ldentificacion
Laboral (C.U.l.L.) de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de
las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El
Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la
Inspeccién de Obra o por el funcionario que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados
deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la resolucion del Contrato por
causas imputables sélo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas.
La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y previamente aceptados
por la Inspeccion de Obra.
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Con anticipacion de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a su
aceptacion la noémina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y
financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista solo podra solicitar reconsideracion
a la Administracién cuya decisién sera definitiva.

El consentimiento de ocupaciéon de subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracién obligacion alguna con el subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administraciéon y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitard, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los trabajos, y
sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra, todo hecho o conflicto de caracter técnico que se
produjere en obra.

Articulo 65° Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que excedan
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en
dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero, segun esta establecido en las
disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecucion del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a
los trabajos efectuados durante las horas de la noche estén incluidos en el precio de Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccién de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Seran por cuenta de la Contratista el pago de los haberes que devengue el personal de la Direccién
Técnica de obra durante las horas extras trabajadas en las condiciones que se mencionan
anteriormente y de acuerdo a las normas legales vigentes.

Tal pago de haberes no sera directo de la Contratista al personal de Direccion Técnica, sino a través
de la Administracién, y su monto serd descontado de los certificados de obra correspondientes.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccién de Obra, debera
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales como
Ingeniero Civil o en Construcciones, Arquitecto, u otro profesional especializado que por necesidades
de la obra sean requeridos. La incorporacién de este personal, en ningun caso dara derecho a
reconocimiento de mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de la
Contratista la contratacion de ese personal con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.

Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario N°
351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros de la construccion,
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista debera dar
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xl del presente pliego.
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Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentard a la Direccion Técnica para su aprobacion, el
"Programa de Higiene y Seguridad para la Construccion", del Servicio de Higiene y Seguridad en
el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el Articulo 90 de este
Pliego, el Articulo 42° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Articulo 7° de la Ley Provincial N°
6281.

Desde la suscripcién del Acta de Inicio de Obra, y mensualmente, en ocasion de cada medicién de
obra, la Contratista presentard a la Inspeccion de Obra, informacion estadistica de accidentes y
enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese periodo, y constancia de contratacién y pago
de servicios de A.R.T. (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el
personal afectado a la obra.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracién de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el Capitulo
VIl de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcidn Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de las
empresas por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la suscripcion del Acta
mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno. NO CORRESPONDE.

La presentacién de la propuesta crea la presuncién absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado conocimiento de las caracteristicas
fisicas, geotécnicas y topogréficas del terreno, que han verificado los niveles especificados en los
planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante
del suelo, la cota de fundaciéon adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de
columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a item,
por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente
entre lo especificado en los planos y el lugar de ejecucion de la obra, etc. Ademas, la presentacion de
la propuesta crea presuncion absoluta de que el proponente y su representante técnico han estudiado
los planos y demés documentos técnicos de la documentacioén, que han efectuado sus propios
computos y célculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. Los
datos suministrados por la Administracién, sélo tendran caracter ilustrativo y en ningin caso daran
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de las
condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asimismo, sera responsable de
cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra y de las consecuencias que
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pudieran derivar de la realizacion de trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no
hubieren sido denunciados por escrito al Inspector de obras, antes de iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendr4 derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omisiéon en la que hubiere incurrido o que surgiere durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en
cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Articulo
4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.

CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizara por el sistema de ejecucion
de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado
por la Administracién, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administracion lo
considerard y aceptara como cotizacién de contado, Unico y total en el Contrato de la obra, conforme
a las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizara la equivalencia del precio de la Oferta
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al Gltimo dia habil del mes base.

Articulo 74°: Medicién de los trabajos

La medicién se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administracion
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con caracter definitivo.
Para la medicién de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del
Honorable Directorio del I.P.V.

La medicion debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico, y se
realizara el ultimo dia habil de cada mes, o el que posteriormente determine la Administracion. Si la
Contratista se negare a presenciar la medicion se la tendra por conforme con el resultado de la
operaciéon. Quedara constancia en la planilla de medicién de la conformidad o ausencia del Contratista
o de su Representante Técnico.

En caso de disconformidad con la medicion efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo perentorio
de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieren por escrito. Sin
este requisito, su observacién quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos, la
medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicion de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que deberd fundamentar dentro de los cinco (5) dias hébiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la que
debera cumplir con la reglamentacion impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara una
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios
No Corresponde.
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Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS. Los desembolsos de los certificados seran proporcionales segun
lo ofertado y contratado y se efectuaran de acuerdo a la forma y oportunidad de la integracion publica
ofertada por la Empresa y contratado.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los Articulo 74°: Medicién de los trabajos y
Articulo 75°: Certificacion de los trabajos, de este Pliego, sera abonado el certificado, por el Instituto
Provincial de la Vivienda en su sede de calle Lavalle 92 de la Ciudad de Mendoza, a la Contratista,
dentro de los Cuarenta y Cinco (45) dias corridos, contados desde el primer dia posterior al periodo
de ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su tramite normal,
€n cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios

La Administracion Unicamente reconocerd intereses moratorios, cuando la Contratista acredite en
forma fehaciente que se ha presentado a cobrar el dia del vencimiento del plazo en la sede de la
Administracion sin que esta lo haya pagado, de lo contrario se presumira que la Contratista no ha
concurrido oportunamente al domicilio de pago y por lo tanto no tendra derecho a reclamar intereses
moratorios. Tampoco tendra lugar el pago de intereses moratorios si el retraso fuera causado por la
Contratista debido a algunas de las causas enumeradas en el Articulo 62° de la Ley N° 4416.

Articulo 79°; Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacién del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra y
adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo financiero e intereses, se
deducira el CINCO POR CIENTO (5%), para constitucion del Fondo de Reparo hasta la Recepcién
Definitiva Total de la Obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por Articulo 76° de este Pliego, y
aplicacion por analogia del Articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo dispuesto por el
Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez
(10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver el contrato, en base a lo estipulado por el Articulo
91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencion de la obra por cualquier suma de dinero
gue se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecucion de
la misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, segun lo
establecido en el Articulo 68° de la Ley N° 4416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo 58°
de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerird la expresa autorizacion del Instituto Provincial de la
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la Administracién, haciendo
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones de derecho referidas al cobro
de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesion no se encuentren ejecutadas, es
decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de
la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplir4 hasta la concurrencia del monto
efectivamente disponible.
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La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se
haya cumplido con el procedimiento previsto.

Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de
cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho.
No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en
el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacién de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la Administracion,
dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos una vez
efectivizado el pago del Anticipo Financiero (si correspondiere) y se extendera hasta la fecha del Acta
de Recepcion Provisoria Total, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del
Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los Articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducird tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en
el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndolo de sus responsabilidades derivadas
de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones concordantes.
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de la multa fijada en el
Articulo. 90 Inciso d) del presente Pliego, sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Prérroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir
prérroga del plazo de terminacién original.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el Articulo 46° de la Ley N° 4416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los
trabajos, la Administracion podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacién de la obra. La
Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la ampliacion,
caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacién de los trabajos y Recepcién Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccién de Obra y la Administracion citaran a la Contratista, sefialando fecha
y hora en la que se procederd a la verificacion y recepcion provisional. Si la obra se hallare de
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria
Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos, el detalle de las
modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras
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producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo
perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriera a la cita de la
Inspeccién de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacion de los
mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las mismas
condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86° Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrara
automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el Articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a su
exclusivo cargo los gastos de Inspecciébn de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcién Provisoria, comenzard a correr el plazo de garantia, segun
Articulo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren, y
debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o0 sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional de
garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la
Inspeccién de Obra o por la Administracién, el plazo de garantia se extendera en forma automatica,
guedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de sustitucién de fondo de
reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no tendra derecho a reclamo
alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacion y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente las
pruebas que la Inspeccion de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del buen
estado de la obra ejecutada y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso
repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepcion Provisoria.

La documentacién que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo requisito
indispensable a la verificacién de obra a los efectos de la Recepcién Definitiva.

Articulo 89°: Devolucion de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en los Articulo 29° de la Ley N° 4416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en Art. 77 de la Ley 4416, le ser4 devuelta a la
Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en los Articulo 78° de la Ley
N° 4416.
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CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°; Multas

La Administracibn se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2 % del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicacion de la misma, cuando se verifigue que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o0 no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspecciéon de Obra.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato por
dia de atraso.

b) Por mora en la entrega de la documentacién exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la iniciacion
de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por dia de atraso.

¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: UNO
POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion.

d) Por mora en la terminacién de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por dia
de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de la Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de
Direccion Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total teérico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicard una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o mayor al 10
%.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista gozara
de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El calculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto
del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, Articulo 67° de
este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/00) diario del monto contractual;

k) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucién de la obra
o0 luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez.
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Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra,
conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince por
ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato por culpa
de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f) de la Ley N° 4416).

La aplicacién de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

CAPITULO 11 - RESOLUCION Y/O RESCISION DEL CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacién y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera de
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Articulos 81°, 82°y 84 de la Ley N° 4416,
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los Articulos 80° y 85° de la Ley N° 4416, sin
perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucién gue a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra,
le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucion y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
Articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucién sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del
Articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al Articulo 43° de la Ley N° 4416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracién, con excepcion de las partes
gue hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el Articulo 71° del
presente Pliego.

Articulo 93° Normas de interpretacion

La Contratista seré responsable de la correcta interpretacion de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra.

La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del
espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieren en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulol Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelacién no se lograre armonizar
aquella contradiccion, serédn de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo
establecido en la presente documentacion.

La Contratista no podré aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendrd derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
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hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante
la Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°; Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira
estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y
policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de
multas y el resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las
mismas.

Asimismo, la Contratista serd responsable y estaran a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccion de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccion de
Obra.

Las copias de planos y planillas técnicas necesarias para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacion y aprobacién de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccién de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Dafios a personas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafios a
personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que ocurran a
obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la
Administracién o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de elementos naturales y
por causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por cuenta
exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la ejecucion
de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe
gue estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4416, a los Articulos 275, 278,
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demds concordantes del
Cddigo Civil y Comercial de la Nacién, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la aplicaciéon
de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepcion
Definitiva de la obra la Contratista no quedard libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos
gue no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepcién, aun cuando de ellos
no pudieren resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administracion tendra (60) sesenta dias
corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin
menoscabo de lo establecido en el siguiente Articulo.

Articulo 97°: Prescripciones
En cumplimiento del Articulo 2554° del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién que
aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra
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solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana
intensidad, el término de la prescripcién del Articulo 2564° del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion,
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el Articulo 1273 y
c.c. del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la misma o
se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales
descargas que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte de Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en
vehiculos propios o contratados (automoviles, camionetas u émnibus), es obligatorio que éstos
cuenten con la inscripcién previa en la Direccidén de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo
la modalidad de "Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado”.

Articulo 99°: Costo de las Reparaciones

El Contratista deberé reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a
Sus propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por el Inspector, con las Ordenes
de Servicio que éste imparta en tal sentido, el Contratante efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
empresa Contratista.

Articulo 100°: Firma de la Documentacion Técnica

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado por la Contratista, el que
debera estar debidamente habilitado por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Calculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracién quien la cede para el presente llamado, por lo tanto los profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista deberd hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes.
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