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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 16 viviendas del BARRIO LA SUPERIORA Il del
departamento de San Carlos, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (2D-Conex a cloaca) 10
Prototipo Oasis (3D-Conex a cloaca) 1
Prototipo Oasis Aislacion Acustica (2D-Conex 1

a cloaca)

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberda contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
deberd contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacion en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Elvira Bustos s/n°. Distrito La Consulta.
Coordenadas geogréficas -33.744231364192224, -69.11337337467283.

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana A: Lotes A5, y A9.
Manzana B: Lotes B4, B27, y B28.
Manzana C: Lotes C10y C13.
Manzana E: Lotes E10, E20 y E23.
Manzana F: Lotes F1 y F9.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
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siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ $ 121.798.998,75 (pesos ciento veintiun
millones setecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho con
75/100).

Montos base considerados al mes de: OCTUBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccidon del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitirh el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacién de la UVI desde la fecha del mes bésico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
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La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepciéon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcidén Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.
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Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento _de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 200 (dos cientos) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.
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Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberad ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30° Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
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¢ |nstalaciones sanitarias. Viviendas
e |nstalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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L RESUMEN BARRIO LA SUPERIORA Il ETAPA
O LA CONSULTA - DEPTO. SAN CARLOS

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2022

Conexion a Cloacas

- PRESUPUESTO RESUMEN DEJVIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO 9% INC
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAI.-.
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL 2D Un 10 $9.889.495,91 $98.894.959,10 81,20%
VNEND:A T!POLOGM CANS INDIVIDUAL Un 1 $11.160.395,81 $11.160.395,81 9,16%
(3 dormitorios)
bbisssts TEPOL‘?GI% OANE INDMDUAL - n 1 $11.743.643,84 $11.743.643,84 9,64%
(Adaptada con aislacién acustica)

PRECIO TOTAL (vivienda, Ur4nizacion e Infraestructura)

$121.798.998,75

100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN

RUBRO

DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2) i
0,
UN CANT TR PRECIO TOTAL i
UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obr# Complementarias)

PRECIO

oA - PREJUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL whE
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $121.798.998,75 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $121.798.998,75

TOTAL OBRAS

$121.798.998,75

100,00%

CIENTO VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUES
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBI
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 75/100.-

OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
A PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
ENERO DE 2023

\\~

RDO AZCARATE

MM.O. EDGA S
Computos ¥
g Provinc

presupuesto
Vivien

al de la Vivie

da

\nstituto



ial df la Vivienda HEEE
Instituto Provinci q n = l \ ’
Instituto Provincial
de fa Vivienda
OBRA: BARRJO LA SUPERIORA Il ETAPA - SAN CARLOS
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL (2 DPRMITORIOS)

Superficle cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,1

2 = Sup. Total = 62,50 m2

Presup Oficial: Mes ref ial OCTUBRY DE 2022
Pisa ceramico en toda fa Vivienda
Zécalo cerdmico en toda In Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
Eniucido de yesc en Muros
1n-rrenl cww‘ mems df oBRA uo I CANT I g PRECIO TOTAL | % J
1 TRABAJOS PIELIMINARES
1.4 1000 | Preparacién y replanteo m2 $ 51.504,46 0,52%
12 1410 | Desmonte sin retiro de materiai en franja dff vivienda para fondo de lole m3 $ = 0,00%
13 1413 |Relleno estabiizado en franja de viviendas) m $ - 0,00%
2
21 1010 | Excavacién para zapsta ms | | [s 37.678,15 | 0,38%
3
a1 1021 Hormigén de limpseza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 41.050,76 0.42%
az 1052 Zapata cormida incl viga de fundacién (3508K) m3 413.001,99 4,18%
33 1051 Viga fundacion VF m3 $ 37.792,59 0,38%
34 1881 Viga fundacién VF1 m3 $ 13.771,85 0,14%
35 1102 |Viga H'A® - VT-VV-448 est. o6 c/150m hIBS0 kg m3 $ 199.341,85 2,02%
386 1617 | Viga de clculo m3 § 34.357,94 0.35%
37 1660 | Viga de ciloulo m3 $ 76.475,98 0,77%
3B 1617 |Viga de céiculo VD m3 s 149.001,26 1,51%
ED) 1504 | Viga de céiculo VW1 VD1 m3 $ 5.932.06 0,06%
310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm o fi/15 cm rep. 8 8.0/ 20 m3 s 23.928.12 0,24%
311 1124 |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ B l§§ cm rep. @ 6 o/ 20 m3 5 109.763.04 1.11%
312 1072 Columna tipo CV (18 x 18 om - 488 est. fmswmw m3 $ 301.128,98 3.,04%
313 1912 [Columna tipo CV2 m3 s 41.138,67 0,42%
314 1077 | Columna tipa CV1 m3 5 24.217,28 0,24%
315 1912 |Columna tipo CT m3 $ 55.948,59 0.57%
4 TERIA
41 | 1135 [Mamposteria ladriln m_ | | |s 704.923,40 | 7.13%
42 | 1948 [Tabique durtock m2 | | |s 164.649,23 | 1,66%
s nsURRIONES
51 1126  |Polietiienc de 200 micrones bajo fundacidies y viv+ 1 m en silusta de viv m2 $ 25.200,37 0,25%
52 1127 |Aisiacidn horizontal o/ concreto hidrofugoficements S00kg) m2 § 48.880,62 0,49%
53 1218  |Aisl.vert azotado concreto exterior (cemerib 500kg) m2 $ 148.301,40 1,50%
54 1218 |Aisl vert. et ng 500kg) m2 S 20.415,08 0,21%
) cusierTliDE TECHO
6.1 1176 |Losa Alivianada L2 fipo prear serie 28 m2 $ 504.188,09 5,10%
62 1175 |Losa Alvisnada L3 lipo prear sene 18 m2 $ 392.432,00 3,97%
N B sttt vy m2 s 505.707,59 5.11%
54 2004 | Alsiacién hidraulica sobre aleros de H® A m2 5 20.991,99 0.21%
65 2004 [Aislacidn hidrdulica sobre losa T* A mz 5 5.900,45 0,06%
66 sic Golero de chapa gaivanizada perimetral mi $ 58.450,91 0,59%
7 confiarisos
71 1206  |Conirapiso interior incluye capa de ripio ol lmpieza + acceso m2 $ 163.808,55 1,66%
2 1211 |Versdin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 e (250kg cemento / m3) mi $ 94.447.50 0,96%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 fip (250kg cementa / m3) m2 $ 24.856,91 0,25%
8 PIS0S, ZOCALOSY REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso cerdmico monococcién esmaitado silidesiizante 0,20x0,20(bafo) m2 $ 18.510,08 0,19%
82 1285  |Piso ceramico manococcion esmaRtado ifierior de ka viviends m2 s 261.44423 2,64%
83 1300 | Zocalo cerimico interior de la vivienda ™ 5 52.199,26 0,53%
84 1230 |Zécalo imperm. exterior chidréfugo S criile espesor 0,30 m de alura m2 $ 23.359,55 0,24%
85 1265  |Rev.cerdmico monococcién esmal. 0,204 20(bafia, cocina y lavadero) m2 $ 141.697,87 1.43%
" REWPQUES
a1 1218 [Revoque grueso exterior e= 2.50 cm m2 $ 331.895,27 3,36%
92 1217 | Revoque grueso interior con hidrofugo billvest. Baio y cocina m2 $ 49.335,96 0,50%
93 1222  |Revoque grusso inferior comin m2 $ 148.146,14 1,50%
94 1233 |Eniucido de yeso m2 $ 81.186,02 0,82%
35 S/C  |Empiacado duriock en viga V2 m2 5 21.505,21 0,22%
86 sic Emplacado durlock en muros m2 § 11.872,67 0,12%
a7 sic Guardacanto de aluminio un $ 5.145,92 0,05%
10
101 1237 |P1- 210090 (hoja: ch. N 20 inyec/ chn*1B)+pafi fijo vidriado un $ 358.589,53 3.63%
10.2 S/C PV (hoj: ch . N* 20 inyec / marco ch nll B +vent. Ch 18) segdn correspanda un $ 129.621,91 1.31%
103 2005 |P2- 2.10x 0,80 (hoja placa / marco mefllico ch. n*18  vidria fijo superior ) un $ 142.369,89 1,44%
104 S/C | V1 (hojay marce aluminic linea VFsup) sagin correspor un $ 133.458,82 1,35%
105 siC V2 ( hoja y marco sluminio cormedza VF [llin) segun corresponda un s 200.188,23 2,02%
108 SiIC V3 ( hoja y marco aluminio linea hermerofilegin comesponda un $ 49.974,31 0,51%
" INST) SANITARIA
1.1 siIC Base de cloacas (caferias y accesonos N poiipropilenc) un $ 80.966,98 0.82%
12 siC Agua caliente y fria (cafterfa y accesorioffifusion - sello IRAM) un $ 93.483,53 0,95%
13 8/IC Colector de tanque de Reserva un $ 2412710 0,24%
1.4 sIC Tanque de resenva palietilenc tricapa un $ 77.978,97 0,79%
1ns sc : ¥ g . w $ 521.695,11 5,.28%
18 SiC % solar incluye soporte un $ 743.854.48 7.52%
17 sic Camara de nspeccion un $ 23.883,87 0,24%
18 sIc Ventilacién camara de inspeccién un $ 24.263,18 0.25%
19 8IC Enlace a conexitn de cloaca un $ 24.190,45 0,24%
11.10 S/C |Desague pluvial (2 BDA) un $ 20.713,84 0,30%
12 INST ELECTRICA
121 222 |Cafleras y cajas un $ 83.922.83 0.85%
122 225 |Cableado laves y lomas ] 5 138.795,12 1,40%
123 8/ Tableros interruplores un $ 100.061,60 1,01%
124 S/C | Pilastra medicion vivienda ] $ 90.231,50 0,91%
1 NSTALJFION OE GAS
131 s Caherias y laves de Daso internas ] s 78.790,83 0.80%
132 8C ‘Cafieria ext._gabinete y reguiador a conitar a Gas envasado ] $ 141.320,32 1.43%
133 S/C |Rejiia de aporte de aire ] $ 8.072,15 0,08%
134 sic Ventilacién cocina y calefén ol $ 17.556,58 0,18%
" ANJIPECHOS.
141 | 1135 [Aniepecho de hormigén anmada m | | Is 60.083,64 | 0,61%
I CiefPRRASCS
151 | 1281 [Chicoteado sobre kosa I [ [s 44.167.08 | 0.45%
152 | 1262 |Cielomaso aphcado de yeso | [ s 111.821,98 | 1,13%
] AR TURA
161 1305  |Antiéuido carpinteria metdlica m2 $ 9.244,21 0,
162 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metdiid m2 $ 18.944 89 0,1
183 1306  |Esmalte sintético en carpinteria de madirs m2 s 18.046,25 0,18%
164 1308 |Pintura istex interior m2 s 211.172.98 2,14%
185 1313 |Pintura istex exterior m2 $ 267.006.86 2,70%
166 1312 |Latex en Cislorrasos m2 $ 86.404,69 0,87%
16.7 SIC Numeracion de viviendas. un $ 1.698,52 0.,02%
17 rios g
174 1319 |Vidrios float 4 mm m2 s 56.741,64 0,57% =
172 1315 |Vidrio de 4 mm Bipo fantasia bafio m2 $ 2.626,86 0,03%
173 1323 [Limpieza de abra s 38.939,53 0,39% —
5 9.889.495,9 00,00% -~
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTS Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 91/100.- h\ Q FDGARDO M— J)%
M. = resu :
cerencia oe provect€l [T\ utos ! | de\d \'\*\enda
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Instituto Provincial de la Vivienfla
~SSSS 2022. ARo de homenaje o los 40 afiofie la gesta de Malvinas, o sus Veteranos y Caidos”
OBRA: BARRIO LA SUPERIORA Il ETAPA - SAN CARLOS
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL (3 JORMITORIOS)
Superficie cublerta = 68,90 m2 + Sup. Alero al 50% = §50m2 = Sup. Total = 75,40 m2
gt wasi s S e i . g S —TT Y
Vivienda individual
Sin movimiento de susios
Latax Muros intarfor y Clelomrasos |
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en foda ia Vivienda
Zocalo cerimico en toda la Viviends |
Cielorraso de Yeso aplicado
Eniucido de yeso sn Muros
larrrm co. IPv | mems g OBRA ] uo | cant | Busvorperel PRECIO TOTAL | % |
. TRARA
11 1000  |Preparaciin y replantea m2 $ 62.316,26 0,56%
12 1410  |Desmonte sin retiro de material en franja [l vivienda para fondo de lote m3 3 - 0,00%
13 1413 |Rellenc estabiizado en franja de viviendag m3l 3 - 0,00%
2
21 | 1010 |Excavacién para zapata | m | | |s 44.782,45 | 0.40%
3 HORMIBONES
31 1021 | Hormigin de kmpiaza 150 kg/'m3 e=Sem m3 5 48.734,08 0.44%
32 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacion (358kq) m3 $ 489.762,33 4,39%
13 1051 | Viga fundacién VF m3 s 37.792,59 0,34%
34 1981 | Viga fundacién VF1 m3 5 13.771,85 0,12%
35 102 |Viga HUA® - VT-VV-448 eet. 86 c/15cm HIIIS0 kg m3 { ] 221.818,51 1,99%|
£y 1917 |Viga de clleulo m3 5 34.357,94 0,31%
ar 1960 |Viga de cllculo m3 $ 76.475.98 0,69%
38 1917 | Viga de céiculo VO m3 s 158.770.14 1,42%
39 1904 | Viga de clculo VW1 VD1 m3 s 5.932,06 0,05%
310 121 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm off /15 cm rep. # 6/ 20 m3 3 23.928,12 0,21%
EXT) 1124 | Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 15 cm rep. #8 / 20 m3 s 141.366,82 1.27%
312 1072 | Columna tipo CV (18 x 18 cm - 498 est. [l 6 C/15 om) 350 kg ml $ 315.022,56 2,82%
313 1912 | Columna tipo CV2 m3 ] 41.138,67 0,37%
314 1077 | Cohumna tipo CV1 m3 $ 32.909,55 0,29%
315 1912 |Columna tipo CT m3 3 55.948,59 0,50%
4 MAMARSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria idrilén | ma2 | | | 795.197.25 | 713%
42 | 1948 |Tabique duriock [ ma | | |s 164.649.23 | 1,48%)
[ msUEEIONES
51 1126 |Polietienc de 200 micrones bajo fundaclines y viv+ 1 m en siueta de wiv m2 $ 28.764.06 0,26%
52 1127  |Aislacién horizontal o/ concreio m2 $ 58.573.90 0.52%
53 1218 | Alsl.vert.azotado concreto exterior (cemeita 500kg) m2 $ 148.301,40 1,33%
54 1218 |Aisl.vert azotado concreto baria/cocinar f2.10micemento 500kg) m2 $ 20.415,08 0,18%
[ cuniER il OE TEGHO
61 1176 |Losa Alvianada L2 tipo prear serie 28 m2 ] 504.188,09 4.52%
62 1175 |Losa Alvianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 392.432.00 3.52%
83 1174 |Losa Alvianada L3 tipo prear serie 0 m2 s 190.408.77 1,71%
64 By ol B A | s wurioaes m2 s 613.664,17 5.50%
65 2004 |Aisiacion hidraiulica sobre aleros de H* m2 $ 28.637.04 0,26%
66 2004  |Aisiacion hidribulica sobre losa T* A* m2 s 5.900,45 0,05%
67 SIC | Gotero de chapa galvanizada perimetral m 5 58.450,91 0,52%
7
7.1 1206 | Contrapiso interior incluye capa de ripio fle impieza + acceso m2 $ 200.936,90 1,80%
72 121 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 [Jkp.(250kg cemento / m3) mi ] 110.818,40 0,99%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0. 10fflsp. (250kg cemento / m3) m2 [ 24.856,91 0,22%
s 1308, 20CAL To8
a1 1285 | Piso cermico monococcion esmaltado [ltidesizante 0.2040.20(bafo) m2 s 18.510.08 0.17%,
82 1285 | Piso cerimico x de 1a vivienda m2 s 323.286.67 2.90%
LE] 1300  |Zécalo cerbmico interior de la vivienda ml $ 67.463,79 0.60%
B4 1230  |Z6calo imperm. exterior chidrofugo 5 cfl de espesor 0,30 m de altura m2 s 23.359,55 0.21%
85 1205 |Rev.cerimico monococcion esmatt 0,200, 20(bafo, cocina y lavadera) m2 s 141.697,87 1.27%
3 T =5
9.1 1219 |Revoque grusso exterior e= 2,50 cm m2 $ 331.895,27 2,97%
82 1217 | Revoque prueso interior con hidréfugo [llevest. Bafio y cocina m2 s 49.335,96 0,44%
93 1222 |Revoque grueso interior comdn m2 : ] 211.486,88 1,89%
5.4 1233 |Enhucido de yeso m2 5 115,897,58 1,04%
a5 5/C Emplacado durlock en viga V2 m2 5 21.505,21 0,19%
96 S/C__|Empiacado durlock en muros m2 s 11.872.67 041%
[ SIC [ Guardacanto de siumino un 3 5.145,92 0.05%
[ cAPINTERIA
101 1237 [P1- 2.10%0.80 (hoja: ch. N* 20 inyeclinarco chn®18)+pafo fijo widriado un $ 358.589,53 3,21%
10.2 siC PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch il 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 120.621,91 1,16%
103 2005  |P2- 2.10x 0.80 (hoja placa / marco millalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 189.826,52 1,70%
104 S/C  |V1 ( hojay marco aluminio linea VFsup) un $ 133.458,82 1,20%
1086 8/C V2 (hoja y marco aluminio corrediza Villup) segin coresponda un $ 300.282,35 2,69%
108 S/C | V3 ( hojs y marce sluminio linea herredll segun comesponds un 3 49.874,31 0,45%
" INSTALARION SANITARIA
"1 sIC Base de cloacas (cafierias y accesonofien polipropdend) un 80.966,98 0,73%
12 siIC Agua caliente y fria (caferia y accesorillis fusin - seflo IRAM) un $ 93.483,53 0,84%
1.3 S/IC  |Colector de lanque de Reserva un s 24.127,10 0,22%
14 S/IC  [Tanque de reserva polietiiena tricaps un $ 77.978,97 0,70%
ns o e ¥ resmelancpse. oo wn s 521.695,11 467%
18 SIC | Termotangue solar incluye soporte un $ 743.854.48 6.87%
"7 sic Camara de inspeccitn un 3 23.883,87 0.21%
18 SIC cémara de inspeccién un 3 24.263,18 0,22%
e S/C Enlace a conexidn de cloaca o 3 24,190,45 0,22%
11.10 sIiC Desague phavial (2 BDA) un $ 20.713,84 0.27%
12 INSTALMIBON ELECTRICA
121 222 |Cafierisa y cajas un $ 116.652,48 1,05%
22 225 | Cableado laves y lomas o 3 245.667,37 2,20%
123 S/C | Tableros interruptores. un $ 100.061,60 0,90%
124 S/C |Pilastra medicion vivienda ol $ 90.231,50 0,81%
13 INSTARICION DE GAS.
121 sic Caferias y laves de paso internas o 3 78.780,83 0,71%
132 SIC | Caferia ext gabinete y reguiador & cofiectar 3 Gas envasado ] 3 141.320,32 1.27%
133 | SC |Remadespotedenre o s 8.072,15 0.07% /
134 S/IC  |Ventilacion cocina y calefon o $ 17.556,58 0,16%
1“ AMEEPECHOS
141 | 1139 [Antepecho de hormigén armado | m ] | [s 73.337,38 | 0,66%
18 CIMORRASOS
151 | 1287 |Chicoleado sobre iosa | ma | ] |s 53.923,69 | 0,48%
182 | 1282 |Celorraso aphcado de yeso [ ma | | [s 136.523,86 | 1.22%
1% pvTURA
161 1305  |Antiduido carpinteria metdiica m2 $ 8.244.21 0,08%
18.2 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metillia m2 $ 18.944.89 0,17%
183 1308 |Esmalte sintélico en carpinteria do mfllera m2 [] 24.208,38 0,22%
184 1308 | Pintura ialex interior m2 [ 270.381,90 242%
185 1313 |Pintura istex exterior m2 $ 267.006,86 2
188 1312 |Latex en Cislorrasos m2 s 105.491,65 0,95% —
16.7 siC Numeracion de viviendas. un $ 1.698,52 0.02% 7
17 farios
17.1 1319 |Vidrios float 4 mm m2 § 73.148,86 0,68%
173 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafo m2 [ 2.626.86 0.02%
173 | 1323 |Umpezadectm m2 s 47.113,70 0.42% —
PREC(IO TOTAL $ 11.160.395,81 100,00%
ONCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL IENTOS NOVENTA Y CINCO CON 81/100.- ARATE
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OBRA: BARRIO VISTANDES - SAN CARLOS
VIV. PROTOTIPO LP.V. OASIS ADAPTADA ACUBTICA (2 DORMITORIOS)
Superficie cublerta =60,40 + Sup. Alero al 50% = 4,722 = Sup. Total = 85,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBT DE 2022
exion inst. Sanitaria: A
Vivienda ingividusi
Latex Muros Interior y
Latex Muros Exterores
Piso ceramico en toda ia Vivienda
Zdcalo cerdmico en toda la Vienda
Piso alfombra en dormiterio 3
Aislacion acustica maros. ext_locaies 1y 3
Alsiacion acustica en tabiques lnterdores
ovH
Cislorrasa de Yeso aplicado |
Enlucido de yeso en Wurps
|arm| :anwl TEMDE OBRA. | uo | I i PRECIO TOTAL I * |
1
Kl 1000 | Prepamcion y repiantss m2 $ 56.654,91 0,48%
12 1410  |Dasmonte sin ratiro de material en franja [l vivienda para fonda de lote m3 $ - 0,00%|
13 1413 |Rellens estabilizado en franja de viviendd m3 $ o) 0.00%
2
21 | 1010 |Excavacion parm zapate [ m | ] Is 41.445,97 | 0.35%
3
31 1021 Hormign de impe2a 150 kgim3 e=Scr m3 3 45.155,84 9,38%|
32 1052  |Zapata comida incl viga de fundacion (348 kg) m3 $ 454.302,18 3,87%
33 1051 | Viga fundacién VF m3 $ 41.571,85 0,35%
34 1881  |Viga fundacin VF1 m3 $ 15.149,03 0,13%
3s 1102 |Vige HPA® - VT-W-448 est w6 o/15cm IS0 kg m3 $ 219.276,04 1,87%
38 1817 |Viga de chlcule m3 $ 0.32%
a7 1963 | Viga da chiculo m3 $ 84.123,58 0,72%
38 1917 | Viga de cdlculo VD m3 $ 163.901,39 1,40%
39 1804 |Viga de chloulo W1 -VD1 m3 ] 6.525,26 0,06%
310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm o8 15 cm rep. # 6¢/ 20 m3 $ 23.928,12 0,20%
an 1124 |Losa maciz sleros 350 kg o= 12cm @ BJ15 cm rep. # 5/ 20 m3 s 120.739.34 1,03%!
32 1072 |Columna ipo CV (18 x 18 cm - 4a8 est. J§ 6 C15 cm) 350k m3 ] 331.241,88 2,82%)
313 1912 |Columna ipo CV2 -y $ 45.252.54 0,39%
314 1077 | Columna tipo CV1 m3 $ 26.639,01 0,23%
315 1912 | Columna tipa CT m3 $ 55,948,509 0,48%
‘ waceTERix
41 | 1135 |Mamposteria iadilen | m2 | | s T75.415,74 | 6,60%
42 | 1548 [Tabique duriock (Segin espect. Viv Adflitads Acustica Placa ACLI 60 + Asiscion) | _m2 | | |'s 566.178,54 4,82%
[
51 1126 | Poletianc de 200 micrones baje hundadlines y viv+ 1 m en sikieta de viv m2 ] 27.720.41 0,24%
52 127 [u o ' 500, m2 $ 53.768,69 0,46%
53 1218 |Aislvertazotado concreto exterior (i 500kg) m2 $ 163.131,54 1,39%
54 1218 [Asiven ""E’ S00kg) m2 $ 22.456,59 0,19%
55 ST |Asiacion acust: 4 ocales 1y 3) m2 3 £31.796,85 4,53%
[ A BE TECHO
81 1176 |Losa Alivianada L2 ipo praar sarie 28 m2 $ 554.608,89 4,72%|
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo praar sacie 1a m2 $ 431.675,20 3,68%
83 | 2002 iarsshad <y Wi m2 s 566.278,35 474%
84 2004 |Alslacitn hideaulica sobre aiercs de H* m2 $ 23.001,19 0,20%
68 2004  |Aisiacién hidrbulics sobre losa T* A* m2 $ 5.900,45 0,05%
a8 S/C | Gotero de chapa galvanizads m $ 64.296,00 0.55%
7
71 1206  |Contrapiso intarior inchuye capa de limpieza + scceso m2 $ 180.189,41 1,53%|
72 1211 [Veredin perimetral - anche 0.50 x 0.1 ibp. (250kg cemento | m3) mi $ 103.892,26 0,88%|
73 1437  |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10sp.(250kg camento / m3) m2 $ 24.856,81 0,21%|
] PISOS, ZOCAURS ¥V REVESTIMIENTOS
81 1285 [P 0.20:0 200a0) m2 3 20.361,09 0.17%
82 1285 | Piso ceramico monococcion ssmatadaiencr de s viviends m2 ] 287,588,686 2,45%
83 SC | Piso alomba sn dormitorio 3 m2 [] 115.487,58 0,98%
84 1300  [Zéealo carimica interior de la vivienda, mi $ 57.419,18 0,49%
[ 1230 . axtarior aspesor 0,30 m de altura m2 $ 25.695,51 0,22%
[T} 1295  |Rev cerdmico monococcion esmalt 0. 2Jk0 20(bafo, cocing y lavadero] m2 3 155.867,66 1,33%|
. WFYOQUES
X 1219 |Revoqus grumse axterior o= 2,50 cm 2 [ 365.084,80 311%)
92 w7 |R intarior con Bafio y cocina m2 $ 54.269,55 0,46%
93 1222 [Revoqus gruess intecor comin m2 $ 162.960,75 1,39%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 89.304,63 0,76%
85 SiIc Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 23.655,73 0,20%
[ SIC  |Emplacado durlock en muros m2 $ 13.059,93 0,11%
87 SKC Guardacants de ahumana un $ 5.145,92 0,04%
0 e
10.4 1237 |P1- 2.10x0.90 hojs: ch. N° 20 fya widriada un [ 179.294,76 1,53%
102 SiIC PV (hoja: ch . N* 20 inyec { marco ch @ 18 +vent. Ch 18) ssgin comesponda un $ 129.621,91 1,10%
103 2005  |P2- 2.10x 0.80 (hoja placa / marco nflitalico ch. n*18 y vidrio o supatior ) un ] 47.456,63 0,40%
104 SIC 3+ 2.10x 0.85 (hoja placa / marce niltalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 50.422,867 0,43%
105 SIC P4D - 2.10x 0.90 (hojs ch.n*i8yvidicflo 8  un $ 142.841,18 1.22%
108 sc V1 ( hoje y VFsup, un $ 199.065,59 1,70%
107 SC V2 (hojay an VFsup) sagun un s 298.598,38 2.54%
108 SIC V3 { hojs y marco aluminio DVH) segfll corresponda un $ 49.974,31 0.43%
" INST) SANITARIA
1.4 SIC  |Base de closcas (cafieries y sccesoriallen polipropilenc) un s 80.966,98 0,69%
12 SC  |Agua callents y fiia (cafieria y accesoris fusion - sello IRAM) un $ 93.483.53 0,80%
"3 S/ |Colector de tanque de Reserva un ] 24.127,10 0,21%
1"A4 e Tangue de reserva pobstienc INcaps. un s T7.978.97 0,66%
"s sic Antetactos. griferia y colocacion (inchufll termotanque con gabenete metaiico plextencr) un $ 703.557,14 5,99%
18 S/C | Termotanque solar inciuye soports un $ 743.854,48 6,33%
"7 sic Camara de inspeccion un $ 23.883,87 0,20%
18 §C  |Ventilscion camars de inspeccién un $ 24.283.18 0,21%
1.9 S/ |Eniace 8 conexitn de cloaca un $ 24.180.45 0,21%)
11.10 sc Desague phrvial (2 BDA) un [] 29.713,84 0,25%
L] INST) ELECTRICA
124 222 Caferias y cajas. un $ 83.922,63 0,71%
122 225 | Cableado llaves y tomas ol s 138.785,12 1,18%|
123 sc Tableros interruptores. un $ 100.061,60 0,85%
124 siC Pilastrs medicon viviends o $ $0.231,50 0,77%
13 WS ACION DE GAS.
134 SIC  |Caferias y llaves de pasc intemas o $ 78.780,83 0,67%)
132 S/C Cafteria et gabinete y reguiador a clectar a Gas snvasado ol 3 141.320,32 1,20%
133 SiIC Rejilla de aporte de aire o $ 8.072,15 0,07%
134 S/C | Ventilcién cocina y calsfon o [ 17.556,58 0,15%
14 hrerecnos
141 | 1130 [Antspacho de homigsn armade [ ] | Is 60.083,64 | 0,51%
18
151 | 1287 | Chicoteado scbra losa [ =] | | 44.167,08 | 0,38%
152 | 1282 | Cieloraso aphcado de yese | m ] | [s 111.821,98 | 0,95%
18 PINTURA
18.1 1305 |Antidxido carpinteria metdlica m2 s 9.244.21 0,08%}
162 1306 |Esmahte sintético an carpinteria metifita m2 [] 18.944,88 0,16%!
183 1306 |Esmaie sintébco en carpinteris de m m2 $ 18.046,25 0,15%
184 1308 | Pintura latex intarior " [] 211.172,98 1,80%
185 1313 |Pinkurs lstex exterior m2 $ 267.006,86 2,2T%
188 1312 | Latex an Cislomasos m2 [] 96.404,69 0,74%
167 §IC_|Numeracion de viviendas wn 3 1.698,52 0.01%
17 VARIOS
171 1318 [Vidrios float 4 mm m2 s 56.741,64 0,48%
172 1315 |Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafie m2 5 282688 0.02%
173 1323 |Limpiazs de cbra m2 3 42.833,48 0,36%
b4 o 00,00%
ONCE MILLONES SETECIENTOS CUARI Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON B4/100.-
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