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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Obra contemplada en el GRUPO N° 22 consiste en la construcciéon de setenta (70) mejoramientos
de viviendas ubicadas en el departamento de Capital, segun las tipologias provistas por la
Administracién, en el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO Ml
CASA”.

De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucidon de mejoramiento de viviendas: ampliacién de vivienda y/o
construccion de nucleos sanitarios.

Las unidades seran de una planta y construccioén tradicional con todos los servicios funcionando en un
todo de acuerdo al marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO MI CASA”.

Las tipologias de mejoramiento de vivienda a ejecutar responden al siguiente detalle:

GODOY CRUZ
Tipologias Obra Cantidades
totales
Tipologia 1 | Construccién de bafio con lavadero, sup. cub.: 6,84 m2 (desaglie a pozo séptico) 7
Tipologia 2 | Construccién de bafio discapacitado motriz, sup. cub.: 9,60 m2 (desaglie a pozo) 0
Tipologia 3 | Construccién de 1 dormitorio, sup. cub.: 14,40 m2 12
Tipologia4 | Construccién de 2 dormitorios, sup. cub.: 23,50 m2 22
Tipologia 5 | Construccién de 1 salén, sup. cub.: 23,50 m2 6
Tipologia 6 C9n§truccién de nucleo seco y humedo, sup. cub.: 32,46 m? (desagle a pozo 23
séptico)
Mejoramientos de viviendas 70

La oferente adjudicataria, debera adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los frentes
de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos, enseres,
materiales y todo otro topico de ejecucion, que garantice la finalizacion del total de unidades
contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacién de las obras

La obra se ubicara en los Departamentos de Capital.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregaran a la contratista fichas de
relevamiento técnico correspondientes al 40% del total de los mejoramientos licitados, el otro 40% de
estas fichas cuando la obra haya alcanzado el 25% de avance fisico total y el 20% restante cuando la
obra haya alcanzado el 50% de avance fisico total. Este procedimiento pretende concretar una
ejecucion de obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de ocho (8)
meses (240 dias corridos).

Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en UN (1) ANO, contado a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos, de la presentacion de la totalidad de la documentacién Conforme a Obra
aprobada por el municipio y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas (Anexo XVI), una vez
cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de Obra.
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La Contratista debera durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual debe extenderse la
vigencia de las polizas exigidas en el pliego licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, con el visto bueno municipal, se efectuara la
Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un (1) afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste Alzado”,
estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

El oferente debera confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los mejoramientos de
viviendas y el Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A'y V-B de la
presente documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los porcentajes
de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Mejoramiento indicado en el presupuesto
oficial.

En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente debera cotizar todas las tipologias identificadas en el articulo 1° y todos los trabajos a realizar
de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los
Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipologias, subtotales por
departamento y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

La cotizacion de todas las tipologias se exige debido a las caracteristicas del programa, dado que por
razones ajenas a la administracion se pueden presentar bajas y altas.

El presupuesto oficial asciende a pesos ciento sesenta y nueve millones doscientos trece mil ochenta y
cuatro con 77/100 ($ 169.213.084,77).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el presupuesto
oficial.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres

LICITACION PUBLICA — EX — 2022 — 03944365- - GDEMZA - IPV
Preparo: Reviso: Aprobé: GODOY CRUZ
PROGRAMA PROVINCIAL GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL
“MEJORO MI CASA” DE LA VIVIENDA JUNIO 2022




Wty

Q
21

MENDOZA
GOBIERNO

4

Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 22

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obras

Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo por mail
a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de cinco (5) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar nimero de expediente,
nombre de la licitacidn, cantidad de mejoramientos y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Sera del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucioén, prenda, u otra alternativa
que esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, articulo 9 de la Ley de
Obras Publicas.

Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta
Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su defecto
perderan el depésito de garantia.

Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de notificacion, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la Administracion para firmar
el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista previo a
la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante Pdliza
de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una Pdliza de
Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas podlizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
econdmica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza y se
hara cargo ademas de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relacién con
el citado Contrato.
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Articulo 16°. Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

Articulo 17°. Anticipo Financiero

A pedido de la Contratista se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en
concepto de Anticipo Financiero, segun reglamentacion del Programa Provincial de Mejoramiento de
Viviendas “MEJORO MI CASA” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N°
1545/04. La asignacion del monto del Anticipo Financiero se deducira, proporcionalmente al avance
fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del
IPV.

Articulo 18°. Documentacion para el inicio y ejecucién de obra

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la municipalidad
de acuerdo a la Declaracion Jurada del Anexo XVII.

Carpeta técnica piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Inicio de Obra un juego de la totalidad de la documentacion técnica
licitada.

Estara integrada por los planos visados de la ampliacion de viviendas y/o construccién de nucleos
sanitarios:

° Arquitectura de ampliacién de viviendas.

° Estructura de ampliacion de viviendas.

° Instalaciones sanitarias (nucleos sanitarios o viviendas).
° Instalaciones eléctricas.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

Para el caso que la Contratista no opte por el Anticipo Financiero, en oportunidad de la firma del
Contrato, se determinara la fecha de inicio de obra dentro de los diez (10) dias corridos posteriores a
dicho acto, labrandose el Acta de Inicio de acuerdo a las fichas de relevamiento técnico entregadas por
la Administracion, que representen como minimo el 40% del total de los mejoramientos.

En el caso que la Contratista opte por percibir el Anticipo Financiero dentro de los diez (10) dias corridos
de su cobro, se daran por iniciadas las obras mediante la firma del Acta de Inicio, iniciando la ejecucion
segun las fichas de relevamiento técnico que representan el 40% del total de los mejoramientos.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del gran Mendoza, en los departamentos Capital,
Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Lujan de Cuyo y Maipu.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional universitario/a:
Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del articulo 39°
de la Ley 4416.
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Articulo 22°. Elementos para la Inspeccion
La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:

22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacién técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los organismos pertinentes,
la Contratista debera aportar una copia de la misma para uso de la Direccion y/o Inspeccion la cual se
debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacioén a la iniciacion de la obra, seis (6) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por ftriplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccidén Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccién Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo X,
en tamano de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor/a y destinatario/a; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada. No tendran validez las comunicaciones
verbales.

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica y/o
Inspeccién de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra se comunicara
con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccién Técnica y/o
Inspeccién de Obra y la Inspeccién Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacién de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las vecinos/as
efectlen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obray a la Inspeccion, quienes solicitaran
a la Contratista una respuesta efectiva.

22.3. Movilidad para la Inspeccion debera estar proporcionalmente distribuida, por cantidad de
intervenciones, inspectores y distribuciéon de los mejoramientos.

Un (1) vehiculo: La Contratista proveera en un plazo maximo de quince (15) dias corridos a contar de
la percepcién del Anticipo Financiero o al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, un (1) vehiculo
con una antigiedad no mayor a dos (2) afios con un kilometraje maximo de 30.000 y este rodado
quedara a disposicion del IPV en forma permanente.

La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas marca Peugeot modelo Partner
Patagonica 1.4, o similar en calidad y funcionalidad, doble puerta lateral, con motor naftero/diesel, con una
antigliedad no mayor a dos (2) ainos con un kilometraje maximo de 30.000, provisto con aire
acondicionado, direccién hidraulica. radio am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de
ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios.

La movilidad debera ser provista sin chofer.

Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo: la
renovacion de cubiertas cada 40.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de
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emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros
transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion
de la obra total (recepcion provisoria), entregando a la Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta
con la entrega del vehiculo.

El vehiculo debera contar con un estacionamiento o cochera para el guardado del mismo, no encontrandose
a mas de 400 m de la sede del Instituto Provincial de la Vivienda; durante el transcurso de la obra y hasta el
acta de recepcion definitiva de la obra.

22.4. Seguros

La contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacién del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios de renovaciéon automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafos a Terceros.

b - Incendio.

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

f - Todo riesgo de construccion y montaje hasta la recepcién provisoria de la obra, y luego de la misma,
con altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la Contratista, a
su cargo, contra accidentes personales. Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las
polizas deberan incluir una clausula de subrogacion a favor del IPV. Asimismo, los contratos de seguros
deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a de dicho seguro sera el/la
asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro de la
Inspeccién de Obra y/o Direccion técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciaciéon de la obra, la nédmina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. La
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafiada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporciéon que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus
beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracién que demande el
seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pélizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningun importe en
concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcion de intereses por la demora, sin
que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los danos y perjuicios emergentes de la
falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90° inc.
j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Danos a terceros: La Contratista debera contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia terceros
de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por acontecimiento
de pesos dos millones ($ 2.000.000) y un maximo de pesos seis millones ($ 6.000.000).
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b) Incendio: la Contratista debera contratar una pdliza de Incendio de Obra en Construccion por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, la Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley Nacional
N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de mediciéon mensual,
las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificacion, detallando el
personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una pdliza de Accidentes para
el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de Obra, Sobrestantes de
Obra, Trabajador/a Social, Abogado/a y otros profesionales que intervengan o supervisen la obra.-

e) Todo riesgo de construccion y montaje, esta poéliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier
dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe coincidir con el monto
del Contrato que ejecuta la contratista.

Las polizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos dos millones ($ 2.000.000) y muerte pesos seis millones ($
6.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién Provisoria
Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcién definitiva para los seguros previstos en el caso d)
y €), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente pliego.

22.5. Elementos para el equipo de campo

Los profesionales integrantes del equipo del Instituto del IPV, formado por un/a arquitecto y/o ingeniero
en su caracter de director técnico de la obra, un/a trabajadora social y un/a abogado; la contratista
debera proveerlos de zapatos de seguridad para el trabajo de inspeccion.

Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista debera proveer y poner a disposicion para la movilidad de la Inspeccion de
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de trescientos (300) litros
mensuales de combustible mediante vales de Nafta Super (o su equivalente en octanaje, ya sea en Nafta
Premium, Gas QOil o Diesel Oil) o lo necesario para realizar el trabajo de Inspeccién, desde la percepcién
del Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la
firma del Acta de Recepcioén Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes de ejecucion
y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la obligacién de la
empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al sélo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante Nota de
Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra, mediante vales de combustible, para
el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una
autorizaciéon de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de cinco (5) kilémetros del
edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se
encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.
NO CORRESPONDE

Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera considerado
como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mencion a la marca comercial de un
producto. En todos los casos la Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio
equivalente, es decir que cumpla estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y
prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificacién IRAM” de calidad.

Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en el Anexo
XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera un (1) cartel por departamento, segun lo indicado en el Anexo correspondiente.
La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

Articulo 28°. Documentacién final de obra

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

° Final de obra civil de ampliacion de vivienda y/o construccion de nucleo sanitario y
habitabilidad emitidos por la Municipalidad.

° Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad.

° Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la Recepcion Provisoria de la obra.

b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacién “Conforme a Obra” acompafada del Acta de Conformidad de los destinatarios/as Anexo
XVI.

Estara integrada por los planos aprobados, de los mejoramientos de viviendas: ampliacién de viviendas
y/o construccién de nucleos sanitarios:

° Arquitectura. Mejoramiento

° Estructura. Mejoramiento

° Instalaciones Sanitarias. Mejoramiento
° Instalaciones Eléctricas. Mejoramiento

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte magnético (disco compacto)
de toda la documentacion técnica.

1. Mejoramientos:

° Arquitectura. Mejoramiento
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° Estructura. Mejoramiento
° Instalaciones sanitarias. Mejoramiento
° Instalaciones eléctricas. Mejoramiento

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como mejoramientos se
ejecuten para que sea entregado a los destinatarios y destinatarias.

Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado en la
legislacion vigente y lo indicado en el Anexo Xl, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c¢) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier actividad,
proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos minimizarlos,
monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes variables que
pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencion, proporcionando a la seguridad,
los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el
desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30°. Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus destinatarios y destinatarias y a mérito
de que las obras se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y acciones
antes, durante y después de la ejecucioén de las obras, que faciliten dicho proceso y garanticen el normal
desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompanamiento de obra de la Gerencia de
Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante del
mismo, el ANEXO SOCIAL conteniendo los lineamientos generales a los que se obliga de acuerdo a lo
estipulado por la Resolucion N° 827/21.
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