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LICITACION PUBLICA

EX-2022-05540494--GDEMZA-IPV

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
MAIPU OESTE

153 VIVIENDAS

Programa Casa Propia

Distrito: GENERAL GUTIERREZ

Departamento: MAIPU

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 1.082.521.173,59
(pesos mil ochenta y dos millones quinientos veintiun mil ciento setenta
y tres con 59/100).

Plazo de ejecucion: 14 Meses (420 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

Fecha de Apertura de Sobres:

Hora de Apertura de Sobres:

Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 153 viviendas del BARRIO MAIPU OESTE del departamento

de Maipu, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Programa Casa Propia —
Construir Futuro, segun Resolucién N° 16/2021 y 95/2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial
y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA VD 11
Prototipo IPV CASA PROPIA VL 141
Prototipo IPV CASA PROPIA DISCAP. 1

La contratista deber& incluir en su oferta la ejecucion de:

a) Viviendas (con las conexiones de servicios)
b) Veredas
c) Forestales

NOTA: La red eléctrica sera financiada por el Instituto Provincial de la Vivienda en una
licitacion especifica.

Aclaracién: Se deja constancia que la contratista debera prever las entregas parciales de las
viviendas, que se le soliciten.

b) Urbanizacién e Infraestructura
Se realizaran las obras de veredas, forestales indicadas en las Especificaciones Técnicas Particulares
de Vivienda.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Rawson s/n°, Distrito General Gutiérrez.

Las viviendas se ubicaran en los lotes segun la distribucion indicada en plano de implantacion de
viviendas que se adjunta.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y ser4 de 14
meses (420) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra N
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.
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La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automética en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.082.521.173,59 (pesos mil ochenta y dos
millones quinientos veintiun mil ciento setenta y tres con 59/100).

El MONTO SUGERIDO sera el que se describe a continuacién:

9.890.554,35 UViIs x el valor de la UVl a la fecha de la apertura de las ofertas.

NOTA: La Administracion considerara que el valor de la oferta realizada corresponde al
dia de la apertura de las ofertas.

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Ser4 en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.
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Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS:

Se debera ofertar la misma cantidad de viviendas con una propuesta de cambio por viviendas
industrializadas, cumpliendo con los Estandares minimos de calidad para la Vivienda de interés social,
la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica (CAT) otorgado por la Subsecretaria de
Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto
Nacional de Prevencion Sismica, y con la aprobacion por parte del Municipio en donde seran
emplazadas.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacion adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccién
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

Ademas deberd mantener en su propuesta la provision de termotanque solar, especificado en el
articulo 22.1.4 del pliego de especificaciones técnicas particulares de vivienda.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se deberd presentar documentacibn complementaria que incluya memoria descriptiva,
especificaciones técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a
utilizar, planos de arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel
anteproyecto, computo métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al pliego de bases y condiciones
generales.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
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El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial

Sera en un todo de, acuerdo a la Resolucion 464/2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y HABITAT.

Se efectuara un anticipo financiero cuyo monto sera equivalente al veinte por ciento (20%) del
total de Unidades de Vivienda (UVI - Ley N° 27.271) del Convenio de Financiamiento.

El anticipo financiero, sera descontado en igual porcentaje de Unidades de Vivienda (UVI —
Ley N° 27.271) del pago de los certificados de obra subsiguientes.

El anticipo y las transferencias financieras subsiguientes, que se efectuardn en forma
mensual y conforme avance del plan de trabajo, curva de inversién y cronograma de
desembolsos, de conformidad con la Ley N° 27.271 y 27.397 (Unidades de Vivienda - UVI),
se depositaran en forma directa en la cuenta bancaria declarada por la empresa adjudicataria
de la obra.

A tales fines, los Entes Ejecutores y las empresas adjudicatarias deberan cumplimentar los
requisitos exigidos y acompafar la documentacion necesaria para su registracion en el
Fideicomiso vigente.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
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Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista deberéa proveer para uso exclusivo de la Inspeccién, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveerd 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizaciéon de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccioén de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacion de productos
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
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de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspecciéon de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecuciéon de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.
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a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder ala recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacidn debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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IPV (@) MENDOZA
e &Y GOBIERNO

CASA PROPIA

BARRIO MAIPU OESTE

MUNICIPIO: MAIPU

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 152 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA
CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 01 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

$ 1.082.521.173,59 MONTO TOTAL DEL PROYECTO
PRECIOS A 21/04/2022
PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA VD (Sup 66,33 m2) INCLUYE o
VEREDAS Y FORESTACION. (segin presupussto Viv. 1" $7.074.459,73 $77.819.057,00 7,19%
detallado)
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA VL (Sup 66,33m2) INCLUYE 141 7.074.450.73 2 159
VEREDAS Y FORESTACION. (segiin presupuesto ki WA et e WA
detallado)
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA
DISCAPACITADO (Sup 67,51 m2) IPV o
R EHOOEN MG Ve WEREDRS ¥ Viv. 1 $7.203.295,00 $7.203.295,00 0,67%
FORESTACION. (segln presupuesto detallado)
PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA Y FORESTACION (1) $1.082.521.173,59 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en casc de corresponder) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

PRECIO TOT AL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS Y FORESTACION $1.082.521.173,59 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.082.521.173,59

PRECIO TOTAL OBRAS $1.082.521.173,59 100,00%

Mendoza, Mayo de 2022
Departamento de Computos y Presupuestos

G ia de Eval g 6 Py
Secretaria Tecnica
LP.V. Mendoza
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~ IPV (£ MENDOZA
e @Y GOBIERNO

CASA PROPIA
MUNICIPIO: MAIPU GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

PROYECTO: BARRIO LOS MAIPU OESTE DEPTO. MAIPU

$ 7.074.459,73 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA PRECIOS A 11/0472022

| |
PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO VD CASA PROPIA IPV MENDOZA ]

Suparficie cublerta = $4,08m2 + Sup. Alero al 0% = 2.28m2 = Sup, Total » 86.33m2

6.1.10.1 Preparscion y raplaniso 0.585% m2 $ 4135782
G.1102 Excavacin para zapata 0.400% ma $20.0.13
0.1.103 Hormigén de limpiaza 150 kgim3 e=Som 0.72% m3 $51.076.62
G.1.104 Zapata corrida inci viga de fundacion (350 k) 6.684% ml §4T1 43082
8.1.108 Viga HA" - W 1331% ml §94334 88
G.1.108 Viga de caiculo V1 0581% m3 § 4109178
6.1.10.7 Viga os cakcuio V2 0.208% m3 2043030
G.1.108 Viga de caiculo V3 2201% m3 5 162076.77
G.1.108 Viga de cicuio V4. o5Te% - § 40.524.08
11090 |Viga de clliculo V2a 0.114% m3 3804128
@.1.90.11 Losa Tangue de agua 350 kg &= 12cm 8 B /1S om rep. a5 v 021e% m $ 1545512
a11012 | Lowa maciza aleros 350 kg o= 12cm # B /1§ em rep. @8 o2 0.256% m3 § 18080.36
611013 |Columea fipo GV (18 x 18 om - 488 esl. @ 8 C/ra om) 38049 13851% m) 38850373
Q1104 Columaa Calcuio C1 0.485% m3 $34287.08
611015 Columaa Caloulo €2 1.886% my s1ann
61201 | Mamposiacia ( A=0,17m ) TA04% m2 353017848
61202 Tabiges durtock 1570% m2 $130.374 81
©.1.30.1 Polistiane de vies 1 m 0.141% m2 3684076
a1302 Aisiactn horizontal of concrelo hidrdlugo (cementa 500kg) 0.505% m2 $35758.19
01303 sl vart azoeado concrelo exterior (cemento S00kg) 1235% m2 $47.371.08
6.1.304 AsLved azotado 0.202% m2 § 1426188
G.1401 Losa Alivianads L3 1ipo prear serie 0 0.808% m2 §a1187
61402 Losa Alivianads L1 ipo prear sarie 1a 3.137% m2 § 221 80058
61403 Losa Alvianasia L2 fipo prear sevie 28 3230% m2 § 284ATLS
1404 :h‘-ﬂ,m‘umummwm 130% = § 3218828
G.1.405 Adsiacién hidraulica sobre alsros de H° A* 0.107% m2 4750030
G.1.408 Aislacion hidraulica sobre losa T* A" 0.056% m2 $3956.71
G.1.40.7 Golero Ga chapa paivanizada peimetral 0.181% m $13522.13
1501 Conirapesa interior inchuye caps de g 36 kmpezs 187T% m2 §132.804.83
61502 Versdin parimatral - ancho 0.50 x 0.10 esp. (250kg cementa / m3) 1.106% m $78.202.17
©.1.503 Versdin accesa viv. - ancho 1.00 1 0.10 esp.(250kg cemento | m3) 0.184% m2 $13.730.82
6.1.80.1 Piso 0.2040.20(baso) 0.233% w2 116515.32
G.1.802 Piso ceriimico monacoceion esmaltado inferior de la iviends 3,150% m2 322347202
G.1603 Zocalo cardmico interior de ia vivienda. 0.718% m 15078748
G.1804 Rev coramico monoceccion ssmal 02040 20(bana, cocing y lavadero) 1330% m2 4.84.744,00

Enoivenis exterior sn muros (EPS 20 Kg/m3 + Revoqua gr + Fibra 90 grs+ Base Coal) m2 143811411
61,702 con entislina deT A" 0218% m2 B1541528
61703 il y cocina 0.482% m2 $34.796.08
61704  |Revoque grusso interior comin 1443% m2 §102.008.87
6.1.705 Eriucido de yeso 0.781% m2 §55.228.74
61708 |Guarducanto de aluminio 0,088% n $4T84TS
G.1.80.1 P1 - 2.90x 0.5 (hoja: ch. N* 20 inyeci marco chn* 1)+ pafio fijo vidriado 1433% un ¥ 129.868,07
G.1.802 PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n* 18 +vent. Ch 18) segin comesponds 2201% 0 § 162.085.00
0.1.803 P3- 2.10x 0.85 (hoja piaca / marco meialico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) 0.525% un $85.44389
0.1.804 V1 ( hoja 1.410% un $90.7713.22
61805 V2 ( hoja y VFsup) segin OVH 3781% wn § 268.081.52
51808 V3 ( hoje 0.488% un $34.588.05
6.190.1 Easa ¥ 0.833% - 3§ 4470552
0.1902 Agua calients y fria (caieria y coesorios fusioa - sello IRANY 0.818% un $57.538.30
G.1.903 Colactor de tanque de Reserva 0213% un $15.084.23
0.1.504 ~anque de reserva polietilenc iricapa 0.678% un § 4779124
G.1505 Adelacios . grilena y Colocacion 425% wn $302.488.30
61908 Camara de inspeccion 0,260% wn 3 18.400.32
01807 Ventiacion 0.585% wn 31307284
G.1908 Eniace conexion & Cloacas 0.198% un §14.040.78
G.180.10  |Desague phuvisl 2 BDA) 0.253% wn $1791888
Gi1sam Caielon soiar mcluye saports 5.081% un $ 358 060 69
G.1.400.1 Cafterias y cagas 0.808% L] sa297158
0.1.1002  |Cablesdo Raves y omas 1.137% ) $80426.24
©.1.900.3 Tableros inlerruptores 0.612% o §4326704
8.1.100.4 Pilasira madicion vivienda 0.574% (] § 4788588
@1.1101 | Caferias y Naves de paso intsmas 0,730% ] $51.611.28
611102 |Caferia st gabinats y reguisdor & conectar & red de gas nanusl 0.792% o §56.001 81
0.1.1103  |Rejiia de aporie do sire 0.078% o $5507.28
G.1.1104 |Ventiacion cocina y caleion 0.179% B $ 1288205

§37.016.58

§ B7.485.78

m2 S 406848

G.1.1402 Eamalie sinisiico sn carpiniaria metalica 0,138% m2 $9.81500
G.1.1403 Esmalie $miatco &n Carpiiaria de maders 0,198% m2 § 1401043
G.1.1404 Pinturs latex intarior 3210% m2 §227.852.18
G11408 Pintura laies euterior 1232% m2 § 15780779
G.1.1408 Latax sn Cislomasos 0.983% m2 370250 42
G.1.140.7 Numeracion de viviendas 0.018% un $1.158.18

Conanon domcikana de agus 0.780% n 354 40244

@.1.160.2 ‘Conexitn gormicikaria de cloacas 0.982% Un §89.480,71
G.1.170.1 Verada de lajas de H* 1.030% m2 $ 7283408
0.1.1702 Lajus de union enire pusnis peatonsl y varsda 0.175% m2 $ 1241480
0.1.170.3 varadas 0.532% m3 $37.600.50
Un $MET

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA VD CASA PROPIA IPV MENDOZA s 7.074.459,73

SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ¥ NUEVE CON 73100.-

Mendota, Maye de 2023
M.M ARDO AZCARATE mﬁ——t;:-m
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. IPV (@) MENDOZA
i s €@ GOBIERNO

CASA PROPIA

MUNICIPIO: MAIPU GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO: BARRIO LOS MAIPU OESTE DEPTO. MAIPU

3 7.074.458,73 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPLA IPV MENDOZA ] i PRECIOS A 110472022

| .|
i PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO VL CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cublerta = 64,08m2 + Sup. Alero ol B0% = 2.25m2 = Sup. Total = 68.33m2

G210 Preparaciin y replantes 0.585% m $4138782
62102 Excavacitn para Zapats 0.400% m3 $28320,13
02103 Hormighe de limpiazs 150 kgim) e=Scm 0.722% m3 45109862
062104 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) . §584% m3 § 47143082
02105 Viga HIA' - W 1332% m3 $94.234.56
6.2.108 Viga de calculo V1 0.581% m3 $4100175
Q2107 Viga da caloulo V2 0.288% m3 § 2043039
62108 \Vigs de cdiculo V3 2291% m3 $ 16207877
62108 Viga de cliculo V4 0578% m3 § 40.224,08
021010 |Viga de célculo V28 0.114% ™ $8041.28
821011 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm # 8 /15 om rep. s 65 20 0.218% m3 3 15.455.12
821012 |Lowa mecize sleros 350 ky o= 12em e § /15 om rep. #E X 0258% m3 4 18.080,36
621013 | Columna lipo CV (18.x 18 em - 4u8 st © & C/1s em) 3801y 1251% m3 4§ 84.500.73
@210.14 Columena Caleulo C1 0.485% m3 §34287.08
G21045 | Columna Cakoulo C2 1,568% m3 $11788.22
2201 Mamposteria { A=0.17m ) 7.494% m2 §530.176 48
62202 Tabeuz duriock 1870% m2 $ 13837491
62.30.1 Pobieiilono de 700 micrones ¥ | de vir 0,141% mt $8340,75
62302 | Ainiacibn horizontal o concreio hidréfugo {cemento 500kg) 0.505% m2 33575818
62303 Adni vert_azotado concreio exterior (cemento S00AG) 1236% m2 38237108
02304 Alsivorl azotado h2. 5 0207% m2 §14261.88
62401 Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 0,800% m2 sansn
62402 Losa Alvianad L1 tipo prear savie Ta 3137T% m2 $221.890.88
62403 Losa Alivianada L2 fipo prear serie 2o 3220% m2 $2:8.47253
T TTRRG o A O T T R s 4.130% ma $282.18626
B.2408 Aisiacién hidréulica sobrs aleros de H* A% 0.107% m2 4 7.598.33
62408 Asiacitn hdriulica sobrs ioa T A 0.056% m2 41905671
G.240.7 Golern da chapa gaivanizacia parimeirsl 0.191% m 3 352213
62504 Contrapiso inisrior incluye capa de ripko de mprza 187T% m2 § 132.804.53
62502 Varadin parimatral - ancho 0.50 x 0.10 ssp. (250kg cemento / m3) 1.108% - 478.202.17
62503 Veredin acosso viv. - ancho 1,00 x 0.10 sap.(250kg cemanio / m3) 0.184% w2 §13.730.82
02801 2040, 20ibao) 0.239% m2 $18.515.32
62802 - 3,158% m2 312347282
626803 ica inierior de I viviends 0.118% mi $50.747.48
62804 R carimico monocoocitn esmalt 0,200 20(bato. cooina y lavadero) 1320% m2 §94.744.00
G270 Emoivents extericr an muros (EPS 20 Kgim3 + Revoque gr + Fibra 0 grs+ Base Coal) 6.186% m2 43611411
82102 Revoque gr anirafing 0 A 0218% m2 §15.41528
62703  |Revoque grusso interior con hidrdlugo birevest. Bafio y cocina 0.482% m2 §34.795.08
62704 Reroque grueso intarior comin 1.443% m2 $102.008.87
G1705 Enucido de yeso 0.781% m2 §55.220.74
G2.708 Guardacanto de aliminia 0.088% un $478478
62801 P1- 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N 20 inyec/ marco chn®18)+pafic fijo vidrisda 1533% un 5 129.888.07
62802 PV (hoja: ch . N 20 inyec | marco ch n* 18 +venl. Ch 18) segin comesponds 2201% un $ 162.088.09
62803 P3 - 2.10 x 0.85 (hoja pisca | marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo supsdior ) 0925% un 58544388
02804 V' ( hoja y marce ahumink lines herraro cormediza VF sup) OVH 1410% un 39971322
62805 V2 (hoja y marco shuminio corrediza VFsup) segin cormesponda DVH 3% - § 266.081.52
G2808 V3 ( hoja y marco aluminic linea hertero) segin conespenda OVH 0.480% un 334 588,05
G290.1 Base de cloacas (caherias y accesorion en polipropilenc) 0,633% un 3§ 44.705,52
82902 Agua caliants y Iria [caferia y accesorios fusion - sallo IRAM) os1e% w $57.830.30
@2903 Colecior de lanque de Ressrva 0213% un $15.084.23
62804 Tanque de reserva polietianc iricapa o878% wn 34770124
62805 Antsfactos . griferia y Colocacitn 4275% un $302.459.30
62908 Camars de inapeccion 0.260% - $ 18.400.32
62807 Ventilacitn 0.185% un $ 1307284
G2808 Eniace conexite » Closcas 0.188% un $ 1404078
02809 Desague pluvial (2 BOA) 0,253% un 51791988
629010 Zalelon solar nchys SOpONE. S081% - 5 358 059 68
621001 |Caferias y caims 0.808% o 34207155
621002  [Cableado llaves y fomes 1137% o $80.426.24
021003  [Tableros inlemuplores 0812% o 34326704
621004  [Pilasim medicion viviends 0.674% '] § 4785588
©2.110.1  |Cafterins y laves de paso inlemas 0.730% o 55181128
621102  |Caferia sxt gabinele y reguiador s conectar a red de gas natursl 0.792% o $ 56,001 51
621103 |Rejiia de aporte de sire 0.078% o $5507.28
621104  |Ventilackin cocina y caleion 0.178% o $ 1268205
G2120.1  |Antepacho de hormigin ermado 0.421% i $ 2075732
G2120.1 | Chicotesde sobes losa 6823% m2 $37.01658
m2 $87.48576
mz 5488845
021402  |Esmae sintético en carpinteria metilica 0.128% mz §6.615.00
021403  |[Esmaite sintético an carpiniecia de maders 0,198% mi 3§ 14.010.43
621404 |Piniurs latex intarior 3218% m2 3 227.852.18
021405 |Piniura lalex sxierior 2232% m $157.907.7%
021408 |Laiex on Cinlorrases 0.883% m2 § 70.250.42
G2.140.7 Numaracion de vviendas 0.016% un $1.156.18
621501  [Limpiaza de obra 0.585% m2 $ 42.080.71
621801 |Conexidn domiiliaria de agua 0,780% un § 54.402.44
021602  |Conexitn domiciiaria de cloaces 0.082% Un 389.490.71
821701 ‘Vereda de lasas de H° 1,030% m $ 7283408
621702 [Lajas de union snire pusnis pesional y vereda 0.175% m2 $ 1241490
021703 0.532% m3 $37.609.50
G.2.1704  |Ejecucion de ssquinas de H* o rampas de acceso para minusvalidos 0,195% Un § 1381678
G.2.180.1 [Foresisies 0.126% Un $851470

- : = - §18.433 49
PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA VL CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,000% $ 7.074.459,73
SIETE MILLONES SETENTA ¥ CUATRO MiL g
| Mendoza, Mayo de 2023
M.M.O. EDGARDO AZCARATE o
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__IPV (@) MENDOZA
e s \€@Y GOBIERNO

CASA PROPIA

MUNICIPIO: MAIPU GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO:  BARRIO LOS MAIPU OESTE DEPTO. MAIPU

[#_7.303.205,00_MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IFY MENDOZA == PRECIOS A 11043022
L !
r PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA DISCAPACITADO
Superficia cublerta s §4,61m2+ Sup. Alero sl 60% ¥ 2.90m2 ® Sup. Total » 67, 51m2
63101 |Preparmcion y replaniea 0574% m2 34136782
03102 [Excavecin para zapais 0.360% m) 32020013
63103 |Hormigin de impiaza 150 kgim3 e=Scm 0,708% m3 $5107882
G3.104 |Zapat comida inci viga de fundacite (350 kg) 8545% m S47142082
03105 |Vigahrat-w 1.308% m $94.20455
G3ws Viga de céiculo V1 0570% ml $41.01.75
03107 | Viga de chieulo V2 0.284% s s 243038
G108 | Viga de caloulo V3 2.250% w $162076,77
G109 | Viga de oilculo V4 0568% ) 54062408
831010 Viga de calculo VZa 0.112% m3 $804128
G310.11 |Losa Tanque de agus 350 kg o= 12cm & § /15 cm rep. #8520 0215% ) §15458,12
G3.10.12 Losa maciza sleros 350 kg e= 12cm e B c/1Sem rep ee o0 0.251% m3 $ 18080.36
031013 |Columa tipo CV (18 x 18 om - de8 est. @8 Cirtom) 10 1 1.220% m3 38850373
03.10.14 | Columma Caloulo C1 o4Te% ) 83428708
031015 | Columna Caloulo G2 1837% m §111882.2

Polistienc de 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en siluela de v m2
$3302 Asinotn hor 500Kg) 0.496% m2 3575819
63303 Aisi vart azolado concrslo sxtarior (cemento S00kg) 1213% m2 $81.371.08
63304 concretn s 2 500kg) 0.186% m2 $ 1426188
63401 Losa Altviansds L3 lipo preas serie 0 0.500% m2 3011573
G342 Losa Alivianada L1 lipo prear serie 1a 3.080% m2 $ 21105088
G3403 Losa Alivianads L2 lipo praas serie 28 2172% m2 $ 20047253
G404 Tmmnn.mn 4056% m2 32218828
63405 | isiacstn hisraubica sobre aleros de H* A" 0,105% m2 759633
a3408 Asiacatn hedriuica sobrs lona T7 AY 0.055% mz $3988.71
63407 Golero da chapa galvanizada pecmelral 0,188% m $13522.13
6350.1 Conirapiso interior incluys capa de ripio de impiaza 1844% m2 3 13280453
a3s02 Veredin parimetral - ancho 050 x 0 10 esp. (250kg caments | m3) 1,086% m $78.262.17
03503 [Veredin acoeso wv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cementa / m3) 0.181% m2 $13720.82
6.360.1 0.229% m2
63802 Pisa cerdmico monococcion esmaliado inlerior da la vivienda 3,102% m2
03803 | Zécalo cecamico interior de la vivienda 0,705% m
63604 e oarimico manococcion esmal 0,20x0_20(bafo, cocina y levadero) 1315% Lo
6371 Envolvants axterior sn muros (EPS 20 Kg/m3 + Revoque gr + Fibra 90 gras Base Coaf) 8.054% m2 343611411
63702 Revwque snirefina en A 0.214% m2 $15.415.26
63703 Ramaqua grueso infenar con hidridugo birevest. Bako y cocna. 0.483% - $34 78508
63704 Revoque grueso interior comin 1417% m2 $102.088.87
63708 Eniacida de yssa 0.767% m2 §55228.74
63708 Guardacanto de shuminia 0.086% un 5473475
83801 P1: 210 £ 0.95 (hoja ch. N* 20 inyec/ marco chn®18)+paie fijo vidnado 1.800% wn 4129868 07
63802 PV (Ivoja: o . N° 20 inyec | marce ch n* 18 +vant, Ch 18) sagin comesponda 2,250% un 4162.085.08
63803 P3- 2.0 0.85 (hoja pisce / marco metalico ch. n* 18 y vidno fjo superior ) 0.908% un $ 544288
33804 V1 ( hoja y marco sluminio linea herrera corradiza VFsup) DVH 1365% un swIna
63808 Vi { hoja y marco sluminio comediza VFsup) segun comesponds DVH 2.884% un 4206.081.82
62808 3 { hoja y marco alumino linea hermero) segun comssponda OVH ©,480% wn $24.558.08
6.390.1 Base o cloacas (caerias y accasorios an polipropienc) 0.821%
63902 Agua caliente y Irin (caferia y acoesarios fusion - wello IRAM) 0.503% un
63803 Colacior de tanque de Reserv 0.206% v
63904 Tanqus de reserva polielileno Iricapa 0,863% wn
3908 Atstacios , griteria y Colocacitn Discapacitada 5.987% un
63508 | Camara de inspeccitn 0.255% wn
63807 Veniiacitn o.81% un $13072.84
G208 Eniace conaxin & Cloacas 0.195% un § 1404079
63908 Cesague pluvial (2 BOA) 0,249% un § 1791968
6380.10 | Cabsion solar inchaye sapons 4971% un $ 356,050,608
31001  |Caferies ycajms 0597% o 84257756
631002 Cabieado llaves y iomas 1117w o $80.42824
631003 | Tableros interuplores. 0801% o §43.267,04
631004  |Phasirs medicion vivienda 0862% o §47855.88
G110 |Caferies y Naves de pas infemas 0118% o 35181128
21102 |Caferia et gabinels y reguiador & conecisr a red de gas natursl 0TI o $58.001.81
G21103  [Rejila da aporis de sire 0076% o $5507.28
G3.1104 |Ventilacion cocina y caleion 0.176% o §12582.08
631201 da hormagon armads 0.413% m $20.75732
631301 Chicoteado sobrs iosa. 0.514% "2 337.016.58
03.1302  |Cisiomaso apicado ds ysso 1215% m2 18748578
G140 | Antitido carpinieria metdlica 0.088% m2 § 486848
631402 | Esmaite sintético n carpineria metilica 0,133% m2 $0615.00
631403 | Evmais siniético an carpintaria ds maders 0.195% m2 $14.010.6
G31404 |Pintura lalex intarior 3.180% m2 § 227.652.18
G405 | Piture intex axterior 2.192% m2 §157.907.79
G3.1408 |Lutex en Cislormasos. 0975% m2 $ 7026042
G3.1407  |Numeracion de viviendas 0.018% un §1.156,16

G31801

Formsiaies

G3.1802 | Conmxitn domiciiaria de cloacas 0.965% Un $89.480.71
Ga1701 Vereda de \ayas de H° 1011% m2 § 7283408
G3.1702 |Lajms de union enire puents peatonal y vareda 0.172% m2 $ 1241480
631703 p— - 0.522% ™ $37.609.50
G.3.1704 | Ejscucion de esquinas de H* o/ rampes de scceso pars minusvalidos. 0.10% Un § 1381006

$890470

8.3.1802

Nicho conlanedores de lorssiales de h a®

§ 16.433 49

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA DISCAPACITADO CASA PROPIA IPV

100,000% - - '
MENDOZA 00,000 $ 7.203.295,00

Gerencia de Evaiacion de Proyectos

“EDGARDO AZCARATE i n

2. resupuestos
e fm de la Vivienda




