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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Obra contemplada en el GRUPO N° 4 consiste en la construccion de cuarenta y nueve (49)
mejoramientos de viviendas ubicadas en los departamentos San Carlos, segun las tipologias
provistas por la Administracion, en el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas
“MEJORO MI CASA”.

De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucidbn de mejoramiento de viviendas: ampliacion de vivienda y/o
construccion de nucleos sanitarios.

Las unidades seran de una planta y construccion tradicional con todos los servicios funcionando en un
todo de acuerdo al marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO MI
CASA”.

Las tipologias de mejoramiento de vivienda a ejecutar responden al siguiente detalle:

) . Cantidad
Tipologias Obra total
Tipologia 1 | Construccién de bafio con lavadero, sup. cub.: 6,84 m2 (desagiie a pozo séptico) 5
Tipologia 2 | Construccidn de bafio discapacitado motriz, sup. cub.: 9,60 m2 (desaglie a pozo) 0
Tipologia 3 | Construccién de 1 dormitorio, sup. cub.: 14,40 m2 5
Tipologia 4 | Construccién de 2 dormitorios, sup. cub.: 23,50 m2 6
Tipologia 5 | Construccién de 1 sal6n, sup. cub.: 23,50 m2 16
Tipologia 6 Cpn_struccic’m de nucleo seco y humedo, sup. cub.: 32.46 m2 (desagiie a pozo 17

séptico)
Mejoramientos de viviendas 49

La oferente adjudicataria, deberd adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los
frentes de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos, enseres,
materiales y todo otro topico de ejecucién, que garantice la finalizacién del total de unidades
contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacion de las obras

La obra se ubicara en los Departamentos San Carlos.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregaran a la contratista fichas de
relevamiento técnico correspondientes al 40% del total de los mejoramientos licitados, el otro 40% de
estas fichas cuando la obra haya alcanzado el 25% de avance fisico total y el 20% restante cuando la
obra haya alcanzado el 50% de avance fisico total. Este procedimiento pretende concretar una
ejecucion de obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de ocho (8)
meses (240 dias corridos).

Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en UN (1) ANO, contado a partir de la fecha de
terminacion de los trabajos, de la presentacion de la totalidad de la documentacién Conforme a Obra
aprobada por el municipio y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas (Anexo XVI), una
vez cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de Obra.
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La Contratista deber& durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual debe extenderse la
vigencia de las polizas exigidas en el pliego licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, con el visto bueno municipal, se efectuara la
Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un (1) afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de
contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacién y forma de presupuestar la oferta

El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste Alzado”,
estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirdn de
base para la Certificacion de los trabajos.

El oferente deberd confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los mejoramientos de
viviendas y el Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A'y V-B de la
presente documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los
porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Mejoramiento indicado en el
presupuesto doficial.

En el Presupuesto Resumen se deberd indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente debera cotizar todas las tipologias identificadas en el articulo 1° y todos los trabajos a
realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que se establecen en
los Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipologias, subtotales por
departamento y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

La cotizacion de todas las tipologias se exige debido a las caracteristicas del programa, dado que por
razones ajenas a la administracion se pueden presentar bajas y altas.

El presupuesto oficial asciende a pesos ochenta y dos millones setecientos ocho mil ochocientos
cuarentay tres con 34/100 ($ 82.708.843,34).

Montos base considerados al mes de: MAYO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el presupuesto
oficial.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres
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Seréa en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo por mail
a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de cinco (5) dias hébiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deber& indicar nUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de mejoramientos y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Sera del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucién, prenda, u otra alternativa
gue esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, articulo 9 de la Ley de
Obras Publicas.

Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta
Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicaciéon por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a
partir de la fecha de notificacion, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la Administracion
para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista previo a
la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante
Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una Poliza de
Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza y se
hara cargo ademés de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relacion con
el citado Contrato.
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Articulo 16°. Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcidn Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra.

Articulo 17°. Anticipo Financiero

A pedido de la Contratista se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en
concepto de Anticipo Financiero, segun reglamentacion del Programa Provincial de Mejoramiento de
Viviendas “MEJORO MI CASA” y demas condiciones estipuladas en la Resolucién IPV N° 1031/04 y
N° 1545/04. La asignacion del monto del Anticipo Financiero se deducird, proporcionalmente al
avance fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor
del IPV.

Articulo 18°. Documentacion para el inicio y ejecucion de obra

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la municipalidad
de acuerdo a la Declaracion Jurada del Anexo XVII.

- Carpeta técnica piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Inicio de Obra un juego de la totalidad de la documentacién técnica
licitada.

Estara integrada por los planos visados de la ampliacion de viviendas y/o construccién de nucleos
sanitarios:

° Arquitectura de ampliacién de viviendas.

° Estructura de ampliacion de viviendas.

° Instalaciones sanitarias (ndcleos sanitarios o viviendas).
° Instalaciones eléctricas.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

Para el caso que la Contratista no opte por el Anticipo Financiero, en oportunidad de la firma del
Contrato, se determinara la fecha de inicio de obra dentro de los diez (10) dias corridos posteriores a
dicho acto, labrandose el Acta de Inicio de acuerdo a las fichas de relevamiento técnico entregadas
por la Administraciéon, que representen como minimo el 40% del total de los mejoramientos.

En el caso que la Contratista opte por percibir el Anticipo Financiero dentro de los diez (10) dias
corridos de su cobro, se daran por iniciadas las obras mediante la firma del Acta de Inicio, iniciando la
ejecucion segun las fichas de relevamiento técnico que representan el 40% del total de los
mejoramientos.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area urbana de los Departamentos de San Carlos y
constituir domicilio electronico.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional universitario/a:
Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del articulo 39°
de la Ley 4416.

LICITACION PUBLICA — Expte. EX — 2021 — 06123700 — GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprob6: SAN CARLOS
PROGRAMA PROVINCIAL GERENCIA DE HABITAT INSTITUTO PROVINCIAL
“MEJORO MI CASA” DE LA VIVIENDA JULIO 2021




A~
N
@

MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 4

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obras

Articulo 22°. Elementos para la Inspeccion
La Contratista deber& proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:

22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacién técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los organismos
pertinentes, la Contratista deberd aportar una copia de la misma para uso de la Direccion y/o
Inspeccidn la cual se debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacién de la obra, seis (6) libros de 50 hojas cada uno,
foliados por triplicado (dos hojas moéviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccién Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
X, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irdn en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consigharan por su nimero de orden y fecha correlativas, indicando emisor/a y destinatario/a; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada. No tendran validez las comunicaciones
verbales.

Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccidon Técnica y/o
Inspeccién de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra se
comunicara con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccibn Técnica y/o
Inspeccién de Obray la Inspeccién Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las
vecinos/as efectlen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspeccion,
guienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.

22.3. Movilidad para la Inspeccion debera estar proporcionalmente distribuida, por cantidad de
intervenciones, inspectores y distribucion de los mejoramientos.

Un (1) vehiculo: La Contratista proveera en un plazo méaximo de quince (15) dias corridos a contar de
la percepcion del Anticipo Financiero o al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, un (1)
vehiculo con una antigiedad no mayor a dos (2) afios con un kilometraje maximo de 30.000 y este
rodado quedard a disposicion del IPV en forma permanente.

La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas marca Peugeot modelo Partner
Patagdnica 1.4, o similar en calidad y funcionalidad, doble puerta lateral, con motor naftero/diesel, con
una antigiiedad no mayor a dos (2) afios con un kilometraje maximo de 30.000, provisto con aire
acondicionado, direccién hidraulica. radio am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de
ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios.

La movilidad deberé ser provista sin chofer.

Durante todo el transcurso de la obra estard a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo: la
renovacion de cubiertas cada 40.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de
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emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros
transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacién
de la obra total (recepcion provisoria), entregando a la Inspeccion las pélizas respectivas en forma conjunta
con la entrega del vehiculo.

22.4. Seguros

La contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios de renovacion automaética.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a - Dafios a Terceros.

b - Incendio.

c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)

d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

f - Todo riesgo de la construccién hasta la recepciéon provisoria de la obra, y luego de la misma, con
altas y bajas temporarias hasta la recepcién definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la Contratista, a
Su cargo, contra accidentes personales. Las pélizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir
los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las
polizas deberan incluir una clausula de subrogacién a favor del IPV. Asimismo, los contratos de
seguros deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a de dicho seguro
sera el/lla asegurado/a y/o sus derechohabientes. EI mismo criterio sera tenido en cuenta para el
seguro de la Inspeccién de Obra y/o Direccién técnica.

El Comitente comunicard a la Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina del personal que
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al mismo. La
Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompafada
del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus
beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que demande el
seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningan importe en
concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcion de intereses por la demora,
sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes
de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista ser4 sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90°
inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Daflos a terceros: La Contratista debera contratar una poéliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de pesos un millén ($1.000.000) y un maximo de pesos tres millones ($3.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccion por un
monto total del Contrato de obra.
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c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, la Contratista
deberd presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, deberd presentar junto con la foja de
medicion mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la
certificacion, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista deberd contratar una pdliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de Obra, Sobrestantes
de Obra, Equipo de Acompafiamiento de Obra.

e) Todo riesgo de construccién y montaje, esta poliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier
dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe coincidir con el
monto del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c¢) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos un millon ($1.000.000) y muerte pesos tres millones
($3.000.000).

La vigencia de los seguros se extenderda desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para los seguros previstos en
el caso d) y e), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente pliego.

Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista debera proveer y poner a disposicion para la movilidad de la Inspeccion de
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de trescientos (300) litros
mensuales de combustible mediante vales de Nafta Super (0 su equivalente en octanaje, ya sea en
Nafta Premium, Gas Oil o Diesel Oil) o lo necesario para realizar el trabajo de Inspeccion, desde la
percepcion del Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra
y hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al sélo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante Nota de
Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra, mediante vales de combustible, para
el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una
autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de cinco (5) kilbmetros del
edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se
encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda. NO CORRESPONDE

Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mencion a la marca comercial de
un producto. En todos los casos la Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio
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equivalente, es decir que cumpla estos pardmetros ofreciendo ademas las mismas condiciones y
prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificaciéon IRAM” de calidad.

Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en el
Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera un (1) cartel por departamento, segun lo indicado en el Anexo
correspondiente.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepciéon Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de
labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

Articulo 28°. Documentacién final de obra

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de
Recepcién Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad de los
Certificados Finales de Obra de:

° Final de obra civil de ampliacion de vivienda y/o construccibn de nlcleo sanitario y
habitabilidad emitidos por la Municipalidad.

° Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad.

° Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad.

Su incumplimiento daré lugar a no proceder a la Recepcion Provisoria de la obra.

b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra” acompanada del Acta de Conformidad de los destinatarios/as
Anexo XVI.

Estara integrada por los planos aprobados, de los mejoramientos de viviendas: ampliacion de
viviendas y/o construccién de nucleos sanitarios:

° Arquitectura. Mejoramiento

° Estructura. Mejoramiento

° Instalaciones Sanitarias. Mejoramiento
° Instalaciones Eléctricas. Mejoramiento

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte magnético (disco compacto)
de toda la documentacion técnica.

1. Mejoramientos:

° Arquitectura. Mejoramiento

Estructura. Mejoramiento

Instalaciones sanitarias. Mejoramiento

Instalaciones eléctricas. Mejoramiento

d) Documentacién en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como mejoramientos se
ejecuten para que sea entregado a los destinatarios y destinatarias.
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Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado en
la legislacién vigente y lo indicado en el Anexo XlI, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier
actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos
minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes
variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencion, proporcionando a la seguridad,
los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por el
desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30°. Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus destinatarios y destinatarias y a mérito
de que las obras se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y
acciones antes, durante y después de la ejecucion de las obras, que faciliten dicho proceso y
garanticen el normal desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompafiamiento de obra de la Gerencia de
Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante del
mismo, el ANEXO SOCIAL conteniendo los lineamientos generales a los que se obliga de acuerdo a
lo estipulado por la Resolucion N° 827/21.
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