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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 142 viviendas del BARRIO LOS CEREZOS Il del
departamento de Tunuyan, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accidén 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccién TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Alas (Conex. cloaca) 140
Prototipo Alas Discapacitado (Conex. Cloaca) 2

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a carqo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Gliemes S/N°. Distrito Vista Flores.
Coordenadas geograficas 33° 39' 13.60936"S, 69° 8' 40.83693""W.

Las viviendas se ubicaran en:

MANZANA A - Lotes 1a 18
MANZANA B — Lotes 1 a 18
MANZANA C —Lotes 1 a18
MANZANA D - Lotes 1 a 18
MANZANA E — Lotes 1 a 18
MANZANA F — Lotes 1 a 18
MANZANA G -Lotes2a9

MANZANAH - Lotes 1a 15
MANZANA | — Lotes 1 a 11

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 16
meses (480) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra )
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.
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La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resoluciéon 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.201.705.476,57 (pesos mil doscientos un
millones setecientos cinco mil cuatrocientos setenta y seis con 57/100).

Montos base considerados al mes de: JUNIO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° 0 de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
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La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafno incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bano incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.
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Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigon la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento _de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 200 (doscientos) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serda administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2
(dos) kildmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicidon de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.
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Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcidn provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccioén de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacidén de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé6 : Reviso : Aprobé :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




nll"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO LOS CEREZOS Il

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 10 de 10

e [nstalaciones sanitarias. Viviendas
e |nstalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO LOS CEREZOS Il - TUNUYAN

CONEXION A CLOACA

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

Monto Referencial : JUNIO DE 2022

RUBRO CANT |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS
468.187, 1.045.546.271,48
2 DORMITORIOS (Conexién a Cloaca) " $7.468.187,65 $1.04

VIVIENDA PROTOTIPO ALAS
492, 16.984.183,69
DISCAPACITADO (Conexién a Cloaca) . $9.492.001,04 $

URBANIZACION 1 $62.089.283,14 $62.089.283,14
RED DE AGUA 1 $19.920.375,61 $19.920.375,61
RED DE CLOACAS 1 $25.867.553,21 $25.867.553,21
RED ELECTRICA 1 $20.928.404,39 $20.928.404,39

PRECIOTOT AL (viviendas, Urbanizacion e Infraestructura

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
RED DE MEDIA TENSION 1 $10.369.405,06 $ 10.369.405,06
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $10.369.405,06
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDA $1.191.336.071,51 99,14%
OBRAS COMPLEMETARIAS $10.369.405,06 0,86%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS $1.201.705.476,57 100,00%

MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCO !_AII./cUATROCIENTOS ETENTA Y SEIS, CON 57/100

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN Pl}éuPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de
curvas, perfiles longitudinales y tr sales), segin Anexo XVI.

\ GERENCIA DE PROYECTOS
Bt DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2022

- -

—

EDGARDO AZCARATE==
Presupuestos
| de la Vivienda

MM.O.
cﬂm UL‘I““‘- y
instituto Provincia




- -

'/

{

R

@

al"\/
Instituto Provincial
de la Vivienda

oy #2022 - Afio de homenaje a los 40 aios de la gesta de Malvinas, o sus Veteranos y Caidos”
| BARRIO LOS CEREZOS Il - TUNUYAN |
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS

Superficie cubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial JUNIO DE 2022

Conexién Inst. Sanitaria: a cloaca
Vivienda Indiv. Cub. Liviana CH prep
Piso cerdmico en toda la viviend.
Pintura interior, exterior y en cielorraso
RECIO
I_N‘ ITEM | CcoD. I T8y ITEMS DE OBRA uo C__ANT u:m ARIO PRECIO T_DTN. %:CIDEN’CIA
I 1 = 5% - _mms ;&MMS X e 3 == a1
11 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 49.820,31 0,67%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavaciones m3 | Is 16,999,861 0,23%
3 HORMIGONES
31 1021 |t igon de alt=0.05m m3 $ 32.44582 0,43%
32 1052 |Fundaciones m3 $ 336.187,55 4,50%
33 1083 |F igon de vigas de f on VF m3 $ 65.636,40 0,88%
3.4 1102 |Viga Vinculacién m3 $ 209.096,73 2,80%
35 1069 |Viga cumbrera m3 $ 48.811,66 0,65%
3.6 1915 |Viga Dintel m3 $ 64.986,5) 0,87%
A7 1072 |CV m3 $ 117.286,66 1,67%
38 1006 |C1 m3 $ 27.242,98 0,36%
38 1080 |C2 tanque m3 $ 55.812,59 0,756%
3,10 1121 |Losa maciza de lanque m3 $ 11.6569,41 0,16%
4 AISLACIONES
41 1129 |Aislacion hori | pintura asfaitica en V de fundacidn m2 $ 27.624,76 0,37%
42 1127 |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidrdfugo m2 $ 46.009,93 0,62%
43 1218 Alsiacion vertical c/iconcreto chicoleado hidrofugo en muro extenor y nucieo = s 87.371.46 147%
4.4 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tangue $ 347189 0,06%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 397.847,37 5,33%
52 SIC |Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 21.627,01 0,29%
53 1948 |Tabigue duriock m2 $ 168.491,47 2,26%
6 CUBIERTA DE TECHO
61 sic :_:“w-m‘ e P I8 pulmiie S o HS W L w2 $ 1.998.137.96 26,76%
7 REVOQUES
1.3 1217 |Revoque intenor grueso hidrofugo m2 $ 48.570,97 0,65%
72 2010 |Remarque en aberturas m2 $ 38.789,14 0,62%
73 1221 |Revoque interior grueso y fino m2 H 217.414,51 2,91%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 138.883,34 1,86%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1206 |Contrapiso interior m2 s 122.922,28 1,65%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 14.128,33 0,19%
83 1211  |Veredin perimetral mi $ 103.794,81 1,39%
84 1285 |Piso cerdmicc en bafio y cocina m2 $ 39.055,92 0,62%
85 1285 |Piso ceramice en el resto de la vivienda m2 $ 172.191,31 2,31%
86 1205 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 76.125,29 1,02%
8,7 1300 |Zécalo ceramico mi $ 43.853,02 0,69%
9 CARPINTERIA
91 1237 |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 97.382,02 1,30%
92 1243 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 118.296,18 1,58%
93 1239 |P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada en cocina lavadero un $ 71.802,19 0,96%
04 SIC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 61.665,90 0,83%
85 SIC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 98.665,43 1,32%
88 SIC  |V3 0,90x0,60 de aluminio un $ 33.536,26 0,45%
9.7 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un $ 27.939,16 0,37%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 SIC_ |Base de cloacas ol s 66.632,28
10.2 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 77.602,09
103 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl s 18.826,60
10.4 S/IC |Tanque de reserva polietieno tricapa gl 5 156.623,42
10.5 SIC  |Artef , griferia y col ibn (incluye calefd dulante) gl $ 323.795,13
10.8 SiC  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 482.192,07
10.7 S/IC  |Cémaras de inspeccién gl H 19.573,45
108 S/IC  |Ventilacion gl s 19.866,31
108 S/C  |Eniace a conexion de cloaca gl $ 19.927,93
10.10 SIC |Desagie pluvial gl $ 24.254,24
1" INSTALACION ELECTRICA
1.1 S/IC  |Caferia y cajas gl $ 68.311,12
11.2 SIC |Cableado llaves y tomas gl $ 112.976,08
11.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 81.447 87
11.4 SIC__|Pilastra de medicion ol $ 73.446,39
12 INSTALACION DE GAS
121 SIC |Caferia y laves de paso intemas gl $ 61,957,99
12,2 SIC |Caferia axterior, gabinete y regulador gl [ 117.391,58
123 SIC__|Rejillas de aporte de aire gl $ 6.432,41
12,4 SIC  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 14.927,26 0,20% \
13 PINTURA A
131 | 1306 |Esmalte sidtico en carpinteria 7\ m2 $ 24.602,09 0,33%
13,2 1305 |Convertidor de dxido en estructura metalica cubierta / l m2 $ 22.874,55 0,31%
133 1308 |Pintura latex interior / m2 $ 219.230,86 2,94%
13,4 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 113.937,58 1,63%
14 VARIOS Vs
14,3 1323 |Limpieza de cbra m2 $ 30.775,62 0,41%
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VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS DISCAPACITADO
Superficie cubierta = 59,30 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,60 m2 = Sup. Total = 62,90 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial JUNIO DE 2022

Conexion Inst. Sanitaria: a cloaca
Vivienda Indiv. Cub, Liviana CH prep
Piso cerdmico en toda la viviend
Pintura interior, y en cieh
I N* ITEM | cob. I ITEMS DE OBRA uo I CANT ERELA0 PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
ok UNITARIO gl
1 TRABAJOS PRELIMINARES = =
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 54.802,24 0,65%
12 1410 |Desmonte /refiro de suelo vegetal m3 $ . 0,00%
1.3 1413 |Relieno y compactacion m3 $ . 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 1010 |Excavaciones m3 | | 18.699,57 | 0,22%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigén de limpieza ait=0.05m m3 $ 35.690,40 0,42%
&2 1052 |Fundaciones m3 $ 369,806,31 4,35%
33 1063 |t ig6n de vigas de fundacidn VF m3 $ 72.200,04 0,85%
34 1102 |Viga Vinculacion m3 $ 230.006,40 2.71%
35 1969 |Viga cumbrera m3 $ 53.692,82 0,63%
36 1915 |Viga Dintel m3 $ 71.485,18 0,84%
37 1072 |cV m3 $ 129.015,32 1,62%
38 1006 |C1 m3 § 29.967,28 0,35%
39 1080 |C2 tanque m3 $ 55.812,59 0,66%
3,10 1121 |Losa maciza de tanque m3 $ 11.659,41 0,14%
4 AISLACIONES
4.1 1129 |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V de fundacién m2 $ 30.387,22 0,36%
4.2 1127 |Aislacion horizontal ¢f concreto hidréfugo m2 $ 50.610,93 0,60%
o R . hidrofugo en muro ededory nucled | s s 96.108,28 1,13%
44 1188 |Aislacion hidrofuga en losa de tanque m2 $ 3.471,89 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mampostena ( A=0.17m ) m2 5 437.632,11 5,15%
52 SIC  |Mamposteria { A=0.12m ) m2 $ 23,679,711 0,28%
53 1948 |Tabique durlock m2 $ 185.340,62 2,18%
8 CUBIERTA DE TECHO
ay | B et T " e s 210796176 | 26,88%
7 REVOQUES
71 1217 |Revoque intenor grueso hidrofugo m2 s 53.428,07 0,63%
72 2010 |Remargue en aberturas m2 $ 38.789,14 0,46%
7.3 1221 |Revoque interior grueso y fino m2 $ 239.156,96 2,82%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 162.771,67 1,80%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
B.1 1206 |Contrapiso interior m2 s 135.214,51 1,69%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 14.128,33 0,17%
83 1211 |Veredin perimetral mi H 114.174,29 1,34%
B84 1285 |Piso ceramico en bafo y cocina m2 $ 42.961,52 0,51%
B5 1285 |Piso cerdmico en el resto de la vivienda m2 s 189.410,44 2,23%
86 1295 |Revestimienio cerdmico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 s 83.737,82 0,99%
87 1300 |Zécalo ceramico mi s 48.238,33 0,57%
9 CARPINTERIA
9,1 1237 |P1D 1,00x2,10 de chapa / acceso un s 216.404,48 2,56%
82 1243 |P2 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 87.626,80 1,03%
83 1238 |Pcorrediza 1,00x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 4381340 0,52%
9.4 SIC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 61.665,90 0,73%
a5 SIC V21,20 x 1,20 comrediza de aluminio un ] 147.998,15 1,74%
9.6 SIC  |V30,60x0,60 de aluminio un $ 33.536,26 0,39%
87 S/C  |Puertas de chapa en bajo mesada un H 27.939,15 0,33%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C |Base de cioacas gl $ 65.632,28 0,77%
10.2 SI/IC  |Agua caliente y fria gl $ 77.602,09 0,91%
10.3 S/IC  |Colector de tanque de reserva I $ 18.826,60 0,22%
10.4 SIC  |Tanque de reserva polistileno tricapa gl $ 156,623,42 1,84%
105 SIC  |Arefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) gl $ 729.126,71 8,59%
106 SIC T que solar incluye soporte gl s 482.192,07 5,68%
107 SIC  |Camaras de inspeccion gl 3 19.673,45 0,23%
10.8 SIC  |Ventilacion gl $ 19,865,31 0,23%
10.9 S/C__|Enlace a conexién de cloaca | $ 19.927,93 0,23%
10.10 SIC  |Desague pluvial gl $ 24.254,24 0,28%
1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 SIC  |Caferia y cajas gl $ 68.311,12 0,80%
1.2 SIC__|Cableado llaves y tomas gl $ 112.976,08 1,33%
113 S/IC  |Tablero & irterruptores gl $ 81.447,87 0,96%~ G
114 S/C |Pilastra de medicién gl $ 73.446,39 0,86%. 1()°
12 INSTALACION DE GAS N et Pl
121 S/IC |Cafleria y laves de paso internas gl $ 61.957,99 0,73%
12,2 S/C  |Caferia exterior, gabinete y regulador gl s 117.391,58 1,38%
12,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 6.432,41 0,08%
12,4 S/C  |Ventilacionas cocina y calefén ——] gl $ 14.927,28 0,18%
13 PINTURA /
13,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria s $ 27.062,30 0,32%
132 1305 [Convertidor de éxido en estructura metalica cubiera” m2 $ 25.162,01 0,30%
133 1308 |Pintura latex interior / m2 $ 241,153,95 2,84%
13.4 1313  |Pintura latex exterior ;" m2 $ 125.331,34 1,48%
14 VARIOS 1(
14,3 1323 [Limpieza de obra | m2 $ 33.853,07 0,40%
= 0 T0 L ]
, 0
MM.O. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, SEPTIEMBRE DE 2022
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#2022 - ARo de homenaje a los 40 ofios de o pesto de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”™
OBRA : URBANIZACION - B° LOS CEREZOS Il ETAPA - DPTO. TUNUYAN - J
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial JUNIO DE 2022
Precio

N Cédigo B UN Cant. (Rt TOTAL %
1 URBANIZACION
1.1 1425  |Excavacién cuneta 80x60 mi $ 113.882,51 0,18%
12 1425 |Excavacion cuneta seccion S060x40 mi $ 1.711.395,69 2,76%
13 1426 |Revestimianto cunets B0xE0 mi s 687.093,71 1,11%
14 1426 |Revestimiento cuneta seccion S0xS0x40 mi s 9.955.818,84 16,03%
15 1441  |Ejecucién de banquinas mi $ 6.375.137,73 10,27%
186 1440 |Ejecucién de cordones mi $ 5.176.199,98 B,34%
1.7 1451  |Alcantarillas TIPO 1 (80X60) mi $ 4.669.186,69 7.62%
18 1451  |Alcantarilias TIPO 3 (80X60) mi $ 375.035,08 0,60%
18 1421 |Apertura de calzada, comp , subase y m2 $ 13.885.225,21 22,36%
1.10 1452 |Rejas de aicantarilla 120 x 0.60 un $ 3.493.318,04 5,63%
11 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 9.563.328,72 15,40%
1.12 1437  |Ejecucion lajas de conexién con veredas m2 $ 567.087,26 0,91%
113 1438 |Ejecuckn esquinas de H* con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 1.517.298,51 2,44%
1.14 1470  |Forestales Un $ 804.279,90 1,30%
115 S/IC  |Nicho para forestales Un $ 1.744.106,03 2,81%
1.18 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un H 1.367.268,80 2,20%
117 S/C  |Compuertas sidetalle Un $ 83.600,44 0,13%

PRECIO TOTAL URBANIZACION

$

DEPARTAMENTO DE CQUPI.ITDE Y PRESUPUEST

62.089.283,14

100,00%

== GERENCIA DE PROYECTOS
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MENDOZA

“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

="/

Instituto Provincial

de la Vivienda

GOBIERND
OBRA REDES
FECHA JUNIO DE 2022
suBGRUPO | RED DE AGUA BARRIO LOS CEREZOS Il ETAPA - TUNUYAN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 2.380.965,03 11,95%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 3,243.211,26 16,28%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 2.768.362,26 13,90%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 557.168,19 2,80%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 8.949.706,74
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m $ 906.849,85 4,55%
2 C* PVC K10 @ 90 mm m $
3 C*PVC K10 @ 110 mm m $ 2.426.742,44 12,18%
4 C*PVC K10 @ 180 mm m
5 C® PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.333.592,30
c COLOCACION DE CANERIAS
] MANO DE OBRA m $ 1.875.049,13 9,41%
2 MALLA DETECTORA m $ 115.527,03 0,58%
SUBTOTAL COLOCACION $ 1.990.576,17
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad $ 95.515,64 0,48%
3 @ 150 mm Unidad $ 0,00%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad $ 47.383,34 0,24%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ 142.898,97
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 1.339.004,83 6,72%
Unidad
SUBTOTAL NUDOS $ 1.339.004,83
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 276.167,35 1,39%
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 118.458,34 0,59%
SUBTOTAL HIDRANTES $ 394.625,70
G
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10 Y KIT DE MEDICION
Canon a aborar a la Prestataria por |a provision
de materiales y ejecucion de la conexién 2 o
! domiciliaria de agua a realizar por la 44 ki $ 3.769.970,91 18,93%
mencionada Cooperativa
2
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA $ 3.769.970,91
Jd ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2
2 - W
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS

TOTAL PRECIO RED DE AGUA

19.920.375,61

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 1:ETEHTA Y CINCO CON 61/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS

100,00%

———DPEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2022
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W Instituto Provincial

- de la Vivienda
MENDOZA

GOBIERND
#3022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA REDES
FECHA JUNIO DE 2022
suscruro | RED DE CLOACAS BARRIO LOS CEREZOS 1l ETAPA - TUNUYAN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad 1 Cantidad Precio Unludel Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 H 2.543.086,25 9,83%
2 RELLENO DE 1*ETAPA m3 $ 2816.772,89 10,89%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 3.260.427,80 12,60%
4 Retiro de material sobr m3 $ 483.908,12 1,87%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 9.104.195,06
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m H 3.200.192,79 12,37%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ o
3 PVC CL @ 250 mm (je) m s -
4 PVC CL @ 315 mm (je) m H .
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ 5
SUBTOTAL MATERIALES $ 3.200.192,79
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 1.725.619,32 6,67%
2 MALLA DETECTORA m $ 106.320,24 0,41%
SUBTOTAL COLOCACION $ 1.831.939,56
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cdmara, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<200m Unidad $ 2.835.069,44 10,96%
2 BRH>200m Unidad
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $ 2.835.069,44
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
Canon a abonar a la Prestataria por la provision
1 de materiales y sjecucidn de la conexitn Unidad $ 8.727.320,00 33,74%
domiciliaria de cloaca a realizar por la
mencionada C ativa
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS $ 8.727.320,00
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 168.836,36 0,65%
2 0,00%
SUBTOTAL VARIOS $ 168.836,36
K ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2
2
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS $

TOTAL PRECIO RED DE CLOACA 25.867.553,21 100,00%

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES N 21/100.-

y GERENCIA DE PROYECTOS
PEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2022
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a Instituto Provincial de la Vivienda
w CORERNT
Mooz “2022 - Aho de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvii
BARRIO LOS CEREZOS Il TUNUYAN
COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

N° |Descripcion IPV Unidad | Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 [Replanteo m. $ 2.421.937,70 7.74
701 [Excavacion m3. $ 181.645,33 0,58
704 [Fundacion m3. $ 328.691,55 1,05
706|Columna acero MN 590 susp. RBT+AP= c/herr.y morset. u $ 3.908.261,89 12,49
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT+AP= c/herraj.+morset. u $ 1.673.067,34 535
708|Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u. $ 1.326.895,59 4,24
709|Columna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava RBT+AP=c/her+mor. u. $ 1.509.900,68 4,82

Columna acero MN 590 susp. AP= c/herr.y morset. u $ 395.038,28 1,26

Columna acero MN 590 ret. AP= c/herr.y morset. u $ 92.551,43 0,30

Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava AP=c/her+mor. u. $ 56.937,62 0,18
714 |Riendas RBT pza. $ 346.597.75 1,11
716 [Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $ 1.359.051,96 4,34
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. $ 1.630.441,65 5,21
716 [Conductores para lineas de red de A. P. Forrado m. $ 142.895,27 0,46
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Desn m. $ 92.035,52 0,29
722 |Brazo MN27 pza. $51.192,85 0,16
721 |Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 3.588.502,21 11,47

Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 87.917,68 0,28

Puesta a tierra en columnas pza. $ 1.266.327 43 4,05

Comando AP pza. $ 468.514,67 1,50

SUBTOTAL BT $ 20. . ;

mMi

700 |Replanteo m. $ 830.378,64 2,65
701 [Excavacion m3. $ 51.898,67 0,17
704 |Fundacion m3. $ 121.096,89 0,39

SET CN250 completa con trafo 400 KVA pza. $4.983.942,32 15,92

Columna 12/1200 ret. c/herr.y morset. pza. 668578,29 2,14

Poste 12 mts susp c/herr.y morset. pza. $ 1.506.176,51 4,81

Riendas RMT pza. $ 79.508,75 0,25

Arrangue de linea de media tension existente gl $ 20.265,00 0,06

Conductor AL _AL 35 mm MT pza. $ 2.107.560,00 6,73

SUBTOTAL MT $ 10.369.405,06

100,00 I
1 Precio | | § 31.297.809.44]

mes base: Junio 2022

Evaluacion de Proyecto
Instituto Provincial de la Vivienda




