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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 58 viviendas del BARRIO DUPLEX CONGRESO del
departamento de LUJAN DE CUYO, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del
Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas (DUPLEX)

Las unidades seran de dos plantas y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo municipal DUPLEX (apareadas) 56
Prototipo municipal DUPLEX (individuales) 2

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién _de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentacién técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Congreso de Tucuman s/n°:

Mzna A: Lotes 1 a 15

Mzna B: Lotes 1 a 29

Mzna C Lotes 1 a 14

Los duplex individsuales irdn en los lotes 1 de la manzana Ay lote 2 de la manzana B.

La disposicién final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcién Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cddigos y normativa de confeccidén del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 544.556.895,69 (pesos quinientos cuarenta y
cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y
cinco con 69/100).

Montos base considerados al mes de: OCTUBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar Nimero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
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de hasta el 15%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepciéon conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitird el Certificado N° O de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidard el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacién de la UVI desde la fecha del mes basico
hasta la fecha de la emision del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberd presentar garantia
mediante podliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcidén Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacién
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carboénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metdlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.
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Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méaxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacién de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didmetros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspecciéon de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
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preadjudicatarios del mismo.
Ademéas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

¢) Contrataciéon de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacidon para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

e Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales
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La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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ORI #2022 - Afio de homenaje | los 40 aiios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
PRESUPUES|rO OFICIAL BARRIO DUPLEX DE CONGRESO

TO. LUJAN DE CUYO - MENDOZA

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2022 ‘ ] - :
PRESUPUESTO RESUMEN|DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

TIPOLOGIA DUPLEX APAREADO (conexi6n 1 56 $8.650.250,29 $484.414.016.44
cloaca)
TIPOLOGIA DUPLEX INDIVIDUAL (conexién l 2 $9.113.404,80 $18.226.809,60

cloaca)

URBANIZACION 1 $33.646.957,03 $33.646.957,03
RED DE AGUA 1 $2.763.359,79 $2.763.359,79
RED DE GAS 1 $5.505.752,83 $5.505.752,83

PRECIO TOTAL (Dupl

x + Urbanizacion + Infraestructura)

$544.556.895,69

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
% DE
RUBRO CANT i PRECIO TOTAL 4
UNITARIO INCID.
PRECIO TOTAJL (Obras Complementarias) $0,00 0,00%
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0,
RUBRO PRECIO TOTAL ek
INCID.
DUPLEX + URBANIZACION + INFRAESTRUETURA $544,556.895,69 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $544.556.895,69
PRECIO TOTAL OBRAS $544.556.895,69 100,00%

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEI}MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 69/100.-

/

P 4

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (E](Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles

longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
NOVIEMBRE DE 2022

M.M.0. EDGARDO AZCARATE
Computos y Presupuestos
Instituto Provincial de 1a Vivienda
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“2022 - Afio de homenaje a lffs 40 afios de la gesta de Malvines, a sus Veteranos y Caidos '

BHA : B'.gl;lPLEX-,DE&ONGRESO,LUJANDE CuYyo Tl

Ty

Tipologia: duplex apareado
Superficie cubierta = 61,40 m2+ Sup. Alero alff0% = 2,40 m2 = Sup. Total = 63,80 m2
Presupuesto Oficial : OCTUBRE DE 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca

iplex apareado

Pintura interior y exterior

| Pres cariimics en foda s vivienda]
AR AL R : o o Terecorom | oo, |

i E TM@

K] 1000__|Preparacibn y replanteo m2 $57.566.98 0.67%

12 1410 1 m3
13 1413 m3 .

y M: e T 5 ; B e

21 W“’:laﬂ.mﬂ m3 $ 54.276.00 0.63%

E » e : g i i it

3

31 1021 |Horm m3 $ 10.50965 0.12%

iy e AiEE N o o N T a e i
m3 $204.43C43 2.36%
m3 $114.093.76 132% |
m3 $267.384 97 3,09%
m3 §$3574373 41%
m3 $43349.21 .50%
m3 $490.498 36 67%
e

7
i C01, C02, C03, C05, C06, CQr, CO8, C011,C012y CO13 m3 $206.134.78 38%

& 1080 CTA m3 $ 12.990,95 ,15%

7. 1072 CcV m3 $252.899.18 ,92%

e i T o T

] LOSAS HPRMIGON ARMADO
8. 1123 L4, L5y L6 Escalera 1 m3 $374303,44 4.33%

8. 1120 Losa de Tanque Agua | | m3 $34.256.30 0,40%

8. 1124 Losa alero L3 cocina comedd frente m3 $ 18.176,57 0.21%

9 LOSAS AS PLANTA BAJA
9.1 1175 L1,L2 L7yLO m2 $ 609.468.88 7.05% 2
T i e R = T TROT = e Ttk e
10 LACIONES
10. 1129 Alslacién horizontal pintura itica en VF m2 11.843.25 0,14%
(¥ 1127__|Aislac_ horizontal concreto c/fdréfugo (5 hiladas) m2 69.09566 |  080% |

1218 Aislac. Vertical c/concreto leado en muros m2 9316232 | 108% |
1189 Aislacién hidréfuga sobre losfl T°A® m2 $8.00183 0,09%
1184 Aislaciones térmica e hidrofulla sobre losa ceramica m $ 156.943 25 181%
i Y, e e i = B |
POSTE!
11.1 1135 Mamposteria (A=0,20mts.) m2 $ 748.540.80 865%
1.2 1142 Mam ria (A=0,10mts.) nfliros interiores m2 $ 14.981.54 0.17%
- T R s P 7 i i e
12 CUBIERTA DE TECHO
Cubierta de techo chapa tragpzoidal N° 22 (tirante 3°x6" laminado, A
ih 1180 | machimbre 34 y lana de vidlio 50 mm con enlistonado e $HU7THN0 i
122 1170 Cubierta madera plana m2 $104.005.72 1.20%
123 1281 Chicoteado concreto m2 $ 28.563.27 0.33%
124 1282 Cielorraso aplic: m2 $72.31531 0,84%
e T B = T E
& i it it i %
. m2 $73.870.76 0.85%
2 m2 $18.703.81 022%
| interior m2 $389.012,02 | 450% |
A evoque exterior fratasado m2 $ 180.407 89 2.09%
i ¥ CRE L = ] = 3 Eh P

14 PISOS, ZOC. TIMIENTOS
141 1206 Contrapiso interk capa de ripio de limpieza) m2 $120.825.02 1.40%
142 1210 Carpeta nivelacién PA m2 2462184 0.28%
143 1437 Vereda Acceso (a=0, 80mts.§ m2 2047246 0.34%

44 1211 Veredin perimetral (a=0, ) ml 54.149 80 0,63%

45 1 m2 10.264 42 0,12%

46 1285 m2 $242.194 89 280%

47 1300 i ml $68.417.82 0,79%
148 1295 m2 $130.748.17 1.62%
149 1138 ml $5743289 0.66%

15
15, sic Un. 179.294,76 207%
15.2 2005 Un 142.369.89 B85%

1 S/IC Un. 129.621.91 S0%
4 /IC Un. 135.578.51 S57%

E IC Un. $124.250,76 1.44%

5, c Un. 32.71046 0,38%

EX S/IC Un. 17.918.41 021%

15 SIC Un 5513356 0.64%

16

.1 S/C Base de cloaca 1 Gl $ 80.631,59 0,93%

2 o] Instalacion de agua fria y cfente Gl $107.168,57 1.24%

.3 S/IC Colector ue de reserva Gl $23.120.14 027%
4 S/IC Tanque de reserva polietile§p tricaj Gl $ 76.535.20 0.88%
3/IC Artefactos, griferia y col n Gl $ 27961530 323%

/C Camara de i ion Gl. 24.046 68 0.28%

186. SIC Ventilacién GL 2440523 0.28%
16. SIC Enlace de cloaca Gl. 24,482,186 0,28%
16. S/IC Desague pluvial Gl $29.797,19 0.34%

17 INST, 1ON ELECTRICA
17.4 Sic Caferia y cajas Gl $83.52263 097%
17.2 S/IC Cableado, llaves y tomas Gl $138785.12 80%
17.3 SIC Tablero e interruptores =]} $ 100.061,60 16%
174 S/C Pilastra de medicio Gl. $ 80.231.50 04%

T 3 i e i o
13 INS CION DE GAS
Z /IC Cafieria y llaves de paso inferna Gl. $76.117.59 0.88%
2 S/IC Cafieria exterior, gabinete ulador [<]H $93.456.97 1,08%
; C Rejillas de aporte de aire Gl. $7.902.45 0,09%
.4 S/C Ventilaci cocina y calefbn G $18.338.66 ~021%
19 PINTURA
19. 130 Antiéxido en carpinteria lica m2 $8.53053 0.10%
18, 0€ Esmalte sintético en puertall metalicas y placas ma $ 35,528 55 041%
18. 1 Pintura latex exterior m, $145.136,58 1,68% '\
19.4 0 Pintura latex interior 1 m2 $240.799,00 278%
19. i1 Pintura latex en cielorraso e losa m2 $ 55.878.72 065%
19.6 1310 |Barniz en cubierta techo era m2 $27.656.75 ~__032%
T T EF & = = : .

20 VARIOS
20. 1319 Vidrio float 4 mm m2 0,65%
20.2 1315 Vidrio 4mm tipo fantasia baio 0.03%

20. 1323 Limpieza de obra /343,523 05 0.50%
1337 Baranda metalica escalerg / $8841669

PRECIO TOT \L DUPLEX APAREADO $ 8.650.250,29 100,00%
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~B° DUPLEX DE CONGRESO - LUJAN DE CUYD

Tipologia: daplex individual
Superficie cubierta = 61,40 m2 + Sup. Alero al 5
Presupuesto Oficial: OCTUBR

% = 2,40 m2 = Sup. Total = 63,80 m2
DE 2022

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Daplex individual
~_ Pintura Interior y exterior
Plso ceramico en foda la vivienda
[~ UNID. | cAnTiDAD [PREcioUNIT.|  PRECIOTOTAL | %INciD.
1
1.1 1000 m2 $ 57.566,88 0.63%
12 1410 m3
1.3 1413 m3
2
2.1 1010 m3 § 59.731,08 0.66%
3
31 1021 m3 $ 11.095.05 0,12%
4
4.1 1022 Cimiento de H* Ciclopeo (0.70ml x 0.50mts.) m3 $ 225.255,26 2.47%
5 BASES y VIGAS DE FUNDACION
5.1 1043 Base de hormigén B1, B2, B3, BY, B6 y B7 (no incluye excavaciin) m3 $ 124,927 59
5.2 1951 m3 $ 288.216,35
3 VIGAS HORMIGON
1 1117 V2yV3 m3 $35.743,73
.2 1118 VD1, VD2, VD3, VD4 y VD5 m3 $43.349.21
.3 1102 VT, VD y VW m3 $ 557.350,81
T T T 2 ” i e e £ =i
COLUMI DE HORMIGON
1072 C01, C02, C03, CO5, C06, CO7, g08, CO11, CO12y CO13 m3 $ 235.172.60 2,58%
1080 CTA m3 $17.321.27 0,19%
1072 cV m3 $ 278.222 86 3,05%
T “z,':: EE e e ] i i TR r
LOSAS HORMIGON ARMADO
1123 L4, L5 y L6 Escalera m3 $374.303.44 411%
1120 Losa de Ta ua m3 $ 34.256,30
¥ 1124 Losa alero L3 cocina comedor figinte — m3 $ 1B,|‘.‘6.57‘
9 LOSAS ALIV! AS PLANTA BAJA
9.1 1175 L1,L2 L7yL9 1 m2 $ 609.468 88 6,69%
10
10.1 1129 m2 $11.843.25 0.13%
10.2 1127 fugo (5 hiladas) m2 $ 60.095 66 0,76%
10.3 1218 ado en muros m2 $ 136.681,82 1,50%
10.4 1189 Aislacién hidréfuga sobre losa IIA' m2 $8.001,83 0,09%
10.5 1184 Aislaciones lémmica e hidrofuga Bobre losa cerdmica m2 $ 156.043 25 1,72%
11 MAMPOSTERIA
11.1 1135 Mamposteria (A=0,20mts.) m2 $848.173,57 9,31%
11.2 1142 Mamposteria (A=0,10mts.) murfs interiores m2 $ 14.081,54 0,16%
12 CUBIERFA DE TECHO
Cubierta de techo chapa trapezjidal N® 22 (tirante 3"x6" laminado, -
1es bl i 3/4" y lana de vidrigs0 mm con enlistonado) e SATTN0 e
12.2 1170 Cubierta alivianada madera Ealg m2 $ 104.005,72 4%
123 1281 Chicoteado concrelo m2 $ 28.563,27 ,31%
124 1282 Cieloraso yeso aplicado 1 m2 $ 72.316,31 . 79%
13 RiOOUES
13.2 1217 Revoque interno hidréfugo m2 §73.870,76 0,81%
13.3 2010 Enmarque de aberturas m2 $ 18.703,81 0,21%
134 1221 Revoque grueso y fino a la cal Jiterior m2 $388.012,02 4.27%
135 1219 Revoque exterior fratasado fino m2 $ 240.836,21 2.64%
14 PISO§LZOCAL1 Y REVESTIMIENTOS
14.1 208 Contrapiso interior PB (incluye a de ripio de limpieza) m2 $ 120.825,02 1,33%
14.2 210 Carpeta nivelacion PA m2 $ 2462184 0,27%
143 437 Vereda Acceso (a=0,80mts.) m2 §29.472 46 0.32%
144 1211 Veredin peri (a=0,50mts mi $81.014,97 0,89%
14.5 1235 Piso ceramico en bafio m2 $ 10.264, 42 0,11%
4.6 1235 Piso ceramico en el resto de lafvivienda (incluye escalera) m2 $242.194 89 2,66%
4.7 1300 Zocalo ceramico (incluye escaira} mi $68.417,82 0,75%
4.8 1235 Revestimiento ceramico en ba m2 $ 139.748,17 1,53%
149 1139 Antej i mi § 57.432.89 0.63%
15
15.1 Sic P1_0,90x2,05 de chapa / acce! Un. 179.294,76 1.97%
15.2 2005 P2 0,80x2 05 placas interioresf marco de chapa Un. 142.369,89 1,56%
15.3 SiC P3 0,80x2,05 media hoja vidrifida en cocina Un. 120.621,91 1.42%
15.4 SC V1_1,20x1,50 corrediza de inio Un. 135578.51 1,49%
15.5 SiC V2 1,20x1,10 comrediza de alufhinio Un. 12426076 1,36%
15.6 A V3 0,60x0,60 tipo banderola o aluminio Un. $32.710,46 0,36%
15.7 /C V4 0,30x1,30 de abrir de alumghio Un. $ 17.918.41 0.20%
15.8 'C V5 0,80x1,50 de abrir de alunfnio Un. $ 55.133,56 0,60%
16 1 INST; ION SANITARIA
16.1 SC Base de cloaca Gl $ 80.631,59 0,88%
16.2 Sic I lacidn de agua fria y caliefite Gl $ 107.168,57 1,18%
16.3 SIC Colector tanque de reserva Gl. $23.129,14 0,25%
16.4 SIC Tanque de reserva polietileno fica Gl § 76.535.20 0,84%
16.5 S/IC Artef; griferia y i <] $ 27961530 3.07%
16.6 /IC Céamara de inspeccién Gl 4.046,68 0.26%
16.7 IC Ventilacion GL 4.405,23 0,27%
16.8 /C Enlace de cloaca Gl 4.482,16 0.27%
16.9 SiC Desague pluvial Gl 9.797,19 0,33%
17 INST. ION ELECTRICA
17.1 SiC Cafieria y cajas (] $ 8392263 0,92%
172 SIC Cableado, llaves y tomas Gl $138.785,12 1.52%
17.3 Sic Tablero e interruptores Gl §$ 100.081,60 1,10%
17.4 S/IC Pilastra de medicién Gl $ 80.231,50 0,99%
18 INST, ION DE GAS
18.1 siIC Cafleria y llaves de paso inte: Gl $76.117,59 0.84%
18.2 SIC Cafieria exterior, gabinete y reulador GL $ 83.466,97 1,03%
18.3 SiIC Rejillas de aporte de aire Gl § 7.902.45 0,09%
18.4 S/IC Ventilaciones cocina y r.a}efgil’ Gl $ 18.338,66 0,20%
: E = — 5
18 *
19.1 Antiéxido en m2. 3\ $ 8.530.53 0.09%
19.2 Esmalte sintético en lacas . m2. 1 § 35.528,55 0,39%
193 1313 |Pintura lalex exterior i m2 $ 193.750,64 2,13%
19.4 1308 Pintura latex interior m2. $ 240.799.00 264%
19.5 1312 Pintura latex en cielorraso de bsa ¥ m2. § 55.878,72 0,61%
196 1310 Bamiz en cubierta techo madfra P m2. § 27.656.75 0.30%
5 S il g f 20 i
20 VARIOS -
20.1 1319 Vidrio float 4 mm I m2 $ 5508964 0.61%
202 1315 Vidrio 4mm tipo fantasia bafig [ m2 $ 286566 0,03%
203 1323 Limpieza de obra | m2 $43.523.05 0,48%
20.4 1337 [Baranda metlica escalera 1 mi | $ 88.416.69 0,97%

PRECIO TOTAI DUPLEX INDIVIDUAL

M.M.0. EDGARDO AZCARAT
Computcs ¥ Presupuestos
instituto Provincial de la Vivienda

GERENCIA DE PROYECTOS
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$9.113.404,80
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Instituto Provincial

de la Vivienda
“2022 - Aho de holpenaje a los 40 ofios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
| OBRA : URBANIZACION { B° DUPLEX DE CONGRESO - DPTO. LUJAN DE CUYO -
PRESUPUES]O OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022
ITEMS Precio
Ne Cédigo UN Cant. i 7% TOTAL %
Unitario
1 URBANIZACION
Apertura de calzada, compactacion subrasante, ejecucién de bise estabilizada con
1 1420 | porte de material establizado en 15 cm i $ Z.061.650,09 845N
12 slc Concreto asfalico e= 4 cm (incluye imprimacion asfaltica y rieg@ asfaltico) m2 $ 8.207.430,00 24,39%
13 1437 |Vereda tipo lajas H® simple a=1,00 m mi s 3.137.306,34 9,32%
14 1448 |Losas mdviles en cunetas 1,00 mx 0,50 m un L § 1.294.005,48 3,85%
15 1452 |Rejilla cunetas 1,20 mx 0,50 m un $ 6.440.166,10 19,14%
18 1452 |Rejillas para arbolado 0,80 x 0,80 m un s 8.726.134,97 25,93%
1.7 slc Rotura y reparacion lateral norte cuneta sobre calle Congreso g instruccion municipal Gl $ 18.687,80 0,06%
1.8 sic  |Honorarios profesionales para confeccionar el di Gl s 3.754.545,45 11,16%

$ 33.646.957,03 100,00%

’ GERENCIA DE PROYECTDS
DEPARTAMENTO DE CO/WUTOS Y PRESUPUESTOS.NOVIEMBRE DE 2022
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| OBRA: RED DE AGU] - B° DUPLEX DE CONGRESO - DPTO. LUJAN DE CUYO - |
PRESUPUESTO *FICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022
[N |codigo ITEMSY UN, | cant. Precio TOTAL o
Unitario

5 s/c  |Kit de medicién conexiones domicilarias de agu un. $ 2.763.359,79 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE AGUA $ 2.763.359,79 100,00%

/_
/ GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2022
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“2022 - Afio de homenaje a lof 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

B° DUPLEX DE CONGRESO -DEPARTAMENTO LUJAN DE CUYO-

Presupuesto Oficial : Mes ReferencialOCTUhREDEzozz

RED DE GA# (Segun Proyecto Ecogas N° 95749)
e | co0.1Pv ITEMS DE OBRA vl canr | CEEEE. PRECIO TOTAL %
1.1 1010 |Excavaciones m3 $ 953.285,11 17,31%
12 s/C Rellenc 1° Etapa m3 $ 499.198,41 9,07%
13 SIC Relleno 2° Etapa m3 $ 444.193,96 8,07%
14 sic Retiro material sobrante m3 $ 76.779,81 1,39%
= A :::;s;o:cy: ::LD:::;OI‘» de carieria polietileno @ 50mm (Ifk!. Cinta prevencion, cuplas, | s 1.304.262,50 23.69%
1.11 sic Conexién a red existente Un $ 421.344,00 7,65%
1.14 sic Conexiones domiciliaris Un $ 1.806.689,04 32,81%

PRECIO TOTAL ED DE GAS 5.505.752,83 100,00%

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENT@S CINCUENTA Y DOS CON 83/100.-

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MEN , NOVIEMBRE DE 2022
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