
 
 
 
 

PLIEGOS  

para construcción de viviendas 
 

 1 de 2 

 
 

Archivo: 000-Carátulas y cronograma.doc 

Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE LA VIVIENDA 
 

DOCUMENTO Nº 11 

OCTUBRE 2021 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

EX-2022-08414215- -GDEMZA-IPV 
CODIGO BARRIO: 2708 

 
 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 
URVISER IV 

 
10 VIVIENDAS 

 
Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 
 

    
 

Distrito: PERDRIEL 
Departamento: LUJAN DE CUYO 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $125.775.233,85 
(pesos ciento veinticinco millones, setecientos setenta y cinco mil 
doscientos treinta y tres con 85/100). 
Plazo de ejecución: 8 Meses (240 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 
 
 
 

 Fecha de Apertura de Sobres:  
 
 
 
 

 Hora de Apertura de Sobres:  
 
 
                                                                                  
 

 Lugar de Apertura de Sobres: 
Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
Calle Lavalle 92 - Mendoza 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º: Objeto y términos específicos 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
La Obra consistirá en la construcción de 10 viviendas del BARRIO URVISER IV del departamento de 
LUJAN DE CUYO, según tipologías provistas por la Administración, en el Marco del Plan Provincial 
Mendoza Construye, Línea de acción 1: vivienda social. 
 
1.1. De las Obras: 
Las obras consisten en la ejecución de: 
a) Viviendas 
Las unidades serán de una planta y construcción INDUSTRIALIZADA con todos los servicios 
funcionando (“llave en mano”).  
Las tipologías de Vivienda a utilizar, serán según el detalle siguiente: 
 

PROTOTIPO CANTIDAD 
Prototipo IPV Solar Norte (conex. a cloaca) 2 
Prototipo IPV Solar Sur (conex. a cloaca) 8 

 
IMPORTANTE: Provisión de Kit de Medición y de corte de 1/2” y caballete 
El oferente deberá contemplar la provisión de la caja del kit de medición para conexión domiciliaria de 
agua potable. Esta quedará instalada en la vereda frente a la acometida prevista en los planos de 
instalaciones sanitarias domiciliarías. Para ello se deberá coordinar la construcción de la vereda 
coincidente con la posición de la caja del kit, en forma simultánea de modo que luego no sean 
necesarios trabajos de rotura y reparación de la vereda nueva. 
Se incluirá posterior a la línea municipal, un caballete con cañería de polipropileno tricaparoscable, 
hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojará una llave de paso de ¾” y una canilla 
surtidor de bronce, entre dos uniones dobles, en murete de Hº. 
 
b) Urbanización e Infraestructura 
En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras 
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial. 
En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se 
deberá contemplar tanto la obra civil, como la elaboración de la documentación técnica y su 
aprobación en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes. 
Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,  
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas 
Generales de Terreno, Loteo y Urbanización. 
 
 
Artículo 2°: Ubicación de las obras y Terreno 
Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado en calle pública s/nº, 1000m al este de Ruta Provincial 
Nº15 y al sur de calle Brandsen. Distrito Perdriel. Luján de Cuyo. 
Las viviendas se ubicarán en lotes 1 a 10 de la ampliación de la Cooperativa Urviser, todo según 
planimetría adjunta. 
La tipología de vivienda a utilizar estará en función de la orientación de cada lote, debiendo el oferente 
respetar lo indicado. La disposición final de las viviendas deberá ser aprobada por la Inspección de 
obra, antes de la firma del Acta de Inicio. 
 
Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra 
El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 8 meses 
(240) días corridos. 
 
Artículo 4°: Plazo de garantía de obra 
El plazo de garantía queda establecido en UN AÑO, a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria. 
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La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos 
y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y 
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, 
conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se 
efectuará la Recepción Definitiva de la obra. 
El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y 
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
 
Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 
Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste 
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 
Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 
La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre 
N° 2 responderá a lo dispuesto en la Resolución 503/02 del IPV y Anexos correspondientes 
 
Artículo 6°: Presupuesto Oficial 
Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 
 
El presupuesto oficial es de $125.775.233,85 (pesos ciento veinticinco 
millones, setecientos setenta y cinco mil doscientos treinta y tres con 
85/100). 
 
Montos base considerados al mes de: octubre 2022 (Mes referencial). 
El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial. 
Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones 
de pliegos respectivos.  
La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres 
según Artículo Nº26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº4416. 
 
Artículo 7°: Precio del Pliego 
“NO CORRESPONDE”. 

 
Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 
  
Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres 
Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, 
de la Ciudad de Mendoza. 

 
Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, 
nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento. 
Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la 
pagina web de la institución. 
 
Artículo 11°: Garantía de la oferta 
Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, 
títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra 
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la 
Ley de Obras Públicas. 
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Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta 
Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) días corridos. En su 
defecto perderán el depósito de garantía. 
 
Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante 
13.1 Alternativa obligatoria 
La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los 
Oferentes deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero 
de hasta el 15%, en la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio 
respecto de la oferta básica. 
En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado 
el Contrato, la Administración certificará el anticipo financiero. 
El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas 
para la garantía de oferta. 
El pago del mismo se liquidará por excepción conforme la metodología prevista para la 
Determinación de los Contratos de Obra Pública en UVI, según Leyes Nacionales 27.271 y 
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitirá el Certificado Nº 0 de anticipo financiero a 
valor básico de contrato y complementariamente se liquidará el Reajuste del Anticipo 
mediante el incremento que arroje la implementación de la UVI desde la fecha del mes básico 
hasta la fecha de la emisión del Certificado Nº 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de 
anticipo financiero así determinado se deducirá de las sucesivas redeterminaciones de 
precios de la obra conforme metodología de la Resolución Nº 503/02, aplicada sobre el 
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, 
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero). 
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberá presentar garantía 
mediante póliza de caución. 
 
13.2 Oferta variante (no obligatoria) 
No corresponde. 
 
Artículo 14°: Garantía del Contrato 
Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras 
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas 
en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
 Los fondos de garantía se componen de: 
 
 a) Garantía de Contrato: será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que 
 deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
 b) Fondo de reparo: deducción del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra, 
 sustituible por Póliza de Seguro de Caución. 
 
 c) Anticipos: según corresponda. 
 

d) Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE” 
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas 
pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se 
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de 
pago o vulnerabilidad económica. 
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Artículo 15°: Sellado del contrato 
La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos 
que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato. 

 
Artículo 16°: Devolución de las garantías 
Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo 
establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial 
“NO CORRESPONDE”.  
 
Artículo 18°: Domicilio del Proponente 
El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, 
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 
 
Artículo 19°: Representante Técnico 
A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: 
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de 
la Ley 4416. 
La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 
Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra 
La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o 
estacionaria,  durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspección de 
Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspección. 
Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá un privado, un 
local de depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo será de  2,30 m 
de longitud y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m.  
La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y dos 
llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; instalación 
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación sanitaria en 
kitchenette y baño. 
La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; 
mesada de 1,00 de longitud mínima 
El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación de: 
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio. 
Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad. 
Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento de la 
limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo dentro 
del monto ofertado. 
Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con adecuada 
protección solar. 
Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días 
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el 
Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 21°: Elementos para la Inspección 
La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos nuevos:  
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Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con 
llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y  dos puertas con cerradura.  
Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, 
papeles  carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de 
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de dimensiones 
mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de 
planimetría del barrio para indicar avances de obra. 
Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés 
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos 
pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el 
Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda. 
Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra 
metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro. 
Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de 
probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos 
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, 
estructuras, suelo, etc. 
Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de mampostería 
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura 
adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas. 
Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire 
acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones de 
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como 
mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos 
Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una 
copia de la misma para uso de la Inspección. 
A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se 
encuentren y quedarán de su propiedad. 
El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se 
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto.  
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 22°: Movilidad para la Inspección 
“NO CORRESPONDE” 
 
22.1. Combustible para la Inspección de Obras. 
La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición del Instituto Provincial de la Vivienda en 
forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de 
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante 
toda la ejecución de la obra y hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando 
queden trabajos pendientes de ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección 
de Obra, en cuyo caso la obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos 
trabajos. 
Estos litros de Combustible mensual, se entregarán en forma directa a la persona que la 
administración designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la 
Administración, deberá entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta 
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.  
Este combustible, será administrado por la administración y será empleado para el normal 
desenvolvimiento de la Inspección de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista 
deberá habilitar una autorización de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de 2 
(dos) kilómetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la 
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir. 
NO SE ACEPTARÁN VALES EQUIVALENTES EN PESOS. 
El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará incluido en 
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por 
este concepto. 
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En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
 
Artículo 23°: Elementos topográficos de control 
La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, a su solo requerimiento y para su uso, el 
instrumental topográfico tal como: estación total, nivel óptico automático, miras, jalones, etc., que sea 
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medición y control. 
Proveerá además aerosoles de pintura, cintas plásticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a 
las necesidades de cada obra. 
Este equipamiento óptico quedará bajo custodia de la Contratista. A la recepción provisoria de la obra, 
el resto del equipamiento, será restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales 
fungibles. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 
Artículo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda 
“NO CORRESPONDE” 
 
Artículo 25°: Detalles constructivos 
Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y 
complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto 
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 
En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será 
considerado como exigencia mínima. 
Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberá ser aprobado por 
Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la 
Inspección de Obra. 
 
Artículo 26°: Marca y certificación de productos 
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como así también en los 
de otros rubros se hace mención a la marca comercial de un producto. En todos los caso la 
Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla 
estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en 
pliegos. 
Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento 
o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad. 
 
Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la  obra 
La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos 
requisitos en forma conjunta: 

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando 
aviso de su ejecución a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo mínimo de 48 horas 
previas a la firma del Acta de Inicio,  

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y 
c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista 

deberá presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotográfico del mismo. 
Las imágenes no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) días a la firma del Acta de 
Inicio de los trabajos. 

 
Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes 
planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
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Artículo 28°: Letreros de obra 
Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo 
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 2 (dos) 
letreros de obra. Los mismos tendrán 4 metros de ancho y 2 metros de alto. 
    
La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados 
los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada 
dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra 
Durante el transcurso de los trabajos la Inspección de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del 
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberán coordinar 
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los 
preadjudicatarios del mismo. 
Además el responsable designado por la Contratista deberá participar de las reuniones, talleres o 
encuentros que se realicen con los beneficiarios. 
 
Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral 
A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en 
la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán  además cumplimentar: 
a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 
b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.  
c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 
 
Artículo 31°: Documentación final de obra 
 
Documentación para el inicio y ejecución de obra. 
La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la 
documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para 
la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar 
vigente. 
 
a) Certificados finales  
 
La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados 
Finales de Obra de: 
 

 Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad 
 Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad 
 Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad 
 Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio. 

 
Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la recepción provisoria de la obra. 
 
b) Carpeta piloto 
La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la 
Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la 
documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
1. Viviendas: 

 Arquitectura de viviendas.  
 Estructura de viviendas. 
 Instalaciones sanitarias.  
 Instalaciones eléctricas. 
 Instalación de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio. 
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 Formulario de gas P.I.G. y C.T.T. 
 
c) Planos originales en papel y en soporte magnético  
La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su 
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de 
toda la Documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
 
1. Viviendas: 

 Arquitectura. Viviendas  
 Estructura. Viviendas  
 Instalaciones sanitarias. Viviendas  
 Instalaciones eléctricas. Viviendas  
 Instalación de gas 
 

d) Documentación en carpetas individuales 
La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales 
aprobadas “Conforme a Obra”  con un llavero conteniendo la llave de la/las  entrada/s a  cada vivienda. 
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Proyecto: Barrio URVISER - 10 Viviendas - LUJAN DE CUYO 
 
Priorizado y viabilizado por: MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES - URBANIZACIÓN 
  
Artículo 1: Descripción General 
 
El emprendimiento en el cual se ejecutarán las obras se ubicará en un terreno que es 
ampliación del Barrio URVISER, Calle Pública s/Nº con salida a RP Nª 15, distrito Perdriel del 
departamento Luján de Cuyo.  
 
Se proyecta la construcción de 10 viviendas en 10 fracciones (fracciones 1 a 10), descriptas en 
Plano de Mensura y Fraccionamiento visado y archivado en la D.G. de Catastro bajo el Nº 06 
55.047 5 de agosto de 2.022 
 
Situación Registral: 
Titular del inmueble: COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACIONES, SERVICIOS 
PUBLICOS y CONSUMO URVISER LIMITADA (en trámite de donación al Instituto Provincial 
de la Vivienda) 
 
Las obras a realizar serán el completamiento de las obras iniciadas por la Cooperativa 
Urviser con el objeto de completar la urbanización del barrio. Se ejecutarán de acuerdo a 
Planos de Urbanización (visados por la Municipalidad), cumpliendo las presentes 
Especificaciones Técnicas y las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Provincial 
de la Vivienda. 
 
 
Artículo 2º: Replanteo y limpieza del terreno. 
 
El replanteo se realizará de acuerdo a los planos respectivos, confeccionados por profesional 
habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, quien firmará en forma 
conjunta con el Representante Técnico, el acta de replanteo respectiva. Los puntos definidos 
deberán ser materializados con estacas. Los puntos fijos se materializarán con estacas de 
hierro Ø 12 mm fijados mediante mojones de hormigón de 35 cm (mínimo) de profundidad.  
En la limpieza del terreno, se eliminará todo tipo de matas, pastos, árboles que no estén dentro 
del trazado del loteo, resto de raíces u otro obstáculo que impida la ejecución de la obra. El 
material no apto se cargará, transportará y descargará fuera del barrio en lugar que disponga la 
Municipalidad correspondiente. El material sobrante de la excavación libre de yuyos y malezas 
podrá ser utilizado para el relleno de lotes si así fuera aceptado por la inspección de obra. 
 
Artículo 3º: Apertura de cunetas: excavación. 
 
Se realizará la excavación de cunetas de acuerdo a plano de planimetría y detalles de 
urbanización realizado por la Municipalidad de Luján de Cuyo. El fondo de cunetas será 
ejecutado a la profundidad de la rasante respectiva y deberá asegurar el correcto escurrimiento 
del agua de forma compatible a las condiciones de riego existentes, respetando los niveles de 
las cunetas existentes. Las paredes laterales se perfilarán de modo de asegurar un ancho 
constante de la excavación. En la excavación se eliminará todo resto de raíces, matas, pastos 
u otro obstáculo. El material sobrante de la excavación libre de yuyos y malezas deberá ser 
paleado para la formación de terraplenes como relleno de veredas o taludes; si es aprobado 
por la inspección; cuando sea necesario. El material no apto se cargará, transportará y 
descargará fuera del barrio. 
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Artículo 4º: Hormigonado de cunetas. 
 
El hormigonado será de hormigón simple (calidad H-20 según C.I.R.S.O.C. 201), Las 
secciones de hormigón responderán a los planos y detalles de urbanización de acuerdo a las 
instrucciones municipales, a solicitar por la Contratista. Los fondos hormigonados quedarán 
perfectamente alisados, con las pendientes establecidas en plano de proyecto. Las paredes 
laterales deberán quedar libres de espacios huecos y holladuras para lo cual se deberá 
apisonar y/o vibrar el hormigón a fin de asegurar ese fin. Una vez retirados los moldes de 
encofrado se deberá mojar abundantemente cada uno de los sectores hormigonados para 
asegurar un correcto curado de los mismos. 
 
Artículo 5º: Ejecución de banquinas y cordones. 
 
Los cordones y banquinas se ejecutarán de hormigón armado (calidad H-20 según 
C.I.R.S.O.C. 201). Los cordones llevan un estribo en forma de “V” invertida de Ø 6 mm cada 
40 cm  unidos por una varilla longitudinal de Ø 6 mm. Se provocará la interrupción del cordón 
de 2,50m donde se ubiquen los futuros puentes vehiculares  y en donde se ejecuten las 
barbacanas de desagüe pluvial. Al igual que las cunetas, las superficies deberán quedar 
perfectamente alisadas y niveladas, no permitiéndose tareas de reparación con posterioridad 
al desmolde de los mismos. 
 
Artículo 6º: Ejecución de veredas.  
 
Se realizarán en hormigón con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los paños, se 
ejecutarán como máximo de 3,00m. de largo (longitud de paños que será prorrateada según 
el largo de la cuadra), el paño será dividido en tres partes, por juntas de contracción. La 
terminación de su superficie será fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus 
cantos serán redondeados, continuos y uniformes, guardarán relación armónica con las 
juntas de contracción. El espesor mínimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y 
deberá ser uniforme. Las juntas transversales de dilatación entre paño y paño, deberán ser 
de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el ancho del paño, y de idénticas dimensiones en el 
contra frente lindante con la línea municipal (construcciones existentes y/o cordones de 
confinamiento de cierres). En los casos correspondientes a las esquinas, se respetará la 
silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo su factura de terminación y 
características técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio. El 
retiro de las reglas y/o moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 
horas como mínimo. Se deberá tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método 
a utilizar, el de membranas del tipo químicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica 
eficacia, la que previo a su utilización deberá ser aprobadas por la Dirección e Inspección 
Técnica. El hormigón deberá presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin 
vacíos y como evidencia de su compactación las caras vistas no presentaran huecos. Se 
demolerán los paños deficientes ejecutándose nuevamente a cargo del Contratista, lo que no 
dará derecho a reclamo económico alguno. 
 
Artículo 7º: Ejecución de puentes peatonales. 
 
No corresponde. 
 
Artículo 8º: Alcantarillas, provisión y montaje de rejas. 
 
Se construirán de hormigón armado (calidad H-20 según C.I.R.S.O.C. 201) de dimensiones 
según plano de detalles de urbanización realizado por la Municipalidad de Luján de Cuyo, 
como mínimo llevará losa de 90 cm de ancho y de 15 cm de espesor con armadura ø10 mm 
cada 10 cm y ø6 mm cada 25 cm con  armadura de repartición. 
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El fondo y las paredes laterales tendrán un espesor mínimo de 10cm  
 
Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran 
indicados en el detalle constructivo correspondiente. 
 
Artículo 9º: Movimiento de Suelos. 
 
La limpieza del terreno prevé la eliminación de todo tipo de material orgánico o elementos que 
impidan la ejecución de la obra; el material no apto se transportara fuera de la obra en lugar 
habilitado por el municipio. El material sobrante de excavaciones podrá ser reutilizado en 
rellenos de lotes si fuera necesario y aprobado por la Dirección Técnica. 
   
Artículo 10º: Perfilado, compactado y enripiado de calles. 
 
No corresponde. 
 
Artículo 11º: Ejecución de esquinas con rampas para personas con capacidades 
especiales. 
 
Se ejecutarán las esquinas correspondientes con rampas para personas con capacidades 
especiales, de acuerdo a detalles de planos, y se respetarán los niveles de las manzanas 
existentes. En el cruce de línea municipal y como continuidad de las veredas, se ejecutarán las 
mencionadas rampas, todo de acuerdo a proyecto de urbanización presentado la Municipalidad 
de Luján de Cuyo para este emprendimiento. 
 
Artículo 12º: Arbolado urbano. 
 
La provisión e implantación del arbolado urbano estará a cargo de la Municipalidad de Luján 
de Cuyo. 
 
Artículo 13º: Cajón para Arbolado. 
 
Se dejará previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 1 metro de ancho para el 
forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m. 
Se deberá prever que, en ningún caso, la ubicación del forestal coincida con el espacio 
destinado a construir el futuro puente vehicular.  
Se deberá respetar además que ningún forestal sea ubicado en el área comprendida por la 
proyección de la línea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el 
tránsito vehicular. 
 
Artículo 14º: Limpieza de obra. 
 
Consistirá en el retiro de todos los materiales sobrantes de la obra, tales como restos de 
mezcla, hormigones, encofrados, acopios de áridos sobrantes, envases vacíos de materiales. 
Los mismos serán retirados por cuenta de la Contratista, fuera de los límites del terreno y en 
un lugar apto a tal fin indicado por la Municipalidad respectiva. La limpieza deberá efectuarse 
en forma periódica de acuerdo al avance de los trabajos y se realizará una limpieza final al 
concluir la obra. 
 
Artículo 15º: Consideraciones Particulares de Hidráulica e Irrigación. 
 
El Municipio de Lujan de Cuyo ha tramitado en la Dirección Provincial de Hidráulica la 
aprobación del CALCULO HIDRÁULICO presentado según Ticket: 3680575 con fecha 
04/11/22 para la obtención del Proyecto VISADO por dicho Ente, el cual deberá ser obtenido 
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y presentado dicha Resolución con toda la documentación que forma parte de la misma ante 
el Instituto Provincial de la Vivienda antes de la Firma del Acta de Inicio de la Obra. 
 
Ante la necesidad de realizar obras complementarias y si las mismas no estuvieran 
perfectamente definidas, el Municipio de Lujan de Cuyo se compromete a financiar las 
mismas según compromiso asumido. 
 


