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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 10 viviendas del BARRIO URVISER IV del departamento de
LUJAN DE CUYO, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan Provincial
Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV Solar Norte (conex. a cloaca) 2
Prototipo IPV Solar Sur (conex. a cloaca) 8

IMPORTANTE: Provision de Kit de Medicion y de corte de 1/2” y caballete

El oferente debera contemplar la provision de la caja del kit de mediciéon para conexion domiciliaria de
agua potable. Esta quedara instalada en la vereda frente a la acometida prevista en los planos de
instalaciones sanitarias domiciliarias. Para ello se debera coordinar la construccién de la vereda
coincidente con la posicién de la caja del kit, en forma simultanea de modo que luego no sean
necesarios trabajos de rotura y reparacion de la vereda nueva.

Se incluira posterior a la linea municipal, un caballete con caneria de polipropileno tricaparoscable,
hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojara una llave de paso de %” y una canilla
surtidor de bronce, entre dos uniones dobles, en murete de H°.

b) Urbanizacién e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentaciéon técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle publica s/n°, 1000m al este de Ruta Provincial
N°15 y al sur de calle Brandsen. Distrito Perdriel. Lujan de Cuyo.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 10 de la ampliacion de la Cooperativa Urviser, todo segun
planimetria adjunta.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacién de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra )
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.
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La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $125.775.233,85 (pesos ciento veinticinco
millones, setecientos setenta y cinco mil doscientos treinta y tres con
85/100).

Montos base considerados al mes de: octubre 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacioéon de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucioén, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracidn no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
de hasta el 15%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° 0 de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico
hasta la fecha de la emision del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se

encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA FEBRERO 2022
ING. DIEGO BUSS




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO URVISER IV

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 6 de 10

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion
La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
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Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentaciéon: ademas de la documentaciéon técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracion designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboraciéon de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

o Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:
o Arquitectura de viviendas.
Estructura de viviendas.
Instalaciones sanitarias.
Instalaciones eléctricas.
Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
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e Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

¢ Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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OBRA: BAR

ESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
O URVISER IV ETAPA - LUJAN DE CUYO

Monto Referencial : OCTUBRE DE 2022

CONEXION A CLOACA

PRESUPUESTO RESUMEN BE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA walil)
PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE NORTE Sistema 2 $11.811.580,06 $23.623.160,11
Industrializado (Conexion a Cloaca)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema 8 $12.208.298,34 $97.666.386,75
Industrializado (Conexién a Cloaca)
URBANIZACION FALTANTE 1 $4.009.245,65 $4.009.245,65
RED DE AGUA 1 $476.441,34 $476.441,34

PRECIOTOT AL (Viviendds, urbanizacién e infraestructura)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO

PRECIO TOTAL

$0,00

(Obras Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0,
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA| $125.775.233,85 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL Ol

CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIEN

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS E|
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA O
longitudinales y transversales), segtiin Anexo XVI.

-

IRAS

$125.775.233,85

100,00%
TOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES'CON 85/100.-

PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
ERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ejl Plano de curvas, perfiles
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OBRA: BARRIO URVISER IV ETAPA - LUJAN DE CUYO

[ FRENTE NORTE ]

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIQS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,00 m2+ Sup. Alero al 50% = 4,72 m2 = Sup. Total = 60,72 m2
Presupuesto :Mes Referencial OCTUBRE 2022

NeiTEm | cop. ITEMS DEJOBRA uo | cant [ PRECO PRECIOTOTAL | % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRLIMINARES
1.1 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 55.768,01 0,47%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 $ 7.371,62 0,06%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y cdmpactacion m3 $ 30.836,85 0,26%
2 EXCAVACJONES
21 | 1010 [Excavacién de platea [ m3 | [$ 90.833,53 | 0,77%
3 HORMIGPNES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 20.241,75 0,17%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 130.981,93 1,11%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perinfetral m3 $ 1.132.478,23 9,59%
4 PANELES CF MURO
41 SIC Paneles exteriores I m2 3 3.026.520,49 25,62%
4.2 1948 |Tabique interior / incluye aislacion acﬁstic.'i m2 $ 381.515,53 3,23%
5 CUBIERTA :# TECHO
5.1 sic g:lg:iueertriaad;;s:::;;g:;i:ye cielorraso / inclfye aislacién ext. s/pliego cenefa W $ 2.341.116,38 19,82%
52 SIC Placa cementicia aleros m2 $ 196.707,84 1,67%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 20.628,14 0,17%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 19.903,31 0,17%
6,3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 268.979,06 2,28%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lagad 0,20 x 0,20 m2 $ 110.142,80 0,93%
6,5 1300 |Zécalo cerémico mi $ 69.508,15 0,59%
7 CARPII"ERiA
1 1237 |P10,90x2,10 hoja de chapa / marco de cllapa un $ 179.294,76 1,52%
7.2 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de clkpa un $ 129.621,91 1,10%
7.3 2005 |P3 0,80x2,10 placas interiores / marco del:hapa un s 142.369,89 1,21%
7.4 siC V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitorios Iinduye premarco metalico) un $ 22484941 1,90%
75 S/IC  |V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH - cocina (iniuye premarco metalico) un $ 97.409,00 0,82%
7.6 5/C |V2 bafie 0,50x1,10 de aluminio DVH (inclllfe premarco metélico) un $ 44,854,01 0,38%
T S/C |V4 1,20 x 2,10 aluminio DVH - acceso (ingluye premarco metalico) un $ 167.736,25 1,42%
8 INSTALACION SANITARIA
8,1 S/C |Base de cloacas gl $ 80.631,59 0,68%
8,2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 95.336,92 0,81%
8,3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 23.129,14 0,20%
8,4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa entefrado, incluye bomba presurizadora gl $ 192.417,43 1,63%
8,5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye dplefon modulante) gl $ 397.793,82 3,37%
8,6 S/C  |Camara de inspeccién gl $ 24,046,68 0,20%
8,7 S/IC  |Ventilacion gl $ 24.405,23 0,21%
8,8 S/C Enlace a conexién de cloaca gl $ 24.482,16 0,21%
8,9 S/IC  |Desagiie pluvial gl $ 29.797,19 0,25%
8,10 S/IC Termotanque solar incluye soporte gl $ 743.854,48 6,30%
9 INSTALACION ELECTRICA
9,1 S/IC |Caiieriay cajas gl $ 83.922,63 0,71%
8,2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 138.795,12 1,18%
9,3 S/IC  |Tablero e interruptores gl $ 100.061,60 0,85%
9.4 S/IC  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 90.231,50 0,76%
10 INSTALACI@N DE GAS
10,1 SI/C |Caneria y llaves de paso interna gl $ 76.117,59 0,64%
10,2 SIC  |Carieria exterior, gabinete y regulador gl § 93.466,97 0,79%
10,3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 7.902,45 0,07%
10,4 S/C Ventilaciones cocina y calefon gl $ 18.338,66 0,16%
1 PINTPRA
111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 32.094,44 0,27%
11,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 330.259,35 2,80%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 18.814,92 0,16%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 253.848,34 2,15%
12 VAROS
12,1 1323 |Limpieza de obra m2 $ 42.162,95 0,36%

i $ 11.811.580,06 100,00%
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OBRA: BARRIO URVISER IV ETAPA - LUJAN DE CUYO
| FRENTE SUR
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORI®S SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 57,55 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,J0 m2 = Sup. Total = 63,25 m2
Presupuesto :Mes Referencial OCJUBRE 2022
N*ITEM | coD. ITEMS DEJOBRA ub | cANT i PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRYLIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 67.281,41 0,55%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 7.371,62 0,06%
13 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y gpmpactacion m3 $ 30.836,85 0,25%
2 EXCAVAQJQONES
21 | 1010 |Excavacion de platea [ ma | | [s 87.91569 |  0,72%
3 HORMIGPNES
21 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 17.818,45 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 126.774,41 1,04%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perirjetral m3 $ 1.096.099,74 8,98%
4 PANELES EXTERIOHES - INTERIORES
41 SiC Paneles exleriores m2 $ 3.236.109,43 26,51%
4.2 1948 |Tabique interior / incluye aislacién acustic m2 $ 381.515,53 3,13%
5 CUBIERTA E TECHO
5.1 sic g:;:?;aadseiéznche(;;r:‘c;l:ye cielorraso / incliye aislacion ext. s/pliego cenefa = s 2.419.701,87 19,82%
52 S/C Placa cementicia aleros m2 $ 204.982,81 1,68%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 20.628,14 0,17%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 20.926,91 0,17%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 268.410,39 2,20%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lagad 0,20 x 0,20 m2 s 115.541,95 0,95%
6,5 1300 |Zbcalo ceramico mi $ 70.053,31 0,57%
7 CARPII‘TER[A
7.1 1237 |P1 - hoja de chapa - marco de chapa - alceso un $ 179.294,76 1,47%
T2 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco dichapa un $ 142.369,89 1,17%
1.3 S/IC  |PV1 1,40x2,10 aluminio DVH (incluye prgmarco metalico) un $ 604.532,49 4,95%
74 S/C V1 1,20 x1,10 aluminio DVH (incluye prgmarco metalico) un $ 97.409,00 0,80%
7.5 sSiIC V2 0,50x1,10 de aluminio DVH (incluye jremarco metalico) un $ 44.854,01 0,37%
8 INSTALACIOI' SANITARIA
8,1 S/C |Base de cloacas gl $ 80.631,59 0,66%
8,2 SIC Agua caliente y fria gl $ 95.336,92 0,78%
8,3 S/IC Colector de tanque de reserva gl $ 23.129,14 0,19%
8,4 S/IC Tanque de reserva polietileno tricapa ent@rrado, incluye bomba presurizadora gl $ 192.417,43 1,58%
85 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién (incluye dalefén modulante) gl $ 397.793,82 3,26%
8,6 S/IC  |Camara de inspeccion gl $ 24.046,68 0,20%
8,7 SIC Ventilacion gl $ 24.405,23 0,20%
8,8 S/C  |Enlace a conexién de cloaca gl $ 24.482,16 0,20%
8.9 S/C  |Desagiie pluvial gl $ 29.797,19 0,24%
8,10 S/IC  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 743.854,48 6,09%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 SIC Canieria y cajas gl H 83.922,63 0,69%
9,2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 138.795,12 1,14%
9.3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 100.061,60 0,82%
9.4 S/C  |Pilastra de medicién y puesta a tierra al $ 90.231,50 0,74%
10 INSTALACI@N DE GAS
10,1 siC Carieria y llaves de paso interna gl $ 76.117,59 0,62%
10,2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 93.466,97 0,77%
10,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 7.902,45 0,06%
10,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 18.338,66 0,15%
11 PINTURA
11,1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 s 32.094,44 0,26%
11,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 332.200,22 2,72%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 21.623,11 0,18%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 286.353,16 2,35%
12 VAF'OS
12,1 1323 |Limpieza de obra m2 $ 50.867,56 0,42%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

12.208.298,34

100,00%
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OBRA : URBANIZACIQN - B° URVISER IV ETAPA - DPTO. LUJAN DE CUYO -

PRESUPUEJTO OFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

Ne Cédigo SRS UN Cant. F@“ TOTAL %

Unitario
1 URBANIZACION
11 1481 |Demolicién de hormigén (cordén y cuneta) mi $ 368.321,71 9,19%
1.2 1440 |Ejecucion de cordones mi $ 781.279,28 19,49%
13 1441 |Ejecucion de banquinas mil L 4 139.891,48 3,49%
14 1425 |Excavacion de cuneta mi $ 33.032,70 0,82%
14 1426 |Revestimiento cuneta seccion 60x60x40 ml $ 223.672,23 5,58%
1.5 1437 |Ejecucion de veredas m2 $ 1.359.101,38 33,90%
16 1438 |Ejecucion esquinas de H° con rampas de acceso paragminusvalidos un $ 140.795,79 3,51%
17 1451 |Alcantarilla mi $ 719.469,12 17,95%
18 1452 |Rejas para alcantarilla 1,20 m x 0,60 m un s 243.681,96 6,08%

42.009 4 D 00.00%
et o
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' : ’ s
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| OBRA : RED DE AGUA - B° URVISER IV ETAPA - DPTO. LUJAN DE CUYO - |
PRESUPUESTOIQFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022
N° Cédigo I TEM § UN, | Cant Precio TOTAL %
Unitario

1.1 s/c |Kit de medicién conexiones domicilarias de ag 476.441,34 100,00%

PRECIO TOTAL RELC DE AGUA 476.441,34  100,00%

— GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAME] DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMBRE DE 2022
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Proyecto: Barrio URVISER - 10 Viviendas - LUJAN DE CUYO

Priorizado y viabilizado por: MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - URBANIZACION
Articulo 1: Descripcion General

El emprendimiento en el cual se ejecutaran las obras se ubicara en un terreno que es
ampliaciéon del Barrio URVISER, Calle Publica s/N° con salida a RP N? 15, distrito Perdriel del
departamento Lujan de Cuyo.

Se proyecta la construccion de 10 viviendas en 10 fracciones (fracciones 1 a 10), descriptas en
Plano de Mensura y Fraccionamiento visado y archivado en la D.G. de Catastro bajo el N° 06
55.047 5 de agosto de 2.022

Situacion Registral:

Titular del inmueble: COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACIONES, SERVICIOS
PUBLICOS y CONSUMO URVISER LIMITADA (en tramite de donacion al Instituto Provincial
de la Vivienda)

Las obras a realizar seran el completamiento de las obras iniciadas por la Cooperativa
Urviser con el objeto de completar la urbanizacion del barrio. Se ejecutaran de acuerdo a
Planos de Urbanizacién (visados por la Municipalidad), cumpliendo las presentes
Especificaciones Técnicas y las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Provincial
de la Vivienda.

Articulo 2°: Replanteo y limpieza del terreno.

El replanteo se realizara de acuerdo a los planos respectivos, confeccionados por profesional
habilitado por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, quien firmara en forma
conjunta con el Representante Técnico, el acta de replanteo respectiva. Los puntos definidos
deberan ser materializados con estacas. Los puntos fijos se materializardn con estacas de
hierro @ 12 mm fijados mediante mojones de hormigdn de 35 cm (minimo) de profundidad.

En la limpieza del terreno, se eliminara todo tipo de matas, pastos, arboles que no estén dentro
del trazado del loteo, resto de raices u otro obstaculo que impida la ejecucion de la obra. El
material no apto se cargara, transportara y descargara fuera del barrio en lugar que disponga la
Municipalidad correspondiente. El material sobrante de la excavacion libre de yuyos y malezas
podra ser utilizado para el relleno de lotes si asi fuera aceptado por la inspeccion de obra.

Articulo 3°: Apertura de cunetas: excavacion.

Se realizara la excavacion de cunetas de acuerdo a plano de planimetria y detalles de
urbanizacion realizado por la Municipalidad de Lujan de Cuyo. El fondo de cunetas sera
ejecutado a la profundidad de la rasante respectiva y debera asegurar el correcto escurrimiento
del agua de forma compatible a las condiciones de riego existentes, respetando los niveles de
las cunetas existentes. Las paredes laterales se perfilaran de modo de asegurar un ancho
constante de la excavacion. En la excavacion se eliminara todo resto de raices, matas, pastos
u otro obstaculo. El material sobrante de la excavacion libre de yuyos y malezas debera ser
paleado para la formacion de terraplenes como relleno de veredas o taludes; si es aprobado
por la inspeccion; cuando sea necesario. EI material no apto se cargara, transportara y
descargara fuera del barrio.
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Articulo 4°: Hormigonado de cunetas.

El hormigonado sera de hormigén simple (calidad H-20 segun C.1.R.S.O.C. 201), Las
secciones de hormigén responderan a los planos y detalles de urbanizaciéon de acuerdo a las
instrucciones municipales, a solicitar por la Contratista. Los fondos hormigonados quedaran
perfectamente alisados, con las pendientes establecidas en plano de proyecto. Las paredes
laterales deberan quedar libres de espacios huecos y holladuras para lo cual se debera
apisonar y/o vibrar el hormigdn a fin de asegurar ese fin. Una vez retirados los moldes de
encofrado se debera mojar abundantemente cada uno de los sectores hormigonados para
asegurar un correcto curado de los mismos.

Articulo 5°: Ejecucion de banquinas y cordones.

Los cordones y banquinas se ejecutaran de hormigén armado (calidad H-20 segun
C.LLR.S.0.C. 201). Los cordones llevan un estribo en forma de “V” invertida de @ 6 mm cada
40 cm unidos por una varilla longitudinal de @ 6 mm. Se provocara la interrupcion del cordén
de 2,50m donde se ubiquen los futuros puentes vehiculares y en donde se ejecuten las
barbacanas de desagle pluvial. Al igual que las cunetas, las superficies deberan quedar
perfectamente alisadas y niveladas, no permitiéndose tareas de reparacion con posterioridad
al desmolde de los mismos.

Articulo 6°: Ejecucion de veredas.

Se realizaran en hormigon con un espesor de 10 cm y ancho de 1,20 m, Los pafios, se
ejecutaran como maximo de 3,00m. de largo (longitud de pafios que sera prorrateada segun
el largo de la cuadra), el pafio sera dividido en tres partes, por juntas de contraccion. La
terminaciéon de su superficie sera fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus
cantos seran redondeados, continuos y uniformes, guardaran relacion armdnica con las
juntas de contraccion. El espesor minimo de las mismas, para todos los casos es de 10 cm, y
debera ser uniforme. Las juntas transversales de dilatacién entre pano y pafo, deberan ser
de 3 cm., por 10 cm. de profundidad, por el ancho del pafio, y de idénticas dimensiones en el
contra frente lindante con la linea municipal (construcciones existentes y/o cordones de
confinamiento de cierres). En los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la
silueta y dimensiones que figuran en croquis, siendo su factura de terminacion y
caracteristicas técnicas las que se determinan en planos de detalle de pliego licitatorio. El
retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigon vertido haya cumplido 24
horas como minimo. Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método
a utilizar, el de membranas del tipo quimicas, de calidad reconocida u otro método de idéntica
eficacia, la que previo a su utilizacién debera ser aprobadas por la Direccién e Inspeccion
Técnica. El hormigdn debera presentar una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacién las caras vistas no presentaran huecos. Se
demoleran los pafios deficientes ejecutandose nuevamente a cargo del Contratista, o que no
dara derecho a reclamo econémico alguno.

Articulo 7°: Ejecucion de puentes peatonales.
No corresponde.
Articulo 8°: Alcantarillas, provisién y montaje de rejas.

Se construiran de hormigdén armado (calidad H-20 segun C.I.LR.S.0.C. 201) de dimensiones
segun plano de detalles de urbanizacion realizado por la Municipalidad de Lujan de Cuyo,
como minimo llevara losa de 90 cm de ancho y de 15 cm de espesor con armadura g10 mm
cada 10 cm y 6 mm cada 25 cm con armadura de reparticion.
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El fondo y las paredes laterales tendran un espesor minimo de 10cm

Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y dimensiones se encuentran
indicados en el detalle constructivo correspondiente.

Articulo 9°: Movimiento de Suelos.

La limpieza del terreno prevé la eliminacion de todo tipo de material organico o elementos que
impidan la ejecucion de la obra; el material no apto se transportara fuera de la obra en lugar
habilitado por el municipio. El material sobrante de excavaciones podra ser reutilizado en
rellenos de lotes si fuera necesario y aprobado por la Direccion Técnica.

Articulo 10°: Perfilado, compactado y enripiado de calles.
No corresponde.

Articulo 11°: Ejecucion de esquinas con rampas para personas con capacidades
especiales.

Se ejecutaran las esquinas correspondientes con rampas para personas con capacidades
especiales, de acuerdo a detalles de planos, y se respetaran los niveles de las manzanas
existentes. En el cruce de linea municipal y como continuidad de las veredas, se ejecutaran las
mencionadas rampas, todo de acuerdo a proyecto de urbanizacion presentado la Municipalidad
de Lujan de Cuyo para este emprendimiento.

Articulo 12°: Arbolado urbano.

La provision e implantacion del arbolado urbano estara a cargo de la Municipalidad de Lujan
de Cuyo.

Articulo 13°: Cajén para Arbolado.

Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 1 metro de ancho para el
forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de 5m.
Se debera prever que, en ningun caso, la ubicacion del forestal coincida con el espacio
destinado a construir el futuro puente vehicular.

Se debera respetar ademas que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la
proyeccién de la linea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el
transito vehicular.

Articulo 14°: Limpieza de obra.

Consistira en el retiro de todos los materiales sobrantes de la obra, tales como restos de
mezcla, hormigones, encofrados, acopios de aridos sobrantes, envases vacios de materiales.
Los mismos seran retirados por cuenta de la Contratista, fuera de los limites del terreno y en
un lugar apto a tal fin indicado por la Municipalidad respectiva. La limpieza debera efectuarse
en forma periddica de acuerdo al avance de los trabajos y se realizara una limpieza final al
concluir la obra.

Articulo 15°: Consideraciones Particulares de Hidraulica e Irrigacién.
El Municipio de Lujan de Cuyo ha tramitado en la Direccién Provincial de Hidraulica la

aprobacién del CALCULO HIDRAULICO presentado segun Ticket: 3680575 con fecha
04/11/22 para la obtencién del Proyecto VISADO por dicho Ente, el cual debera ser obtenido
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y presentado dicha Resolucion con toda la documentacion que forma parte de la misma ante
el Instituto Provincial de la Vivienda antes de la Firma del Acta de Inicio de la Obra.

Ante la necesidad de realizar obras complementarias y si las mismas no estuvieran

perfectamente definidas, el Municipio de Lujan de Cuyo se compromete a financiar las
mismas segun compromiso asumido.
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