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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 122 viviendas del BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1° ETAPA
del departamento de Guaymallén, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del
Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis industrializada (conex. a 120
cloaca)

Prototipo Oasis industrializada discap. (conex. 2

a cloaca)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentaciéon técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Ruta Provincial N°24 s/n°. Distrito El Sauce.
Guaymallén.
Las viviendas se ubicaran en:

- lotes 1a 17 de la manzana A,

- lotes 1,2y 4 a6 delamanzana B,

- lotes 1 a9 de lamanzana F,

- lotes 1 a 12 de la manzana H,

- lotes 1 a 16 de la manzana J,

- lotes 1 a 14 de la manzana K,

- lotes 1 a 16 de la manzana N,

- lotes 1 a 15 de la manzana P,

- lotes 1 a7 de lamanzana Q,

- lotes 1 a9de lamanzana R,

Las viviendas para discapacitados se ubicaran en el lote 3 de la manzana B y lote 10 de la manzana
F.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspecciéon de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 16
meses (480) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, cédigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.673.328.040,79 (pesos mil seiscientos
setenta y tres millones trescientos veintiocho mil cuarenta con 79/100).

Montos base considerados al mes de: OCTUBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucién.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucién.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacidon en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
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minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afno, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos.

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisidon de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda

- 1(Una) Camioneta (Pick-up) doble cabina marca Volkswagen modelo Amarok tipo Comfortline,
TDI 4x2, o similar en calidad y precio, color blanco, 4 puertas, con motor turbo diesel 4 cilindros
2.0L 180 CV o superior, cero kildmetro (el modelo de afio debera coincidir con el afio de
facturacién), provista como minimo de aire acondicionado, direccion hidraulica, radio "Composition
Media", matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de
primeros auxilios, ademas de los siguientes accesorios ORIGINALES: estribos planos de aluminio,
barra antivuelco de acero inoxidable, lona maritima para cubrir la caja y vidrios polarizados.

La movilidad debera ser provista sin chofer, al momento de la firma del acta de inicio de la obra.
Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios
de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista
debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su
cargo: la renovacion de cubiertas cada 40.000 Km, el pago del impuesto de patentes al automotor,
impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad
civil y de terceros transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento
posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcién provisoria), entregando a la Inspeccién las
polizas respectivas en forma conjunta con la entrega del vehiculo. En este momento la contratista
debera entregar el vehiculo a la administracién, adjuntando los comprobantes de haber realizado el
recambio y control de fluidos (aceite de motor y de caja, liquido refrigerante, liquido de frenos, etc.) del
vehiculo vy filtros. También el comprobante de haber realizado el servicio completo de distribucion del
vehiculo y el recambio de las 4 cubiertas rodantes por nuevas.

Ademas debera proveer 450 (cuatrocientos cincuenta) litros mensuales de combustible Infinia Diésel
(o su equivalente en octanaje) mediante vales, al Instituto Provincial de la Vivienda. La estacién de
servicio para la recarga no debera encontrarse a mas 1,5 kildmetros de la sede del IPV.

Una vez concluida la obra, el vehiculo debera ser transferido en propiedad al Instituto Provincial de la
Vivienda, con los gastos que ello demande a cargo de la Contratista.

La Contratista sera pasible de una multa del 1 /o0 (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo solicitado.

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en

pliegos.
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Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificaciéon IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
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Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFI?IAL RESUMEN BARRIO BRISAS DEL SAUCE
DEPTO. GUAYMALLEN

Conexion a Cloacas

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2022

PRESUPUESTO RESUMEN DE JIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) ¥ »& ;‘-'
PRECIO % INC.
RUBRO qN CANT PRECIO TOTAL TOTAL
UNITARIO
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDUSTRIALIZADA bn 120 $10.778.662,72 $1.293.439.526,20 83,33%
INDIVIDUAL s i '
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS DISCAPACITADO 644.678.0 1.52%
INDUSTRIALIZADA Un 2 $11.822.339,04 $23.644 ,09 ,52%
URBANIZACION Uin 1 $113.998.236,90 $113.998.236,90 7,34%
RED DE AGUA | 1 $47.498.058,65 $47.498.058,65 3,06%
RED DE CLOACAS Gl 1 $52.872.017,05 $52.872.017,05 3,41%
RED ELECTRICA BT y AP Gl 1 $20.804.180,38 $20.804.180,38 1,34%
PRECIO TOTAL (vivienda, Url*nizacion e Infraestructura) $1.552.256.697,27 100,00%

PRESUPUESTO RESUMENDE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
P % DE
RUBRO UN CANT RO PRECIO TOTAL *
UNITARIO INCID.
RED ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $11.202.300,37 $11.202.300,37 9,25%
NEXO DE AGUA Gl 1 $9.652.724,07 $9.652.724,07 7.97%
POVISION EQUIPAMIENTO PARA CLOACAS o,
S/FACTIBILIDAD Gl 1 $21.624.636,46 $21.624.636,46 17,86%
REVESTIMIENTO DE CANAL Gl 1 $54.804.487,80 $54.804.487,80 45,27%
PROVISION VEHICULO PARA LA ADMINISTRACION
SIART. 24 P.B.C.P. Gl 1 $23.787.194,82 $23.787.194,82 19,65%

PRECIO TOTAL (Obgs Complementarias) $121.071.343,52

100,00%

PREBUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

RUBRO PRECIO TOTAL e
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $1.552.256.697,27 92,76%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $121.071.343,52 7,24%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.673.328.040,79

PRECIO TOTAL OERAS

$1.673.328.040,79

100,00%

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCJENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA, CON 79/100.-

. N
EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS \
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEJERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORI }. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.
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OBRA: BARRID BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA (2 JORMITORIOS)
Superficie cubierta = 56,25 + Sup. Alero al 50% = 6,26m2 = Sp. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE §022

onexio anitaria: A cloaca
Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico exterior
Piso cerdmico en toda la Vivienda
Zécalo cerdmico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucide de yeso en Muros
N ITEM | cop.wPv ITEMS DE OB o [owr | TR PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINRRES
11 1000 |Preparaciény replanteo m2 s 65.680,33 0,61%
12 1410 |Desmonte sin refiro de material en franja de viviendl para fondo de lote m3 s 7.371,62 0,07%
13 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 30.829,09 0,29%
2 EXCAVACIONE]
2.1 1010 |Excavacién de platea | ma | | ['s 92.634,98 | 0,86%
3 HORMIGONES]
31 1126 Nylon de 200 micrones m2 $ 20.241,76 0,19%
a2 1021  |Hormigén de limpieza m3 $ 133.579,61 1,24%
33 1060  |Platea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 $ 1.154.937,99 10,72%
4 PANELES EXTERIORES - @ TERIORES
41 s/IC Paneles exteriores incluye T° A® m2 s 1.594.596,80 14,79%
42 1948  |Tabique interior / incluye aislacién acistica m2 s 196.398,85 1,82%
5 CUBIERTA DE TEQHO
51 sic sc":nh:::p::’é:cho /incluye cielorraso / incluye aisigkién ext. sipliego  cenefa zingueria m2 s 2.101.410,18 19,50%
52 sIC Estructura aleros m2 $ 119.357,25 1,11%
53 sic Estructura T® A® m2 s 48.086,37 0,45%
54 SIC Placa cementicia aleros m2 £ 218.215,38 2,02%
55 2004  |Aistacién hidraulica sobre aleros m2 $ 14.786,59 0,14%
56 2004  |Aistacién hidrdulica sobre losa T° A® m2 $ 5.957,19 0,06%
3 CONTRAPISO
6.1 1437 lVevedh acceso viv, - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250k@ cemento / m3) I m2 I | [ $ 24.856,91 0,23%
7 PISOS, ZOCALOS Y REVERTIMIENTOS
71 1210  |Carpeta de nivelacién m2 $ 96.862,14 0,90%
74 1285 |Piso m 6 antideslizghte 0,20x0,20(bafo) m2 $ 20.881,42 0,19%
72 1285 Piso ceramico monococcion esmaltado interior defila vivienda m2 $ 261.444,23 2,43%
73 1300 Zécalo ceramico interior de la vivienda mi $ 52.199,26 0,48%
74 1230  |Zécalo imperm. exterior chidréfugo 5 cm de espeffor 0,30 m de altura m2 $ 23.359,55 0,22%
75 1285 Rev._cerdmico monococcion esmalt.0,20x0,20(baflp, cocina y lavadero) m2 $ 141.697,87 1,31%
8 REVOQUES]
81 | 1233 |Eniucidodeyeso [ ma | | [s 81.186,02 | 0,75%
9 CARPINTE
8,1 1237 P1- 2.10x 0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chiff18)+pafio fijo vidriado un 5 179.294,76 1,66%
82 SIC P3- 2.10 x 0.80 (hoja: ch. N°® 20 inyec/ marco chif18)+pafio fijo vidriado un $ 1§9.373,12 1,48%
93 siIC PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +ventfliCh 18) segin corresponda un $ 129.621,91 1,20%
94 2005 P2 - 2.10x 0.80 (hoja placa / marco metalico ch.Jh*18 y vidrio fijo superior ) un - 142.369,89 1,32%
85 sic V1 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) inclile premarco metalico un s 223.004,71 2,07%
98 sIC V2 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) inclile premarco metélico un s 339.826,88 3,15%
87 sic V3 ( hoja y marce aluminio DVH) incluye premardp metélico un s 41.078,63 0,38%
10 INSTALACION SAMITARIA
101 sic Base de cioacas (cafierias y accesorios en poliprfipilenc) un $ 80.966,98 0,76%
102 sic Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion Jello IRAM) un s 93.483,53 0,87%
103 siC Colector ce tanque de Reserva un 5 24.127,10 0,22%
10,4 SiC Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 77.978,97 0,72%
105 siC Artefactos, griferia y coll i6n (incluye rfue con g metalico p jor) | un $ 521.695,11 4,84%
10,6 siC Termotanque solar incluye soporte un $ 743.854,48 6,90%
10,7 sic Camara de inspeccién un s 23.883,87 0,22%
108 sSiIc Ventilacién camara de inspeccién un s 24.263,18 0,23%
108 sic lEnlace a conexién de cloaca un $ 24.190,45 0,22%
10,10 sic ]Desaque pluvial (2 BDA) un $ 29.713,84 0,28%
1 INSTALACION ELGETRICA
11,1 222 Caiierias y cajas un $ 83.922,63 0,78%
112 225 Cableada llaves y tomas gl $ 138.795,12 1,29%
13 sIc Tableros interruplores un $ 100.061,60 0,93%
114 SIC Pilastra medicion vivienda gl $ 90.231,50 0,84%
12 INSTALACION D GAS
12,1 sIC Cafierias y llaves de paso internas gl $ 78.790,83 0,73%
122 SiIC Cafieria ext.gabinete y regulador a conectar a rdil de gas natural gl s 96.916,60 0,90%
123 sic Rejilla de aporte de aire gl $ 8.072,156 0,07%
124 sic Venfitacién cocina y calefon gl s 17.556,58 0,16%
13 ANTEPECHgS
131 1138 |Antepecho de hormigén armado | mi I | | $ 60.083,64 | 0,66%
14 PINTURAJ
14,1 1305  |Antiéxido carpinteria metlica /n\f— \ $ 9.244,21 0,09%
142 1306 Esmalte sintético en carpinteria metalica m2 \ s 18.944.89 0,18%
143 1308 Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 \ $ 18.0486,25 0,17%
144 1308 |Pintura latex interior i m2 $ 211.172,98 1,96%
145 1229 Revestimiento acrilico exterior con color / m2 $ 317.845,87 2,95%
146 1312 |Latex en Cielorrasos ,l' m2 $ 112.323,47 1,04%
147 S/ |Numeracion de viviendas | un $ 1.698,52 0,02%
15 VARIOS ] 1
Limpieza de obra 49.657,08
10.778.662,72 100,00%
IL SEISCIENTOS SES 100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
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OBRA: BARRIC BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA DISCJPACITADO (2 DORMITORIOS)
Superficie cubierta = 60,13 + Sup. Alero al 50% = 4,12m2 = Sug} Total = 64,25 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE 20g2
onexié anitaria: A cloaca
Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico exterior
Piso cerdmico en toda la Vivienda
Zécalo cerdmico en foda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucido de yeso en Muros
NeITEM | coD. 1PV ITEMS DE OBRA up: | icar ]  FRERE PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
14 1000 Preparacién y replanteo m2 $ 72.248,36 0,61%
12 1410 Desmaonte sin ratiro de material en franja de vivienda pigra fondo de lote m3 $ 8.108,78 0,07%
13 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 33.912,00 0,29%
2 EXCAVACIONES
21 1010 TExcawaciﬁn de platea I m3 | | | $ 101.898,48 0,86%
3 HORMIGONES
31 1126 Nylon de 200 micrones m2 $ 22.265,93 0,19%
32 1021 Hormigdn de limpieza m3 $ 146.937,58 1,24%
33 1060 Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 s 1.270.431,79 10,75%
4 PANELES EXTERIORES - INT@RIORES
41 sIC Paneles extericres incluye T° A® m2 $ 1.754.056,48 14,84%
42 1948 Tabique interior / incluye aislacién acustica m2 $ 216.038,74 1,83%
5 CUBIERTA DE TECH(Q
51 sic :le;i:::vdoz;:cho fincluye cielorraso / incluye aislaciofl ext. s/pliego cenefa zingueria e s 2.311.651,20 19,65%
52 sic Estructura aleros m2 $ 119.357,25 1,01%
53 SIC Estructura T° A® m2 $ 48.086,37 0,41%
54 SIC Placa cementicia aleros m2 $ 218.215,38 1,85%
85 2004 Aislacién hidraulica sobre aleros m2 $ 14.786,59 0,13%
56 2004 Aislacién hidraulica sobre losa T° A® m2 $ §.957,19 0,05%
[ CONTRAPISOS
K] 1437 WVeredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cenento / m3) I m2 I | | $ 24.856,91 0,21%
7 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIIENTOS
74 1210 Carpeta de nivelacion m2 $ 117.203,19 0,99%
74 1285 Piso ceramico mor ion esmaltado antidesli ,20x0.20(bafio) m2 $ 22.969,56 0,19%
72 1285 Piso ceramico monococcién esmaltado interior de la Yvienda m2 L 287.588,66 2,43%
7.3 1300 Zécalo ceramico interior de la vivienda ml s 57.419,18 0,49%
7.4 1230 Zocalo imperm. exterior c/idréfugo 5 cm de espesor §,30 m de altura m2 s 25.695,51 0,22%
75 1265 |Rev.cerdmico monococci6n esmalt.0,20x0,20(bafio, dbcina y lavadero) m2 $ 155.867,66 1,32%
P REVOQUES
8.1 1233 |Enlucido de yeso | m2 | | [s 89.304,63 0,76%
9 CARPINTERIA
9.1 1237 P1D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®§B)+pafio fijo vidriado un $ 199.216,40 1,69%
92 sic PVD (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. 1’1 18) seglin corresponda un $ 144.024,35 1,22%
93 2005 |P2D- 2.10 x 0.90 (hoja placa / marco metalico ch. n' 8 y vidrio fijo superior ) un $ 106.777,42 0,90%
94 2005 P3D - 2.10 x 1.00 (hoja placa / marco metalico ch. n 8 y vidrio fijo superior ) un $ 69.320,79 0,50%
95 sic V1 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye fremarco metélico un s 223.004,71 1,89%
9,6 sic V2 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye ffemarco metalico un s 339.826,88 2,87%
8.7 sic V5 ( hoja y marco aluminio DVH) incluye premarco nigtélico un $ 25.977,13 0,22%
10 INSTALACION SANITARIA
10,1 sic Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilgho) un $ 80.966,98 0,68%
10,2 siC Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sellf IRAM) un $ 93.483,53 0,79%
103 sic Colector de tanque de Reserva un $ 24.127,10 0,20%
104 sic Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 71.978,97 0,66%
105 sic Artef; griferiay ion (incluye term quelicon gabinet lico plexterior) un $ 995.185,66 8,42%
106 sic Termatanque solar incluye soporte un $ 743.854,48 6,29%
107 sic Camara de inspeccién un $ 21.883,87 0,20%
10,8 sic Ventilacién camara de inspeccion un $ 24.263,18 0,21%
10,9 SIC Enlace a conexion de cloaca un s 24.190,45 0,20%
10,10 SIC Desague pluvial (2 BDA) un $ 29.713,84 0,25%
1 INSTALACION ELECTCA
114 222 Cafierias y cajas un $ 83.922,63 0,71%
112 225 Cableado llaves y tomas gl $ 138.795,12 1,17%
11,3 sic Tableros interruptores un s 100.061,60 0,85%
114 siC Pilastra medicion vivienda gl $ 90.231,50 0,76%
12 INSTALACION DE GAS
121 siC Caiierias y llaves de paso internas gl $ 78.790,83 0,67%
122 siIC Cafieria ext. gabinete y a a red d@lgas natural gl $ 96.916,60 0,82%
12,3 sic Rejilla de apcrte de aire gl $ 8.072,15 0,07%
12,4 sic Ventilacién cocina y calefén gl 3 17.556,58 0,15%
13 ANTEPECHOS /’ \
13,1 1139 Antepecho de hormigén armado MI { | \ } $ 54.782,14 0,46%
14 PINTURA
14,1 1305 Antidxido carpinteria metalica / m2 s 10.168,63 0,09%
142 1306 Esmalte sintético en carpinteria metalica / m2 s 20.839,38 0,18%
143 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera ¥ m2 $ 19.850,87 0,17%
144 1308 Pintura latex interior / m2 $ 232.290,28 1,96%
145 1220 |Revestimiento acrilico exterior con color ! m2 $ 349.630,46 2,96%
146 1312 |Latex en Cielorrasos |' m2 $ 123.565,81 1,06%
147 siC Numeracion de viviendas l un $ 1.698,52 0,01%
15 VARIOS \ |
15,1 Limpieza de obra 54.622,79 0,46%
11.822.339,04 100,00%
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TR
A
GERENCIA DE PROYECTOS
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OBRA : URBANIZACIO

- B° BRISAS DEL SAUCE - DPTO. GUAYMALLEN -

PRESUPUESTCJOFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

N® Cédigo i UN Cant. Upr::t::n TOTAL %

1 URBANIZACION

14 1425 |E cuneta seccion E0x60x40 mi $ 2.268.569,37 1,99%)
12 1426 |F jento cuneta seccidn 40 ml $ 15.361.019,12 13,47%
13 1441 |Ejecucién de banquinas ml $ 12.972.877,31 11,38%
1.4 1440 |Ejecucién de cordones mi $ 9.933.407,94 8,71%
15 1451 |Alcantarillas mi $ 9.845.366,92 8,64%
16 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripiido m2 $ 22.645.396,40 19,86%
1.7 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,80 Un $ 4.386.275,29 3,85%
18 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 19.730.671,64 17,31%
1.9 1437  |Ejecucién lajas de conexién con veredas (a=1,50 m) m2 $ 1.030.748,76 0,90%
1.10 1438 |Ejecucién esquinas de K° con rampas de acceso para minusvifiios Un $ 2.393,528,35 2,10%
1.11 1470 |Forestales Un $ 1.358.296,50 1,19%
1.12 S/IC  |Nicho para forestales Un $ 2.990.886,65 2,62%
113 1445 |Ejecucion de puentes peatonales Un $ 1.511.530,30 1,33%
1.14 1459 |Ejecucion de puentes vehiculares Un $ 7.569.662,35 6,64%

PRECIO TOTAL URBANIZA

$

113.998.236,90 100,00%

DEPARTAMENTQ DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
e DICIEMBRE DE 2022
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OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022 RL
SUBGRUPO | RED DE AGUA BARRIO BR]SAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 1774,74| $ 269875 | $ 4.789.590,19 10,08%
2 RELLENO DE 12 ETAPA m3 575,56| $ 967439 | $ 5.568.222,62 11,72%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 1199,18| § 465538 | $§ 5.582.642,45 11,75%
4 Retirc de material sobr m3 575,56| § 178223 | § 1.025.788,55 2,16%
SUBTOTRL EXCAVACION $ 16.966.243,81
B MATERIALES: PROVISION DE CANERI‘S
1 C* PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 80 mm m
3 C* PVC K10 @ 110 mm m 1164,28| § 403555 | § 4.698.506,54 9,89%
4 C* PVC K6 @ 160 mm m 492,33 § 534857 | § 2.633.263,69 5,54%
5 C* PVC K10 @ 160 mm m 160,33 § 8.460,02 | § 1.356.395,55 2,86%
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES $ 8.688.165,78
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA 1816,84| $ 170603 | $ 3.099.749,42 6,53%
2 MALLA DETECTORA 1816,94| $ 153,28 | $ 278.493,66 0,59%
SUBTOJAL COLOCACION $ 3.378.243,08
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DJAD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad 400( $ 61.650,03 | § 246.636,11 0,52%
3 @ 150 mm Unidad 500| § 10354995 | § 517.749,77 1,09%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad 9,00| $ 33.621,22 302.590,97 0,64%
SUBTOTAL VALJULAS ESCLUSAS $ 1.066.976,84
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad 17,00| $ 233.173,16 | § 3.963.943,77 8,35%
Unidad
UBTOTAL NUDOS $ 3.963.943,77
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE S/FACTIBILIDAD Unidad 2,00| $ 264.237,74 | $ 528.475,49 1,11%
2
SUBJOTAL HIDRANTES $ 528.475,49
G Camara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DEBAGUE COMPLETA $ -
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad 125,00 § 6917438 | $ 8.646.797,78 18,20%
2
SUBTOTAL CONEKION DOMICILIARIA $ 8.646.797,78
| KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS DE MEDICION (INCLUYE MEDIDOR HOIOLOGADO) Unidad 125,00( $ 30.038,01 | § 3.754.751,00 7,91%
SUBTOTAYKITS DE MEDICION \ $ 3.754.751,00
J | varios y \
1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO m2 4400 § \ 11.46503 | § 504.461,10 1,06%
7 \
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION Df PAVIMENTOS $ 504.461,10

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATRO!

ENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 65/100.-
N

S
"

GERENCIA DE PROYECTOS
BE CQy‘PUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2022

M.M.O. EDGARDOAZS ,
Computos ¥ Presupuesiﬁf«
Instituto Provincial de la Vivienda
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OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022
suBGRUPO | RED DE CLOACAS BARRJIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 5.854.420,71 11,07%
2 RELLENO DE 12 ETAPA m3 $ 5.627.390,97 10,64%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 7.391.017,73 13,98%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 1.036.688,66 1,96%
SUBTOTAL EX§AVACION $ 19.909.518,06
B MATERIALES: PROVISION DE CAﬂlElIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 6.036.482,35 11,42%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ "
3 PVC CL @ 250 mm (je) m $ 1.346.088,21 2,55%
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ -
SUBTOTAL MATERIALES $ 7.382.570,56
Cc COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 3.496.080,06 6,61%
2 MALLA DETECTORA m $ 261.751,30 0,50%
SUBTOTAL COROCACION 3.757.831,36
D BOCAS DE REGISTRO (incluye camdra, losa, marco y tapa HD)
1 BR H<2,00m Unidad $ 2.902.657,31 5,49%
2 BR H>2,00m Unidad 2.612.391,58 4,94%
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO | $ 5.515.048,89
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACA:
1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad $ 15.710.764,49 29,71%
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIJCLOACAS $ 15.710.764,49
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 91.822,58 0,17%
2 0,00%
SUBTOTRL VARIOS $ 91.822,58
K ROTURAS Y REPARACION
1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO m2 $ 504.461,10 0,95%
2
504.461,10

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIE

52.872.017,05

FP\RAH:

}‘ M 0 D(J estos
3 i
;?pumrl ‘Ce a\h\na d

r\_g\ﬂl"r‘

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
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BARRIO BRI$AS DEL SAUCE GUAYMALLEN
1

COMPUTO Y PRESUPUE$TO RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

| Precio

mes base: Octubre 2022

$ 32.006.480,75

Ing. Daniel Puliafito
Evaluacion de Proyecto

N° |Descripcién IPV Unidad | Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 1.485.662,28 4 64
701 |Excavacién m3. $ 32.363,21 0,10
704 |Fundacioén m3. $ 667.457,50 2,09
706|Columna acero MN 590 susp. RBT= ¢/herr.y morset. u. $ 1.114.834,85 3,48
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj. +morset. u. $ 131.044,00 0.41
708|Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+fnor. u. $ 123.710,27 0,39
709|Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+nor. u. $ 201.835,49 0,63
Columna acero MN 590 susp. AP= c/herr.y morset. u. $ 1.279.797,65 4,00
Columna acero MN 590 retenc. AP= c/herraj.+morset. u. $ 649.449 64 2,03
Columna acero MN 590 ret.c/deriv.ochava AP=c/her+mo u. $ 683.031,83 2,13
714 |Riendas RBT pza. $ 1.074.796,99 3,36
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*70+50+25AP m. $ 2.052.755,33 6,41
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. $ 2.733.570,17 8,54
721 [Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 5.181.609,24 16,19
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Forrado m. $ 132.115,91 0,41
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Desn m. $ 85.089,22 0,27
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 235.386,35 0,74
Puesta a tierra en columnas pza. $ 2.245.473,86 7,02
Comando AP pza. $ 694.196,49 2,17
SUBTOTAL BT $ 20.804.180.38
MT
700 [Replanteo m. $ 355.267,07 1,11
701 [Excavacion m3. $ 16.181,60 0,05
704 |Fundacién m3. $ 344.494 19 1,08
SET CN250 completa con trafo 250 KVA pza. $9.780.945,84 30,56
Riendas RMT pza. $ 65.970,63 0,21
Columna 12/1200 ret y ochava c/herr.y morset. pza. $ 28.132,75 0,09
Columna 12/900 susp c/herr.y morset. pza. $ 22.229,06 0,07
Conductor AL AL 35 mm MT pza. $ 589.079,23 1,84
SUBTOTAL MT $ 11.202.300,37
100,00 |

Instituto Provincial de la Vivienda
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OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022
SUBGRUPO | NEXO DE AGUA BARRIp BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 1.478.375,33 15,32%
2 RELLENO DE 1® ETAPA m3 $ 1.787.826,45 18,52%
3 RELLENO DE 2° ETAPA m3 $ 1.689.903,55 17,51%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 329.356,79 3,41%
SUBTOTAL EJCAVACION $ 5.285.462,11
B MATERIALES: PROVISION DE CAN*RIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 80 mm m
3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C* PVC K6 @ 160 mm m $ 2.941.715,98 30,48%
5 C* PVC K10 @ 160 mm m
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL MATERIALES $ 2.941.715,98
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA $ 938.315,07 9,72%
2 MALLA DETECTORA $ 84.301,91 0,87%
SUBTOTAL CQLOCACION $ 1.022.616,98
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad
2 @ 150 mm Unidad $ 103.549,95 1,07%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad 33.621,22 0,35%
SUBTOTAL VALVULASJESCLUSAS $ 137.171,17
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 265.757,83 2,75%
Unidad
SUBTOFAL NUDOS $ 265.757,83
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad
SUBTOTAL HIDRANTES $ -
G Camara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DESAGU OMPLETA $ =
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETRLENO K10
1
2
SUBTOTAL CONEXION D@MICILIARIA $ =
| KITS DE MEDICION OSM SA
SUBTOTAL KITS D MEDICION = $\ 5
J VARIOS rd \
1 PAVIMENTO m2 2
2 of
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION OF PAVIMENTQS - EMPALME

TOTAL PRECIO NEX ) DE AGUA

HUEVE MILI.ONES SEISCIENTOS CINCUHRNTA Y DOS MI

/,

{AL"’\

" A

$

9.652.724,07

L SETECIENTOS VEINT! 40_[1 07.'1 00.-

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
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BRISAS

EL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial :MesRaferencialOCTUBilEDEZOZZ

PROVISION DE EQUIPAMIENTO (Segun factibilidad de Cloacas)

[
e | SOD- 1BV ITEMS DE OBRA | UD | CANT UZ'TS:;?O PRECIO TOTAL %
11 999 Maguina para destape de caferias a varillas RIDGID K-100| Un $ 8.215.023,29 37,99%
12 999 Varillas seccionables de 3 mts para maquina K-1000 Un $ 2.560.802,24 11,84%
13 999 Maquina para destapede drenajes a resorte RIDGID K-400 Un $ 6.194.413,95 28,65%
14 999 Resortes para RIDGID K-400 Un $ 3.373.995,86 15,60%
15 999 Punteras para maguina K-1000 Un $ 853.600,75 3,95%
16 898 Punteras para RIDGID K-400 Un $ 426.800,37 1,97%

PRECIO TOTAL

21.624.636,46

100,00%

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL S

ISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46/100.- .

o DEPA

AMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022
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MENDOZA
SOERNG

BRISAS DEL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

REVESTIMIENTO CANAL PE RIEGO (Segun factibilidad 2da. Zona de Riego)

Ne PRECIO ’
ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %o
1.1 1000 Preparacion, replanteo y erradicacion arbustos forestales mi $ 1.208.370,77 2,20%
12 1425 Excavacion mecanica m3 $ 6.439.757,59 11,75%
13 1021 Hormigon de limpieza (Incluye compactado de subrasante) m3 s 2.310.1 11.44 4.22'/::
Revestimiento H® A® de servidumbre de riego (colado de H°jen una sola etapa fondo y
1.4 1457 - 1458 |tabiques laterales) (Incluye tomas de riegos para las fracciofes beneficiadas y obras de mi 5 43.572.297,76 79.50.’/0
arte)
15 sic Relieno lateral m3 $ 360.371,35 0,66%
18 1323 |Limpieza de obra mi $ 913.578,89 1,67%

o i . . 3 4.804.48 B U 00.00%

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATR® MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/ e
.‘/‘./
F 4 DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022

{M.0. EDGARDD AZCARATE
Computos Y Presupuestos
Instituto Provincial da 18 Vivienda
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BRISAS DHL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes RaferencialOCTUBRliDEzozz

PROVISION DE VEHICUFO PARA LA ADMINISTRACION Art. 24 P.B.C.P.

e PRECIO
ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA (1]s] CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %
Provision vehiculo pick-up dobie cabina Volkswagen Mod Amirock Comfortiine TDI o

1.1 sIC traccion simple 4x2 (Segdn PECP) Un $ 16.589.606,22 69,74%
12 SIC Servis un $ 732.850,41 3,08%
13 siC Renovacion cubiertas (40.000 Km) Durante el plazo de obra Un $ 1.528.859,50 6,43%
1.4 s/C Juego de cubiertas al momento de la recepcion provisoria Un $ 764.429,75 3,21%
15 SIC Kit de matafuego, balizas, cuarta de remolque, botiquin 1ros alixilios Un $ 20.625,62 0,09%
16 s/C Combustible (450 Lts/mes) Un $ 1.970.830,41 8,29%
1.7 SIC Pago de impuesto al automotor mes $ 1.695.232,58 7,13%
18 siC Seguro segun Ar. 24 mes $ 484.760,33 2,04%
I ° 9 i FPROU U . . U4.4 D0.00%

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE ML CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 82/100.-

et
// 2
//
7 DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
ot MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022
- o

SROORICARATE
~casupuesio®
Comp 's"“.r Galdea \ivienda




