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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistirda en la construccion de 15 viviendas del BARRIO VINAS DEL OESTE del
departamento de GENERAL ALVEAR, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco
del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV Solar Norte (conex. a pozo) 8
Prototipo IPV Solar Sur (conex. a pozo) 7

IMPORTANTE: Provisién de Kit de Medicion y de corte de 1/2” y caballete

El oferente deberd contemplar la provision de la caja del kit de medicion para conexién domiciliaria de
agua potable. Esta quedaré instalada en la vereda frente a la acometida prevista en los planos de
instalaciones sanitarias domiciliarias. Para ello se debera coordinar la construccion de la vereda
coincidente con la posicion de la caja del kit, en forma simultdnea de modo que luego no sean
necesarios trabajos de rotura y reparacion de la vereda que se construya a futuro.

Se incluird posterior a la linea municipal, un caballete con cafieria de polipropileno tricaparoscable,
hasta una altura de 0,60, sobre nivel de piso, donde se alojara una llave de paso de %" y una canilla
surtidor de bronce, entre dos uniones dobles, en murete de H°.

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentacién técnica y su
aprobacion en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle publica s/n°, esquina Calle 8 s/n°. Distrito
Alvear Oeste, General Alvear. Georreferenciacion: 34°59'50.7"S 67°38'52.8"W

Las viviendas se ubicaran en lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7y 8 de la Manzana C y en los lotes 1 a 8 de la
Manzana G1, segun Plano de Implantacion y Plano 18/22325 adjuntos.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicién final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 10
meses (300) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $189.792.750,00 (pesos ciento ochenta y nueve
millones, setecientos noventa y dos mil setecientos cincuenta con 00/100).

Montos base considerados al mes de: DICIEMBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizard mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero
de hasta el 15%, en la cual deberd necesariamente implicar una reduccion del precio
respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado
el Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas
para la garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidar4 por excepcién conforme la metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segin Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo
mediante el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes bésico
hasta la fecha de la emisién del Certificado N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de
anticipo financiero asi determinado se deducird de las sucesivas redeterminaciones de
precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02, aplicada sobre el
(100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente,
congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia
mediante poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se

encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.
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Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepciéon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién
La Contratista deber& proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
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Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista deberd aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirard los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista deberé proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizaciéon de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerard incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberad ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciébn y aprobacion, segin corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arguitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
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e Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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lAfio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinos, a sus Veteranos y Caidos™

PRESUPUESTO O

CIAL RESUMEN BARRIO VINAS DEL OESTE
EPARTAMENTO GENERAL ALVEAR

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2022

Conexion a Pozo

PRESUPUHSTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
PRECIO % INC
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAl;
UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE NORTE Sistema n 8 $12.378.418,19 $99.027.345,56 52,66%
Industrializado (Conexién a Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema Un 7 $12.719.885,60 $89.039.199,21 47,34%
Industrializado (Conexién a Pozo) L
PRECIO TOTA lviviendas) $188.066.544,76 100,00%

PRESUPUESTOH RESUMEN|DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO UN CANT o PRECIO TOTAL s
UNITARIO INCID
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $1.726.205,23 $1.726.205,23 100,00%

PRECIO TOTAL (Obr

$1.726.205,23

100,00%

s Complementarias)

PREBUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL ks
INCID
VIVIENDAS (1) $188.066.544,76 99,09%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $1.726.205,23 0,91%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $189.792.750,00

PRECIO

TOTAL OBRAS

$189.792.750,00

100,00%

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUES'
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DE
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

OVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100.-

OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
RA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles

GERENCIA DE PROYECTOS
____DPTO.COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2023

EDGARDO AZCARA'E
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de la Vivienaa
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“2022 - Afio de Lmenaje a los 40 aiios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA: BARRIO VINAS DEL OESTE - GENERAL ALVEAR

[__FRENTENORTE |

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,00 m2+ Sup. Alero al 50% =§,72 m2 = Sup. Total = 60,72 m2

Presupuesto :Mes Referencial DIEIEMBRE 2022

N°ITEM | COD. ITEMS PE OBRA UD | CANT UT\IT‘E:;?C) PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS QRELIMINARES
1.4 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 64.350,42 0,52%
1.2 1410 [Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 8.506,08 0,07%
1.5 1413 |Preparacién de la subrrasante / relleno §compactacion m3 $ 35.582,48 0,29%
2 EXCAVRCIONES
21 | 1010 |Excavacion de platea | m3 | | |'s 104,812,34 | 0,85%
3 HOR! ONES
3.4 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 23.356,86 0,19%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 151.139,37 1,22%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin pegmetral m3 $ 1.306.760,78 10,56%
4 PANELE‘DE MURO
4.1 SIC Paneles exteriores I m2 $ 1.939.514,79 15,67%
42 1948 |Tabique interior / incluye aislacion acuslila m2 " H 440.228,80 3,56%
5 CUBIERTAIDE TECHO
5.1 e g:l;f:;&;;:ﬂu;;;ﬂ:ye cielorraso / ingluye aislacion ext. s/pliego cenefa o $ 2.440.044,75 19,71%
52 S/C Placa cementicia aleros m2 $ 226.980,17 1,83%
6 PISOS, ZOCALOS J REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 23.802,71 0,19%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafo m2 $ 22.966,33 0,19%
6,3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 310.373,55 2,51%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y Igvad 0,20 x 0,20 m2 $ 127.093,21 1,03%
6,5 1300 [Zocalo ceramico mi $ 80.205,09 0,65%
7 CARPIJTERIA
71 1237 |P10,90x2 10 hoja de chapa / marco de dphapa un $ 206.887,30 1,67%
7.2 1239 |P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de dpapa un 3 149.570,06 1,21%
7.3 2005 |P3 0,80x2,10 placas interiores / marco dd chapa un $ 164.279,88 1,33%
74 S/C |V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitoriog(incluye premarco metalico) un $ 259.452,58 2,10%
75 sSI/IC V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH - cocina (iriluye premarco metalico) un $ 112.399,74 0,91%
7.6 s/C  |v2 bafo 0,50x1,10 de aluminio DVH (inciflye premarco metalico) un $ 51.756,81 0,42%
3.7 S/IC  |V4 1,20 x 2,10 aluminio DVH - acceso (iffiuye premarco metalico) un $ 193.549,99 1,56%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 SIC Base de cloacas gl L 93.427,38 0,75%
8.2 S/C__|Agua caliente y fria gl $ 107.870,17 0,87%
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 27.840,14 0,22%
8.4 S/C | Tanque de reserva polietileno tricapa entefrado, incluye bomba presurizadera gl $ 198.821,24 1,61%
8,5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion (incluye cilefon modulante) gl $ 488.145,99 3,94%
8,6 S/C  |Camara de inspeccion al $ 27.559,48 0,22%
8,7 S/IC  |Ventilacion gl $ 27.997,16 0,23%
8,8 SiIC Camara séptica 1500 Its gl H 255,842,49 2,07%
8,9 SIC Pozo absorbente (incluye ventilacion) gl $ 273.159,98 2,21%
8,10 S/IC Desagiie pluvial gl $ 34,286,65 0,28%
8,11 S/C |Termotangue solar incluye soporte gl $ 858.329,85 6,93%
9 INSTALACIONJELECTRICA
9,1 S/C  |Cafieria y cajas gl $ 96.837,89 0,78%
92 SIC Cableado llaves y tomas ol $ 160.154,98 1,29%
9,3 S/C |Tablero e interruptores gl $ 115.460,57 0,93%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 104.117,67 0,84%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/IC Caieria y llaves de paso interna gl $ 90.916,34 0,73%
10,2 S/C  |Caneria exterior, gabinete y regulador gl $ 163.068,78 1,32%
10,3 sS/C Rejillas de aporte de aire gl $ 9.314,41 0,08%
10,4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 20.258,45 0.16%
1 PINT!
11,1 1306 |Esmalte sinlético en carpinteria m2 $ 37.033,61 0,30%
11.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 381.084,56 3,08%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 21.710,43 0,18%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 292.914,29 2,37%
12 VARIQS
121 1323 |Limpieza de obra m2 $ 48.651,61 0,39%
PR O TOTA DA g 8.418,19 00,00%
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OBRA:BARRIO VINAS DEL OESTE - GENERAL ALVEAR

B FRENTE SUR |

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMIT
Superficie cubierta = 57,55 m2+ Sup. Alero al 50%

10S SISTEMA INDUSTRIALIZADO
,70 m2 = Sup. Total = 63,25 m2

Presupuesto :Mes Referencial D

IEMBRE 2022

N*ITEM | cop. ITEMS|DE OBRA v | canr | SEEEE PRECIO TOTAL | % INCIDENCIA
1 TRABAJOS FRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 77.635,67 0,61%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 8.506,08 0,07%
33 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno § compactacion m3 $ 35.582,48 0,28%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacion de platea m3| [s 101.44547 |  0,80%
3 HORMJIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 20.560,61 0,16%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 146.284,34 1,15%
33 1060 |Platea de fundacién - incluye veredin pe§metral m3 $ 1.264.783,83 9,94%
4 PANELES EXTERIPRES - INTERIORES
41 S/iC Paneles exteriores [ m2 $ 2.073.827,72 16,30%
42 1948 |Tabique interior / incluye aislacién acuslﬂa m2 $ 440.228,80 3,46%
5 CUBIERTAIDE TECHO
51 sic g:gf;za;;znmezég:g:ye cielorraso .'irrluye aislacion ext. s/pliego cenefa g $ 2.521.951,01 19,83%
52 SIC Placa cementicia aleros m2 $ 236.528,61 1,86%
[ PISOS, ZOCALOS J REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 23.802,71 0,19%
6,2 1285 |Piso ceramico en bafo m2 $ 24,147 46 0,19%
6,3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 309.717,37 2,43%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y Igvad 0,20 x 0,20 m2 H 133.323,27 1,05%
6,5 1300 |Zécalo cerdmico mi $ 80.834,15 0,64%
T CARPIBTERIA
74 1237 |P1 - hoja de chapa - marco de chapa - alc_eso un $ 206.887,30 1,63%
7.2 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco dgjchapa un ] 164.279,88 1,29%
7.3 s/iC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH (incluye prgfnarco metalico) un $ 697.566,92 5,48%
74 S/IC  |V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH (incluye pr@marco metalico) un $ 112.399,74 0,88%
7.5 S/C  |V2 0,50x1,10 de aluminio DVH (incluye ;l’emarco metalico) un $ 51.756,81 0,41%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/IC |Base de cloacas gl $ 93.427,38 0,73%
8,2 S/IC  |Agua caliente y fria gl $ 107.870,17 0,85%
8,3 SiIC Colector de tanque de reserva gl $ 27.840,14 0,22%
84 S/IC |Tanque de reserva polietileno tricapa entefrado, incluye bomba presurizadora gl $ 198.821,24 1,56%
85 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacién (incluye cflefén modulante) al $ 488.145,99 3,84%
86 SIC Camara de inspeccion gl $ 27.559,48 0,22%
8,7 S/IC  [Ventilacién gl $ 27.997,16 0,22%
88 S/C |Céamara séptica 1500 Its gl $ 255.842,49 2,01%
8,9 SiC Pozo absorbente (incluye ventilacién) al $ 273.159,98 2,15%
8,10 S/C Desaglie pluvial gl $ 34.286,65 0,27%
8,11 S/C  |Termotanque solar incluye soporte gl $ 858.329,85 6,75%
9 INSTALACIONJELECTRICA
9,1 S/IC  |Caiieria y cajas gl $ 96.837,89 0,76%
9,2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 160.154,98 1,26%
9,3 sic Tablero e interruptores gl $ 115.460,57 0,91%
9.4 SIC Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 104.117,67 0,82%
10 INSTALACIO DE GAS
10,1 SiIC Canieria y llaves de paso intema gl $ 90.916,34 0,71%
10,2 S/C |Careria ext.,gabinete y regulador a conectd a Gas envasado gl $ 163.068,78 1,28%
10,3 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 9.314,41 0,07%
10,4 SsiC Ventilaciones cocina y calefon gl s 20.258 45 0,16%
1 PINTUI
11 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 37.033,61 0,29%
112 1309 |Pintura latex interior m2 $ 383.324,12 3,01%
11,3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 24.950,80 0,20%
11,4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 330.421,43 2,60%
12 VARI
12,1 1323 |Limpieza de obra m2 $ 58.695,82 0,46%

PRECIO TOTAL VIVIENDA

JIHNDA

COMPUTOS Y PRES

$ 12.719.885,60

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
UPUESTOS. ENERO DE 2023




Instituto Provincial
de la Vivienda

OBRA: REDDE

GUA - B° VINAS DEL OESTE - DPTO. GENERAL ALVEAR -

PRESUPUESTQ OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2022
N° Cédigo I TE M|S UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.4 s/c |Conexiones domicilarias de agua polietileno 10 13 mm (incluye kit de medicién) | un. $ 1.726.205,23 100,00%
PR O TOTAL RED DE A A 65.20 00,00%
- — -—__i“-\

e £

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y P

M.M.O. EDGAR
Computos ¥ Prasupue
ovincial de 12 Vivienda

Instituto Pro!

GERENCIA DE PROYECTOS.-
SUPUESTOS. ENERO DE 2023
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