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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos:

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La obra consistira en la construccion de 80 viviendas del BARRIO URUNDEL, en el departamento de
Godoy Cruz segun tipologias provistas por la Administracion.

1.1. De las Obras:
Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades serdn de una planta y construccion tradicional con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis 76
Prototipo Oasis discapacitado 4

b) Urbanizacién e Infraestructura

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

La superficie minima de los lotes sera de acuerdo a lo establecido por las Especificaciones Técnicas
Generales de Terrenos, Urbanizacién y Loteo que forman parte del presente pliego licitatorio y en
todos los casos deberan cumplir irrestrictamente con el Capitulo IV de la Ley de Loteos 4341.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Se deberan construir en la zona comprendida en un radio de 2 km de la interseccion de Calle Lago
Hermoso y Corredor del Oeste del Departamento de Godoy Cruz (NO EXCLUYENTE)

IMPORTANTE: Un oferente podra proponer dos o mas te rrenos para cumplir con las
cantidades de viviendas indicadas.

El terreno o los terrenos debera/n tener una superficie que como minimo permita ubicar 80 lotes de 200
metros cuadrados cada uno mas el area destinada a ochavas, calles y espacio para equipamiento de
acuerdo al Articulo 6° y 26° de la Ley de Loteo N° 4341.

Precio total: $93.568.000,00 (pesos noventa y tres millones quinientos sesenta y ocho mil con
00/100), libre de mejoras.

a) Oferta de venta

El terreno sera ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo
que forman parte como Anexos del presente Pliego, segun el Oferente sea propietario o no del
mismo. Al momento de la venta se presentaran los “libre deudas” de todas las reparticiones oficiales y
prestatarios privados de servicios que correspondan.

b) Opciéon de compra

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, debera individualizar al titular registral y
presentar un compromiso de venta (opcion de compra) del mismo, a favor del Instituto Provincial de la
Vivienda, que contara con un periodo de validez no inferior a CIENTO CINCUENTA DIAS (150) dias
corridos, a partir de la fecha de apertura de la Licitacion. El titular registral debera declarar en el
mismo documento o en otro adjunto, la libre disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a
GESTIONAR, OBTENER y MANTENER la libre disponibilidad del inmueble.

Dichos instrumentos deberan contar con la certificaciébn pertinente de las firmas ante Escribano
Publico con su numero de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituracion de
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transferencia a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, serdn a cargo exclusivo del oferente. En
caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del
inmueble transferird el mismo directamente al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos
presentados en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta condicion,
guedarad autométicamente sin efecto la adjudicacion, y el oferente perdera la garantia de oferta
correspondiente.

¢) Forma de pago del terreno

La Administracion, procedera a la compra del terreno, se pagara al contado al momento de escriturar
y a la firma del contrato de obra. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar
la escritura de transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo
exclusivamente de la Contratista.

d) Transferencia del inmueble

Una vez comunicada la adjudicacion, la Empresa adjudicataria, deberd proceder a transferir el
inmueble, a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) dias corridos,
contados a partir de la notificacién de la adjudicacion. Dicha transferencia se efectuara a través de la
correspondiente escritura de transferencia por notario designado por el 1.P.V., quedando los gastos
pertinentes a cargo y cuenta exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble, se debera
presentar, la escritura de constitucion de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante,
cuando el proyecto de desagiie general del terreno presentado por la Contratista, proyecte el
escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, sobre la propiedad vecina.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14
meses (420) dias corridos

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

El Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automéatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacién y forma de pre  supuestar la oferta
Los Oferentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Total para ejecutar la obra que se licita.

Forma de Presupuestar la Obra:

» Lazona priorizada por la Administracion determinara las opciones de Terreno.

* La dimensiobn minima del lote serd& de 10 metros de frente. Las Viviendas seran
presupuestadas segun itemizado y porcentajes de incidencia de Planillas Anexas provistas por
la Administracion.

» Las instrucciones Municipales de Loteo y el analisis de factibilidades y requerimientos para
cada zona determinardn las obras de urbanizacion e infraestructura, que seran
presupuestadas segun Planillas Anexas provistas por la Administracion.

Los porcentajes de incidencia para los distintos items del Presupuesto Oficial de Vivienda, y los
porcentajes de incidencia de la Oferta de urbanizacién e Infraestructura, serviran de base para la
Certificacidon de los trabajos.
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La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 3 respondera a lo dispuesto en la Resoluciéon N° 503/02 del I.P.V. y Anexos correspondientes.

El Oferente deberd presentar en los Presupuestos las unidades, cantidades, precios unitarios, precio
total e incidencia de cada uno de los items que componen dicha planilla, contemplando que no
adaptarse a estos requerimientos es causal de rechazo de la Oferta.

Articulo 6°: Presupuesto oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 535.197.937,14 (peso S quinientos treinta y
cinco millones ciento noventa y siete mil novecient 0s treinta y siete con
14/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente deberd respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial de
vivienda.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta deberd formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizard mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento) dias corridos . En su defecto
perderan el deposito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deberé necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor bésico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes bésico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
péliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.
Los fondos de garantia se componen de:
a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.
b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.
c) Anticipos: segun corresponda.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
El Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio legal en Gran Mendoza: Departamentos de Capital, Las Heras,
Guaymallén y Godoy Cruz.
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Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39 de
la Ley 4416.

La contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méaxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.
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Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o0 a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no méas de 2 (dos) kilbmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos y de control

La Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didm etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de pre adjudicatarios alaobr a

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en la
Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacidbn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de
Recepcién Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los
Certificados Finales de Obra de:

Acta de Inspeccion de Urbanizacion (Consejo de Loteos-I.P.V.-Municipio).

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.
Final de obra de red de agua emitido por el ente prestatario del servicio.

Final de obra de red de cloacas emitido por el ente prestatario del servicio (si corresponde).
Final de obra de red eléctrica emitido por el ente prestatario del servicio.

Final de obra de red de gas emitido por el ente prestatario del servicio (si corresponde).
Certificado Final Departamento General de Irrigacion.

Certificado Final de Hidraulica.

Resolucion Ministerial de Loteo (Aprobacion parcial del proyecto definitivo).

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

* Instalaciones eléctricas.

* Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnétic o

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacién de gas
2. Urbanizacion:
* Plano “actualizacion mensura” con ubicacion de siluetas de viviendas.
* Plano de niveles de calles, cunetas y plateas.
» Plano de desagties pluviales.
3. Infraestructura:
» Plano de red de agua.
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* Plano de red de cloacas (si corresponde).

* Plano de red eléctrica.

» Plano red de gas (si corresponde).

* Plano de obras complementarias y/o nexos (si correspondiere).

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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) MENDOZA
GOBIERNO

‘ RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO URUNDEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno

CONEXION A POZO
Monto Referenclal AGOSTO DRSS o o o

QIjUﬁSTO RESUMEN DE VIVIENDAS E FRAESTRUCT |

IPV @)

Instituto Provincial
de laMivienda

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

VIVIENDA PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 76 $4.765.347,90 $362.166.440,40
(Conexién a Pozo)

VIVIENI_D'A PROTOTIPO OASIS DISCAPACITADO 4 $5.306.547,52 $21.226.190,08
(Conexion a Pozo)

.URBAMZACION E.lNFRAESTRUCTURA shb 1 $58.237.306,66 $58.237.306,66
incluye red gas, Ni red de cloacas)

PRECIOTOTAL Vivsurbasinia

PRECIO % DE
RUBRO | CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
TERRENO | 1 $93.568.000,00 $93.568.000,00 100,00%
PRECI|O (TERRENO) $93.568.000,00 100,00%

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO INCID.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS (NEXOS,
MOVIMIENTO DE SUELO, ETC) |

PRECIO T 0 T A L (Obras Complementarias)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL .
INCID.
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $441.629.937,14 82,52%
OBRAS COMPLEMETARIAS ‘ $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+3) $441.629.937,14
TERRENO (2) | \ $93.568.000,00 17,48%

PRECIO TOTAL OBRAS + TERRENO $535.197.937,14 100,00%

e
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES rf:IENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 14/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos, Nexos, etc) DEBERAN COTIZARSE EN EL
RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de
curvas, perfiles longitudinales y transversales), seg(in Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021
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| lInstituto Provincial
1 ‘ de la Vivienda GO B I E RN O
T T
BARRIO UI#JN DEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno
4
VIV. PROTOTIPO I.P.V| OASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial; “es ial AGOSTO DE 2021
| Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y
| Latex Muros Exteriores
‘ | Piso ceramico en toda la Vivienda
| | Zbcalo cerdmico en toda la Vivienda
| | Clslormeo de Yesa aplicado |
Enlucido de yeso en Muros
l N*ITEM | coD. PV l ITEMS DE OBRA ’ vo. |- canr |- BEEE 1 PRECIO TOTAL % J
I
1 1 TRABAJOS PRELIMINARES
T oo ] 7 liwiaries w2 s 31.202,73 0.65%
12 1410 | Desmante sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 s - 0,00%
) 13 }i-‘- ilizado en franja de viviendas m3 s 2 0,00%
2 [ EXCAVACIONES
2.1 1010 | parp zapata [ ma ] [ Ts 19.232,61 0,40%
3 1 'HORMIGONES
31 1021 [Hofmign de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 18.030,15 0,38%
32 1052 |Z viga de fundacién (350 kg) m3 $ 190.693,60 4,00%
33 1051 Viga m3 $ 18.642,53 0,39%
34 1981 Viga 1 m3 $ 7.003,29 0,15%
35 1102 Viga HPA® - VT:VV-448 est. 86 c/15cm h* 350 kg m3 $ 97.515,33 2,05%
36 1917 | Viga de célculo V1 - V3 m3 $ 17.054,19 0,36%
37 1969 | Viga de célculp V2 m3 $ 37.767,69 0,79%
38 1917  [Viga de cdlculg VD m3 s 73.959,49 1.55%
39 1904  |Viga de calculo VW1 -VD1 m3 $ 2.970,47 0,06%
3.10 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 c/ 20 m3 $ 11.374,34 0,24%
311 1124 |Loba maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 55.349,79 1,16%
312 1072 [Calumha tipo GV (18 x 18 cm - 498 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 149.169,77 3,13%
3.13 1912 |Calumna tipo GV2 m3 $ 20.691,16 0,43%
314 1077  |Calumia tipo GV1 m3 $ 13.204,12 0,28%
315 1912 | Calumpa tipo CT m3 $ 28.139,98 0,59%
2 MAMPOSTERIA
41 | n3s | fadrilsn [ m2 | | | 328.572,39 | 6,90%
42 | 1948 |Tabique duriock [ m2 | | | 84.684,52 | 1,78%
5 ] AISLACIONES
51 1126 Palietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 s 12.824,09 0,27%
52 1127  |Aislaclén horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 27.069,47 0,57%
53 1218 |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 74.836,34 1.57%
54 1218 |Aisl.vert.az concreto inar h:2. 500kg) m2 $ 10.773,07 0,23%
3 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 242.754,60 5,09%
62 1175  |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 189.252,72 3,97%
%3 2002 |ASlacién térm! e hidr. sobre cub. nr; :;: :;mlnxh (Pintura asf+polies placas+carpeta s N 252.265.21 5,20%
6.4 2004  |Aislacién hidriulica sobre aleros de H® A® m2 $ 10.012,64 0,21%
65 2004  |Aislacién hidréiulica sobre losa T® A® m2 $ 2.814,36 0,06%
6.6 sic Gotero de chapa galvanizada perimetral ml $ 26.211,65 0,55%
7 CONTRAPISOS
71 1206 | Contrapiso inferior incluye capa de ripio de impieza + acceso m2 $ 79.924,07 1,68%
72 1211 |Veredin perirfetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi s 47.553,40 1,00%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,23%
) PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS,
81 1285  |Piso esmaltado antidesliz 0,20x0,20(bafio) m2 $ 9.150,12 0,19%
82 1285 |Piso ‘esmaltado interior de la vivienda m2 $ 129.240,18 2,71%
83 1300 | Zdcal¢ ceramico interior de la vivienda mi s 26.402,93 0,55%
8.4 1230 |Zdcald imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.596,17 0,26%
85 1205 |R esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 70.162,71 1,47%
) REVOQUES
91 1219 Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 160.356,93 3,37%
9.2 1217 Revaque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 26.604,54 0,56%
93 1222 |Revoque grueso interior comun m2 $ 75.345,05 1,58%
9.4 1233 Enlucido de yeso m2 $ 43.522,90 0,91%
95 siIc Emplacado duriock en viga V2 m2 $ 11.060,83 0,23%
96 siC diriock en muros m2 $ 6.106,50 0,13%
9.7 sIC aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 ITER|
10.1 1237 P} - 2.10x 0,90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pado fijo vidriado un $ 135.980,82 2,85%
102 SIC_ [PV (Boja: chi|N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un $ 66.394,08 1,39%
103 2005  |P2- 2.10x Q.80 (hoja piaca / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 61.779,66 1,30%
10.4 SIC |V1 (Hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 67.925,01 1,43%
105 S/IC ( Hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segiin corresponda un $ 101.887,51 2,14%
106 SIC ( Hoja y arco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 11.507,45 0,24%
1 INSTALACION SANITARIA
1.1 sIC Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 46.831,48 0,98%
1.2 sic i fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,91%
13 sic Colector de tanque de Reserva un $ 12.069,84 0,25%
1.4 S/IC |Tanqye de reserva polietiteno tricapa un $ 39.400,78 0,83%
15 siIC Aftefactos, griferia y colocacion (incluye calefén modulante) un $ 226.425,79 4,75%
116 sic lar incluye soporte un $ 225.888,04 4,74%
1.7 sIC Cémara de inspeccion un $ 13.712,78 0,29%
1.8 siIC ién cémara de inspeccion un $ 14.627,62 0,31%
1.9 s/IC Cémara séptica 1500 Its un $ 104.007,45 2,18%
11.10 s/C ente (Incluye venti un $ 123.621,09 2,59%
1.1 SIC Desague pluyial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,37%
12 INlTALlC!sN ELECTRICA
121 222 Carierias y cajas un $ 31.802,52 0,67%
122 225 |Chbldado llayes y tomas F B 52.537,48 1,10%
123 S/C  |Tableros inteffuptores un $ 28.263,69 0,59%
124 s/c|Pllastra medigion vivienda gl $ 32.787,73 0,69%
13 INSTALACION DE GAS
131 S/IC [Canefias y llayes de paso internas ol $ 42.047,63 0,88%
132 sic Cafieria ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural gl $ 46.136,24 0,97%
133 s/Ic Rejilla de aporte de aire gl s 4.209,70 0,09%
134 sic cacina y calefén gl $ 10.939,57 0,23%
14 [ I ANTEPECHOS
141 | 1135 [Antepecho dehormigén armado [ m T | |s 24.662,54 | 0,52%
16 CIELORRASOS
151 | 1281 [Ghicdteado dobre losa [ m | | [s 22.830,92 | 0,48%
152 | 1282 |G apicado de yeso | m2 | | | 56.697,36 | 1,19%}
16 PINTURA /
16.1 1305 | Antioido carpinteria metalica m2 s 4.606,95 ofo%
162 1306 | Esmalte sintélico en carpinteria metalica m2 $ 9.522,81 ,20%
16.3 1306  |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 9.071,10 ,19%
16.4 1308  |Fintura m2 $ 97.138,39 04%
165 1313 |Fintdra m2 s 130.584,29 2.74%
16.6 1312  |lateyenC S0 m2 $ 40.525,13 0,8
167 SIC__|Numbracien de vivendas s 866,10 0.02%
7 | VARIOS
17.1 1319 |Vidriés float 4 mm m2 $ 19.675,50 0,41%
172 1315 | Vidrie de 4 mm tipo fantasia bafto m2 s 882,58 0,02%
17.3 1323 |Umpleza de dbra m2 $ 19.789,75 0,42%
D R O 0 A 3 4.765.347,90 00,00%
1
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BARRIO IJRL“‘IDEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubierta =60,40 * Sup, Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes ial AGOSTO DE 2021
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y Clelomrasos |
| Latex Muros Exteriores
| Piso ceramico en toda la Vivienda
| Zécalo cerdmico en toda la Vivienda
| Cielorraso de Yeso aplicado
| Enlucido de yeso en Muros
| N ITEM| cOD. PV I ITEMS DE OBRA ’ w | cant |  PEEC I PRECIO TOTAL % l
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 6n y replanteo m2 $ 32.913,81 0,62%
12 1410 | Desnonte sin relro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno ilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 | : [ ma | | |s 21.155,87 0,40%
3 | 'HORMIGONES
31 1021  |Hormjigén de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 19.833,17 0,37%
32 1052  |Zapata corrida inél viga de fundacién (350 kg) m3 $ 209.762,96 3,95%
323 1051  |Viga fundacion VF m3 $ 20.506,78 0,39%
34 1981  |Viga fundacion VF1 m3 $ 7.703,62 0,15%
35 1102 |Viga HOA® - VT-WW-448 est. 96 ¢/15cm he 350 kg m3 $ 107.266,87 2,02%
36 1917 | Viga de ¢alculo Y1 - V3 $ 18.759,61 0,35%
37 1969  |Viga de ¢diculo V2 m3 $ 41.544,46 0,78%
38 1917 | Viga de ¢alculo VD m3 $ 81.355,44 1,53%
39 1904  |Vigaide ealculo W1 -VD1 m3 $ 3.267,52 0,06%
310 121 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,21%
311 1124 |L iza alerps 350 kg e= 12cm @ 8 c/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 60.884,77 1,15%
312 1072 | Colunna tipo CV{ (18 x 18 cm - 408 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 164.086,74 3,09%
313 1912 | Columna tipo CY2 m3 $ 22.760,28 0,43%
3.14 1077  |Columna tipo CW1 m3 $ 14.524,54 0,27%
315 1912 | Columna tipo CT m3 $ 28.139,98 0,53%
4 HAIIFOSYEE
41 | 1135 |Mamposteria Ladrilon [ m2 | | [s 361.429,63 | 6,81%
42 | 1048 | [ m2 | | Is 84.684,52 | 1,60%
5 AISLACIONES
5.1 1126 | Poligtileo de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 14.106,49 0,27%
52 1127 | Aisldcion horizorjtal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 29.776,42 0,56%
53 1218 |Aisl exterior (cemento 500kg) m2 $ 82.319,97 1,55%
54 1218 |Aisl inar h:2. 500kg) m2 $ 11.850,38 0,22%
6 ‘CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 267.030,06 5,03%
62 1175  |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 208.177,99 3,92%
e 2002 | Aisiacién térm. g hidr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta & s 277.491.73 5.23%
6.4 2004  |Aistacioh hidraylica sobre aleros de H° A° m2 $ 11.013,90 0,21%
65 2004  |Aistacioh hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 2.814,36 0,05%
66 S/C  |Gotero de chapa galvanizada perimetral mi $ 28.832,82 0,54%
7 CONTRAPISOS
71 1206 | C interlor incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 87.916,48 1,66%
72 1211 | Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 52.308,74 0,99%
73 1437 i - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,21%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 |Piso cetamico esmaltado 0,20x0,20(bafi0) m2 $ 10.065,13 0,19%
82 1285 |Piso cefamico esmaltado interior de la vivienda m2 $ 142.164,20 2,68%
83 1300 |Zécalo cerdmicg interior de la vivienda ml $ 29.043,23 0,55%
8.4 1230  |Zécalo jmperm, lexterior 5 em de espesor 0,30 m de altura m2 $ 13.855,79 0,26%
85 1295 |Rey.cefamico i6n esmalt 0,20x0,20(baflo. cocina y lavadero) m2 $ 77.178,99 1,45%
9 REVOQUES
9.1 1219  |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 176.392,62 3,32%
92 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafo y cocina m2 $ 29.264,99 0,55%
93 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 82.879,55 1,56%
9.4 1233 | Enllicido de yeBo m2 $ 47.875,19 0,90%
95 siIC dutlpck en viga V2 m2 $ 12.166,92 0,23%
96 siIC dutlock en muros m2 $ 6.717,15 0,13%
9.7 sic d¢ aluminio un $ 3.350,16 0,06%
10 CARPINTERIA
10.1 sIC P1/D- 2.10x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 75.544,90 1,42%
102 SIC  [PVD (hoja: ch| N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un $ 73.771,20 1,39%
103 2005  [P2|D- 2.10 x 0/90 (hoja placa / marco metalico'ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 46.334,74 0,87%
104 2005 |P3D - 2.10x 1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 25.741,52 0,49%
105 S/C  [V1|(hdjay mafbo aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 67.925,01 1,28%
106 S/C  |V2|( hejay marco aluminio corrediza VFsup) segin corresponda un $ 101.887,51 1,92%
107 s/C | Vsl(hdjay marco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 6.276,79 0,12%
1" J INST! N SANITARIA/
1.1 sic Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 46.831,48 0,88%
12 S/IC | Aghia caliente ) fria (caferla y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,82%
113 SIC | Colector de tangue de Reserva un s 12.069,84 0,23%
114 S/C | Tanque de resérva polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,74%
15 sc |A . griferia y colocacion (incluye calefon modulante) un $ 516.335,97 9,73%
16 s/C solar incluye soporte un $ 225.888,04 4,26%
1.7 sic Cémara de ingpeccion un $ 13.712,78 0,26%
1.8 sic ilacion cdmara de inspeccion un $ 14.627,62 0,28%
1.9 S/C  |Camara séptica 1500 Its un $ 104.007,45 1,96%
11.10 S/IC  |Pozo nte (Incluye i un $ 123.621,09 2,33%
11.11 s/c |Desagle pluvial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,33%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 |Caerias y cajas un $ 31.802,52 0,60%
122 225 | Capleado llaves y tomas gl $ 52.537,48 0,99%
123 sic Tablerps i un $ 28.263,69 0,53%
124 s/C |Pilastra medicion vivienda ol $ 32.787,73 0,62%
13 | INSTALACION DE GAS
131 SIC  |Caferfas y liaVes de paso internas gl $ 42.047,63 0,79%
13.2 SIC  |Canerla ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural Pl s 46.136,24 0,87%
133 SIC  |Rjillalde apoie de aire gl $ 4.209,70 0,08%
13.4 siIC ilacién cacina y calefon gl $ 10.939,57 0,21%
14 ANTEPECHOS
141 | 1139 |Aftepecho igén armado [ m | [ [s 24.662,54 | 0,46%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chi sabre losa [ m2 | [ I 25.114,02 0,47%
152 | 1282 | apicado de yeso | m2 | [ [s 62.367,09 | 1,18%
16 PINTURA
16.1 1305  |Antiéxido carpinteria metalica m2 $ 5.067,64 0,10%
16.2 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metalica m2 $ 10.475,09 0,20%
163 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 9.978,21 0,19%
16.4 1308  |Pintufa latex interior m2 $ 106.852,23 2,01%
165 1313 | Pintura latex gxterior m2 $ 143.642,72 2,71%
166 1312 |Latexien Cielprrasos m2 $ 44.577,64 0,84%]
16.7 SIC e viviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
174 1319 idrios float espesor minimo 3mm m2 $ 19.675,50 0,37%
172 1315 | Vidrid de 4 mih tipo fantasia bario m2 $ 882,58 0,02%
173 1323 |Limpieza de obra m2 $ 20.874,98 0,39%
P R 0 O A . 06.54 00,00%
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100.-
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO URUNDEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno

‘ CONEXION A RED CLOACAL

Monto Referenclal AGOSTO DE 2021 ; :
: PRESLHU%STO RESU 'N DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA (1)
| PRECIO
RUBRO | CANT PRECIO TOTAL
‘ UNITARIO
VIVIENI_)!-\ PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 76 $4.551.414,31 $345.907.487,56
(Conexion a Cloaca)
|
VIVIENDA PROTOTIPO OASIS DISCAPACITADO 4 $5.092.613,93 $20.370.455,72
(Conexion a Cloaca)
|
pRBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (No 1 $75.351.993,86 $75.351.993,86
incluye red gas) |
PRECIOTOT AL (Viv.+Urbatinfra) $441.629.937,14

~ PROVISION DE

ENO (Monto referencsal segun zona esp en phegos NO excluyente) (2)

‘ PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
TERRENO | 1 $  93.568.000,00 $93.568.000,00 100,00%
PRECIO (TERRENO) $93.568.000,00 100,00%

TO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de correspond

PRECIO % DE
CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS (NEXOS,
MOVIMIENTO DE SUELO, ETC) |

PRECIO TOT AL (Obras Complementarias)

0,
RUBSO PRECIO TOTAL e
‘ INCID.
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $441.629.937,14 82,52%
OBRAS COMPLEMETARIAS | $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO ‘O‘BR{\S (1+3) $441.629.937,14
TERRENO (2) $93.568.000,00 17,48%

PRECIO TOTAL OBRAS + TERRENO $535.197.937,14 100,00%

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOV Y SIETE CON 14/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUP TO OFICIAL (Ej Mov. Suelos, Nexos, etc) DEBERAN COTIZARSE EN EL
RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y C(])NJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBE/RA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de
curvas, perfiles longitudinales y transyersales), seguln Anexo XVI. /

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021

>\’__\‘;‘f’ ~—

i e y 0O AZ
. ~—M‘M SP\;R psupuestos
Co ompUTo | de la Vivienda

ngtituto Provincia




| \ IPV =E =OZA
| Tstituto Provincial
| T el Viienda GOBIERNO
i !
BARRIO Ll*! DEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno
VIV. PROTOTIPO L.P.V. SIQ INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56, lero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: % ? ncial AGOSTO DE 2021
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
‘ Latex Muros Interior y Clelorrasos |
Latex Muros Exteriores
| Piso ceramico en toda la Vivienda
‘ Zécalo ceramico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
‘ Enlucido de yeso en Muros
I PRECIO
msu coD. IPV I | ‘ ITEMS DE OBRA l up | cANT ] RO PRECIO TOTAL I % —l
1 J TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 y replanteo m2 $ 31.202,73 0,69%
12 1410 | Desmonte sin refifo de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 s 5 0,00%
13 1413 [Relleno ilizago en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 | EXCAVACIONES
24| isw -} [ ms | [ [s 19.232,61 | 0,42%
3 " HORMIGONES
31 1021  |Hormjigén de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 18.030,15 0,40%
32 1052  [Zapafa cbrrida inél viga de fundacion (350 kg) m3 $ 190.693,60 4,19%
33 1051 Viga fundacién VF m3 $ 18.642,53 0,41%
34 1981 Viga fundacién VF1 m3 $ 7.003,29 0,15%
35 1102 [Viga HA® - VT-YN~448 est. @6 c/15cm he 350 kg m3 S 97.515,33 2,14%
36 1917 |Viga de gdlcuio Y1 - V3 m3 $ 17.054,19 0,37%
37 1969  |Viga de ¢aiculo i m3 $ 37.767,69 0,83%
38 1917 | Vigajde ¢aiculo VD m3 $ 73.959,49 1,62%
39 1904  |Viga de ¢élcuio I{ 1-VD1 m3 $ 2.970,47 0,07%
3.10 1121 |Losa Taque delagua 350 kg e= 12cm @ 8 /15 cm rep. @ 6.c/ 20 m3 $ 11.374,34 0,25%
311 1124 |l alerps 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6¢/ 20 m3 $ 55.349,79 1,22%
3.12 1072 Columna tipo CY| (18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 149.169,77 3,28%
313 1912 [Columna tipo CV2 m3 $ 20.691,16 0,45%
314 1077 | Columna tipo C) %1 m3 $ 13.204,12 0,29%
3.15 1912 | Columna tipo C m3 $ 28.139,98 0,62%
4 | mm?ﬁﬁ
41 | 13 | ladfilon [ m2 | [ | 328.572,39 | 7.22%
42 | 1948 |Tabi I [ m2 | | [s 84.684,52 | 1,86%
5 1 AISLACIONES
5.1 1126 Polietileno de 2(‘ID micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 12.824,09 0,28%
52 1127  |Aislacién horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 27.069,47 0,59%
5.3 1218 |Aisl P exterior (cemento 500kg) m2 $ 74.836,34 1,64%
54 1218 [Asl o h2 500kg) m2 $ 10.773,07 0,24%
[ | CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 [Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 242.754,60 5,33%
62 1175 |Loss 4.3 tipo prear serie 1a m2 $ 189.252,72 4,16%
% 2002 | AJsHcieh térm. § hidr. sobre cub. de losa -am-:mxmr)- asf+polies e s 252.265,21 5,54%
6.4 2004  |Aistacioh hidradlica sobre aleros de H® A® m2 $ 10.012,64 0,22%
65 2004  |Aistacion hidradiica sobre losa T* A° m2 $ 2.814,36 0,06%
6.6 SIC Gotera de c! i perimetral mi $ 26.211,65 0,58%
7 CONTRAPISOS
7.1 1206 |G interjor incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 79.924,07 1,76%
72 1211 Veredin wimu’nl - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) ml s 47.553,40 1,04%
73 1437 | Verpdin accesq P:wm 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,24%
8 | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 | Pisg cefémico fhonococcion esmaltado antidesiizante 0,200,20(bario) m2 $ 9.150,12 0,20%
82 1285 |Pis i i6n esmaltado interior de la vivienda m2 $ 129.240,18 2,84%
83 1300 '6calo cerar interior de la vivienda ml $ 26.402,93 0,58%
84 1230 exterior c/hi 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.596,17 0,28%
85 1295 |R imico esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 70.162,71 1,54%
9 REVOQUES
9.1 1219 |Reyoque gruess exterior e= 2,50 cm m2 $ 160.356,93 3,52%
9.2 1217 |Reyoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 26.604,54 0,58%
9.3 1222 Reyoque gruese interior comin m2 $ 75.345,05 1,66%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 43.522,90 0,96%
95 siIC dutlock en viga V2 m2 $ 11.060,83 0,24%
96 s/c dutlock en muros m2 $ 6.106,50 0,13%
9.7 S/IC aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 mnmm
10.1 1237 |P1/- 210 x 080 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 135.980,82 2,99%
102 S/IC_ [PV (heja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 66.394,08 1,46%
103 2005  |P2/- 210 x 0.80 (hoja piaca / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) wn $ 61.779,66 1,36%
10.4 S/C_ |V1/(hojay marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segun corresponda un $ 67.925,01 1,49%
105 S/C_ [V2|(hejay marco aluminio corrediza VFsup) segin corresponda wn $ 101.887,51 2,24%
10.6 S/IC V3/( hgja y marco aluminio linea herrero) segin corresponda un $ 11.507,45 0,25%
1" INST/ N SANITARIA/
111 sic Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) un $ 46.831,48 1,03%
112 S/IC  |Agha caliente Y fria (caieria y accesorios fusién - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,96%
13 sic Calector de tanque de Reserva un $ 12.069,84 0,27%
114 sic Tahque de reserva polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,87%
15 S/C |Arfefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 226.425,79 4,97%
116 s/IC lar incluye soporte un $ 225.888,04 4,96%
1.7 sic Camata de inspeccion un $ 13.712,78 0,30%
18 sic igcion camara de inspeccion wn $ 14.627.62 0.32%
1.9 S/IC_ [Erfacd a coneyién de cloaca un $ 13.694,95 0,30%
11.11 siIc Desague pluvial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,39%
12 | [ INSTALAGION ELECTRICA
121 222 Caherlas y caj un $ 31.802,52 0,70%
122 225 [Cabieado llaves y tomas ol $ 52.537,48 1,15%
123 sic Tableros i un $ 28.263,69 0,62%
124 SIC Pilastra medicion vivienda 9l $ 32.787,73 0,72%
13 INI‘I’M.AOEN DE GAS
131 SIC Caferlas y llaves de paso internas. ol $ 42.047,63 0,92%
132 SIC Cafienia ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural o $ 46.136,24 1,01%
133 s/C  [Rgjild de aporte de aire gl $ 4.209,70 0,09%
134 SIC 6n coina y calefén gl B 10.939,57 0,24%
14 | ANTEPECHOS
141 [ 1139 [Aftepecho dé armado [ m ] | |s 24.662,54 | 0,54%
15 I CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoteado spbre losa [ m | | [s 22.830,92 | 0,50%
152 | 1282 |Clelofraso aplicado de yeso | m2 | | Is 56.697,36 | 1.25%
16 PINTURA
16.1 1305  |Ahtidxido carpinteria metalica m2 $ 4.606,95 0,10%
16.2 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metalica m2 $ 9.522,81 0,21%
163 1306  |Epmalte sintdfico en carpinteria de madera m2 $ 9.071,10 0,20%
16.4 1308  [Pintuta m2 $ 97.138,39 2,13%
165 1313 ntura m2 $ 130.584,29 2,87%
16.6 1312 en Ci m2 $ 40.525,13 0,89%
16.7 SIC u i6n de viviendas un $ 866,10 0,02%]
17 VARIOS
17.1 1319 |Vidrids float 4 mm m2 $ 19.675,50 0,43%
172 1315 idrig de 4 mim tipo fantasia bario m2 $ 882,58 0,02%
17.3 1323 |Lmpleza de bbra m2 $ 19.789,75 0,43%
P R O O A $ 4 414 00,00%
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL GUATROCIENTOS CATORCE CON 31/100.-
‘ GERENCIA DE PR( 0 EDGP\RD u t0S
| DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ssmmm:m P reSUp g
omputos Y 2l do 8 V! jsnda
\\\u\o provind

_—u—_—f,



Instituto Provincial

|

IPV

de aV‘ ienda

=f -=0OZA
GOBIERNO

BARRIO URUNDEL 80 Viviendas DPTO. GODOY CRUZ - Con Prov. De Terreno

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubierta =60,40 + Sup. Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial AGOSTO DE 2021

Conexid

Vivienda Individual

Sin movimiento de suelos

Latex Muros Interior y Cielorrasos

Latex Muros

Piso ceramico en toda la Vivienda

Zocalo ceramico en toda la Vivienda

Cielorraso de Yeso aplicado

Enlucido de yeso en Muros

|
I
T ITEMS DE OBRA

I N mem| coo. Py I ‘ I uw J:ANT l Fibme PRECIO TOTAL I % l
’J;
i
1 i TRABAJOS PRELIMINARES
14 1000 P y replanteo m2 $ 32.913,81 0,65%
12 1410 |DX retifo de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ < 0,00%
13 1413 | Rellent izaf en franja de viviendas m3 s . 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 1010 | para zapata [ ms [ Jg [s 21.155,87 | 0,42%
3 HORMIGONES
31 1021 limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 19.833,17 0,39%
32 1052  |Zapata corrida inc viga de fundacion (350 kg) m3 $ 209.762,96 4,12%
33 1051  |Viga fundacién VF m3 $ 20.506,78 0,40%
34 1981  |Viga fundacién VF1 m3 $ 7.703,62 0,15%
35 1102 |Viga H°AY - VT-W-448 est. 96 c/15cm he 350 kg m3 $ 107.266,87 2,11%
36 1917 | Viga de cdiculo V{ - V3 m3 $ 18.759,61 0,37%
37 1969  |Viga de cdlculo m3 $ 41.544,46 0,82%
38 1917 | Viga de célculo VI m3 $ 81.355,44 1,60%
39 1904  |Viga de chiculo W1 -VD1 m3 $ 3.267,52 0,06%
3.10 1121 |Losa Fanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,22%
an 1124  |Losa madciza alergs 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 60.884,77 1,20%
31 1072 CV/[18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg. m3 $ 164.086,74 3,22%
313 1912 V2 m3 $ 22.760,28 0,45%
314 1077 |G cV: m3 $ 14.524,54 0,29%
3.15 1912 [C i m3 $ 28.139,98 0,55%
4 | MAMPOSTERI
a1 | ns | Ladfilon | m2 | | s 36142963 [  7,10%
42 | 1948 | rlock | m2 | | [s 84.684,52 | 1,66%
5 | AISLACIONES
5.1 1126 de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 14.106,49 0,28%
52 1127 ©/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 29.776,42 0,58%
53 1218 |Aisl. exterior (cemento 500kg) m2 $ 82.319,97 1,62%
5.4 1218 |Alsl.yertazot: et inar h:2 500kg) m2 $ 11.850,38 0,23%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 |L 2 tipo prear serie 2a m2 $ 267.030,06 5,24%
6.2 1175  |Los: 3 tipo prear serie 1a m2 $ 208.177,99 4,09%
88 s e i (o ¥ SIS (P Ylrs mar e Wil Erpdte m2 s 277.491,73 5,45%
64 2004  [Aisidcién hidraulica sobre aleros de H° A® m2 $ 11.013,90 0,22%
65 2004 [Aisigeidn hidraica sobre losa T A* m2 $ 2.814,36 0,06%
66 s/IC  |Gotdrode cmpu] galvanizada perimetral mi $ 28.832,82 0,57%
7 [ CONTRAPISOS
71 1206 ral mmﬁu incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 87.916,48 1,73%
72 1211 | Verddin| periméal - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi s 52.308,74 1,03%
73 1437 i -~ ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 s 11.125,31 0,22%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 | Pisq cetamico ion esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) m2 $ 10.065,13 0,20%
82 1285 | Pisd cefamico fonococeién esmaltado interior de la vivienda m2 $ 142.164,20 2,79%
83 1300 |Z6chio interior de la vivienda mi $ 29.043,23 0,57%
8.4 1230 |Z6calo imperm) exterior 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 13.855,79 0,27%
85 1205 R esmalt.0,20x0,20(bafo, cocina y lavadero) m2 $ 77.178,99 1,52%
9 REVOQUES
9.1 1219 |Revoque gruesg exterior e= 2,50 cm m2 $ 176.392,62 3,46%
92 1217  [Revoque gruesd interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 29.264,99 0,57%
93 1222 |Revoque grues interior comin m2 $ 82.879,55 1,63%
9.4 1233 |Enllicido de yeso m2 $ 47.875,19 0,94%
95 s/iC duffpck en viga V2 m2 $ 12.166,92 0,24%
96 siIc dutlock en muros m2 $ 6.717,15 0,13%
9.7 SIC 8 aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 CAIFI"Tm
101 S/C  [P1)D- 2.10x {00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 75.544,90 1,48%
102 S/IC [PVD (hoja: ch| N* 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 73.771,20 1,45%
103 2005 | P2|D- 2.10x 0,90 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 46.334,74 0,91%
10.4 2005  [P3D - 2.10 x 1,00 (hoja placa / marco metalica ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 25.741,52 0,51%
105 S/IC_|V1|(hdja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segiin corresponda un $ 67.925,01 1,33%
106 S/IC_ |Vv2|(hdja y marco aluminio corrediza VFsup) segin corresponda un $ 101.887,51 2,00%
10.7 S/IC | V5|( heja y matco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 6.276,79 0,12%
7] [ INSTALACION SANITARIA
111 siIC Babe de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) un $ 46.831,48 0,92%
112 S/C  |Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusién - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,86%
13 S/C  |Colector de tarjque de Reserva un $ 12.069,84 0,24%
114 S/C  |Tanque de reserva polietilenc tricapa un $ 39.400,78 0,77%
15 SIC Arfefagtos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 516.335,97 10,14%
16 sic incluye soporte un $ 225.888,04 4,44%
1.7 sic Cdmata de inspeccion un $ 13.712,78 0,27%
118 SIC cdmara de inspeccion un $ 14.627,62 0.29%
1.9 S/C |Enlace a conexion de cloaca un $ 13.694,95 0,27%
1111 s/c  |Desague pluvial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,34%
12 | INSTALACION ELECTRICA
121 222 Cafenas y cajas un $ 31.802,52 0,62%
122 225 Cableado llaves y tomas gl $ 52.537,48 1,03%
12.3 S/IC | Tablefos inteffuptores un s 28.263,69 0,55%
124 s/c__[Pjastta meditjon vivienda gl $ 32.787,73 0,64%
13 | INSTALACION DE GAS
131 S/IC  [Chiefias y liayes de paso internas gl $ 42.047,63 0,83%
132 sic Chiiefia ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural gl s 46.136,24 0,91%
133 siC REill3 de aparte de aire gl $ 4.209,70 0,08%
134 S/IC i cina y calefon gl $ 10.939,57 0,21%
14 | ANTEPECHOS
141 [ 1139 [Antegecho el armado T m ] | Is 24.662,54 | 0,48%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 | Ghicateado ddbre losa [ m2 | | Is 25.114,02 | 0.49%
152 | 1282 |Clelofraso aplicado de yeso [ m2 | | [s 62.367,09 | 1.22%
16 PINTURA
161 1305 | Antidido cafpinteria metalica m2 $ 5.067,64 0,10%
16.2 1306  |Esmatte si carpinteria metdlica m2 $ 10.475,09 0,21%
163 1306 | Esmatte sintético en carpinteria de madera m2 $ 9.978,21 0,20%
16.4 1308  |Hintura latex interior m2 $ 106.852,23 2,10%
65 | 1313 |Ainkia fated pateri ) s 143.642,72 Ze2%)
16.6 1312 jatex en C m2 $ 44.577,64 0,88% N
16.7 Sic viviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
17.1 1319 drips float espesor minimo 3mm m2 $ 19.675,50 0.39%
72 | 1 l dr de 4 fjm tpo fantasia bano m2 s 882,58 0,02% _‘é’ |
17.3 1323 |{impieza de bbra m2 $ 20.874,98 0,41% g 2 :
P R O O A 092.613,9 00,00% |
i
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