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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Obra consistira en la TERMINACION de 45 viviendas del BARRIO NUESTRA CASA 2° ETAPA
del departamento de Tupungato, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del

Programa Reconstruir, segun Resolucién N° 99/2021.

1.1. De las Obras:

a) Viviendas

Las obras consisten en la terminacién de viviendas, segun certificado de corte adjunto.

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando

(“llave en mano”).
Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo (conex. a pozo) 45

b) Urbanizacién e Infraestructura
No corresponde.

1.2. De las Tramitaciones:

La Contratista deberéa gestionar la confeccion de planos de mensura y subdivision de los inmuebles y
las escrituras traslativas de dominio a favor de los adjudicatarios y adjudicatarias con, en caso de
corresponder, la constitucion de derecho real de hipoteca.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Ruta Provincial N° 99 esg. Ruta Provincial 98.
Distrito Corddn del Plata. Coordenadas geogréaficas 33°23'39° S 69° 09" 51" W

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana: B, Lotes: 4 —-5-8—-11.

Manzana: F, Lotes: 2-4—-5-14-17-18 - 28 — 29.

Manzana: G, Lotes:1-4-11-13-14-16-17-25-27-30- 33.

Manzana: O, Lotes: 1 —25-27-28 —-29 - 31 — 32.

Manzana: P, Lotes: 1-2-3-4-5-8-16-17-23-24-25-26-29-30 - 31.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365 dias corridos).

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacidn, recepciones,
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conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 120.471.238,40 (pesos ciento veinte millones
cuatrocientos setenta y un mil doscientos treintay ocho con 40/100).

REFERENCIA: Valor UVIs: $89,33 Fecha: 02/09/21 Cantidad de UVIs: 1.348.608,96

NOTA: La Administracion considerara que el valor de la oferta realizada
corresponde al dia de la apertura de las ofertas.

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepciéon Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial

El anticipo financiero que recibira la Contratista sera equivalente al monto resultante de la division del
monto total de Unidades de Vivienda (UVIs — Ley N°27.271 y 27.397) del Convenio Particular por la
cantidad de meses del cronograma de trabajo.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico
A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
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Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensiéon normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metdlico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méaxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
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agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonardn reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccién de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta sUper (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos
Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspecciéon de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

¢) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder ala recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PV (£3) MENDOZA
Instituto|Provincial K@ GOBIERN O

de la Vivienda

PROGRAMA RECONSTRUIR - COMPUTO Y PRESUPUESTO
PROVINCIA: MENDOZA
ENTE EJECUTOR: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
LOCALIDAD: CORDON DEL PLATA - TUPUNGATO
DENOMINACION OBRA: B* NUESTRA CASA 2° etapa
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 45
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Ruta Prov. N° 99 esq. Ruta Prov. N° 98
COORDENADAS REFERENC|ALES: 33°23°39" S 69°09°51" W
PLAZO DE OBRA EN MESES} 12
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

Mes Referencial de Cotizacion: Setiembre de 2021

OBRAS FALTANTES DE 45 VIVIENDAS (Segun Certificado de Corte al dia 28/03/2021) J
PRECIO
N° RUBROS UN.| CANT. UNITARIO PRECIO TOTAL % INCID
1 |EXCAVACIONES
1.1 |Excavaciones I I I
2 HORMIGONES
2.1 |Hormigon de limpieza d/fundacicrjes
2.2 |Hormigon incluye viga de fundacipn
23 |Vigas VD, W, VTyVC
24 |Columnas CVyCi1 m3 $ 418.216,99 0,35%
2.5 |Estructura de tanque m3 $ 1.892.982,30 1,57%
3 |MAMPOSTERIA
31 |Mamposteria m2 |s 216711914  1,79%
4 |AISLACIONES
4.1 |Polietileno de 200 micrones d/furidacion m2
4.2 |Aislacion horizontal concreto confhidréfugo m2
5§ |CUBIERTADE TECHO
51 |Cubierta de techo completa con ferminaciones m2 ! I | $ 25.753.373,80 I 21,38%
6 |CONTRAPISO
6.1 |Contrapiso (esp. 8cm) m2 I | I $ 4.380.260,76 l 3,64%
7 |PISOS, REVESTIMIENTO Y ZOCALOS
7.1 |Veredin perimetral esp. 10cm - ahcho 50cm m2 $ 3.125.612,00 2,59%
7.2 |Piso cerémicc monococcion total de vivienda m2 $ 9.244.783,06 7,67%
7.3 |Zécalo ceramco interior ml $ 1.474.742,40 1,22%
7.4 |Revestimiento ceramico (Bafio, doc. y lav.) m2 $ 3.081.596,40 2,56%
8 REVOQUES Y ENLUCIDOB
81 |Revoque grueso interior m2 $ 418.212,24 0,35%
8.2 |Revogue grueso exterior m2 $ 1.892.987,40 1,57%
8.3 |Revoque exterior grueso fratasado entrefino m2 $ 2.135.096,04 1,77%
84 |Enlucido interior m2 $ 4.710.424,60 3,91%
9 |CARPINTERIA
9.1 |Puerta P1 (0,90 x 2,10) ingreso (8/Esp) unid $ 1.892.982,00 1,57%
9.2 |Puerta PV (0,858 x 2,10) cocina |(S/Esp) unid $ 1.716.890,67 1,43%
9.3 |Puerta P2 (0,30 x 2,10) internas [S/Esp) unid $ 4.776.479,50 3,96%
9.4 |Ventana V1 E comedor (1,60 x1/10) (S/Esp) unid $ 1.565.201,72 1,30%
9.5 |Ventana V2 dormitorio { 1,20 x 1/10) (S/Esp) unid $ 4.754.465,98 3,95%
96 |Ventana V3 bafio (0,60 x 0,35) (B/Esp) unid $ 902.468,63 0,75%
10 |INSTALACION SANITARIA
10.1 |Base de cloaca completa unid $ 2.135.565,18 1,77%
10.2 |Carieria de agua fria y caliente completa unid | 5.172.683,85 4,29%
10.3 |T°R® tricapa 850 its. Incluye cled. unid $ 2.641.370,40 2,19%
10.4 |Arefactos, griferia y mesada delcocina unid $ 5.062.626,90 4,20%
10.5 |Cémara de inspeccién con ventifacion unid $ 660.342,15 0,55%
106 |Céamara séptica Capacidad: 150plts unid $ 1.276.662,60 1,06%
10.7 |Pozo absorvente con ventilacior] unid $ 3.741.941,25 3,11%
10.8 |Desasgues pluviales unid $ 1.870.970,40 1,55%
11 |INSTALACION ELECTRICA
11.1 |Caferia y cajas unid $ 2.333.210,64 1,94%
11.2 |Cableado, llaves y tomas unid : | 2.949.529,95 2,45%
11.3 |Tablero e interruptores unid $ 1.320.684,75 1,10%
11.4 |Pilastra de medicion y puesta a lierra unid $ 2.927.519,10 2,43%
12 |INSTALACION DE GAS
12.1 |Cafieria y llaves de paso intera unid $ 2.091.084,75 1,74%
12.2 |Ventilaciones- rejillas aporte de fire unid $ 176.091,30 0,15%
12.3 |Ventilacicnes de cocina y calefoh unid $ 418.216,95 0,35%
12.4 |Cabina de gas completa unid $ 1.210.627,80 1,00%
13 |PINTURA
13.1 |Bamiz en cub. De techo: tiranteg y machimbre m2 $ 5.921.042,40 491%
132 |Bamiz y/o esmalte sintético en darpinteria m2 $ 1.232.634,00 1,02%
= 14 |VARIOS
v 14.1 | Vicrios de 3mm m2 $ 1.034.538,40 0,86%

-7 120.471.238,40 100,00%

o
/ CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100.-

LAR NUNEZ

de Habitat
P.N




PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION SOCIO-COMUNITARIA
RELEVAMIENTO OBRA REALIZADA
BARRIO NUESTRA CASA 22 etapa - 45 VIVIENDAS A TERMINAR

FECHA: 28 DE MARZO DE 2021

ACU N® 1775/12

45
B
- R B MANZANA P | MANZANA O MANZANA MANZANA F MANZANA G roraL | OBRA
ST T NS M T B IO T A A A W B T TV T T TR O P B U T O F Y T T O N T T T T IR T T O T R R T URCUTADA
a JPreparacion y replanteo 082 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 [ 100 | 200 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 300 [ 100 | 100 [ 100 ] 100 | 100 0,82
a |excavaciones 047 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 047
i
a jgon de limpieza d/fundaciones 082 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 200 | 200 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 300 | 100 [ 100 [ 200 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 300 | 100 0,82
b jgon Incluye viga de fundacién 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1200 [ 200 | 100 | 100 [ 200 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 1200
¢ [Vigas vo, w, vy ve 231 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 1200 [ 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 4,31
d Jcolumnas cv, c1v T 413 | 95 | 9 | 95 | 95 | 100 | 100 | 200 | 200 | o5 | 95 | o5 | os | 95 [ 95 | es [ as | o5 | o5 | 95 | o5 [ o5 | 95 | o5 | o5 | o5 | o5 | 95 | 95 | o5 [ 95 | o5 | 95 | o5 | 95 | o5 | o5 [ 95 | o5 | o5 | 95 | 95 | o5 [ 95 | 95 | @5 | o5 3,54
e [Losa de tanque 0,9 o o o o o o 100 | 100 o P o o o o o o 0 o o o o 0 o 0 o o o 0 o 0 0 ) o 0 0 o o 0 o o o o o 0 0 0,04 0,04
YT N T T T N B N N 0 I 3 S M I N B T T I I N B S B B I T B B B B B B B B I
1,09 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 200 [ 300 [ 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 300 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 200 [ 200 | 100 | 200 [ 300 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 [ 1200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 1,09
| o8 | 100 [ 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 [ 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 [ 100 | 100 | 00| 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ] 100 ] 100] 100 10 ] oms
| » Jcubierta de techo completa con terminaciones is00] 0] o [ sof] o] o] o[ o] 2] o TEE (BT R RN O T I S I T T T T T T T T RO T P R R T T T T T (T T R s ) T T 3,30
XTI 2 P T (T R B T R T T R D T s M Sl e O T T T P e o et A I T e i T N O R I T T I T I 0,19
a |Veredin perimetral esp. 10cm - ancho 50em 10] o [ o 0 o o] o[ o] so] of o o] o]0 P T T B T IR ) T Y P YD (TR T T R R DT I AT R O T D T R R E I 0,08
b [Piso cerimico monococeion total de vivienda ao| o | o 0 rE Y N T R BT T I YR TR R R T R T A O R N B T R N O R TR e [ TR T T T T T R T B O T T T I 0,00
¢ |zécalo cerémico interior oz | o | o 0 A T I T e R R R A R N N R e N N N O R R o::| o] et el [ ezl et sen] ol co s FrotE ot 0] o] o] o] oo 0,00
d |Revestimiento cerimico (Bafio, coc. y lav.) 1] o | o 0 RS N T B B O T B e T B A O s T B O TR O O T T D T T R T B I R U L R E D 0,00
RUCDOS:
a grueso interior s3] e | 8 | s | 8 | 80 | 8 | 100 10| s0o | so | o | o | so | so [ s | 7 | s | s | 75 [ 75 | 100 100 so | so [ so [ so| 75| so| so| s /s | 75| 5[ 75| ss| o ss | ss [ ss[ #s| s | o of ss] s | oeo 0,40
b que grueso exterior 2,96 B8O B8O 80 80 B0 80 100 100 80 80 o ] BO 80 80 75 75 75 5 75 100 100 75 75 75 75 75 50 S0 75 75 75 75 s 85 0 85 85 85 85 85 o (-] BS 85 0,71 2,10
c que exterlor grueso fratasado entrefino 249 | 70 | 70| 70 | 70| 70| 720 | 10| 10| 20| | o | o | ]| | 2| 7s | so [ so[ so | so | 100] 100 so | s0] so| so| so| so | s0o[100]w0f[ o] o] so] 5| of s|[ms]ms]| ][] ofo]]ns]|]n]oen 1,52
d |eniucido interior 20 | o [} o o | o | o | | %] o R A T B W N T o | o J o[ ] o] of o T T S T Y S T o O I O T O e W T DT T 0,17
a |Puerta P1 (0,90 x 2,10) ingreso {5/Esp) el BT TR R TR O T O T R R B TN R R T I T O T R R T T R MR MR R T T T T T R T [ IR T M O N T T I 0,07
b |Puerta PV (0,858 x 2,10) cocina (S/Esp) om2| o o 0 R BT BT R T BT T T R TR T T O T T I T T N R T R O B T D T N N I T R TR O P O O I 0,04
¢ |Puerta P2 (0,80 x 2,10} intemas (/Esp) 225 | o 0 o R I R N e N R i I e i e R D 0,08
d |Ventana V1 E comedor (1,60x1,10) (S/Esp) Y R N N N N T N T R T O R D T T T T R T R R i R O T L R T O R I 0,05
e Jventana v2 dormitorio (1,20 x 1,10} (5/Esp) Y N N A e R e I E N T Y EEE T T Y T AR R S e D S Y R L I 0,14
1 |Ventana va baio (0,60x 0,35) (S/Esp) B D B T T S (e I T T R T R T T T T T R T N T A O T R R L O S D R O T R B R O T IO 0,04
a |Base de cioaca completa 105 | o o | o o[ o] o[ o] o] o "V R T T T TR o[ o] o | o[ o] o] o R RS T i N N T N R EE T 0,08
b |cafieria de agua fria y caliente completa 235 | o o | o R ] B S O R T R R RO T IR SRR (R R D 0 "X D T R T T AR B i B A T I RS T T T O O T T TR B T 0,00
¢ [TeRe tricapa 850 fs. Incluye clect. 10| o o | o T T I oo 7 A TR I AT O o | o ofido | ran]iioli] e o oufiee 0 o [ o o | o (O B VR TR (ST T T o i ) RO R S 0,00
d |artetactos, griferia y mesada de cocina 20 | o o [ o BN e S T T R [ T T I v e o Lo fioneiie ) el Ereielive 0 [ B O O L B R e B ol ol o] o] o o] ow 0,00
® JCimara de inspeccién con ventllacian 0,30 T o o o 4 o ol d o hd o o o o o o o o 0. o o o 0. o Qa Q o o Q 0 0 0 2] ] [+] 0 0 0 ] Q L] 0 0 0 0,00 0,00
t Jcimara séptica capacidad: 15001 oss | o [ o[ o ' EE R EEEE T N B R O T s e e D T BT T R TR A R D T S T T T O T I T T R M R ) M T R I 0,00
8 |Poto absorvente con ventilacin wlol ol o| o] ofole] o] 6bo] o] o oodgal ol otmed o wwilfe o] o=eso-|rosfofeesilmo Jo-]=odoabiconlsonl cosliiond-oaloJinicpenal=e] acforbuosd ol o] om0 0,00
W |[Desasgues pluviales Iy T T B T R O O O R T (T T T R T T e O T O T D T O T B T T B T O R T T T T I 0,00
a [caeria caias 127 o | o[ o o] o] o Jww]ww] o] o] o] o] o] ol o]Jax]o]o o Jio feo |l im ) ioilie liefiie | o] s ] esifaesifase ] oo o) o fuea]iie el oo ] o] o) ois] eas 0,21
b |cableado, llaves y tomas 1,34 o 0 0 0 0 o 0 0 o o 0 [ 0 o o 0 o [} 0 0 o o 0 [ o 0 o 0 0 0 o o 0 o [ 0 [ 0 o 0 o o o o o 0,00 0,00
¢ [rablero e interruptores oo | o o | o R R N N N T R R R R i I N R T s 0,00
d [pilastra de mediciény puesta a tierra 133 | o o | o N R A R T T T BT T TR e T TR TR (R T A T T T (T B I T T T D R ol ol o] o] o ofow 0,00
a |cafieria y llaves de paso interna oss | o [ o [ o "V T S I s R T T RO L A e T e o [ o[ o o o s Lueldioe sasfeifio 0 ] Y T T T T T RO (R RETIER e ) I T T e 0,00
b |Ventilaciones- rejillas aporte de aire T R N O T T T T O R O R A ) DY T T T T T L T R E T T T I T T T T B I 0,00
¢ |ventitaciones de cocina y calefon YTy e T O T T N T T B R T O R TS Y R R R R PR S T T T T TR S T T T O R T T T O TR A B T R R I 0,00
d [cabina de gas compieta MR SN BT T T N T N G T 0 i T B T T O R R T O T T T T T T R TR O e T B T T R AR I 0,00
a [Barniz en cub. De techo: tirantes y machimbre 269 | o oo 0 [ o 0 0 0 o OIS RS ) 0 0 | o 0 0 o 0 o o A IS L R i i L PR v T T o o o o o o o o o o——¢ o o o—| —o00 0,00
= e 2 Jossl o1 ol ol ol ol o 0 0 0 g lopacl gl o o | o 0 0 o 0 0 [ R IR TR B T T ) 0 o 0 0 o] of o oo f50 o o] of o o | o o] o 0,00
=
o Fiiiioe e Senen [ roE O T T B T T T T T R o [ o eiifio 0 (R I B I o | o o [ o T BTN P TS T T T S ol oJ ol o] o o] ow 0,00
b |vidrio de fantasia amm 0 T T T o [ o T T T O T A T T I I I o | o o | o ol i i I T T T T (R B e T T T 0,00
} oTA 45,26
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