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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccién de 20 viviendas del BARRIO LOS OLIVOS del departamento de
Tupungato, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan Provincial
Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE NORTE 1
(conex. a pozo)

Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE SUR (conex. 3

a pozo)

Prototipo IPV SOLAR 2D FRENTE ESTE- 16
OESTE (conex. a pozo)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutardn conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Loteo TIZA calles Coiron, Aromo, Publica Existente, Cortadera
y Laullin. Distrito Cordén del Plata - Tupungato. Georreferenciacién: -33.397490, -69.163840

Las viviendas se ubicaran en:

Manzana H, lotes 1, 11, 16 y 18.
Manzana J, lote 8.

Manzana K, lotes 3, 10, 15, 16, 17 y 21.
Manzana L, lotes 14, 17, 24, 28 y 29.
Manzana N, lote 26.

Manzana Q, lotes 5, 7y 9.

La tipologia de vivienda a utilizar estard en funcién de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicién final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y ser4 de 8 meses
(240) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $115.803.609,72 (pesos ciento quince millones
ochocientos tres mil seiscientos nueve con 72/100).

Montos base considerados al mes de: SEPTIEMBRE 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segin especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Nimero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.
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Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no preveé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacién del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias
Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidn Provisoria de la obra.
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El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.
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Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccién de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oll
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregardn en forma directa a la Inspeccion de Obra o a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no més de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.
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Este equipamiento 6ptico quedard bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberéa presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademéds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacidon para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segin corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
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¢ |nstalaciones sanitarias. Viviendas
e |nstalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA: BARRIO LOS OLIVOS - TUPUNGATO

Monto Referenual SEPTIEMBRE DE 2021

CONEXION A POZO

RESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO

RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE ESTE - OESTE Sistema 16 $5.782.874,66 $92.525.994,54
Indt1str alizado (Conexion a Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS FRENTE NORTE Sistema 1 $5.568.877,06 $5.568.877,06
Indystrjalizado (Conexién a Pozo) |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLARE
DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema 3 $5.651.839,32 $16.955.517,96
Induystrializado (Conexién a Pozo)

PRECIOTOT AL (Viviendas)

$115.050.389,56

- PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO CANT b o PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $753.220,16 $ 753.220,16
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $753.220,16

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

longitud

PLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE
inales y transversales), segin Anexo XVI.

0
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID
VIVIENDA $115.050.389,56 99,35%
OB}QA$ COMPLEMETARIAS 5753220,15 0,65%
S (1+2)

$115.803.609,72 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. NOVIEMERE DE 2021
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Instituto Provincial
de la Vivienda @ GOBI ERNO
OBRA: BARRIO LOS OLIVOS - TUPUNGATO
[ FRENTE ESTE - OESTE |
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,80 m2 = Sup. Total = 60,70 m2
Pr T supuesto :Mes Referencial SEPTIEMBRE 2021
Ne ITEM | co. ITEMS DE OBRA up | cant PRECIG PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1. 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 34.477,48 0,60%
1.8 1410 |Desmonte / retiro de sue? vegetal m3 $ 3.442,79 0,06%
1.3 1413 |Preparacion de la subrrasante / rellenc y compactacion m3 $ 12.241,05 0,21%
2 EXCAVACIONES
20 | 1010 [Excavacion de platea | m3 | | |s 50.856,22 | 0,88%
3 HORMIGONES
3 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 10.199,22 0,18%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 63.241,62 1,09%
33 1060 [Platea de fundacién - inclgye veredin perimetral m3 $ 556.221,98 9,62%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
4, SIC |Paneles exteriores m2 $ 1.686.895,85 29,17%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 167.775,57 2,90%
5 CUBIERTA DE TECHO
5, S/IC  |Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 613.449,80 10,61%
52 S/C  |Estructura de techo plano)/ incluye cielorraso m2 $ 156.492,30 2,71%
6 PISQOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
B, 1437 |Vereda de acceso m2 $ 9.716,90 0,17%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 10.360,07 0,18%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 135.568,87 2,34%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 60.233,02 1,04%
6.5 1300 |Zobcalo ceramico ml $ 40.566,74 0,70%
7 CARPINTERIA
7, 1237 |P1 - hojade chapa - mar¢o de chapa - acceso un H 66.991,91 1,16%
72 1239 |P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 49.468,02 0,86%
7.3 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 65.112,35 1,13%
7.4 SiC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH un $ 265.102,97 4,58%
7.5 S/C  |V1 1,00x 1,10 aluminio OVH un $ 43.282,12 0,75%
76 s/IC V2 0,50x1,10 de aluminig DVH un $ 36.068,43 0,62%
8 INSTALACION SANITARIA
8, S/C |Base de cloacas gl $ 48.379,95 0,84%
8.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 50.031,11 0,87%
83 sic Colector de tanque de reserva gl $ 12.398,00 0,21%
84 siC Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora al $ 44.931,77 0,78%
85 S/C  |Artefactos, griferia y cologacion al $ 247.357,47 4,28%
8,6 S/C  |Camara de inspeccion gl $ 12.871,72 0,22%
8.7 S/C  |Ventilacién gl $ 14.757,69 0,26%
88 S/C |Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 123.621,09 2,14%
8,9 S/C  |Céamara séptica gl $ 104.007,45 1,80%
8,10 S/IC Desagdie pluvial gl $ 17.856,13 0,31%
8,11 S/IC Termotanque solar incluyg soporte gl $ 338.262,95 5,85%
9 INSTALACION ELECTRICA
9, S/C |Cafieria y cajas gl $ 29.441,14 0,51%
9.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 48.645,82 0,84%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 34.767,35 0,60%
9.4 SIC Pilastra de medicion y pugsta a tierra gl $ 52.438,02 0,91%
10 INSTALACION DE GAS
101 SIC  |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 43.910,64 0,76%
10,2 S/C |Cafieria exterior, gabinetely regulador gl $ 56.938,14 0,98%
108 S/C  |Rejillas de aporte de aire l gl $ 4.387,40 0,08%
104 SiIC Ventilaciones cocina y calfén gl $ 11.676,83 0,20%
11 PINTURA
114 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.969,81 0,29%
12 1309 |Pintura latex interior m2 $ 156.826,04 2,71%
118 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 9.869,78 0,17%
114 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 142.988,14 2,47%
12 VARIOS
122 1323 |Limpieza de obra m2 $ 21.774,95 0,38%
PRECIO TOTAL VIVIENDA 5.782.874,66 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, NOVIEMBRE 2021
\\




Instituto Pravincial
et @ GOBIERNO
OBRA: BARRIO LOS OLIVOS - TUPUNGATO
FRENTE NORTE
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
rup erficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial SEPTIEMBRE 2021
PRECIO
N°® ITEM _COD. ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
TRABAJOS PRELIMINARES
111 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 35.626,73 0,64%
142 1410 |Desmonte / retiro de suelp vegetal m3 $ 3.442,79 0,06%
13 1413 |Preparacion de la subrrasénte / relleno y compactacion m3 $ 12.241,05 0,22%
4 EXCAVACIONES
2[1 | 1010 |Excavacion de platea | m3 | |$ 48.680,55 | 0,87%
HORMIGONES
31 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 10.842,81 0,19%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 60.536,10 1,09%
33 1060 |Platea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 $ 532.426,39 9,56%
4 PANELES DE MURO
411 S/C  |Paneles exteriores m2 $ 1.606.482,15 28,85%
43 1948 |Tabique interior m2 $ 167.775,57 3,01%
CUBIERTA DE TECHO
51 SIC Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 613.449,80 11,02%
5|2 SIC Estructura de techo plano incluye cielorraso m2 $ 179.027,19 3,21%
[ PISAS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
61 1437 |Vereda de acceso m2 $ 9.716,90 0,17%
6|2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 10.360,07 0,19%
6{3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 140.008,89 2,51%
6,4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 57.418,39 1,03%
6{5 1300 |Zécalo ceramico ml $ 36.971,12 0,66%
CARPINTERIA
7 1237 |P10,90x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 66.991,91 1,20%
T2 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 49.468,02 0,89%
713 2005 |P30,80x2,10 placas interipres / marco de chapa un $ 65.112,35 1,17%
74 S/IC  |V3 1,40 x 1,10 aluminio OVH dormitorios un $ 92.575,64 1,66%
75 Sic V1 1,20 x 1,10 aluminio OVH - cocina un $ 39.675,27 0,71%
7\6 S/IC  |V2 bafio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 18.034,22 0,32%
717 s/iC V4 1,20 x 2,10 aluminio OVH - acceso un $ 84.549,83 1,52%
8 INSTALACION SANITARIA
81 SIC Base de cloacas gl $ 48.379,95 0,87%
8|2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 50.031,11 0,90%
8.3 S/iC Colector de tanque de reserva gl $ 12.398,00 0,22%
84 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora gl $ 44.931,77 0,81%
8,5 SIC  |Artefactos, griferia y colodacion al $ 247.357 47 4,44%
8|6 S/C  |Camara de inspeccidn gl H 12.871,72 0,23%
87 SIC  |Ventilacién gl $ 14.757,69 0,27%
313 S/iIC Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 123.621,09 2,22%
819 S/C  |Camara séptica gl $ 104.007,45 1,87%
8,10 sI/IC Desagte pluvial gl $ 17.856,13 0,32%
8,11 ' S/IC  |Termotanque solar incluyd soporte gl $ 338.262,95 6,07%
g INSTALACION ELECTRICA
o1 S/C  |Cafieria y cajas gl $ 29.441,14 0,53%
93 SIC Cableado llaves y tomas gl $ 48.645,82 0,87%
95 S/C |Tablero e interruptores ol H 34.767,35 0,62%
9.6 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 52.438,02 0,94%
10 INSTALACION DE GAS
10,1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl H 43.910,64 0,79%
10,2 S/IC Carieria exterior, gabinetel|y regulador gl $ 56,938,14 1,02%
10,3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl $ 4.387,40 0,08%
104 S/C  |Ventilaciones cocina y caléfén gl $ 11.676,83 0,21%
1 PINTURA
11 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.969,81 0,30%
11,2 1309 |Pintura lalex interior m2 $ 156.458,24 2,81%
113 1312 |Pintura lalex en cielorraso m2 $ 9.281,08 0,17%
11.4 1229 |Revestimiento acrilico extérior con color m2 $ 125.572,77 2,25%
12 VARIOS
Limpieza de obra $ 22.500,78 0,40%
PRECIO TOTAL VIVI 5.568.877,06 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
\ COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, NOVIEMBRE 2021
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Instituto Provingial
dela Vivierda GOBIERNO
OBRA: BARRIO LOS OLIVOS - TUPUNGATO
| FRENTE SUR
YIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 57,20 m2+ Sup. Alefo al 50% = 5,20 m2 = Sup. Total = 62,40 m2
Presupuesto :Mes ReferanciaI SEPTIEMBRE 2021
Ne1TEm | cop. ITEMS DE OBRA up | canT ERbew PRECIOTOTAL | % INCIDENCIA
| UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 42.981,92 0,76%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelg vegetal m3 $ 3.442,79 0,06%
1.8 1413 |Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacién m3 $ 12.241,05 0,22%
2 EXCAVACIONES
24 1010 [Excavacion de platea [ m3 | | [s 47.116,79 0,83%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |MNylon de 200 micrones m3 s 9.544,73 0,17%
3.8 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 58.591,50 1,04%
3.8 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 515.323,31 9,12%
4 PANELES EXTERIORES - INTERIORES
4.1 SiC Paneles exteriores m2 $ 1.663.973,84 29,44%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 167.775,57 2,97%
5 CUBIERTA DE TECHO
5.1 S/IC Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso m2 $ 613.449,80 10,85%
5 S/IC Estructura de techo plano / incluye cielorraso m2 $ 155.240,36 2,75%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6,1 1437 |Vereda de acceso ‘ m2 $ 9.716,90 0,17%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 10.892,87 0,19%
6,8 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 139.712,89 2,47%
6.4 1285 |Revestimisnto ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 60.233,02 1,07%
6.5 1300 |Zbcalo ceramico ml $ 37.261,09 0,66%
7 CARPINTERIA
7.1 1237 |P1 - hojade chapa - marco de chapa - acceso un $ 66.991,91 1,19%
7.2 2005 |P3 0,80x2,10 placas interigres / marco de chapa un $ 65.112,35 1,15%
7.8 SiC PV1 1,40x2,10 aluminio DYH un $ 265.102,97 4,69%
74 s/C V1 1,25 x 1,10 aluminio DVH un $ 43.282,12 0,77%
7.0 S/IC  |V2 0,50x1,10 de aluminio DVH un $ 12.022,81 0,21%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 ‘S/C |Base de cloacas gl $ 48.379,95 0,86%
8,2 *S/IC  |Agua caliente y fria gl $ 50.031,11 0,89%
8.8 SiIC Colector de tanque de reserva gl $ 12.398,00 0,22%
8.4 . SIC Tanque de reserva polietiléno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora gl $ 44.931,77 0,79%
8,6 S/C  |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 247.357 47 4,38%
8.6 :S/C  |Camara de inspeccién gl $ 12.871,72 0,23%
8,7 S/C  |Ventilacion gl $ 14.757,69 0,26%
8.8 s/IC Pozo absorbente incluye véntilacion gl $ 123.621,09 2,19%
8.9 S/C |Camara séptica al $ 104.007,45 1,84%
8,10 S/C  |Desague pluvial gl $ 17.856,13 0,32%
8,11 ' S/C  |Termotanque solar incluye{soporte gl $ 338.262,95 5,99%
g i INSTALACION ELECTRICA
9.1 SIC Cafieria y cajas gl $ 29.441,14 0,52%
9.2 s/IC Cableado llaves y tomas gl $ 48.645,82 0,86%
8.8 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 34,767,35 0,62%
9.4 sS/IC Pilastra de medicién y puesta a tierra gl $ 52.438,02 0,93%
10 | INSTALACION DE GAS
10,1 S/IC  |Caiieria y llaves de paso interna gl $ 43.910,64 0,78%
10,2 S/IC Caiteria exterior, gabinete ly regulador gl $ 56.938,14 1,01%
103 S/IC Rejillas de aporte de aire ¢ gl $ 4,387,40 0,08%
10[4 S/C  |Ventilaciones cocina y calgfon gl $ 11.676,83 0,21%
1 PINTURA
111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.969,81 0,30%
11,2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 157.377,72 2,78%
11i3 ‘1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 10.666,29 0,19%
11]4 1229 |Revestimiento acrilico extarior con color m2 $ 142.988,14 2,53%
12 VARIOS
12]2 1323 |Limpieza de obra m2 $ 27.146,10 0,48%
PRECIO TOTAL VIVIENDA 5.651.839,32 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
/ COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, NOVIEMBRE 2021
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OBRA : RED DE AGUA - B° LOS OLIVOS - DPTO. TUPUNGATO -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBRE DE 2021

N° Cédigo ITEMS UN Cant. Precio TOTAL %
Unitario

1

1.1 SIC Conexiones domicilarias de agua polietilenc K10 13 mm (incluye kit de medicién) un $ 3766101 |8 753.220,16 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

o

753.220,16 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS.-
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