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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 14 viviendas del BARRIO TROPERO SOSA del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a cloaca) 1
Prototipo Oasis discapacitado motor individual 3
(conex. a cloaca)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentaciéon técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado entre calles Publica S/N (continuacién Tropero Sosa) y
Ruta Nac. 7, distrito de Ciudad, San Martin. Georreferenciacion Lat 33°4°8.57”0, Long 68°26°51.44"W
Las viviendas se ubicaran en lotes 3 a 13 de la manzana E.

Las viviendas adaptadas se ubicaran en el lote 11 de la manzana D y lotes 1 y 2 de la Manzana E.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $71.148.949,11 (pesos setenta y un
millones ciento cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve con
11/100).

Montos base considerados al mes de: SETIEMBRE 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres

Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucién.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta

Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
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La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccioén del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucidon que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico
A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




\'&/

o Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO TROPERO SOSA

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 6 de 9

Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afo, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termdémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
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agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kildbmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos
Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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de la Vivignda @ GOB'ERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO TROPERO SOSA - SAN MARTIN

CONEXION A CLOACA
Monto Fleferencial : SEPTIEMBRE DE 2021

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENDA PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 11 $4.874.770.76 $53.622.478,36

(Conexion a Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO OASIS
DISCARACITADO INDIVIDUAL (Conexién a 3 $5.431.835,55 $16.295.506,65

Cloaca

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO
COTEX]ONES DOMICILIARIAS Drz AGUA 1 $ 527.254,11 $ 527.254,11
corLE)ktONEs DOMICILIARIAS DE
e 5 1 $ 703.709,99 $ 703.709,99
PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $1.230.964,10
PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0
RUBRO PRECIO TOTAL % 5
J INCID.
VIVIENDA $69.917.985,01 98,27%
OBRAS COMPLEMETARIAS $1.230.964,10 1,73%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $71.148.949,11

PRECIO TOTAL OBRAS $71.148.949,11 100,00%

SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.

-

i
EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov,Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR/ALA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
perfiles/longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PREJUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2021
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OBRA: BARRIO TROPERO SOSA - SAN MARTIN

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS

Superficie cublerta = 56,40 + Sup.

INDIVIDUAL
Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2

Presupuesto Oficial: Mes referencial SEPTIEMBRE DE 2021

Latex Muros Exteriores

Piso ceramico en toda la Vivienda

Zocalo cerdmico on foda la Vivienda

Cislorrasa de Yeso

Enlucido de yeso en Murcs
I N°ITEM | coD. PV | ITEMS DE OBRA I up | canT 1 u’:f::o | PRECIO TOTAL | % |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
T 7000 |Preparacion y rqpiantes m2 $ 32.903,00 0,67%
12 1410 Desmonte sin rftiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 - 0,00%
13 1413 franja oe vwendas. ml $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES.
21 | 1010 |Excavacion pard zapata | m Is 20.192,91 0,41%
3 HORMIGONES.
3 1021 Hormig6n de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 18.972.49 0,39%
32 1052  |Zapata corida ifkc! viga de fundacitn (350 kg) m3 $ 200.965,23 4,12%
33 1051 Viga fundacion YF m3 $ 19.637,99 0,40%
34 1981 | Viga fundacién JF1 m3 $ 7.376,43 0,15%
as 1102 |Viga H'A® - VT-JV-44B est @6 c/iScm h* 350 kg m3 $ 102.728,57 2,11%
38 1917 |Viga de caicuio 1 - v3 m3 $ 17.961.93 0,37%
ar 1969 Viga de caicuio 2 m3 $ 39.779,79 0,82%
38 1917 | Viga de ciculo ¥D m3 $ 77.896,11 1,60%
ET) 1904 | Viga de cdiculo V1 -VD1 m3 $ 3.128,61 0,06%
310 121 Losa Tangue defagua 350 kg &= 12cm @ B /1S cm rep. 8 6¢/ 20 m3 $ 11.978,64 0,25%
an 1124 |Lesa maciza slefos 350 kg e= 12cm @ Bc/15 cm rep @ &l 20 m3 3 58.293,00 1,20%
312 1072 |Columna tipo CYf (18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 157.104,70 3.22%
3113 W2 | Columna tipo C m3 s 21.788,94 0,45%
314 1077 |Cokimna tipo CYt m3 [] 13.903,22 0,29%
315 1912 |Columna tipo C m3 $ 29.632,96 0,61%
4 MAMPOSTERIA
41 | 113 [Mamposteris isdflon [ m [ Is 345.963,50 | 7.10%
42 | 1048 [Tabique curiock | | Is 86.368.51 | 1.77%
0 AISLACIONES
51 1126 |Polietileno de 200 micrones bajo fundacicnes y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 13.498,97 0,28%
52 1127 |Asiacién al ¢/ concreto marofugo (cemento S00xg) m2 $ 28.498,31 0,58%
53 1218 |Aisl vert azoladajconcreto exterior (cemento S00kg) m2 $ 78.662,90 161%
54 1218 Alsl vert h2 S00kg) m2 $ 11.323,93 0,23%
. CUBIERTA DE TECHO
(X} 176 Losa Alivianada |2 tipo prear serie 23 m2 $ 255.719,25 5,25%
62 1175 |Losa Alvianada |3 tpo prear serie 1a m2 5 199.356,77 4.09%
63 T st f;‘m‘f“hmﬁ"fj““w‘*w“m‘;:';' - Ge] m2 s 265.875.55 5,45%
64 2004  |Asstacion hidriuilea sobre aieros de H* A® m2 s 10.561,38 0,22%
65 2004  |Asiacion hidraulies sobre losa T* A* m2 § 2.968,60 0,06%
1] SIC Goters de chapajgaivanizada perimetral mi $ 24.270,05 0,50%
7 CONTRAPISOS
71 1208 |G iso interidr inciuye capa de ripia de impieza + acceso m2 $ 84.111,65 1,73%
72 m Veredin perimetisl - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cements / m3) mi $ 50.070,13 1.03%
73 1437 | Veredin acceso . - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento | m3) m2 $ 11.708,88 0,24%
] PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
B 1285 Piso cerimico all 0.20x0.20(bao) m2 $ 9.634,86 0,20%
B2 1285 | Piso cerimico mgnococcion esmakaco intenor de la vivienda m2 $ 136.086,87 2,79%
83 1300 |Zécako ceramica rterior de la vivienda m $ 27.764.58 0,57%
B4 1230 | 26calo imperm. dderior c/hidrofuga S cm e espesor 0,30 m de altura m2 [ 13.254,95 0.27%
[ 1295 | Rev cerdmico mgnococcion esmalt 0,20x0,20{bafo, cocina y lavader) m2 $ 73.868,33 1,52%
3 REVOQUES
[X] 1219 Revoque grueso patenor e= 2.50 cm m2 s 168.544, 84 3,46%
92 1217 |Revoque gruesa jnterior con hidrdtuga birevest. Bado y cocina m2 $ 27.988,07 0,57%
a3 1222 |Revoque grueso fnterior comin m2 $ 79.181,32 | * 1,62%
94 1233 |Eniucido de yesol m2 s 45.764,58 0.94%
95 siIC Empiacado duriogk en viga V2 m2 s 11.280,79 0,23%
96 SiC Empiacado duriogk en muros m2 $ 6.227,93 0,13%
97 SIC  |Guardacanto de fluminia un $ 3.102,00 0,06%
1% CARPINTERIA
00 237 |P1- 210090 [hom cn N* 20 siyed marce chv*18)pafe fio vidiade o s 133.983,81 2.75%
102 SiC PV (hoja ch  NY20 inyec / marca ch n® 18 +vent. Ch 18) segun coffesponda un s 61.476,00 1,26%
10.3 2005  |P2- 210x0 80 [hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidio fijo superior ) un $ 65.112,35 1,34%
104 SiC V1 { hoja y maredaluminio linea harrera corrediza VFsup) segun coresponda un $ 61.925,80 1,27%
105 ST V2 ( ho y marcdjakuminio corrediza VF sup) segun comresponda un s 92.888.84 1.91%
106 S/ V3 { hoja y marcalaluminic inea harrero) sagun corresponda un $ 10.467,06 0.21%
1" INSTALACION SANITARIA
1 SiC Base caferias y en un $ 48.379,95 0,99%
T} SIC | Agus casente y s (caferia y acossorios fusion - selio IRAM) - ] 50.031,11 1,03%
"a SC Colector de tanquip de Reserva un $ 12.398,00 0,25%
1.4 siC Tangue de reservp polietilenc tricapa un $ 44.931,77 0,92%
1S s/ Artefactos. griferl y colocacitn (incluye calefon modulante) un $ 247.357.47 5,07%
18 SIC Termotanque soi inciuye soporte un $ 338.262,95 6,94%
ny SC  |Cémara de inspedcion un $ 12.871,72 0,26%
18 S1C v A un $ 14.757.69 0,30%
19 sic Eniace a conexiér] de cloaca un $ 14.388,30 0,30%
11 SIC Desague plunal (3 3D4) un $ 17.856,13 0,37%
17 INSTALACION ELECTRICA
121 m Caferias y cajas un 3 20.441,14 0,60%
122 225  |Gabieada laves yjomas o $ g 48.645.82 1,00%
123 sic Tableros interruptpres un $ 34.767,35 0,71%
124 sC Pilastra medicion fivienda 'l $ 52.438,02 1,08%
1 INSTALACION DE GAS
131 S Caferias y llaves ge paso internas g $ 43.910,64 0,90%
132 SIC  |Caheria et gabingte y raguiador a conectar a red de gas natural g ] 56.938,14 1,17%
133 siC Rejita de aporte dp are ¢ $ 4.387 40 0,09%
134 SIC Ventitacian cocinaly calefon g $ 11.676,83 0,24%
" ANTEPECHOS
141 | 1138 |Antepechode | m | |s 25.994,13 | 0,53%
18 CIELORRASOS
161 | 1281 |Chicoleado sobre fosa [ ma | B 23.986,73 | 0.49%
152 | 1282 |Cielorraso apiicadh de yeso | m2 I $ 50.606,15 | 1,22%
16 PINTURA
161 1305  |Antibuodo carpintefls metdica m2 5 4.852,75 0,10%
182 1306  |Esmalle sintético dn carpinteria matiiica m2 $ 10.017,04 0,21%
16.3 1308 Esmalte sintético qn caspinteria de madera m2 $ 9.541,88 0,20%
164 1308 |Pintura iatex interiq m2 $ 102.199,29 2.10%
165 1313 Pintura latex exterie m2 $ 137.406,68 2,82%
168 1312 |Latex an Cielorrasgs m2 $ 42.621,87 0,87%
167 &S Numeracion de viendas un $ 909,45 0,02%
[ VARIOS
1 1319 | Vidrios float 4 mm) ] 20.727,86 0.43%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tip fantasia bafio $ 929,99 0,02%
173 1323 |Limpieza de cbra $ 20.780,56 0,43%
P R 0 0 A 4.874 0,76 00,00%

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON 76/100.-
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OBRA: BARRIO TROPERO SOSA - SAN MARTIN
VIV. PROTOTIPO I.P.V. DASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubierta =60,40 +{Sup. Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficial: Me$ referencial SEPTIEMBRE DE 2021
Latex Muros interior y Cielorrasos
Latex Muros
Piso ceramico en toda ia Vivienda
Zocalo ceramico en toda la Vivienda
Cielorrasa de Yeso aplicado
Enlucido de yeso en Muros
|n'weu con. |w] ITEMS DE OBRA vo [ caNT ’ i | PRECIO TOTAL l % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES-
11 1000 replanteo m2 $ 34.707,33 0,64%
2 1410 | Desmonte s retiro de material en franjs de vivienda para fondo d lote m3 s 5 0,00%
13 1413 |Relleno estapiizado en franja de viviendas m3 s 2 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacion fara zapata m3 ] | |s 22.212,20 | 0.41%
3 HORMIGCONES
31 1021 |Hormigén d kmpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 s 20.869,74 0,38%
32 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 5 221.061,76 4,07%
33 1051  |Viga fundacipn VF m3 $ 21.801,79 0,40%
34 1881 | Viga fundacipn VF1 m3 $ 8.114,07 0,15%
35 1102 |Viga HUA® - WT-VV-448 est. a6°c/15cm he 350 kg m3 $ 113.001,43 2,08%
36 1917 | Viga de ciicgio V1 - V3 m3 $ 19.758,12 0,35%
37 1969 |Viga de calchlo V2 m3 $ 43.757,77 0,81%
3is 1917  |Viga de calcpio VD m3 $ 85.685,72 1,58%
ET 1004 | Viga de caichio VW1 VD1 ma s 3.441,47 0,05%
3.10 1121 |Losa Tanqud de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15.cm rep. @ 6¢/ 20 m3 $ 11.978.64 0.22%
311 1124 |Losa macizd sleros 350 kg e= 12cm 8 8 c/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 3 64.122,30 1,18%
312 1072 | Columna tiph CV (18 x 18 cm - 428 est, @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 17281517 3,18%
313 1912 |Columna tipp CV2 m3 $ 23.967,84 0,44%
314 1077 | Columna tipp CV1 m3 $ 15.293,54 0,28%
315 1912 |Columna tipp CT m3 3 29.632,96 0,55%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposters Ladriton m2 | I [s 380.559,85 | 7.01%
42 | 1048 |Tabique dubex m2_| | [s £6.368,51 | 1,50%
5 AISLACIONES
51 1126 |Polietiienc dk 200 micrones bajo fundaciones y vive 1 m en silueta de viv m2 s 14.848,87 0,27%
52 1127 |Aislacion hofizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento S00kg) m2 5 31.348,14 0,58%
53 1218  |Aislvert azolado concreto exterior (cementa 500kg) m2 ] 86.528,19 1,58%
54 1218 | Aisl ven azafado concreto bafolcocinar hv2.10m(cemento S00kg) m2 [ 12.456,32 0,23%
s CUBIERTA DE TECHO
8.1 1176 |Losa Alivianhda L2 tipo prear serie 2 m2 1 281.291,18 5,18%
62 1175 |Losa Alivianjda L3 tipo prear serie 1a m2 5 219.292,45 4,04%
£1 3003 :ubuén téfm, e hidr. sobre cub. de In‘sa :»mmau:n{ﬁa::;a asf+polies o s 292.463.11 5.38%
64 2004 |Aislacion hidrauiica sobre alercs de H* A® m2 ] 11.617,52 0.21%
65 2004 |Aislacion hiraulica sobre losa T° A® m2 ] 2.968,60 0,05%
6.6 S/C | Gotero de chapa galvanizada perimetral mi § 26.697.05 0,49%
T CONTRAPISOS
71 1206 |Contrapiso futerior incluye capa de ripio de impieza + acceso m2 $ 92.522,.82 1,70%
72 1211 |Veredin pefimatral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg caments / m3) ml s 55.077,14 1,01%
73 1437  |Vetedin acapsa viv - ancho 1.00 x 0 10 esp [250kg cemerto / m3) m2 s 11.708,86 0,22%
] PISOS, ZOCALOS ¥ REVESTIMIENTOS
a1 1285 | Piso ceramibo monococcion esmaltade antidesizante 02040, 20(bano) m2 3 10.598,35 0,20%
82 1285 | Piso ceramife monococcion esmaltade intetior de fa vivienda m2 $ 149,695 56 2,76%
a3 1300  |Zdcalo cerdnico interior de la vivienda mi $ 30.541,04 0,56%
84 1230 |Zocalo impgrm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0.30 m de altura m2 3 14.580,45 0.27%
as 1295  |Rev.cerdmigo monococcitn esmalt 0,20x0.20(baflo, cocina y lavadero) m2 5 81.255,16 1.50%
) REVOQUES
9.1 1219 |Revoque grjeso exterior e= 2,50 cm m2 $ 185.399,32 3.41%
52 1217 |Revoque grbeso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina m2 3 30.786,87 0.57%
93 1222  |Revoque grpess intenor comun m2 3 87.099,45 1,60%
94 1233 |Enlucido defy m2 5 50.341,04 0,83%
85 sc en viga V2 m2 3 12.408,86 0,23%
86 sic rlock en muros m2 $ 6.850,73 0,13%
87 SiC de aluminic un s 3.102,00 0,06%
10 CARPINTERIA
101 8/IC P1D- 2108 1,00 (hoja: ch. N® 20 inyec/ marca chn®*18)+paho fijo vidriado un s 74.435.45 1,37%
102 S/C |PVD {hojafoh . N* 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 1B segun corresporda un ] 68.306,67 1,26%
103 2005 |P2D- 2.10x0.90 (hoja placa ! marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 48.834,26 0,80%
104 2005 |P3D- 2,10}k 1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidric fijo superior } un $ 27.130,15 0,50%
10.5 sic V1 { hoja y fnarca aluminio linea herrero cofrediza VFsup) segin corresponda un E 1 61.925,89 1,14%
106 S/C |V2 (hoja y fnarco sluminio corrediza VF sup) segun corresponda un i 92.888.84 1.71%
10.7 ST V5 ( hoja y fnarco aluminio linga herrero) sogun corresponds un $ 5.709,31 0,11%
11 INSTALACION SANITARIA |
111 SIC  |Base de ciakcas (caferias y accesorios en poliprapilena) un H 48.379,95 0,89%
112 S/iC Agua calierfe y fria (cafieria y accesorios fusion - seflo IRAM) un 5 50.031,11 0,82%
13 sSic Colector deftanque de Reserva un s 12.398,00 0.23%
114 SIC Tanque de feserva pobetilenc ticapa un $ 44.931.77 0,63%
15 SIC | Artefactos, priferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 536.354,56 9.67%
16 S/iC | Termotangde solar incluye soporte un § 338.262,95 6.23%
"nr S/ |Camara de jnspeccion un $ 12.871,72 0.24%
18 $/C | Ventilacién Fémara de inspeccién un $ 14.757,69 0.27%
119 SiC | Enlace a canexion de cloaca un $ 14.388,30 0,26%
1191 SiC  |Desague pifvial (2 BDA) un $ 17.856,13 0,33%
12 INSTALACIGN ELECTRICA
1241 222 |Caherias y fajas un 3 29.441,14 0,54%
122 225 | Cableado ltjves y tomas al s 48.645,82 0.90%
123 $/C  |Tableros inferruptores. un 5 34.767,35 084%
124 S/C  |Pilastra meflicion vivienda gl 3 52.438,02 0.97%
13 INSTALACION DE GAS.
131 SIC  |Caferias y Javes de paso internas gl $ 43.810,64 0.81%
132 SiIC  |Cafieria extf gabinete y regulador a conectar a red de gas natural gl % 56.938,14 1,05%
133 sic Rejilla de aporte de aire gl H 4.387,40 0,08%
134 siC y calefén gl $ 11.676,83 0,21%
14 ANTEPETHOS
121 | 1139 |Antenecho be hormigén armado m | I [s 25.994,13 | 0.48%
5 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoteadojsobre kosa m2 | 1 [s 26.385,40 | 049%
15.2 ] 1282 ]Cdﬂram‘unma«ym m2 ‘ | ] 5 65.568,77 [ 1,21%
1% PINTURA
161 1305 |Antidxido clrpinteria metdiica m2 3 5.338,02 0,10%
162 1306 |Esmalte siffétic en carpinteria metdlica m2 s 11.018,74 0,20%
163 1306 |Esmalte sirfético en carpinteria de madera m2 s 10.496,07 0,19%
164 1308 |Pintura jatek interior m2 $ 112.419,22 2,07%
165 1313 |Pintura latey exterior m2 $ 151.147,35 2,78%
166 1312  |Latex en Ciplorrasos m2 $ 46.884,08 0,86%
167 sSic de viviendas un 5 909,45 0,02%
17 VARIOS
171 | 1318 |Vidrios floa) espesor minimo 3mm m2 | [s 20.727.86 0.38%
172 | 1313 |Vidrio de &ffum o fantasia bano m2 | |s 929,99 0.02%
173 1323 |Limpieza d§ obra m2 $ 21.920,11 0.40%
P R O O E ! 8 00,00%
GINCOMILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100.-
GERENCIA DE PROYECT!
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS ¥ PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2027 ' '

HMO




| _IPV (€3 MENDOZA

de la Vivienda &/ G O B I E R N O

OBRA : RED DE AGUA - B° TROPERO SOSA - SAN MARTIN J
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBRE DE 2021
N° ICodigo } T-E-M"S UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 SIC |Conexiones domicilarias de agua un. $ 527.254,11 100,00%
PRECIO TOTAL RED DE AGUA

527.254,11  100,00%
Qul

IENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS.-
UESTOS. DICIEMBRE DE 2021

DEPARTAMENTO DE COMP




IPV [£% MENDOZA

ealy sRDY

e @Y GOBIERNO

OBRA : RED DE CLOACA - B° TROPERO SOSA - SAN MARTIN

PRESUFJUESTO OFICIAL : Mes Referencial SEPTIEMBRE DE 2021

N® Codigo - T EiRM ‘S UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1:1 SiC |Conexiones domicilarias de cloaca un $ 703.709,99 100,00%
T 0O Al RED D OA 0 09 00,00%
SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 99/100.- ; —
\ GERENCIA DE PROYECTOS.

/
/

/

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRE#SUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2021




