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CAPÍTULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACIÓN 

 
 

Artículo 1º: Pliego 
El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y 
técnicas que de acuerdo a la Ley Nº 4.416 de Obras Públicas y Decreto Reglamentario Nº 313/81 y 
demás normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, en 
adelante LA ADMINISTRACIÓN y la correspondiente persona humana o jurídica que resultare en 
adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitación, adjudicación y contratación para la ejecución 
completa de la presente obra, incluyendo la provisión total de materiales, herramientas, maquinarias, 
mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica.  
La Obra consistirá en la ejecución de conexiones intradomiciliarias de cloacas y agua, en los B° Flores 
–Olivares de la Ciudad de Mendoza, en el marco del Programa “Argentina Unida por la Integración 
de Barrios Populares”. 
 

Artículo 2º: Denominación de personas y organismos 
Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la documentación 
de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 
 
� Administración o comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda. 
� Proponente u Oferente: Toda persona humana o jurídica, que formule oferta ante un llamado a 
licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
� Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello fehacientemente; 
� Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo. 
� Dirección Técnica de Obra e Inspección de Obra: La Administración ejercerá la dirección técnica 
de la obra y su inspección según lo establecido en el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de Obras Públicas. 
El profesional designado/a como Director e Inspector de Obra, por el Instituto Provincial de la Vivienda 
tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato y la verificación y medición del 
avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y la responsabilidad civil; 
� Representante Técnico/a: El/la profesional representante de la Contratista, debidamente 
designado/a por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la 
Administración, que puede actuar también como conductor/a de obra; 
� Conductor/a de obra: El/la profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo 
con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
� Responsable de Higiene y Seguridad: El/la profesional representante de la Contratista que asume 
la responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, en calidad de auditor/a interno/a. 
� Subcontratista: Toda persona humana o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
� Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Define a los/as destinatarios/as 
del Programa, asesora, colabora y acompaña a la misma. Entrega las fichas de relevamiento técnico. 
Tiene a su cargo la temática social, ejerce además el rol de policía de obra. 
 
 

Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato 
En la interpretación de la documentación contractual y a los efectos indicados en el Artículo 34° de la 
Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente orden: 
1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
2) El Contrato. 
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos. 
5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
8) Las Planillas de locales y de iluminación y ventilación. 
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9) Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
10) Los planos de: arquitectura, estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
11) Los planos de planimetrías generales. 
12) Memoria/s descriptiva/s. 
13) El Presupuesto 
 

Artículo 4º: Sistema de contratación 
Las obras se realizarán mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Artículo 15° de la Ley 
Nº 4416/80 y Artículo 6° del Decreto Nº 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la propuesta 
presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable. El oferente 
deberá presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde se indiquen cada 
uno de los ítems que la integran con sus respectivas cantidades, precios unitarios, valores y porcentajes 
de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y según el modelo de presupuesto que se incluye en el 
presente Pliego como Anexo V-A. 
En caso de error en los cómputos, la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno, porque se 
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes. 
 

Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación 
La documentación de la presente licitación podrá consultarse y adquirirse a través de 
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión 
de Bienes. 
 

Artículo 6º: Requisitos exigidos a los oferentes 
Para ser oferente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
1) Haber consultado/adquirido la documentación licitatoria de la obra. 
2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º. 
3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, económicos y financieros para la licitación 
motivo del presente pliego. 

  
Artículo 7º: Incompatibilidades de los oferentes 
No podrán ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos: 
1) No podrán ser consideradas las propuestas de personas humanas o jurídicas, cuando algunos de 
sus dependientes, apoderados/as, profesionales, socios/as o miembros/as de sus órganos directivos 
sean funcionarios/as o técnicos/as que hayan intervenido en la preparación de los pliegos o llamado a 
la licitación de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de decidir en cualquier instancia 
las cuestiones que puedan surgir desde la presentación de las propuestas hasta la adjudicación final. 
2) Lo mismo ocurrirá cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de dichos 
funcionarios/as o técnicos/as sean proponentes, miembros/as de los órganos directivos de éstos, 
desempeñen funciones ejecutivas para ellos o tengan participación en los resultados de la obra licitada. 
En los casos en que se trate de obras llamadas a licitación durante la gestión de los funcionarios o 
técnicos/as, la prohibición se extenderá hasta un (1) año después que estos hayan cesado en su 
función. 
3) Los/as interesados/as que se hayan presentado en la licitación, podrán formular oposición a las 
propuestas por las causales previstas en este artículo y/o recusar a los funcionarios/as intervinientes, 
dentro de los tres (3) días del acto de apertura de la licitación. Dentro del mismo plazo, los funcionarios 
y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberán denunciar los casos de 
incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el expediente. 
4) Tampoco serán consideradas las propuestas de personas humanas o jurídicas cuando aquellos que 
tengan algunas de las vinculaciones citadas en los párrafos que anteceden de este artículo sean 
Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ámbito del Gobierno Provincial, o 
Concejales/as, Intendentes/as o Secretario/a. 
5) Análogas incompatibilidades regirán entre la Contratista y el Representante Técnico por él propuesto. 
6) Los agentes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal por sí en forma personal 
o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actúen como directores o 
administradores. 
7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
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8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias o municipios que hayan                        
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se 
encuentren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando existieran 
indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir los efectos 
de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias o 
municipios en su carácter de contratistas de obra pública, por incumplimiento grave de sus obligaciones 
contractuales y/o de la prestación de servicio y las sociedades que fueran sucesoras de éstas cuando 
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulación con el fin de eludir la 
aplicación del presente inciso. 
11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta cinco (5) años después de su rehabilitación o 
en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas 
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace) o las 
que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el trámite de inscripción al momento de la 
presentación de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza 
(RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha repartición al mes anterior a la 
fecha de apertura de los sobres. 
13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos estatales 
por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentación final de obra aprobada 
de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratación pública o con financiamiento de 
personas jurídicas públicas, dentro del plazo de garantía establecido en el art. 4o del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, y en concordancia con los artículos 1272, 1275 y cc. del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades, 
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algún 
momento durante los cinco (5) años previos al acto de la apertura y a las personas que durante igual 
lapso hubieran tenido algunos de esos desempeños en empresas o entidades comprendidas en dichos 
supuestos. 
15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados según informe 
B.C.R.A.): la Administración evaluará la relación entre los ítems mencionados y determinará la situación 
financiera de la empresa oferente, de resultar negativa desestimará su propuesta (Resolución I.P.V. No 
1110/04 y modificatorias). 
 

Artículo 8º: Estudios previos de la documentación 
La presentación de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado cuidadosamente los 
pliegos, planos y planillas que integran la documentación de la licitación; que ha comprendido sin dudas 
ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus términos; que ha evaluado y 
apreciado las condiciones del terreno y de las viviendas habitadas, estudio de suelos, factibilidades y 
demás situaciones en las que se ejecutarán los trabajos, como asimismo las dificultades que deberá 
superar; que ha obtenido la información necesaria y que ha tomado los recaudos sobre provisión de 
materiales, mano de obra y demás datos y circunstancias que puedan influir en la determinación del 
precio de la oferta y su ejecución. 
Estarán obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes 
(Municipio, entes prestadores de servicios Departamento General de Irrigación, Dirección Provincial de 
Vialidad, Dirección de Hidráulica, y demás organismos competentes)  a fin de requerir 
reglamentaciones, niveles, retiros, líneas, etc., interiorizarse de las reales condiciones físico mecánicas 
y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes, rellenos y/o desmontes 
sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y desagües domiciliarios. Todas las 
obras y trabajos emergentes que resulten de las exigencias de las Reparticiones y Organismos 
intervinientes deberán estar comprendidos en el precio de la oferta de la Licitación, no reconociéndose 
con posterioridad adicional alguno. Se deberá tener en cuenta lo indicado en el Artículo 9º de este 
Pliego. 
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Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier error o duda que advirtiera un participante en la documentación de esta licitación, deberá 
comunicarlo por mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipación mínima de cinco (5) 
días hábiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la aclaración que 
considere necesaria. La Administración también podrá hacer aclaraciones de oficio y contestar las 
consultas que hagan los interesados por correo electrónico hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha 
de la licitación. La/s solicitud/des de aclaración deberán formularse por escrito e indicando: el Nº de 
Expediente Licitatorio, acreditando inscripción en el RACOP identificando al oferente que ha adquirido 
el Pliego, y sello y firma del Representante Técnico de la Empresa. 
La Administración publicará la respuesta en la página oficial del Instituto. 
Independientemente de esta forma de notificación por parte de la Administración, y previo al del acto 
de apertura de sobres, el participante tiene la obligación de constatar en la página web la  recepción de 
la totalidad de Notas Aclaratorias y/o comunicados emitidos. 
 

Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados) 
La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el artículo 
precedente, pasarán a formar parte integrante del pliego y de la oferta (según artículo 3° del presente). 
No se admitirán, por otra vía y en otro momento, reclamos o acciones de ningún tipo, fundadas en falta 
o falla de información. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que se emitan serán numeradas 
en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 

  
Artículo 11º: Recepción de las propuestas 
El acto de recepción, apertura y lectura de las propuestas se llevará a cabo en la sede de la 
Administración, el día y hora fijados en Pliegos y avisos de licitación publicados, de acuerdo al Artículo 
23° de la Ley N° 4416 de Obras Públicas. No se recibirán propuestas con posterioridad a la hora de 
apertura establecida en el acto licitatorio. Tampoco se admitirán, durante o después del acto licitatorio, 
propuestas complementarias o de mejora de precios. 

  
Artículo 12º: Contenido y forma de presentación de las propuestas 
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado de acuerdo a los artículos 21° y 22° de la Ley Nº 4416 
y Artículos 9° y 10° del Decreto Nº 313/81. Están redactadas en idioma castellano, escritas a máquina 
o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin entrelíneas o 
errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo responsable de los 
errores que contenga la misma. 
 

Artículo 13º: Sobres 
El proponente deberá presentar la documentación de la propuesta en sobre cerrado, de forma que no 
pueda abrirse sin violarse y que sólo ostente la individualización de la licitación. Un (1) sobre contendrá 
en su interior tres (3) sobres: el Sobre N° 1 que contendrá la Documentación LEGAL, el Sobre N° 2: la 
Propuesta TÉCNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONÓMICA y otro sobre cerrado, identificado como 
DOCUMENTACIÓN DIGITAL, que contendrá un soporte magnético (Pen Drive) en formato PDF con 
toda la documentación de la licitación, según especificaciones de presentación previstas en el Artículo 
17° de este pliego. 
 

13.1. Sobre N° 1: Documentación Legal 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
b) Constitución de domicilio especial, según lo expresado en el Artículo 20°. Domicilio del 
Oferente, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, área gran Mendoza del departamento 
de Capital. 
c) Declaración que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite se aceptará 
la jurisdicción contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa 
renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder. Ver Anexo IV - A 
d) Declaración que el proponente conoce el sitio y las condiciones en las que se realizará la obra, 
estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situación física, 



                                                                                                                                                   
 

                                                                               Instituto Provincial de la Vivienda   

B° FLORES  - OLIVARES 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras  

 

 

Licitación Pública - Expte. EX – 2021 – 08279920 - - GDEMZA - IPV 

Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 

INSTITUTO PROVINCIAL 
 DE LA VIVIENDA 

 

B° FLORES -OLIVARES 

NOVIEMBRE 2021 

 

topográfica y geotécnica y de calidad del terreno y de las viviendas existentes habitadas Ver 
Anexo III. 
e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentación 
presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere. 
f) Presentación de la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo II y XIII). 
g) Cuando se trate de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdicción distinta de la 
Provincia de Mendoza, éstas deberán acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia. Luego, en caso de resultar 
adjudicatarias, deberán completar el trámite de inscripción de la sociedad antes de la suscripción del 
contrato; caso contrario, será anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la 
propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía de 
propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administración (Artículo 30° Ley No 4416). 
h) En lo que se refiere a la constitución de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la contratación, 
éstas deben acompañar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitución de la U.T., otorgado por 
instrumento público o privado, acompañando además la constancia de inscripción correspondiente o 
acreditar haber iniciado el trámite de inscripción del contrato al momento de la licitación en el Registro 
Público de Comercio, según Art. 1466 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su defecto deberán 
completar el trámite de inscripción de la U.T. 
previo a la suscripción del contrato. En caso de no cumplimentar el trámite dentro de ese plazo, será 
anulada la adjudicación, pudiendo la Administración adjudicar la propuesta que siguiere en el orden de 
conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantía de propuesta para el rechazado y en beneficio 
de la Administración (Artículo 30 Ley No 4416). 
i) El Contrato de U.T. deberá prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la constituyen, 
por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como así también por las obligaciones 
contraídas frente al I.P.V. 
j) El Contrato de Constitución de la U.T., deberá cumplir con los recaudos exigidos en los Artículos 1464, 
1465, y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de U.T. en formación, conjuntamente 
con la documentación a incorporar en el Sobre N° 1, deberá acompañar lo exigido en el inciso d) del 
Artículo 1464 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
k) Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. con documentación 
actualizada. La misma no acredita por sí sola, las capacidades necesarias para la ejecución de la obra, 
ni que cuenta con toda la documentación complementaria actualizada. 
l) Constancia, en original o copia debidamente certificada (según Artículo 103 - Ley N°8523), de que la 
Empresa se encuentra al día en el pago de todos sus impuestos provinciales,Constancia de Inscripción 
en A.F.I.P., A.T.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoría Empleador. Asimismo deberá adjuntar 
formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional. 
m) Certificado de habilitación para participar en contrataciones, con capacidad de contratación individual 
y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras 
Públicas (RACOP). 
n) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con acuerdo 
preventivo homologado judicialmente, deberán presentar copia certificada del acuerdo homologado 
judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de pago, cuotas y 
montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al día con el pago de las cuotas de acuerdo 
preventivo homologado. 
Deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
debidamente foliada. 
 

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus características 
(modelo y antigüedad), estado de uso y conservación, y lugar donde se encuentra, y si el mismo es de 
propiedad de la Empresa o no. 
b) Nota de presentación y designación del Representante Técnico de la Empresa, que deberá ser un 
profesional universitario/a, con Certificado de Habilitación Profesional emitido por la Entidad Profesional 
correspondiente. 
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c) Los terrenos se nivelarán y/o rellenarán, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto 
de niveles de piso interior. 
Se deberán respetar los niveles de la construcción existente a excepción de aquellos que estén por 
debajo del mínimo exigido; en los que se adoptarán como niveles mínimos +0,20 m para el nivel de 
vereda y +0,40 m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 
0.00 m de eje de calle. 
En el caso de que la ampliación no se encuentre adosada a la construcción existente se deberán 
respetar los niveles indicados en los planos de las tipologías existentes; como mínimo los exigidos, de 
acuerdo al art. 6, 6.2. del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
d) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construcción, proceso de ejecución, atenuación de 
problemas. 
e) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
f) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante y luego 
de finalizada la obra (disposición final). 
g) Plan de Higiene y Seguridad Industrial. 
h) Antecedentes de ejecución de obras: la Administración analizará los antecedentes de la empresa 
proponente valiéndose de datos propios y/o ajenos referidos al desempeño de las mismas en otras 
obras. En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en alguna obra se procederá 
a desestimar su propuesta. 
i) Certificado de inscripción y habilitación de la Empresa y su Representante Técnico en el Consejo 
Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de Mendoza. 
 

13.3 Propuesta Económica Sobre Nº 3 
Se deberá presentar en sobre cerrado: 
a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos, que forma parte de 
de la presente documentación licitatoria como Anexo I. La propuesta económica deberá 
presentarse conforme al Artículo 26º del Decreto Nº 313/81 Reglamentario de la Ley Nº 4416, en 
base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres. 
b) Presupuesto por rubros de las obras a ejecutar y Presupuesto Resumen, detallados según 
formulario tipo que forma parte como Anexo V-A y V-B de la presente documentación licitatoria. 
Deberá respetarse en la confección del presupuesto, los porcentajes de incidencia de los ítems 
internos del presupuesto indicados en el presupuesto oficial.  
En el Presupuesto Resumen se deberá indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su 
oferta. 
c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego). Ver ANEXO X-D.  
d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). 
e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego). 
Toda la documentación deberá encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante 
Técnico y deberá ordenarse la documentación con separadores identificados por las letras respectivas, 
exceptuando estos últimos a presentarlos firmados. 
 

13.4. Documentación Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE 

EMPRESAS DE I.P.V.) 
La documentación que se detalla a continuación deberá ser enviada al mail 
jchirino@ipvmendoza.gov.ar. Una vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV, éste 
emitirá la Constancia de Inscripción en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La 
documentación deberá contar con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico. 
a) Nómina de las Obras ejecutadas por la Empresa (sean Públicas o Privadas) en los últimos siete (7) 
años anteriores a la fecha de presentación de propuesta, comprensiva de obras de conexiones de agua 
y cloacas u obras similares,  que representen  2/3 de la cantidad de conexiones objeto de la presente 
licitación . La información mínima deberá presentarse de acuerdo a la planilla adjunta de este Pliego 
Licitatorio, incluyendo: Comitente, designación de la Obra, ubicación, tipo, conexiones realizadas, 
monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecución contractual, plazo real. De existir paralización 
total de la obra, indicar fecha de paralización y de reinicio. Se consignará toda obra ejecutada según 
los siguientes rubros: Viviendas con urbanización e infraestructura; urbanización e infraestructura, 
mejoramiento de viviendas, viviendas particulares, bodegas, edificios públicos, edificios escolares; 
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hoteles, centros de salud y/u hospitalario, edificios, construcciones deportivas y salones comunitarios. 
Obligatoriamente deberá adjuntar toda la documentación probatoria que acredite la ejecución y 
terminación de las Obras (actas de recepción definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente). 
b) Números de inscripción en los distintos organismos nacionales y provinciales de carácter impositivo, 
previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso encontrarse al día 
con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a satisfacción de la 
Administración en cumplimiento de la Ley impositiva Nº 8523/13. 
c) Constancia de inscripción vigente en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (I.E.R.I.C.). 
d) Constancia de adhesión de la Empresa al Convenio de Colaboración Institucional, emitida por la 
U.O.C.R.A. 
e) En caso de ser el oferente una persona jurídica, el representante de la misma deberá acreditar su 
condición de tal, a través del instrumento público o privado que lo legitime para obligar a la sociedad. 
Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de Directorio pertinentes y sus 
modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripción registral conforme en cada caso a la 
naturaleza social del proponente. 
f) Balance General de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la propuesta, 
con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Económicas y los titulares de 
la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 
g) Además cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigüedad superior a los tres (3) 
meses de la fecha de presentación de sobres, deberán adjuntar un estado de activo y pasivo con una 
antigüedad no mayor de tres (3) meses, dictaminado por contador y debidamente certificado por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 
h) Memoria e Inventario de los dos (2) últimos ejercicios cerrados a la fecha de presentación de la 
propuesta, con firma autógrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Económicas y los 
titulares de la Empresa; la antigüedad de los mismos no podrá exceder los plazos establecidos en los 
Estatutos o en la reglamentación vigente. 
i) Constancia de líneas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y autorización del 
proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no opera con Banco alguno, deberá 
manifestarlo por escrito. 
j) Declaración Jurada del Oferente respecto a su situación relativa a litigios en trámite, concursos 
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Pública (Nacionales, Provinciales o 
Municipales), en los últimos tres (3) años. 
k) Nómina de las Obras en ejecución (sean Públicas o Privadas), comprensiva de obras de conexiones 
de agua y cloacas u obras similares, que representen  2/3 de la cantidad de conexiones objeto de la 
presente licitación, indicando el estado de avance a la fecha de presentación. Así también aquellas que 
les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido iniciadas por la Empresa. 
  

 
Artículo 14º: Rechazo de propuestas 
La propuesta no será admitida si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del Sobre 
N° 1 (Documentación Legal) precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a), b), c), d), e) 
y f), así como los puntos a), b) y c) del Sobre N° 3 y por lo tanto serán devueltos los otros sobres que 
haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las propuestas, podrán ser 
cumplimentados dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la apertura de los sobres. 
La documentación faltante deberá ingresar a través de la página web del I.P.V., mediante nota, donde 
deberá consignarse fecha y hora de ingreso además de número de expediente electrónico, que dio 
origen a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa. 
Los requisitos exigidos para el Sobre N° 3 (oferta económica) no podrán ser completados en 
plazo adicional, en cuyo caso, la oferta será rechazada. 
 

Artículo 15º: Alternativa obligatoria y/o Oferta Variante: NO CORRESPONDE  
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Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
 La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 
a) El Plan de Trabajo:  
• Conexiones domiciliarias de agua y cloacas: deberá adecuarse al itemizado y porcentajes del 
presupuesto provisto por la Administración (según corresponda). 
El plan de trabajo deberá indicarse en valores monetarios y en porcentajes correspondiente a las 
distintas obras, ítems y rubros. Se deberá señalar la inversión mensual y acumulada además de los 
porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo, conforme a modelo aprobado 
por Resolución IPV Nº 921/2002.  
b) La Curva de Inversiones en gráfico de ejes coordenados cartesianos: días en abscisas y la inversión 
en porcentaje y valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La curva de inversiones 
deberá respetar el plazo de obra. 
c) La Curva de Avance Físico deberá expresarse en gráfico de ejes coordenados                                                                                         

cartesianos. El avance se indicará en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas 
el tiempo en días. 
Deberá respetar, en función del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance físico”, según 
los anexos del presente Pliego. Se deberá representar las bandas de máxima, mínima y la 
propuesta para cada caso. No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos 
planes. 
 
Artículo 17º: Formas de presentación 
La presentación de la oferta será en formato papel y en formato digital.  
 
1. La presentación en formato papel, se realizará en un (1)  solo sobre que contendrá dentro, tres (3) 
sobres identificados como Sobre Nº 1; conteniendo la documentación legal, el Sobre N° 2; conteniendo 
la documentación técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, con la presentación de la propuesta 
económica. 
 
Todos se presentarán cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifique el nombre de 
la licitación (obra), el número de expediente licitatorio y el número de sobre. 
 
La totalidad de la documentación complementaria a presentar en el Sobre N° 1 deberá estar 
individualizada por separadores según el orden descrito en el artículo 13.1, la presentación de la 
documentación del Sobre N° 2 deberá estar individualizada por separadores según el  orden descrito 
en el artículo 13.2 y la presentación de la documentación del Sobre N° 3 deberá estar individualizada 
por separadores según el orden descrito en el artículo 13.3, toda la documentación debidamente 
abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentación en condiciones distintas a las descritas 
eximirá a la Administración de toda responsabilidad por posibles extravíos o falta de documentos a 
presentar. 
 
LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACIÓN DEL SOBRE N° 1, 
SOBRE Nº 2 y SOBRE Nº 3 ESTARÁN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU 
REPRESENTANTE TÉCNICO. 
 
Se considerarán, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas útiles que incorporen 
documentación legal, técnica o económico-financiera, no considerándose requisito la firma de los 
separadores de la documentación. 
 
Se admitirá completar las firmas faltantes en la documentación presentada en los sobres por parte del 
proponente y su representante técnico (previa acreditación de identidad), contando para ello con un 
plazo adicional a otorgar por la Comisión de Evaluación de Ofertas, mediante Cédula de Notificación al 
domicilio especial declarado en su oferta.  
 
2. La presentación en formato digital, se deberá realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en 
formato PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del archivo el 
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número de expediente electrónico licitatorio y el número de sobre al que corresponde la documentación. 
 
La omisión de la presentación de la documentación en formato digital será causal de rechazo de 
la oferta. 
 
La documentación presentada en forma digital deberá corresponder en su totalidad con la 
documentación presentada en formato papel. Todas las páginas escaneadas estarán rubricadas por el 
proponente y su representante técnico. En caso de no corresponder la documentación presentada en 
formato papel con la documentación en formato digital, la comisión evaluadora podrá desestimar la 
oferta presentada de conformidad a los lineamientos del artículo 14°. 
 
La documentación digital, se presentará en un sobre cerrado, identificado como DOCUMENTACIÓN 
DIGITAL, incluyendo una declaración jurada, donde se indique el nombre de cada archivo adjunto, con 
su correspondiente tamaño y fecha. La administración incorporará esta documentación al expediente 
electrónico de la correspondiente licitación. 
 

Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 
La apertura de propuestas se hará en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de licitación 
publicados, a cargo de la Administración, adoptándose el sistema de apertura simultánea de sobres. 
 

18.1. Apertura de Sobres 
Se procederá primero con la apertura del Sobre Nº 1 de cada proponente, verificando que la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando no 
admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por artículo 14º de éste. Luego se 
procederá a la apertura del Sobre Nº 2 que contiene la documentación técnica. Verificada dicha 
documentación se procederá a la apertura del Sobre Nº 3. De todo lo que se actúe se dejará constancia 
en acta, la que será firmada por el funcionario/a que presida el acto, autoridades que asistan y personas 
autorizadas conforme al Artículo 18.2. Todos los presentes tendrán derecho a asentar en el acta las  
observaciones que a su criterio fueren procedentes. 
 

18.2. Modalidad del Acto 
Dado el momento de pandemia o post pandemia que afecta la realización de actos públicos en recintos 
cerrados, se comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitirá la presencia de una sola 
persona por oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando limitada la cantidad 
de personas a la capacidad del espacio físico disponible para realizar dicho evento. 
 

18.3. Análisis de las Propuestas - Precalificación 
Completado este acto y luego de pasados los dos (2) días hábiles siguientes en que los proponentes 
pueden consultar y completar la documentación presentada en el Acto de Apertura, las actuaciones 
serán consideradas "reservadas". 
La comisión designada para la evaluación y precalificación deberá realizar el análisis de las ofertas 
teniendo en cuenta la documentación presentada en el acto de apertura, además de la documentación 
que puede ser agregada en el término legal de dos (2) días hábiles posteriores a dicho acto y toda 
documentación adicional que requiera la comisión. De considerarlo necesario, podrá 
otorgar un plazo perentorio, mediante notificación fehaciente, a las empresas intervinientes para la 
presentación de documentación adicional. 
La precalificación económico-financiera de las empresas oferentes se realizará en función de la 
evaluación y calificación que realiza el RACOP y que será verificada por el Registro de Empresas del 
IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podrá ser inferior al quince porciento (15%) del 
Presupuesto Oficial. 
La precalificación económica de las empresas oferentes se realizará en función del análisis de la 
documentación del sobre Nº 3: Propuesta económica. 
 

18.4. Impugnaciones 
Los proponentes podrán impugnar la admisión de propuestas y el acto licitatorio dentro del término de 
dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
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Las impugnaciones deberán estar debidamente fundadas y acompañadas de una garantía equivalente 
al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial, cuyo monto perderá 
el recurrente si aquella fuera rechazada. 
 

Artículo 19º: Desestimación de propuestas 
Serán causales de desestimación durante el período de estudio, y no tenidas en cuenta para la 
adjudicación, cualquiera de las siguientes: 
 

19.1. Durante el estudio de precalificación 
La comprobación de cualquiera de los casos determinados por el Artículo 26° de la Ley Nº 4416; la 
comprobación de documentación falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre N° 1 y 
Nº 2, el incumplimiento en tiempo y forma de la presentación de documentación complementaria exigida 
de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14º de este Pliego, implicará la desestimación de la 
propuesta. 
 

19.2. Durante el estudio de la Propuesta 
La cotización total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusión de 
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial. 
De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente artículo, se dejará constancia expresa 
en el acta de estudio de propuestas. 
 

19.3. Información complementaria 
Durante el estudio de las propuestas, la Administración podrá exigir al proponente todos aquellos 
antecedentes y/o documentación complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la 
propuesta. La documentación complementaria requerida será entregada dentro del plazo que se 
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entenderá que la entrega deberá 
efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva. 
 

Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta 
Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitación. 
Al vencimiento de ese término las propuestas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta 
tanto no mediar manifestación expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de acuerdo a 
lo especificado por el artículo 24° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 21º: Garantía de Oferta 
La Garantía de Oferta será del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, deberá 
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 9° del Decreto Nº 313/81 y aquellos que 
lo sustituyan o modifiquen. 
En caso de optarse por dinero en efectivo, títulos o valores, los mismos deberán ser depositados 
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesorería del Instituto Provincial de la Vivienda y 
se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia. 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, éstas irán a nombre del Instituto 
Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 
"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO 
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA (o FIANZA) ESTA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS 
EN EL DECRETO Nº 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY Nº 4416 DEL GOBIERNO DE 
MENDOZA".  
Asimismo, la/s Compañías Aseguradoras y/o Bancos, deberán constituir domicilio en la Ciudad de 
Mendoza. 
La omisión de estas condiciones en la póliza o fianza bancaria, será causal de rechazo de la propuesta. 
La garantía de oferta de licitación será devuelta a los proponentes (adjudicatario y no adjudicatario/s), 
una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite, una vez vencido el 
plazo de mantenimiento de garantía especificado y haya manifestado expresamente su desistimiento. 
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Para ello deberá solicitar la devolución en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de 
ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 
 

  
Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado 
Ni la publicación de los Pliegos, ni la recepción y apertura de las Ofertas, ni el informe de preadjudicación 
obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar todas las Ofertas 
presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés público, sin que esto genere 
derecho a reclamo alguno por parte del único oferente o de los oferentes. La circunstancia de no 
haberse presentado más de una oferta no impedirá la adjudicación si se la considera conveniente. 

 

 CAPÍTULO 2 - ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 

Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación 
Los oferentes podrán consultar la documentación licitatoria hasta dos (2) días hábiles posteriores al 
Acto de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirirá el carácter de "reservado" 
hasta la resolución de adjudicación. 
Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura serán objeto de estudio y de un 
informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluación y Pre-Adjudicación nombrada mediante 
Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. 
La Administración, previo a la Adjudicación, podrá solicitar al proponente toda documentación técnica 
o contable que estimare necesaria, como así también analizará los antecedentes valiéndose de datos 
propios y/o ajenos, referidos al desempeño de la misma en la ejecución de obras presentadas. 
Por aplicación de los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria de 
la Ley Nº 4416), la Administración en la adjudicación de la presente obra dará preferencia a favor de 
las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un cinco por ciento (5 %) de aumento sobre el 
monto de la oferta más baja cuando ésta corresponda a empresa foránea, a los efectos de aplicar el 
art. 25º de la Ley Nº 4416, a condición de priorizar la contratación de mano de obra local. 
Se considera empresa mendocina a los efectos de la aplicación de lo precedente, a aquellas que, 
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en la 
Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio provincial. 
En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa deberá reunir los requisitos indicados 
precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboración empresaria, para quedar 
comprendidos en esta categorización, deberán tener una participación mínima de empresas 
encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y cinco por ciento 
(55%) correspondiente a la Empresa mendocina. 
La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente a juicio de la Administración. El precio 
será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. 
La Administración podrá rechazar todas las propuestas, en caso que estas no resultaran técnica o 
económicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni 
obligaciones a cargo de la Administración. 
 

Artículo 23.1: Revocación de la adjudicación 
La Administración tiene la facultad de proceder a la revocación unilateral de la adjudicación, por culpa 
del adjudicatario, cuando se produzca algún cambio sustancial en la situación jurídica, económica y/o 
financiera de la empresa que haga suponer a la Administración el incumplimiento por parte del 
adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le corresponda 
indemnización alguna. 
 

Artículo 23.2: Anulación o revocación de la adjudicación por dolo o negligencia 
La Administración podrá anular la adjudicación, por culpa del adjudicatario, si esta se basó en datos 
inexactos o fraudulentos. Serán aplicables, en este caso, las acciones por daños y perjuicios que 
pudieran corresponder. 
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Artículo 24º: Notificación del Adjudicatario/a 
Resuelta la adjudicación por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administración notificará 
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) días corridos a partir 
de la fecha de notificación, el Adjudicatario deberá concurrir al domicilio de la Administración para firmar 
el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 25º: Garantía del contrato 
Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificación por Redeterminación de precio en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 29° de la Ley Nº 4416, el Adjudicatario deberá constituir una garantía de 
cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contractual y/o de los certificados 
de Redeterminación, de acuerdo a alguna de las formas previstas en el Decreto Nº 313/81 
(artículos 9° y 14º) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
En caso que se efectuarán recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administración, la Garantía 
Contractual podrá ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y siempre que los 
contratos de póliza así lo permitan conforme al monto que efectivamente se garanticen. 
 

Artículo 26º: Formalización del contrato 
Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y Particulares y 
el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, 
Notas Aclaratorias y Comunicados. 
El Contrato será suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el/la Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta 
económica expresado en pesos con Mes Base Septiembre 2021. 
El Contrato será redactado en base a la propuesta adjudicada y quedará integrado con la 
documentación enunciada en el artículo 34° de la Ley Nº 4416 y artículo 16° del Decreto Nº 313/.  
Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por los 
montos y los plazos que establezca la legislación impositiva vigente en la Provincia de Mendoza. 
El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, será en Zona del Gran Mendoza 
(ver artículo 13.1 inc. b) y aceptará la jurisdicción ordinaria de la Provincia de Mendoza, renunciando en 
forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder. 
También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo se 
agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo pertinente, a 
saber: 
a) Acta de Inicio de Obra; 
b) Acta de replanteo; 
c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra; 
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista; 
e) Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la ejecución de la 
obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración; 
f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.P.V. y 
ordenadas por la Inspección de Obras; 
g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administración 
entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentación del contrato. 
Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y tiempo 
establecido (artículos 24º y 25º de este Pliego), se procederá según lo especificado en el artículo 30° 
de la Ley Nº 4416. 
La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo daño y/o 
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas 
contraídas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda 
estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basarán en su rol de comitente de la 
construcción. 



                                                                                                                                                   
 

                                                                               Instituto Provincial de la Vivienda   

B° FLORES  - OLIVARES 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras  

 

 

Licitación Pública - Expte. EX – 2021 – 08279920 - - GDEMZA - IPV 

Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 

INSTITUTO PROVINCIAL 
 DE LA VIVIENDA 

 

B° FLORES -OLIVARES 

NOVIEMBRE 2021 

 

 

Artículo 27º: Transferencia del contrato 
Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato solo hasta el 49% del monto del contrato, 
siempre y cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33° de la Ley Nº 4416. El 
cedente y cesionario serán responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida, sino 
también de la parte no cedida del contrato. 
En ningún caso la transferencia del Contrato podrá hacerse sin previa autorización del INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podrá dejar sin efecto la adjudicación o resolver el contrato, con 
pérdida del depósito de garantía en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia realizada sin 
su aprobación previa. 
No se autorizará la cesión del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situación de 
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administración. 
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán al régimen detallado en el artículo 64º de este 
Pliego. 
 

 

 CAPÍTULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 

 

Artículo 28º: Proyecto y planos de construcción. 
La Administración proveerá el listado y la ubicación física de los beneficiarios y la Contratista será 
responsable de la elaboración y desarrollo del proyecto y confección del croquis conforme a obra y el 
Acta de conformidad del beneficiario (ver artículos 48° y 102° del presente Pliego), en un todo de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 
La oferente adjudicataria confeccionará a su cargo la documentación necesaria, para la tramitación, 
aprobación o visación ante los organismos prestadores si correspondiere.  
Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta tarea. 
La Contratista deberá además confeccionar y hacer aprobar toda la documentación de la obra (ver 
artículo 48º del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribir el Acta de Inicio de 
Obra. Su incumplimiento dará lugar a la aplicación de la sanción dispuesta en el artículo 90º inciso b) 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 29º: Representación de la Administración – Dirección Técnica y/o Inspección 
de obra y sus atribuciones  
 
La Administración estará representada en la obra por la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra 
ejercida a través del/a personal profesional técnico/a que ésta designe de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 39º de la Ley Nº 4416. Solamente este personal designado en el Acta de Iniciación de las 
Obras podrá dar a la Contratista las órdenes, observaciones y/o instrucciones que entendiere 
pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Serán funciones de la “Dirección Técnica y/o Inspección de Obra“: 
a) Verificar el seguimiento para la aprobación de la documentación técnica gestionada por la Contratista. 
b) Interpretación, cumplimiento y aplicación de la documentación contractual, siendo sus decisiones 
definitivas aun en caso de discrepancia. 
c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
d) Supervisar la correcta ejecución y calidad de trabajos y materiales, de acuerdo a las reglas del arte 
del buen construir. 
e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio, hagan 
imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobado. 
f) Verificar que el número de obreros, equipos y máquinas, plantel de herramientas y materiales 
acopiados son suficientes para la terminación de la obra en el plazo estipulado y ordenar por escrito a 
la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo. 
g) Asentar las instrucciones y órdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el Libro 
de Parte Diario de obra. 
h) Realizar la medición de los certificados de obra para su posterior confección y suscribir los mismos. 
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i) Controlar que la Contratista gestione la aprobación de los planos conforme a obra, y que los mismos 
se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspección, incluida la aprobación del 
loteo correspondiente. 
j) Suscribir el Acta de Recepción Provisoria, Total y/o Parcial de la obra. 
l) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecución de trabajos pendientes, con el objeto de 
satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los destinatarios de los 
mejoramientos de las viviendas. 
k) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
La Dirección Técnica y/o Inspección de Obra requerirá a la empresa Contratista todos los informes 
necesarios, sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso, 
desarrollo y formas de ejecución de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la misma 
no se encuentre estipulada. Efectuará las observaciones e impartirá las  instrucciones sobre los trabajos 
realizados que ésta encuentre defectuosos, así como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo 
con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya sean estas Generales o 
Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicación. 
La Inspección de Obra no podrá dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos 
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepción Provisoria total y/o parcial de 
obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de la obra, por 
requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios públicos. 
En ningún caso la Contratista podrá suspender los trabajos porque existieran divergencias en la 
documentación. 
 

Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra 
La Contratista está representada en obra por el/la Representante Técnico/a, el/la Encargado/a de Obra 
y el/la Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones 
y observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección Técnica y/o Inspección de la 
obra y las obligaciones surgidas de acuerdo a lo establecido por el Artículo 39º de la Ley Nº 4416 de 
Obras Públicas y legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
Representante Técnico/a: 
El Representante Técnico/a asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al 
Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
Son Obligaciones del/la Representante Técnico/a: 
- Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a esta obra y 
los planos conforme a obra. 
- Preparar el plan de trabajo y curvas de Inversiones. 
- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 
instalaciones que podrá delegar en otro/a profesional técnico/a a los efectos de su aprobación. 
- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
- Tomar conocimiento de las órdenes de la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra (Ordenes de 
servicio) y asegurar su cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere. 
- Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra. 
- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 
Administración. 
- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales. 
- Verificar las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y el cumplimiento de las leyes 
laborales. 
- Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y cada 
uno de sus rubros, a solicitud de la Dirección Técnica y/o Inspección de obra. 
 
Encargado/a de Obra 
El/la Encargado/a de Obra debe ser un/a profesional técnico/a que como representante de la Contratista 
permanecerá en Obra. 
Son Obligaciones del/la Encargado/a de Obra: 
- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 



                                                                                                                                                   
 

                                                                               Instituto Provincial de la Vivienda   

B° FLORES  - OLIVARES 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras  

 

 

Licitación Pública - Expte. EX – 2021 – 08279920 - - GDEMZA - IPV 

Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 

INSTITUTO PROVINCIAL 
 DE LA VIVIENDA 

 

B° FLORES -OLIVARES 

NOVIEMBRE 2021 

 

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la Contratista y 
la Administración. 
- Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
- Notificarse de las Órdenes de la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra, resolver los problemas 
técnicos de la obra de acuerdo con la misma. 
- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme las 
condiciones contractuales. 
- Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar el cumplimiento de todas las 
leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
- Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
Las actuaciones del o la Encargado/a de Obra serán refrendadas con su firma. 
Cuando, a juicio de la Inspección, el o la Encargado/a de Obra no reuniera aptitudes suficientes para 
vigilar o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designará otro u otra  
Encargado/a de Obra, a satisfacción de la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra. 
La Administración podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas 
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y la Dirección Técnica, 
avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. 
 
Encargado/a en Higiene y Seguridad 
Dicho/a profesional será el/la encargado/a que todo el personal de la obra cumpla con la normativa 
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo recibirá y hará cumplir todas órdenes de la dirección 
técnica y/o inspección de obra y/o Técnico/a en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo 
responsable de dicho cumplimiento. 
La Administración podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en determinadas 
disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y en la Dirección Técnica y/o 
Inspección de la Obra, avalaron con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
Todas las gestiones mencionadas son sólo enunciativas, pero no limitativas de sus responsabilidades. 
 
El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico/a o del Encargado/o de 
Obra, harán pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Artículo 90º de este pliego en 
cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta como antecedente 
desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 
 

Artículo 31º: Libros de obra 
La Contratista proveerá con anticipación a la iniciación de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada uno, 
foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que se destinarán a registrar todas las 
comunicaciones por escrito entre la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra, la Contratista, la 
Inspección Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as. 
Estos libros serán impresos según las características destacadas en formulario adjunto como Anexo X, 
en tamaño de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales irán en color de papel 
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 
Se consignarán por su número de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a; toda 
enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
No tendrán validez las comunicaciones verbales. 
Los Libros de Obra son: 
1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigirá sus pedidos a la Dirección Técnica y/o 
Inspección de Obra. 
2) Libro de Órdenes de Servicio, por el cual la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra se comunicará 
con la Contratista. 
3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Dirección Técnica  y/o 
Inspección de Obra y la Inspección Municipal. 
4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuará las 
observaciones que estime procedentes a la Contratista. 
5) Libro de Parte Diario: donde se consignarán todas las novedades en forma diaria y permanente. 
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La Contratista deberá acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios 
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios públicos a los fines de constatar la 
ejecución de los trabajos, proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 
6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las vecinos/as 
efectúen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspección, quienes solicitaran 
a la Contratista una respuesta efectiva.  
7) Libro de Actas de Supervisión de obra: donde se consignan las observaciones realizadas a la 
Inspección de Obra con referencia al avance y calidad de la obra. 
 

Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes 
Salvo aclaración explícita en contrario, se entenderá que las órdenes y comunicaciones asentadas en 
el libro respectivo estarán dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendrán carácter obligatorio 
común a todos los documentos del mismo, y que no importarán modificación de lo pactado ni enmiendas 
a trabajos adicionales debidamente aprobados. 
Las partes están obligadas a acusar recibo de cada comunicación, fecharlas y firmarlas. En caso que 
la Contratista se negare a recibir Órdenes de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de 
multas cuyo importe resultará de la aplicación del Artículo 90º inciso h), de este Pliego. 
Si en la opinión de la Contratista, una Orden de Inspección de Obra excediere los términos del Contrato, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, expresará su disconformidad fundada y por escrito en el 
Libro de Notas de Pedido. 
Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedará firme 
y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de cumplirlo 
si fuera ratificado por la Inspección de Obra o por intervención de la Administración. 
Si se negare a ello, la Administración podrá mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la 
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del próximo certificado que se 
le extienda, del fondo del cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere necesario, además 
de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capítulo 10, Artículo 90º, inciso f) de este Pliego. 
 

 CAPÍTULO 4 - ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR 

 

Artículo 33º: Comodidades para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 34º: Elementos para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 35º: Movilidad para la Inspección de Obra 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones 
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 37º: Cartel de Obra 
Previo a la Iniciación de las Obras, la Contratista deberá proveer y colocar los letreros de obra, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Anexo XIV. 
El incumplimiento de la colocación o retiro en los plazos fijados, dará lugar a la aplicación de una multa 
a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Artículo 90° Inciso b) de este Pliego. 
 

Artículo 38º: Cierre, entrada, vigilancia y alumbrado 
Previo al Inicio de Obra la Contratista deberá constatar el lugar y realizar los cierres de seguridad en el 
espacio de trabajo de la vivienda a intervenir, en donde se ejecutarán las conexiones licitadas.  
 
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la 
Inspección de obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicación de los accesos al 
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obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo 
con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
 
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, la Contratista adoptará las medidas necesarias para 
asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos. Para ello deberá establecer, a su exclusivo cargo, un 
servicio de vigilancia especializado, custodia policial y/o el medio de prevención que pueda repeler las 
acciones mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del día, quienes deberán permanecer en obra 
en horarios no laborables. 
La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
La responsabilidad de la Contratista será de Locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y la misma cubrirá también de los hechos y actos de subcontratistas y personal 
de los mismos. 
La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará señalización, luces, vallas y avisos 
de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra hicieron temer 
accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en cada caso la  
Inspección de Obra. 
La Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la 
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde exista 
peligro y/o indique la Inspección de obra. Deberá asegurar la continuidad del encendido de dichas luces 
durante toda la noche.  
La Contratista tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde 
puedan producirse accidentes. 
La Contratista será la única responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe hayan 
ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes.  
Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la recepción 
provisoria total de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después 
de dicha recepción durante el periodo de garantía. 
En caso de incumplimiento a las obligaciones descritas en este artículo, la Administración aplicará la 
multa establecida en el articulo 90° inc. k). 
 

Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para la obra 
La Contratista gestionará y abonará a su cargo la provisión del agua y energía eléctrica para la obra y 
demás servicios del obrador (si correspondiese), con las necesarias previsiones de seguridad 
reglamentarias. 
En caso de no contar en la zona de construcción de la obra, con los servicios de agua corriente y energía 
eléctrica, la Contratista deberá proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la provisión de agua 
potable para el personal obrero o de Inspección de Obra y/o Dirección Técnica, y agua para la 
fabricación y curado de hormigones, mezclas y lavados en general. 
No estará permitido bajo ningún concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales 
de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 
Asimismo, correrá por su exclusiva cuenta la provisión de cualquier tipo de fuentes de energía eléctrica 
para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 
 

Artículo 40º: Servicios de obra  
La Contratista construirá a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero/a que se 
desempeñará en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberán cumplir las exigencias de 
la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservación y limpieza a 
exclusivo cargo de la Contratista. 
Las comodidades mínimas obligatorias serán: baños con provisión de agua potable y desagües 
cloacales, la cantidad de artefactos estará en relación de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada cinco 
obreros/as; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquín para primeros 
auxilios. 
Si la obra, por su importancia requiere de mayores comodidades para los obreros e Inspección de Obra, 
serán especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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Artículo 41º: Depósito y talleres 
La Contratista construirá a su cargo los depósitos adecuados y seguros para guardar los materiales 
acopiados, de acuerdo a como indique la Inspección de Obra. Los materiales se depositarán y 
acomodan en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someterán los entrepisos a 
sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Está prohibido depositar tierra y otros materiales 
fuera de la valla del obrador, como así también la limpieza y/o lavado de camiones con mezcladores de 
hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 
 

Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad 
Los andamios serán sólidos, cómodos y seguros, se ejecutarán respetando los Reglamentos de Higiene 
y Seguridad según Resolución 1069/91, permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda 
la estructura, tendrán parapeto y tabla rodapié en toda su extensión; y quedará prohibido dejar tablones 
sueltos, se los atará o clavará para impedir que formen báscula y serán limpiados de clavos y astillas 
que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podrán cargarse con exceso y se evitará que haya 
en ellos cascotes o escombros. 
Los andamios de madera serán de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen más de la cuarta 
parte de la sección transversal ni ubicados en sitios vitales; tendrán las escuadras necesarias y todos 
los empalmes y uniones serán muy sólidos. Los andamios metálicos deberán estar en buen estado de 
conservación, sus elementos se unirán entre sí mediante grampas adecuadas al sistema y sus 
montantes apoyarán en el solado sobre placas distribuidoras de cargas. 
Las escaleras serán resistentes y se atarán y calzarán para evitar resbalamientos; habrá la cantidad 
suficiente de ellas para dar cómodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las escaleras 
excederán por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estarán sólidamente ajustados 
y distanciados no menos de 0,25m. ni más de 0,35m. 
Las torres para grúas, guinches, montacargas, etc. serán sólidas, armadas rígidamente, arriostradas 
correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con plataformas sólidas 
y seguras. 
La Contratista deberá adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspección de 
Obra. 
 

  
Artículo 43º: Equipos y enseres 
La Contratista usará métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad y 
calidad que, a juicio de la Inspección de Obra y la Dirección Técnica, aseguren una ejecución y un 
acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
Deberá tener además en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tales 
como: cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
El hecho de que la Inspección de Obra y/o la Dirección Técnica no hubieren formulado observaciones 
al respecto, no eximirá a la Contratista de su responsabilidad por accidentes producidos en obra al no 
contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales de obra. 
 

Artículo 44º: Escombros y limpieza 
El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hará en forma 
permanente. 
No se permitirá que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. 
Estará prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello se 
utilizarán conductos de descarga. No se podrán utilizar como rellenos los materiales provenientes de 
escombros o residuos. 
La Contratista ejecutará además una limpieza general completa y perfecta antes de la recepción 
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de 
residuos. 
Cumplida la recepción provisoria total, la Contratista procederá al inmediato retiro de todas las 
instalaciones, postes y tendidos de cañerías precarias además del retiro de las construcciones 
destinadas al obrador. 
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La Contratista deberá cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra, cumpliendo 
el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposición final (art. 13.2 inc. g), 
bajo apercibimiento de aplicar la sanción dispuesta en el art. 90° inc. n) de este dpliego. 
 

Artículo 45º: Seguridad contra viento, incendio, sismo o inundaciones 
Además de velar por el cumplimiento de normas de prevención, la Contratista proveerá, distribuirá 
convenientemente y mantendrá en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de 
equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. 
Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, serán 
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aún en el caso de vientos fuertes o 
sismos moderados. 
Tomará asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas en 
las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no serán motivo de reclamo de ningún 
orden a la Administración, ni causal justificativa de ampliación de plazo. 
 

Artículo 46º: Seguros  
Previo al Inicio de Obra, la contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y 
contar con la previa aceptación del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera 
la Obra. 
- Seguros Obligatorios de renovación automática 
Será obligatorio para la Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 
a – Responsabilidad Civil Extracontractual. 
b - Incendio. 
c – Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N°24.557 
y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para  aquellas entidades 
no incluidas en la ley mencionada. 
d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de 
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder. 
e - Accidentes del personal del Comitente. 
f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra. 
g - Todo riesgo de la construcción hasta la recepción provisoria de la obra, y luego de la misma, con 
altas y bajas temporarias hasta la recepción definitiva de la obra.  
- Personal del Comitente. 
El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por la Contratista, a 
su cargo, contra accidentes personales. Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir 
los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En todos los casos las pólizas deberán 
incluir una cláusula de subrogación a favor del IPV. Asimismo, los contratos de seguros deberán 
contener una cláusula expresa que disponga que el beneficiario de dicho seguro será el asegurado y/ 
o sus derechohabientes. El mismo criterio será tenido en cuenta para el seguro de la Inspección de 
Obra y/o Dirección técnica. 
El Comitente comunicará a la Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal que 
debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio respecto al mismo. La 
Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, acompañada 
del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. 
Las indemnizaciones se establecerán en la proporción que determine el régimen legal vigente. Esas 
indemnizaciones deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus 
beneficiarios/as o herederos/as. 
Serán por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administración que demande el 
seguro para el personal del Comitente. 
 
- Entrega de Pólizas 
Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni al inicio 
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de obra y será pasible de la multa correspondiente, como así tampoco se abonará a la Contratista 
ningún importe en concepto de certificación de obra, perdiendo el derecho a la percepción de intereses 
por la demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
emergentes de la falta de cobertura, así como del retraso que sufra el inicio de los trabajos. 
La Contratista que opte por percibir el Anticipo Financiero deberá presentar una Póliza de Caución por 
el valor total del Anticipo Financiero solicitado a favor del IPV, la que deberá ser aprobada antes de su 
cobro.  
En caso de verificarse atraso en la contratación de cualquiera de los seguros especificados en el 
presente artículo, la Contratista será sancionada de conformidad a lo establecido en el Artículo 90º inc. 
j) de este Pliego. 
 
Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada 
uno de los seguros requeridos: 
a) Daños a terceros: La Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia terceros 
de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por acontecimiento 
de pesos un millón ($1.000.000) y un máximo de pesos tres millones ($3.000.000). 
b) Incendio: la Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción por un 
monto total del Contrato de obra. 
c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, la Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley Nacional 
Nº 24.557, debidamente certificado. Asimismo, deberá presentar junto con la foja de medición mensual, 
las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la certificación, detallando el 
personal incluido en cada constancia de pago. 
d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberá contratar una póliza de Accidentes para 
el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra.4 
e) Todo riesgo de construcción y montaje, esta póliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier 
daño que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta póliza debe coincidir con el monto 
del Contrato que ejecuta la Contratista. 
Las pólizas indicadas en incisos c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y 
permanente total y parcial hasta pesos un millón ($1.000.000) y muerte pesos tres millones 
($3.000.000). 
La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción Provisoria 
Total, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción definitiva para los seguros previstos en el caso d) 
y e).  
 
 

 CAPÍTULO 5 - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones 
Previo a la iniciación de las obras y dentro del plazo de 45 días de percibido el Anticipo, la Contratista 
presentará a la Inspección de Obra el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, con las mismas 
características que el presentado al acto licitatorio, pero adaptándolo a la real fecha de iniciación de las 
obras. 
La Inspección de Obra sólo podrá autorizar la modificación del Plan de Trabajos, cuando técnicamente 
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios públicos o alterar el desarrollo de los trabajos y deberá 
contar con aprobación expresa de autoridad competente de la Administración, para adquirir legitimidad 
contractual. 
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serán tratados en forma análoga al 
plazo de obra. En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomará en consideración 
la parte de obra que debió ejecutarse y la multa será aplicada de acuerdo al artículo 90º inciso g). 
 

Artículo 48º: Anticipo financiero  
Cuando este sea contemplado en las Bases y Condiciones Particulares podrá preverse un anticipo 
financiero a otorgar previo al inicio de la obra y el recupero de este monto tendrá el carácter de montos 
deducidos, según lo establecido en las Resoluciones I.P.V. Nº 1031/04 y Nº 1545/04. Se reconocerá un 
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veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de anticipo financiero, según 
reglamentación del Programa “Argentina Unida por la integración de barrios populares” y demás 
condiciones estipuladas en la Resolución IPV Nº 1031/04 y Nº 1545/04.. La asignación del monto del 
anticipo financiero se deducirá, proporcionalmente al avance físico, en cada uno de los sucesivos 
certificados de obra hasta su finalización. 
La Contratista deberá presentar una Póliza de Caución del valor total del Anticipo Financiero a favor del 
IPV.  
Según Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificación mensual será 
de acuerdo al avance de las tareas. 

 

 

Artículo 49º:  Inicio de los Trabajos 
 
El plazo de Inicio de obra es a los 45 días desde el primer desembolso a la adjudicataria, según convenio 
(anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecución según las fichas de relevamiento técnico 
suministradas por la Administración y habiendo cumplimentado con la entrega y aprobación de pólizas, 
seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado. 
 

 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicarán las previsiones del artículo 90º Inciso b) de este Pliego y artículo 81° de la Ley Nº 4416. 
  
Corren por cuenta de la Contratista, la obtención y ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
 
Están a cargo de ésta, asimismo, los gastos de colocación, traslado y/o retiro de cierres de las 
propiedades vecinas. 
 
La Contratista solicitará a la Inspección de Obras, la aprobación de líneas, niveles, perímetro del predio 
y ejes referenciales para proceder al Inicio de la obra, siendo de aplicación el artículo 38° de la Ley Nº 
4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, útiles y materiales que ocasionen estas 
tareas como así también la revisión de líneas y niveles, son por cuenta de la Contratista, quién queda 
obligada a la conservación de los puntos fijos de referencia. 
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se 
aplicarán las previsiones del artículo 90º Inciso b) de este Pliego y artículo 81° de la Ley Nº 4416. 

 
Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin 
La Contratista ejecutará los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la 
forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato. Aunque 
en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al 
efecto, y que sean obligatorios según exigencias del Municipio u Organismos actuantes, o surjan de los 
estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y que condicionen  la habitabilidad, 
la Contratista no tendrá derecho a pago de adicional alguno. 
Serán determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente artículo los estudios y 
gestiones de diversa índole a efectuar por la oferente con antelación a la formulación de su oferta, que 
le posibiliten el conocimiento y adecuación del proyecto propuesto por la administración para elevarlo a 
rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite. 
 

Artículo 51º: Abastecimiento de materiales 
La Contratista tendrá siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspección de Obra 
se necesiten para la adecuada marcha de los trabajos. 
Todos los materiales y productos de la industria serán nuevos, de primera calidad en su género, de 
marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendrán las características 
prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al artículo 5° de la Ley Nº 4.416 y 
artículo 2° del Decreto Nº 313/81. 
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Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos 
La Contratista facilitará a la Inspección de Obra todos los medios a su alcance, para la verificación y 
control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten. 
La Inspección de Obra podrá rechazar los materiales que juzgará defectuosos o de calidad inferior a 
los contratados, los que serán retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que señalare la 
orden respectiva. 
A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspección podrá exigir pruebas y ensayos de los 
materiales, mezclas, hormigones y demás productos a emplearse o ya empleados. Los gastos serán 
por cuenta de la Contratista. 
La inspección de obra podrá hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo o 
estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las especificaciones. 
Estarán incluidos en las disposiciones de esta cláusula y sus concordantes, aquellos trabajos que fueren 
ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido, pero que, a juicio 
de la Inspección, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor constituya obstáculo 
para su rechazo. 
Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, serán imputables sólo a 
la Contratista. 
Para este artículo y el artículo 55º de este Pliego serán de especial aplicación los procedimientos 
establecidos en el artículo 32º del mismo. 
 

Artículo 53º: Objetos de valor 

La Contratista hará entrega inmediata a la Administración de todo objeto de valor material, científico, 
artístico o arqueológico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código 
Civil y Comercial de la Nación y la Ley Nº 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y 
paleontológico. 
 

Artículo 54º: Sustitución de materiales 
La Administración podrá sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La 
sustitución podrá ser parcial o total y la Administración deberá indemnizar a la Contratista el daño 
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitución no prevista en el pliego 
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el artículo 49° de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos 
Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere comprobar 
una vez cubierto, será revisado por la Inspección de Obra antes de ser ejecutado. Al efecto la Contratista 
solicitará con anticipación de dos (2) días hábiles la Inspección de Obra correspondiente, y esperará 
durante ese lapso para su aprobación y autorización. 
Si la Inspección de Obra concurriera tardíamente la Contratista podrá ejecutarlos bajo su exclusiva 
responsabilidad. Quedará a criterio de la Inspección de Obra descubrir cualquier trabajo oculto, que por 
sus características, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado. 
 

Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos 
La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y trabajos y responderá de los defectos, 
degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o cualquier otra causa; 
por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de 
los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso 
indebido. 
La Contratista será responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construcción, de suelos o 
de mala calidad de los materiales, de daños a vecinos conforme a los artículos 1273, 1274, 1275, 1277 
y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación y por vicios ocultos según lo establecido en artículos 
1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días corridos, la Contratista no hiciere las 
reparaciones exigidas, la Inspección de Obra podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer 
su importe, afectándose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista, la garantía de 
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contrato o el fondo de reparo. A tales efectos deberá tenerse presente la extensión automática del plazo 
de garantía establecido en el art. 87 de este Pliego. 
 

Artículo 57º: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos municipales 
a) Todos los derechos de empleo en la obra de artículos y dispositivos, patentados o no, se entienden 
incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondrá a la Administración a cubierto de cualquier 
reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es la Contratista la 
única responsable de los reclamos o juicios que se promovieran a la Administración. 
b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construcción será efectuado 
directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones corresponden 
sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto que 
tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 
 

Artículo 58º: Planos conforme a obra y certificados finales 
En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra (arquitectura, 
estructuras, instalaciones especiales) la Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección de 
Obra para su aprobación los planos "conforme a obra" correspondientes a aquellos rubros, conforme a 
lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexo XVII. 
La Inspección de Obra comunicará a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los cinco 
(5) días corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimará para que lo haga en los 
próximos dos (2) días hábiles. 
Una vez aprobada esa documentación la Contratista entregará a la Inspección de Obra un juego original 
(planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de habilitación de 
servicios, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Sólo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en el artículo 59º, se estará en condiciones de certificar 
el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningún momento previo se certificará más del 99% del 
total aludido, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 

Artículo 59º: Fotografías de obra 
La Contratista deberá proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepción Provisoria total, 
fotografías color, de tamaño 10cm x 15cm, en papel fotográfico, en cantidad no menor a cuarenta y 
ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de las 
tomas. Deberá estamparse la fecha de las fotografías en cada copia. La Inspección determinará el punto 
y el ángulo de donde se tomarán las vistas. Las obras que queden ocultas deberán documentarse 
fotográficamente. 
Además, deberá registrarse mediante cámara fotográfica digital, adecuada a juicio de la Inspección de 
Obra, todo avance de los trabajos. La cámara digital deberá estar a disposición de la Inspección de 
Obra cuando ésta la requiera.  
 

Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento NO CORRESPONDE 
 

Artículo 61º: Capacitación del personal técnico/a de servicios y mantenimiento 
La Contratista deberá organizar, supervisar y dictar por sí misma o por sus representantes, cursos o 
cursillos teóricos prácticos de capacitación dirigidos al personal técnico/a, de servicios y mantenimiento, 
designados por la Administración. 
Los cursos estarán orientados al uso, conservación, mantenimiento y reparaciones correctas de las 
instalaciones especiales, y demás rubros del área a tratar. 

 

 

 CAPÍTULO 6 - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO/A 

 

Artículo 62º: Personal en obra 
La Contratista sólo emplea en obra a operarios/as competentes, con experiencia y habilidad para 
ejecutar correctamente el trabajo asignado y en número suficiente para que la obra se desarrolle con la 
actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
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Toda persona que a juicio de la Inspección de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma 
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Dirección y/o a la Inspección de Obra, deberá 
ser inmediatamente retirada de la obra y no podrá volver a trabajar en la misma, igual sanción 
corresponde con el destrato hacia las familias destinatarias de las conexiones a ejecutarse en sus 
viviendas. 
En cumplimiento con la Cláusula Décima del CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DR UN PROYECTO CON FINANCIACIÓN DEL FONDO DE INTEGRACIÓN 
SOCIO URBANA – LÍNEA DE ACCIÓN “INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS 
POPULARES RENABAP” (CONVE-2021-108395807-APN-CFFISU#MDS) el Contratista deberá 
ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las obras de los proyectos a través de 
su adjudicación a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular, 
integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, según lo prescripto en 
la Ley N° 27.453. 
De no ser posible cumplir con lo anterior, el “Contratista” deberá preveer contratar un 
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios 
Flores – Olivares. 
Los mencionados porcentajes deberán mantenerse constantes durante el transcurso del plazo 
de obra. 
Mensualmente, el “Contratista” deberá proveer información acerca de las contrataciones 
realizadas y aquellas que estén en proceso. La contratación de habitantes del barrio como mano 
de obra aplica tanto para el “Contratista”, como para todos los subcontratistas. 
 

Artículo 63º: Registro y pago del personal 
Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas y 
cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en un lugar bien visible de la obra. 
En todos los demás aspectos que interesen o afecten al personal de la Contratista, ésta deberá cumplir 
en todo momento íntegra y puntualmente todas las disposiciones de la legislación y reglamentación 
nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente vigentes. En caso de incumplimiento se 
aplicará la penalidad prevista en el artículo 42° de la Ley Nº 4416. 
Esta cláusula regirá también para los casos de contratación de trabajo a destajo. El incumplimiento de 
lo establecido en este artículo será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección de Obra 
al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibirá los libros que se le requieran. 
El incumplimiento de las normas establecidas por el artículo 42º de la Ley Nº 4416 y por el artículo 32º 
de la Ley Nº 22.250, dará lugar a que la Administración suspenda el trámite de emisión de los 
certificados de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados/as de los subcontratistas 
cuando haya mediado subcontratación. 
La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta de 
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho alguno a la Contratista, ni correrán 
intereses por el retardo. 
Los Contratistas o Subcontratistas deberán consignar el número del Código Único de Identificación 
Laboral (C.U.I.L.) de cada uno/a de los/as trabajadores que presten servicios y las constancias de pago 
de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad 
social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgo de trabajo. El 
Instituto Provincial de la Vivienda podrá auditar cuando lo considere conveniente por intermedio de la 
Inspección de Obra o por el funcionario/a que a estos efectos se designe, el cumplimiento de los citados 
deberes y obligaciones. 
La falta continuada por dos (2) veces o por tres (3) veces en forma discontinua del cumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo podrá hacer pasible a la Contratista de la rescisión del Contrato por causas 
imputables sólo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberán cumplir los subcontratistas, por 
quienes la Contratista estará también sujeta a las mismas penalidades que las detalladas. 
 

Artículo 64º: Subcontratistas 
La Contratista ocupará únicamente destajeros y subcontratistas presentados y aceptados por la 
Inspección de Obra. 
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Con anticipación de quince (15) días al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista someterá a su 
aceptación la nómina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos y 
financieros que fueren necesarios. 
Contra el rechazo de aceptación de subcontratistas, la Contratista sólo podrá solicitar reconsideración 
a la Administración cuya decisión será definitiva. 
El consentimiento de ocupación de Subcontratistas no eximirá a la Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el Subcontratista. 
Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista. 
La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la Contratista, 
como si las hubiera efectuado en forma directa. 
La Contratista facilitará, coordinará y vigilará la marcha simultánea o sucesiva de todos los trabajos y 
someterá al juicio decisivo de la Inspección de Obra, todo hecho o conflicto de carácter técnico que se 
produjere en obra. 
 

Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos 
Solo se considerarán días festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el Poder 
Ejecutivo Nacional o Provincial. 
El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales en vigencia. 
Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en días festivos o en horas que excedan 
la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas en días 
feriados, serán abonados por la Contratista al personal obrero/a, según está establecido en las 
disposiciones laborales vigentes. 
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del 
personal y buena ejecución del trabajo. En cualquier caso, se considerará que los gastos inherentes a 
los trabajos efectuados durante las horas de la noche están incluidos en el precio de Contrato. 
El trabajo se desarrollará previa autorización de la Inspección de Obra, con una intensidad en 
correspondencia con las características de la obra en ejecución y los plazos establecidos para su 
ejecución. 

  
Artículo 66º: Personal especial 
La Contratista deberá tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspección de Obra, deberá /a/a 
contratar los servicios de otros profesionales para la ejecución de tareas específicas tales como 
Ingeniero/a Civil o en Construcciones, Arquitecto/a, Ingeniero/a Agrónomo, Ingeniero/a Hidráulico, 
Agrimensor/a u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean requeridos. La 
incorporación de este personal, en ningún caso dará derecho a reconocimiento de mayores costos o 
adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la contratación de ese personal 
con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º. 
 

Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 
La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley Nº 19.587 y Decreto Reglamentario Nº 
351/79, Ley Provincial Nº 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros/as de la construcción, 
tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa Contratista deberá dar 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XI del presente pliego. 
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
Previo al inicio de la obra la Contratista presentará a la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra para 
su aprobación, el "Programa de Higiene y Seguridad para la Construcción", del Servicio de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo. 
El incumplimiento de estas normas, será sancionado, conforme lo establece el artículo 90 de este 
Pliego, el artículo 42° de la Ley Nº 4.416 de Obras Públicas y el artículo 7° de la Ley Provincial Nº 6.281. 
Mensualmente, en ocasión de cada medición de obra, la Contratista presentará a la Inspección de Obra, 
información estadística de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante ese 
período. La Contratista deberá presentar constancia de contratación de servicios de A.R.T. 
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(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal afectado a la obra, al 
momento de la firma del acta de inicio. 

 

 

 CAPÍTULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 

 

Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 
Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en el Capítulo 
VIII de la Ley Nº 4.416 de Obras Públicas y el Decreto Nº 313/81. 
Una vez suscripta el Acta de Recepción Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptarán reclamos de las 
empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la 
suscripción del Acta mencionada. 
 

Artículo 69º: Conocimiento del terreno 
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta e ineludible de que sus firmantes conocen 
el lugar de emplazamiento de las obras, que han tomado conocimiento de las características físicas, 
geotécnicas y topográficas del terreno y de las viviendas habitadas, que han verificado los niveles 
especificados en los planos, habiéndose también verificado las necesidades de movimiento de suelo, 
la capacidad portante del suelo, la cota de fundación adecuada para las distintas fundaciones de 
cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos 
(Anexo III). 
 

Artículo 70º: Estudio de la documentación 
El precio de la obra incluye el valor de todos los ítems obrantes en presupuesto oficial, ítem a ítem, por 
lo que no se aceptarán reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia existente entre 
lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo previsible, debido a 
desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Además, deberán cotizar todas las tipologías 
previstas en el Programa, tal como se indica en el Artículo 6° PBCP. 
La presentación de la propuesta crea presunción absoluta que el proponente y su representante técnico 
han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la documentación, que han efectuado sus 
propios cómputos y cálculos de costos de la obra y que se han basado en ellos para formular su oferta. 
Los datos suministrados por la Administración, sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún caso darán 
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
 

Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto 
La Contratista será responsable de la interpretación de la Documentación Contractual y no podrá aducir 
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar modificaciones de las 
condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Así mismo será responsable de 
cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que no hubieren 
podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28º y 102°) y de las 
consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en esos proyectos 
defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a la Inspección de obras, antes de iniciarlos. 
 

Artículo 72º: Trabajos completos 
La Contratista no tendrá derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de subsanar 
en obra, cualquier error u omisión en la que hubiere incurrido o que surgiera durante la marcha de los 
trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose en cuenta que la 
obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el Artículo 4º, para cumplir 
con el objetivo del presente Pliego. 
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 CAPÍTULO 8 - PAGO DE LA OBRA 

  

Artículo 73º: Precio 
Conforme a lo definido en el artículo 4º de este Pliego, la obra se realizará por el sistema de ejecución 
de AJUSTE ALZADO. 
El precio de la obra será propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado por 
la Administración Provincial, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la Administración lo 
considerará y aceptará como cotización de contado, único y total en el Contrato de la obra, conforme a 
las normas de la Ley Nº 4416. La Administración realizará la equivalencia del precio de la Oferta 
presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al último día hábil del mes base. 
 

Artículo 74º: Medición de los trabajos  
La medición se efectuará por períodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la Administración 
se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con carácter definitivo. 
Para la medición de las obras se aplicarán las normas vigentes establecidas en las Resoluciones del 
Honorable Directorio del I.P.V. 
La medición deberá efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico/a, y se 
realizará el último día hábil de cada mes. Si se negare a presenciar la medición se le tendrá por 
conforme con el resultado de la operación. Quedará constancia en la planilla de medición de la 
conformidad o ausencia de la Contratista o de su Representante. 
En caso de disconformidad con la medición efectuada, deberá manifestarlo, y en el plazo perentorio de 
cinco (5) días corridos, ratificará su disconformidad y las razones que le asistieron. Sin este requisito, 
su observación quedará sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior al respecto. 
 

Artículo 75º: Certificación de los trabajos  
La Inspección de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, la 
medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración 
confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición. 
La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, caso 
contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la que 
deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará una 
copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 
 

Artículo 76º: Redeterminación de precios  
 
La intangibilidad del precio ofertado por la Contratista, se considerará asegurada mediante la aplicación 
de la metodología prevista en el Decreto 691/16 (Régimen de Redeterminación de precios para los 
convenios específicos financiados por el Fondo de Integración Socio-urbana “FISU”) 
La obra objeto del presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA. 
  
Para el cálculo de la redeterminación se tomará como Mes Base el mes indicado en el convenio 
suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (SEPTIEMBRE 2021).  
 
A fin de poder operativizar la redeterminación de precios, las ofertas deben incluir los Análisis de 
Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderación, con sus índices asociados . 
 
El proceso de redeterminación de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una 
DEFINITIVA.  
 
A continuación se indica en qué momento corresponde aplicar cada una y qué documentación será 
necesaria para presentar ante la FISU. A medida que se desarrolla la ejecución de la obra, la Unidad 
Ejecutora podrá solicitar redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el 
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cumplimiento de los plazos estipulados y la finalización de la obra. Al finalizar la misma, se dará lugar 
a una Dirección Ejecución de Obras Secretaria de Integración Socio Urbana instancia de 
redeterminación definitiva del total de la obra, que determinará el costo total de la obra según como fue 
su ejecución, las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.  
 
Redeterminación Provisoria: 
Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra, a pedido de la 
Unidad Ejecutora. Para convalidar una redeterminación la variación acumulada de la estructura de 
ponderación debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variación se calcula como el promedio 
ponderado de las variaciones de precios de cada insumo. En esta instancia solo se reconoce el 90% 
de la variación de referencia, ya que es una instancia provisoria a revisar en la definitiva. Pueden 
presentarse hasta treinta (30) días corridos anteriores a la finalización de la obra.  
La presentación de la Redeterminación Provisoria deberá realizarse de acuerdo al siguiente detalle: 
● La solicitud de redeterminación  
● Los cálculos que reflejen la variación de la estructura de ponderación.  
● Índices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los cálculos. Se debe adjuntar la revista 
INDEC e impresión de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en caso que aplique 
 
Estructura de Ponderación: Es aquella donde obra la ponderación de insumos principales y las 
fuentes de información (índices) de los precios correspondientes a cada categoría de obra descripta en 
el inciso precedente. Sin ella no se podrán realizar solicitudes de redeterminación. Sus principales 
componentes son:  
● El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra.  
● El costo de mano de obra.  
● La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.  
● Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
 
Para obtener la variación total de esta redeterminación provisoria, primero, se multiplica la incidencia 
de cada insumo principal de obra por la tasa de variación que presentó en el período en cuestión. Luego 
se suma cada una de esas variaciones parciales para obtener la variación total.  
La inclusión de la estructura de ponderación en los Pliegos tiene por objeto respaldar la asignación de 
los índices que se utilizaran para redeterminar. Los mismos no podrán ser modificados una vez 
aprobados. 
  
La primera actualización se calculará entre el mes establecido en el convenio específico, SEPTIEMBRE 
2021. Para las siguientes se utilizará el mes correspondiente a la última redeterminación aprobada. 
  
Redeterminación Definitiva  
Es la instancia final del proceso de redeterminación iniciado con los ajustes provisorios que se realiza 
de oficio, es decir no debe ser solicitado por la Unidad Ejecutora.  
Se realiza una vez que la obra haya finalizado.  
Se revisarán los ajustes autorizados mediante una redeterminación detallada de cado de los conceptos 
que hacen al cómputo y presupuesto, y se comparará con las instancias provisorias - de existir - para 
alcanzar el valor definitivo de la obra. 
 

 Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variación aprobada.  

 Acta de Inicio de Obra.  

 Cómputo y Presupuesto: se solicitará en formato PDF y Excel.  

 Los Análisis de Precios, para cada concepto del Cómputo y Presupuesto con sus índices 
asociados. También se solicitará en formato PDF y Excel .El modelo de análisis de precios se encuentra 
disponible aquí.  

  En caso de que exista uno o más Balances de Economías y Demasías (BED): sus respectivos 
Cómputos y Presupuestos, Análisis de Precios, Certificados de Avance de Obra y Acta de Inicio.  

  En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo Financiero, presentar 
su documentación respaldatoria.  

 Curva de Trabajo/Inversión: donde conste el plazo de obra estipulado 
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Índices INDEC  
Es fundamental que tanto la Estructura de Ponderación como los Análisis de Precios al momento de su 
aprobación tengan los índices asignados. 
El INDEC publica mensualmente una desagregación del Índice de la Construcción (ICC) a través del 
SIPM (Sistema de Índices de Precios Mayoristas).  
Se deben ingresar a la web de INDEC y descargar dentro de la pestaña ICC la “Información para 
redeterminar los precios de contratos de obra pública, según el Decreto 1295/2002” 

 

 
Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser expresada mediante 
la Tasa de Cartera General de Referencia (TNA) correspondiente al primer día hábil de cada mes. 
(Disponible en: https://www.ambito.com/contenidos/tasas-activas-banco-nacion.html) 
 

Artículo 77º: Pago de los Certificados  
Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados 
durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidación final, conforme 
al convenio de financiación suscripto entre el IPV y la Nación. 
Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los artículos 74º.Medición de los Trabajos y 
75º.Certificación de los Trabajos de este Pliego, será abonado el certificado por el Instituto Provincial 
de la Vivienda a la Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos contados desde el primer día 
posterior al período de ejecución de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para 
su trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora causada por tal motivo.  
 

Artículo 78º: Intereses moratorios: NO CORRESPONDE 

 

Artículo 79º: Fondo de Reparo  
A los efectos de la conformación del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra, 
redeterminación de precios y adicionales aprobados por la Administración, excepto los de anticipo 
financiero, se deducirá el DIEZ POR CIENTO (10%), para constitución del Fondo de Reparo hasta la 
Recepción Definitiva Total de la Obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por artículo 76º de este 
Pliego, y aplicación por analogía del artículo 72º de la Ley Nº 4416, se tendrá por válido lo dispuesto 
por el Decreto Nº 2094/04. 
Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares. 
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 
debiera efectuar la Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez 
(10) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver del contrato, en base a lo estipulado por el artículo 
91º de este Pliego. 
 

Artículo 80º: Derecho de retención   
La Contratista renuncia expresamente a efectuar retención de la obra por cualquier suma de dinero que 
se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la ejecución de la 
misma, provisión de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original, según lo establecido 
en el artículo 68º de la Ley Nº 4.416. 
 

Artículo 81º: Transferencia de Certificados  
La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el artículo 58º 
de la Ley Nº 4416 (certificado de obra), requerirá la expresa autorización del Instituto Provincial de la 
Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará fehacientemente a la Administración, haciendo 
entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptarán cesiones de derecho referidas al cobro 
de porciones de obra que a la fecha de celebración de la cesión no se encuentren ejecutadas, es 
decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros. 

La Administración cancelará los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor de la 
Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplirá hasta la concurrencia del monto 
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efectivamente disponible. 

La Administración no asumirá responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no se 
haya cumplido con el procedimiento previsto. 

Artículo 82º: Certificado Final de Cierre de Cuentas  

Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva de la obra se pondrá término 
a las cuestiones económicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre de cuentas” 
en el que se asentarán los créditos y débitos a que las partes se consideren con derecho. No serán 
admitidas reclamaciones económicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el 
mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 
 
 
 

 CAPÍTULO 9 - PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

  
Artículo 83º: Plazo de terminación de los trabajos 
Los plazos de ejecución de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de este 
pliego. 
La Contratista entregará la obra definitivamente terminada, a entera satisfacción de la Administración, 
dentro del plazo total de ejecución establecido. 
El plazo se contará a partir de la fecha de firma de Iniciación de los Trabajos y se extenderá hasta la 
fecha del Acta de Recepción Provisoria Total, siendo de aplicación al respecto las disposiciones 
atinentes del Capítulo XI de la Ley Nº 4416 y de los artículos 30° y 31° del Decreto Nº 313/81. 
Del plazo total de ejecución no se deducirá tiempo alguno por suspensión de obra no ordenada o no 
autorizada por la Administración. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de atención 
a la obra se llegare a una disminución del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el cumplimiento del 
plazo de entrega, los días de retraso no se descontarán del plazo de obra y la Administración podrá 
adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos en el contrato por cuenta 
y cargo de la Contratista, no eximiéndose de sus responsabilidades derivadas de la falta de terminación 
de la obra dentro del plazo estipulado y demás obligaciones concordantes. 
Si la Contratista se excediere del plazo de ejecución fijado será pasible de la multa fijada en el artículo 
90 Inciso d) del presente Pliego; sin perjuicio del derecho de la Administración de declarar resuelto el 
contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81° de la Ley 4.416. 
 

Artículo 84º: Prórroga de plazos  
Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecución requiera 
un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendrá derecho a requerir prórroga del plazo 
de terminación original y la Administración debe aprobarlo previo al pago de los certificados de obra 
que se ejecuten durante el plazo ampliado. 
Si durante la ejecución de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor contemplados 
en el artículo 46° de la Ley Nº 4.416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo de los trabajos, la 
Administración podrá otorgar la ampliación del plazo para la terminación de la obra. La Contratista 
deberá dentro de los cinco (5) días corridos de producida la causa, solicitar la ampliación, caso contrario 
no será considerada. 
 

Artículo 85º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria  
Terminada la obra, la Inspección de Obra y la Administración citarán a la Contratista, señalando fecha 
y hora en la que se procederá a la verificación y recepción provisional. Si la obra se hallare de 
conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Provisoria Total, 
dejando constancia de: fecha de efectiva terminación de los trabajos, el detalle de las modificaciones, 
alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como supresiones), demoras producidas y, si 
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correspondiere, las observaciones que deberán ser corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la 
fecha de firma del Acta correrá el plazo de garantía. 
En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriere a la cita de la Inspección 
de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia. 
Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecución de los trabajos, a la terminación de los 
mismos se labrarán las correspondientes Actas de Recepción Provisoria Parcial, en las mismas 
condiciones indicadas precedentemente. 
 

Artículo 86º: Mora automática  
Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prórrogas debidamente otorgadas, la Contratista 
no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato, entrará 
automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
Además de las multas previstas en el artículo 90º Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomará a su 
exclusivo cargo los gastos de Inspección de Obra que origine el atraso de la obra que serán 
descontados de los certificados de obra respectivos. 
 

Artículo 87º: Plazo de garantía  
Una vez labrada el Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo de garantía, según 
artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
A partir de la fecha de Recepción Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantía, la 
Contratista deberá reparar los defectos, degradaciones, averías y desperfectos que se produjeren, y 
deberá además efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
Subsanadas las deficiencias a satisfacción de la Administración, ésta podrá fijar un plazo adicional de 
garantía para la parte objetada. 
Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la  
Inspección de Obra o por la Administración, el plazo de garantía se extenderá en forma automática, 
quedando afectadas las garantías otorgadas por la Contratista en concepto de sustitución de fondo de 
reparo y/o cumplimiento de contrato, según el caso, y la Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno 
por el período extra que tardare en resolverlas. 
 

Artículo 88º: Verificación y Recepción Definitiva  
Transcurrido el plazo de garantía, tendrán lugar la verificación y Recepción Definitiva, que se efectuarán 
con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizarán previamente las pruebas 
que la Inspección de Obra estimare necesarias para la completa comprobación del buen estado de las 
construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o 
totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria. 
La documentación que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y 
Empresas Públicas, serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como previo requisito 
indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 

 
Artículo 89º: Devolución de garantías  
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Provisoria total, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le será devuelta a la Contratista la Garantía de 
Contrato en los términos estipulados en el artículo 29° de la Ley Nº 4.416. 
Dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la Recepción Definitiva total o parcial, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos establecidos en el artículo 77° de la Ley 4.416, le será devuelta a la 
Contratista la Garantía de Fondo de Reparo en los términos estipulados en el artículo 78° de la Ley Nº 
4.416. 
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 CAPÍTULO 10 - RÉGIMEN DE SANCIONES 

 

Artículo 90º: Multas 
La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2% del monto redeterminado 
del contrato a la fecha de aplicación de la misma, cuando se verifique que la Contratista ha realizado 
trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las normas del arte y del buen 
construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada impartida por la Inspección de Obra. 
La Contratista se hará pasible a las siguientes multas: 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por 
día de atraso; 
b) Por mora en la entrega de la documentación exigida en el art. 28 de este Pliego,o en la iniciación 
de la obra, y en la colocación o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del 
Contrato por día de atraso; 
c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: 
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 
d) Por mora en la terminación de la obra: UNO COMA CINCO POR MIL (1,5 o/oo) del monto total del 
Contrato por día de atraso; 
e) Por negativa a firmar el Libro de Órdenes de Inspección de Obra o de Comunicaciones de la Dirección 
Técnica y/o Inspección de Obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato por cada vez; 
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección de Obra: DOS POR MIL (2 o/oo) del 
monto total del Contrato por cada vez; 
g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre 
el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado mayor al diez por ciento (10 %) del porcentaje 
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una multa equivalente al 
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto resultante de la diferencia entre el valor certificado y el previsto 
correspondiente al mes en que se produce el atraso mayor al diez por ciento (10 %). 
Esta multa podrá ser eximida en el caso que la contratista cumpla con el porcentaje de avance 
mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. La contratista gozará de tal 
excepción solamente en una oportunidad. 
 
El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Atraso = % real acumulado - % previsto según plan de trabajo 
 
El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Multa= (Inversión prevista mensual según plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 
 
h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del monto 
total del Contrato por cada vez; 
i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capítulo VI, artículo 67° de 
este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto total del contrato por cada vez; 
j)  Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46 de 
este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto total contractual; 
k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, artículo 38º de este pliego: 
UN DÉCIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que 
verifique la Inspección de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la realización de los trabajos 
que correspondiera con cargo al Contratista; 
l) La Contratista será pasible de una multa de UNO POR MIL (1º/oo) del monto total del contrato por día 
de atraso, en caso de incumplimiento por provisión del vehículo afectado a movilidad de la inspección. 
m)  Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución de la obra 
o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra, conforme 
lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416. 



                                                                                                                                                   
 

                                                                               Instituto Provincial de la Vivienda   

B° FLORES  - OLIVARES 

BASES Y CONDICIONES GENERALES 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras  

 

 

Licitación Pública - Expte. EX – 2021 – 08279920 - - GDEMZA - IPV 

Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 

INSTITUTO PROVINCIAL 
 DE LA VIVIENDA 

 

B° FLORES -OLIVARES 

NOVIEMBRE 2021 

 

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a rescindir el Contrato por culpa 
de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f) de la Ley Nº 4.416). 
La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa. 
 
 

 CAPÍTULO 11 - RESCISIÓN DE CONTRATO 

 

Artículo 91º: Causas, notificación y efectos  
El Contrato podrá resolverse, por derecho de la Administración o de la Contratista, por cualquiera de 
las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los artículos 81°, 82° y 84 de la Ley Nº 4416, 
o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 80º y 85º de la Ley Nº 4416, sin 
perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego. 
Las causas de resolución que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la otra, 
le deberán ser fehacientemente notificadas. 
Producida la resolución y/o rescisión, en su caso, se procederá conforme a lo establecido en los 
artículos 86°, 87° y 88° de la Ley Nº 4416 y Decreto Nº 313/81. 
En el caso de que la resolución sea solicitada por la Contratista deberá guardar los recaudos del artículo 
83° de la Ley Nº 4416. 
En cualquier caso, la Administración podrá continuar las obras utilizando la documentación técnica 
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella. 

 

 CAPÍTULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES 

VARIAS 

 

Artículo 92º: Responsabilidad del Proyecto  
Conforme al artículo 43° de la Ley Nº 4.416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los estudios 
que les han servido de base, recaerá sobre la Administración, con excepción de las partes que hayan 
sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el artículo 71º del presente Pliego. 
En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es quién realiza el Proyecto Ejecutivo 
de Obra (art. 28º  y  art. 71º de este Pliego). 
 

Artículo 93º: Normas de interpretación 
 
La Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la 
realización de la obra. 
La documentación del contrato no podrá ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base del espíritu de 
las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
En caso de que algunas cláusulas o artículos claros aparecieran en contradicción se aplicará la primacía 
resultante del orden de prelación de los documentos del Contrato que se indican en el Capítulo 1 Artículo 3º 
del presente Pliego. Si con ese orden de prelación no se lograre armonizar aquella contradicción, serán de 
aplicación los principios generales expresados en los Artículos 961, 968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil 
y Comercial de la Nación. 
Todo ello sin menoscabo del cumplimiento de las órdenes de Inspección de Obra de acuerdo a lo establecido 
en la presente documentación. 
La Contratista no podrá aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tendrá derecho a reclamar 
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisión de su parte. Será responsable 
de cualquier defecto de construcción originado en proyecto o planos con deficiencias que hubieren podido 
pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realización de trabajos basados en 
esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante la Administración antes de 
iniciarlos. 
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Artículo 94º: Cumplimiento de disposiciones administrativas  
En todas las operaciones relacionadas con la ejecución de la obra la Contratista cumplirá estrictamente las 
leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demás disposiciones 
públicas vigentes, y será responsable y estará a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de perjuicios, 
intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 
Asimismo, la Contratista será responsable y estará a su cargo las tramitaciones, permisos y documentos 
relacionados con la obra, que presentará ante las Autoridades correspondientes previa revisión y 
conformidad de la Inspección de Obra y que tramitará a su exclusivo nombre, o con el de un tercero 
representante especial de la Contratista cuando previamente así lo autorizare la Inspección de Obra. 
Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones serán confeccionadas a su 
cargo por la Contratista. 
La documentación que certifique el cumplimiento de toda la tramitación y aprobación de inspecciones finales 
de las distintas reparticiones serán entregadas por la Contratista a la Inspección de Obra como requisito 
previo a la Recepción Provisoria o Definitiva según corresponda. 
 

Artículo 95º: Daños a personas humanas y propiedades   
La Contratista tomará oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar daños a personas 
humanas, propiedades y a la obra misma, y será responsable por los accidentes que ocurran a obreros, 
empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes propios, de la Administración, 
de les integrantes de las familias que habitan las viviendas a mejorar o de terceros, ya sea por 
maniobras del obrador, por acción de elementos naturales y por causas eventuales. 
La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correrán por cuenta 
exclusiva de la Contratista. 
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la obra y durante la ejecución de 
trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
La Administración podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el importe 
que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a formularse por 
algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido satisfechas las 
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 
Artículo 96º: Responsabilidad legal  
La Contratista será responsable de sus trabajos conforme a la Ley Nº 4.416, a los artículos 275, 278, 
1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demás concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación, y a las demás leyes vigentes, y sin exclusión de la aplicación de 
los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que con la Recepción Definitiva 
de la obra la Contratista no quedará libre de la responsabilidad por aquellos vicios ocultos que no 
pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la recepción, aun cuando de ellos no 
pudiere resultar la ruina de la obra; en estos casos la Administración tendrá sesenta (60) días corridos, 
a partir de su descubrimiento, o que pudo advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo 
de lo establecido en el siguiente artículo. 
 

Artículo 97º: Prescripciones  
En cumplimiento del artículo 2554 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el que la acción que 
aún no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de la obra 
solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos mediana 
intensidad, el término de la prescripción del artículo 2564 del Código Civil y Comercial de la Nación, 
aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el artículo 1273 y 
concordantes del mismo cuerpo legal, correrá desde las veinticuatro (24) horas en que se produjere la 
misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin menoscabo de las eventuales 
descargos que la Contratista fundare. 
 

Artículo 98º: Responsabilidad en Transporte del Personal  
Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehículos 
propios o contratados (automóviles, camionetas u ómnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la 
inscripción previa en la Dirección de Vías y Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de 
"Servicio Contratado General" o "Contratado por Comitente Determinado". 
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Artículo 99º: Cumplimiento Ley N° 6281/05  
En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administración, previo a resolver la  
adjudicación de una obra pública, requerirá informe a la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la 
Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales obligaciones 
establecidas en el texto de dicha Ley. 
 

Artículo 100º: Caso fortuito y/o fuerza mayor  
En el supuesto de encontrarse en ejecución la Obra Pública o cualquier otra modalidad en ejecución del 
emprendimiento financiado por fondos provinciales; y se verificase una “crisis financiera global de los 
mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya existentes, que afecten los recursos 
Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento comprendido, la Administración podrá: 
Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extensión estará vinculada al mejoramiento de 
las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos asignados al financiamiento 
específico. A tales efectos la Administración efectuará la reprogramación pertinente. 
Renegociar de común acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de 
ejecución. Dicha renegociación podrá comprender la transferencia de acciones y/o títulos a valores de 
mercado. 
En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevarán a cabo en el plazo de treinta 
(30) días de notificadas las circunstancias que habiliten la suspensión y/o renegociación cualquiera fuera el 
motivo, la administración Comitente podrá rescindir parcialmente las obligaciones pendientes de ejecución, 
sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnización alguna, con excepción de los costos directos 
de la obra o emprendimiento. 
En ningún supuesto las consecuencias de la suspensión de la ejecución del emprendimiento o rescisión total 
o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podrán afectar los derechos que emerjan solo del rubro 
de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificación referida. Concordantemente la 
Contratista efectúa expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores costos, daño emergente o 
lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsión convenida, derivada exclusivamente de la situación 
sobreviniente pendiente de ejecución. 
 

Artículo 101º: Costo de las Reparaciones  
El Contratista deberá reparar a su propio costo las pérdidas o daños y perjuicios que sufran las Obras o los 
elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciación de las Obras y el vencimiento de 
los Plazos de Garantía, cuando dichas pérdidas, daños y perjuicios sean debidos a sus propios actos u 
omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 
En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por la Inspección con las Órdenes de 
Servicio que ésta imparta en tal sentido, el Comitente efectuará las reparaciones por terceros con recursos 
provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la Contratista. 
 

Artículo 102º: Documentación Técnica. Firma 
La Administración proveerá el Anteproyecto ejecutivo de las obras a realizar, la Contratista deberá gestionar 
su aprobación en los Organismos que correspondan, según los requerimientos de los mismos. La Contratista 
proyectará, calculará, confeccionará, tramitará y hará aprobar toda la documentación técnica ya sean planos 
de arquitectura, estructura, instalación eléctrica, instalación sanitaria y detalles de los distintos anteproyectos 
provistos y que son objeto de la presente licitación. También deberá realizar y presentar el Estudio de Suelos 
del predio donde se realizarán las obras y efectuará la verificación de las fundaciones por su cuenta y cargo, 
todo ello, previo al inicio de los trabajos en obra. 
 La documentación técnica deberá ser firmada por profesional designado/a por la Contratista, que deberá 
estar debidamente habilitado/a por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, Cálculo, 
Construcción e Instalaciones, se deja constancia que la autoría intelectual del Anteproyecto pertenece a la 
Administración quien la cede para el presente llamado, por lo tanto, los/as profesionales firmantes no podrán 
adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.  
La Contratista deberá hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y 
gastos correspondientes a toda y cualquier documentación técnica que se haya elaborado o que sea 
necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecución de 
la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por 
las reparticiones correspondientes. 
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Artículo N° 103:Auditorías 
Se deja establecida la facultad para inspeccionar las obras de los agentes de la SISU y los auditores de 
obras del FISU, en cualquier momento de la ejecución. 
Las ampliaciones, solicitudes de ampliación de plazo, y demás documentos que sean necesarios durante el 
transcurso y cumplimiento de la obra deben ser visados por la auditoría del FISU, la DEO SISU y el comité 
del FISU. 
 

 
 


