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PLANILLA DE PRECIOS DEL CONTRATO

Portezuelo
del Viento

C.1-LINEA ALTA TENSION EN 220 KV ENTRE PDV Y ESTACION TRANSFORMADORA RIO DIAMANTE,

SUBESTACIONES, ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y PLAYAS DE MANIOBRA.

: . Precio Unit. Precio Total
Ne° Designacion un. Cant. (USD) (USD)
TRAMOL - LAT 220 Kv - PARCIAL 1 (entre PMPDV y Bardas
C11 Blancas) y PARCIAL 2 (entre Bardas Blancas y ET 220/132kV
Nueva Malargue)
Liberacién de TRAMO PARCIAL 1, autorizaciones,
C.1.1.1 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
c.l1.1.2 . . . -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.1.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.1.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.1.5 |Montaje Torres
C.1.1.6 |Tendido de Lineas
C.1.1.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
Liberacién de TRAMO PARCIAL 2, autorizaciones,
C.1.1.8 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C.1.1.9 . . . -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.1.10 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.1.11 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.1.12 |Suministro y Montaje Torres
C.1.1.13 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.1.14 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
C12 ESTACION TRANSFORMADORA 220/132 kV NUEVA
MALARGUE
Liberacién de sitio, autorizaciones, licencias, permisos,
C.1.2.1 |etc. incluyendo exigencias ambientales, para inicio de
los trabajos.
Replanteos, Movilizacion, instalaciones y Campamento
Cl1.22 S . o -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos,
Cc.1.2.3 - .
compactacion, y Malla de Puesta a Tierra
Cc124 Cercq per_imetral, ca_naletas de interconexion, alumbrado,
sefializacion y seguridad.
C.1.2.5 |Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.2.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
C.1.2.7 |Construccion Edificio de Comando
Cc128 Construccion Edificio de Mantenimiento, Taller y

Depésito
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C.1.2.9 [Construccion de estacionamiento

1210 Su_rr_]ir_listro y Montaje de Tabler_os_, y Equipamientos
Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.2.11 |Cableados e Interconexion

C.1.2.12 |Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.2.13 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.2.14 |Otros (Item a indicar por el Proponente)

c13 TRAMO 2 - LAT 2%0 kV - ENTRE ET 220/132 kV
NUEVA MALARGUE Y ET 220/132 Kv EL SOSNEADO.
Liberacién de sitio/trazado TRAMO 2, autorizaciones,

C.1.3.1 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C.132 S . o -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.3.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.3.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.3.5 |Suministro y Montaje Torres
C.1.3.6 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.3.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.14 ESTACION TRANSFORMADORA EL SOSNEADO

220/132Kv

c141 Liberacién de sitio p/ futura ET 220/132kV EL
SOSNEADO

C14.2 Trabajos previstos a cargo del proponente para
construccidn futura de la ET EL SOSNEADO.

C.1.4.3 |Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.15 TRAMO 3 - LAT 220 kV'- ENTRE ET 220/132 kV EL
SOSNEADO Y ESTACION MANIOBRA LOS NIHUILES.
Liberacién de sitio/trazado TRAMO 3, autorizaciones,

C.1.5.1 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Liberacion de sitio/trazado TRAMO 3, autorizaciones,
C.1.6.1 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
c.1.6.2 . . . -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos,
C.1.6.3 - .
compactacion, y Malla de Puesta a Tierra
Cerco perimetral, canaletas de interconexion, alumbrado,
C.16.4 . .
sefializacion y seguridad.
C.1.6.5 |Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.6.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
C.1.6.7 |Construccion Edificio de Comando
Construccion Edificio de Mantenimiento, Taller y
C.1.6.8 -
Deposito
C.1.6.9 |Construccion de estacionamiento
C.16.10 Sumipistro y Montaje de Tablerog, y Equipamientos
Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres
C.1.6.11 |Cableados e Interconexién
C.1.6.12 |Seccionamiento de la actual Linea 220 kV simple terna
(existente) entre las EETT Agua del Toro y Nihuil 2
C.1.6.13 |Ensayos y Puesta en Servicio
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C.1.6.14 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.
C.1.6.15 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
TRAMO 4 - LAT 220 kV - ENTRE EM 220 kV LOS
C.1.7 |NIHUILES y ESTACION TRANSFORMADORA 500/220
kV RIO DIAMANTE
Liberacién de sitio/trazado TRAMO 4, autorizaciones,
C.1.7.1 |licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias
ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C.1.7.2 . . . -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.7.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.7.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.7.5 |Suministro y Montaje Torres
C.1.7.6 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.7.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
c18 CAMPO DE INTERCONEXION EN ET 500/220 kV RIO
DIAMANTE
Liberacién de sitio, autorizaciones, licencias, permisos,
C.1.8.1 |etc. incluyendo exigencias ambientales, para inicio de
los trabajos.
Replanteos, Movilizacion, instalaciones y Campamento
C.1.8.2 S . o -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos,
C.1.8.3 - .
compactacion, y Malla de Puesta a Tierra
Cerco perimetral, canaletas de interconexion, alumbrado,
c.184 e .
sefializacion y seguridad.
C.1.8.5 |Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.8.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
C187 Sumir)istro y Montaje de Tabler_os_, y Equipamientos
Edificios de Comando, Mantenimiento y Talleres
C.1.8.8 |Cableados e Interconexién
C.1.8.9 |Ensayosy Puesta en Servicio
C.1.8.10 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.
C.1.8.11 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
C.1.9 ENSAYOS DE ACEPTACION Y HABILITACION
Asistencia y Ejecucion de ensayos de aceptacion del
C.1.91 :
Sistema Completo.
C.1,9.2 [|Habilitaciones para operacion
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SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Costos Indirectos

Costos Administrativos

Gastos Generales

Costo Financiero

Impuesto INGRESOS BRUTOS (IIBB)
Otros Impuestos, tasas, etc
TOTAL SIN IVA




PRECIO TOTAL CON IVAI:I
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