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ANEXO LII

“CONDICIONES PARA PERIODO DE OPERACION INICIAL”

CAPITULO XVI - CLAUSULA | -P.B.C.L.P.

OPERACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO INICIAL Y PERIODO
DE GARANTIA

1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

El Contratista serd responsable de la operacion, el mantenimiento, las reparaciones y/o reposiciones ordinarias y
extraordinarias de las obras que componen el Aprovechamiento, durante el periodo inicial a contar desde producida la Recepcion
Provisoria de la Unidad Funcional correspondiente a las Unidades Generadoras. En ese periodo la Administracion deberéa obtener todas
las habilitaciones y autorizaciones que exijan los distintos organismos publicos nacionales, provinciales o municipales con competencia
en la materia de que se trate, previa notificacion a la autoridad de aplicacion elevada con un informe y dictamen técnico fundado, a
través de la inspeccion.

La Administracion sera responsable de la comercializacion de la energia generada. El Contratista operaré y mantendra las
Obras por mandato de la Provincia de Mendoza y no tendra derecho a recibir pago alguno en concepto de comercializacion de energia.

Los servicios de Operacidn y Mantenimiento que efectue el Contratista serén incluidos en el Precio del Contrato y se certificara
conforme instrucciones del contrato.

Caso que por motivos fuera de la responsabilidad de Contratista, el periodo de garantia sea extendido y por consecuencia el
plazo de operacion y mantenimiento sea ampliado las tarifas para el nuevo periodo seran establecidas en funcién de las tarifas del
periodo inicial.

El Contratista debera solicitar y cubrir todos los gastos inherentes a la habilitacién del suministro eléctrico, el cual se debera
gestionar ante EPRE y/o la Empresa de Distribucion de Energia local (actualmente EDEMSA). En este caso, para el abastecimiento
temprano de energia, se recomienda el tendido de una linea de baja tensidn desde la localidad de Bardas Blancas, por la margen de la
RN145.
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A fines que el Titular del Aprovechamiento, Agente del Mercado Eléctrico Mayorista, pueda cumplir con todas las normas de
operacion vigentes en la materia y alcanzar los niveles de calidad de servicio exigidos por éstas, el Contratista efectuara la Operacién y
Mantenimiento del Aprovechamiento a fines que lo mismo pueda ser satisfecho atento a dichas normas.

2. USO, SEGURIDAD, Y MANTENIMIENTO

2.1 Preservacion de los bienes

El Contratista se obliga a usar los bienes del contrato del Aprovechamiento preservandolos de cualquier menoscabo, salvo el
desgaste por su uso normal y el mero paso del tiempo, y a no alterar la naturaleza, destino y afectacion de los bienes que lo integran.
Queda prohibido al Contratista ceder estos bienes, transferirlos, arrendarlos, sujetarlos a prendas o garantias, menoscabarlos, o entregar

su tenencia.

2.2 Obligacion de seguridad y conservaciéon

El Contratista queda obligado a:

a)

b)

Adoptar a su cargo todas las medidas necesarias para mantener la integridad fisica, la aptitud funcional y la seguridad del
Aprovechamiento.

Realizar a su cargo todas las tareas de control, auscultacion de las presas e investigaciones necesarias para tener un
conocimiento permanente de las condiciones de estabilidad, seguridad y conservacién del Aprovechamiento, de acuerdo
a las técnicas mas modernas que permita el avance de la ciencia. La aludida obligacién incluird la de verificar
permanentemente la estabilidad de las laderas aledafias a los embalses con el objeto de prevenir y evitar derrumbes que
pudieran afectar la seguridad.

Dar cumplimiento, a su cargo, a las normas sobre seguridad de presas vigentes y a las instrucciones que imparta la
Inspeccion.

Notificar a la Inspeccion, con copia a la autoridad de aplicacion, la necesidad de realizar cualquier obra o trabajo de
prevencién, correccion o reparacion de cualquier vicio, falla o desperfecto del Aprovechamiento. La Inspeccion podra
instruir la no realizacién de tales obras o trabajos cuando, a su exclusivo juicio, éstos puedan comprometer la seguridad
del Aprovechamiento.

En todos los casos, la autorizacién que pueda expedir la Inspeccion no liberara al Contratista de sus obligaciones y
responsabilidades en relacion con las obras y trabajos que se realicen y su relacion directa o indirecta con la operacion y
mantenimiento, los que seran a cargo exclusivo del Contratista. En todo, la Inspeccion actuara con el asesoramiento del
ORSEP.

"2020 - Aho del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

Peltier 351 — 8° Piso Casa de Gobierno— Mendoza — Capital - CP M5500
Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar
Pagina 2



//A Ministerio de Planificacién i MENDOZA
EMESA e Infraestructura Publica GOBIERNO w ﬁ
\ DE ENERG) Portezuelo W

; = liiNet =
del Viento

GESTION

DE LA CALIDAD

CONDICIONES PARA PERIODO DE OPERACION Crrraa—
INICIAL

f)

Presentar a la Inspeccion junto con la notificacién que se indica en el inciso anterior la documentacion en la que consten
las razones técnicas que justifiquen la realizacién de tales obras y trabajos propuestos, el programa de ejecucion, sus
especificaciones técnicas, los materiales a ser utilizados, los responsables de proyectarlas, dirigirlas y llevarlas a cabo y
toda otra informacidn que le requiera adicionalmente a Inspeccién a los fines de su evaluacion.

Realizar, en caso de urgencia, las obras o trabajos que considere necesarios para asegurar las obras y ponerlo
inmediatamente en conocimiento de la Inspeccidn.

En todos los casos, la autorizacién que pueda expedir la Inspeccién no liberara al Contratista de sus obligaciones y
responsabilidades en relacion con los proyectos, las obras y trabajos que se realicen y su relacidn directa o indirecta con
la operacion y mantenimiento, los que seran a cargo exclusivo del Contratista. En el caso del presente inciso como de los
demas del presente articulo la Inspeccion actuara con el asesoramiento del ORSEP.

Informar a la inspecciéon y a CAMMESA en forma previa, la realizacién de los trabajos de mantenimiento y conservacion
del Aprovechamiento.

Operar y mantener las instalaciones y equipos integrantes del Aprovechamiento como si se tratare de un bien propio y con
diligencia esperada de un buen operador, como asi también los equipos propios del Contratista en condiciones de que no
causen riesgo alguno para las personas y los bienes del Comitente y de terceros.

Mantener en buen estado de funcionamiento y conservacion los bienes integrantes del Aprovechamiento destinados a la
prevencion y control de emergencias, debiendo adecuarlos o reemplazarlos a su cargo y a su costo, en funcién de los
adelantos tecnol6gicos que se produzcan y compatibilizarlos con el plan de accidén durante emergencias conforme
exigencias contractuales.

Cumplir con todos los requisitos y procedimientos incorporados en los manuales de operacién y mantenimiento del
equipamiento que el Contratista debe proporcionar previstos en los documentos contractuales.

La Inspeccion verificara, cuando asi lo considere conveniente, el cumplimiento de los procedimientos indicados en los

Manuales.

El Comitente en ningin caso sera responsable frente al Contratista por el mantenimiento y la conservacién de los bienes

integrantes del Aprovechamiento. No generara derecho ni crédito alguno frente al Comitente la realizacion por parte del Contratista de
inversiones u obras en o la reparacidn, correccion o sustitucion de los bienes, las cuales quedaran siempre en beneficio del Comitente.

El Contratista, durante el periodo de operacion del Aprovechamiento, debera presentar anualmente a la autoridad de aplicacién

por intermedio de la inspeccidén como asi también a CAMMESA el programa de operacidn y mantenimiento correspondiente. Asimismo,
debera informar todas las tareas de mantenimiento realizadas no previstas en dicho programa y de toda novedad surgida en las obras
o instalaciones. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad de aplicacion, la inspeccion, cualquier autoridad publica nacional provincial o
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municipal con competencia en temas de su incumbencia se reservan el derecho de inspeccionar, cada vez que lo considere necesario,
todos los trabajos y prestaciones que se realicen en el Aprovechamiento.

Todos los subcontratos del Contratista, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberan tener como ultima fecha de terminacion la
de finalizacion del Contrato. En ningun caso el Comitente estara obligado a honrar obligaciones asumidas por el Contratista.

Las subcontrataciones necesarias para la operacion y mantenimiento seran autorizadas por la Inspeccion. A tal efecto la
Contratista presentara a consideracion de aquella todos los aspectos sustanciales del contrato respectivo, sin datos econdmicos. Ningun
subcontrato se pondra en ejecucion sin la previa conformidad de la inspeccidn, la que no eximira de sus obligaciones al Contratista, el
que sera el Unico responsable frente a la Autoridad de Aplicacion de cualquier falla, error o negligencia que cometieren los
subcontratistas, sus representantes o dependientes, como si fueran propios.

El Contratista debera prever los medios de comunicacion que sean necesarios para una correcta operacion del sistema.

2.3 Red de Alerta de Crecidas
Es obligacion del Contratista que, a su propio costo, disponga por si 0 a través de terceros y en forma permanente:

a) De informacion hidrometeoroldgica fidedigna de la Cuenca, que comprenda la medicion de los escurrimientos de las aguas de
los rios, la de los niveles de los embalses, la situacion meteoroldgica y todos los datos necesarios para dar cumplimiento a las
normas y exigencias contractuales.

b) De equipos y servicios de comunicaciones eficientes, a juicio de la Inspeccion, para mantener enlazado el Aprovechamiento
con los restantes Generadores situados en la Cuenca, con el Departamento General de Irrigacion, con el ENRE, con
CAMMESA, y con la autoridad de aplicacion de seguridad de presas, y con los organismos de defensa civil de la Provincia de
Mendoza, a fin de mantener en constante funcionamiento una red de alarmas y comunicaciones destinada a alertar sobre
crecidas, inundaciones y demas eventos riesgosos que pudieran afectar cualquiera de las Presas y/o las condiciones de
seguridad en la Cuenca.

3. MANEJO DE AGUA

Normas de Manejo de Agua

El Contratista debera operar el Aprovechamiento conforme a las normas Especificaciones Técnicas Particulares y todo y
cualquier Anexo del presente Contrato Anexo que haga referencia a ella, y de acuerdo a las instrucciones o requerimientos que, acordes
a dicho documento, le impartan La Provincia de Mendoza, Departamento General de Irrigacion o cualquier otro organismo que resulte
competente, dentro de sus competencias especificas. A tal fin solo podra embalsar las aguas del rio e inundar las playas para levantar
o disminuir el nivel del embalse con los limites y modalidades establecidos.

Para las normas de manejo de las aguas El Contratista debera considerar los compromisos asumidos por la Provincia de
Mendoza frente a COIRCO. Estos son:
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- Acta 812: Norma Procedimiento de Llenado, fecha 02 marzo de 2017;
- Acta 814 Normas de Operacion de Embalse, 04 de abril de 2017,
- Acta 816 Normas de Operacion de Embalse, fecha 04 de mayo de 2017.

La Contratista renuncia incondicionalmente a efectuar cualquier reclamo y/o interponer cualquier tipo de accién contra el
Comitente en los cuales se invoque o que tengan por causa las decisiones de la Provincia de Mendoza, Departamento General de
Irrigacion en ejercicio de sus atribuciones como autoridad de aplicacion de las Normas Provinciales de manejo de Agua.

4. GUARDIAS PERMANENTES

El Contratista debera mantener en el Aprovechamiento, en sus respectivos érganos de evacuacion y seguridad como asi mismo
la Central Hidroeléctrica, una guardia técnica permanente, integrada por personas de reconocida idoneidad y experiencia en la operacion
del Aprovechamiento.

El Contratista no podré operar a distancia los distintos 6rganos del Aprovechamiento por medio de dispositivos de telecomando
sin la previa autorizacion expresa de la Administracion de la Autoridad de Aplicacion, la que al respecto y en los temas atinentes en
cada caso consultara con el ORSEP, del ENRE, del EPRE Mza. y del Departamento General de Irrigacion.

5. VIGILANCIA SISMICA

El Contratista debera prever en el Proyecto, el disefio y la instalacién de un sistema de registro y vigilancia sismica, de acuerdo
con las normas vigentes sobre la materia el que debera operar y mantener conforme estas condiciones durante todo el periodo inicial
de operacion. Debera enviar, para ser sometido a aprobacion de la Inspeccién, un informe detallado indicando, entre otros aspectos,
tipo de instrumental previsto, cantidad, ubicacion, forma de relacionar los registros con la alarma sismica y los fundamentos que
permitieron definir el sistema propuesto.

Al efectuar la instalacion del instrumental en obra durante la ejecucion de la misma el Contratista solicitara a la Inspeccion el
chequeo y aprobacion de su provision, instalacién y funcionamiento.

Durante la operacién del sistema el Contratista debera verificar periédicamente el correcto funcionamiento del instrumental y
del dispositivo de vigilancia sismica.

En caso de sismo, el Contratista analizara, en forma inmediata, los efectos que pudieran haberse producido en las obras del
Aprovechamiento, informando de inmediato a la Inspeccion sobre cualquier novedad al respecto. Ademas, le entregara a la Inspeccién
los correspondientes informes.

En todo lo atinente a este punto la inspeccion informara al ORSEP y contara con el asesoramiento técnico del mismo.
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6. SISTEMA DE ALERTA HIDROLOGICA

Al confeccionar la ingenieria de las obras del Aprovechamiento, el Contratista debera proyectar un sistema de registro y alarma
hidrolégica que debera ser sometido por intermedio de la Inspeccién a aprobacién LA ADMINISTRACION. En el respectivo proyecto a
enviar a la Inspeccién, el Contratista indicara, en cada caso con los fundamentos correspondientes, al menos:

a) La ubicacion y detalle de la estacion de aforo a instalar aguas abajo de la presa y demas elementos que la constituyan,
b) El tipo de instrumental a instalar,

)

)
c) La forma de transmitir la informacion,
d) Los centros de recepcion y procesamiento de la misma, y
)

e) La forma de relacionar los registros con la alarma hidroldgica.

El Contratista debera acatar las observaciones realizadas y cumplir con las instrucciones que, eventualmente, imparta la
Inspeccién y el DGI, con relacién al proyecto presentado.

El sistema deberé ser disefiado para permitir el conocimiento, en tiempo real, de los caudales que ingresan y egresan del tramo
de rio en el cual se haya materializado el Aprovechamiento, debiendo permitir una comunicacion instantdnea con las oficinas del
Departamento General de Irrigacion.

Cuando se efectle la construccién del Aprovechamiento y la instalacion del instrumental en obra, el Contratista solicitara la
correspondiente inspeccion y aprobacion de la Inspeccion y del DGI con relacion a la correcta construccion, provisién, colocacién y
funcionamiento de todos los elementos constitutivos.

El sistema de observacidn y registro, deberd ser mantenido periddicamente por el Contratista, controlandoselo muy
particularmente antes del inicio de cada periodo de crecida.

Inmediatamente después de producida una crecida, el Contratista, debera verificar si las secciones de aforo han experimentado
modificaciones. En caso de que asi hubiese ocurrido debera proceder a reconstruir las curvas de gasto correspondientes.

7. AUSCULTACION

El Contratista debera realizar, a su cargo durante el periodo de operacién inicial, la auscultacién permanente de las presas y
obras auxiliares, y el control de las condiciones de seguridad estructural y funcional del Aprovechamiento, por medio de instrumental
adecuado y de técnicos propios o contratados, de reconocida experiencia e idoneidad en dicha tarea. La Inspeccién, con el
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asesoramiento del ORSEP elaborara el fundamento técnico con el que podréa disponer que el Contratista a su cargo y costo reemplace
instrumental o coloque instrumental adicional.

El Contratista debera elevar peridédicamente a la Inspeccion y al ORSEP la informacién sobre el comportamiento de las obras
y el desarrollo de las actividades de auscultaciéon y mantenimiento especificadas en el Capitulo 1 del Pliego de Especificaciones
Técnicas. La informacién con que cuente la autoridad precedentemente aludida sobre el estado de situacion, en ninglin caso suprimira
o reducira la responsabilidad del Contratista por las condiciones de seguridad estructural y funcional de la presa, obras auxiliares y
demas bienes del Aprovechamiento.

8. SITUACIONES DE EMERGENCIA

En los casos en que, a juicio de la Inspeccién con asesoramiento del ORSEP, existiera un peligro cierto en el Aprovechamiento,
que pudiera afectar la seguridad de las personas o bienes, la autoridad de aplicacién podra asumir por si o valiéndose de un tercero
capacitado la operacion técnica del Aprovechamiento o las partes pertinentes del mismo que entienda oportuno y conveniente en forma
transitoria y al solo efecto de eliminar el peligro o conjurar los efectos dafiosos de tal situacion de emergencia.

En tales casos la autoridad de aplicacion podra hacer uso de los bienes del Contratista que fueran necesarios para tales fines,
sin derecho a que éste perciba retribucidn, indemnizacién, gasto o compensacién alguna.

La facultad reconocida a la Convocante en esta clausula no se entendera como una excepcidn, limitacion, disminucién,
condonacion, y/u cualquier otra forma de exculpacién a las obligaciones y responsabilidades asumidas por el Contratista en los términos
contractuales.

9. DOCUMENTACION QUE DEBE PERMANECER EN EL EMPLAZAMIENTO

El Contratista sera responsable de mantener en el Aprovechamiento como minimo, los siguientes documentos de referencia:

a) Todo lo establecido en “Certificado de Terminacién de las Obras y Documentacion Final” de este Volumen;
b) Registros de todos los instrumentos de auscultacion de la presa, embalse y obras auxiliares;

c) Registros de todos los incidentes y medidas que sobrepasen el caracter de mantenimiento normal;

d) Registros de Operacién, mantenimiento y explotacién hidroelectromecanica del Aprovechamiento.

A partir de la aprobacién de los manuales detallados en las condiciones para el “Certificado de Terminacion de las Obras’, la
Inspeccion podra disponer la introduccion de modificaciones a los mismos cuando lo considere conveniente por razones fundadas. Tales
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modificaciones deberan ser realizadas por el Contratista dentro de los tres (3) meses siguientes de recibida la instruccion
correspondiente.

10.INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y MULTAS

Las causales por las cuales se le impondra multas al Contratista durante la etapa de operacién son las indicadas en el presente
articulo, sin perjuicio de que el pliego (en sus distintos volimenes) establezca multas que no se encuentran compendiadas en el presente
articulo y que pertenezcan por su naturaleza a ésta etapa. Sin perjuicio de la aplicacién simultanea o concomitante de las penalidades
que establezcan las leyes del Estado nacional, provincial o municipal, por el incumplimiento de sus disposiciones especificas, y que se
declare la caducidad del Contrato, la Contratista sera pasible de multas cuyo monto se aplicard sobre el promedio mensual de la
facturacion bruta de los doce meses calendarios inmediatos anteriores a la imposicion de la sancién (“promedio mensual de facturacion”).

El hecho y/o conducta sancionable se considerara producido por el solo incumplimiento de la clausula contractual, normas, OS
ylo lo que correspondiere en forma automatica, sin necesidad de constitucion en mora o advertencia alguna.

No podra aplicarse mas que una multa por el mismo hecho sancionable, salvo expresa disposicion del pliego. La reiteracidn
continuada de hechos sancionables con multas, podran dar lugar a la rescision del contrato, a exclusivo juicio de la autoridad de
aplicacion.

Las multas seran impuestas por resolucién de la autoridad de aplicacion la que dispondra el nimero de cuenta, el banco y el
plazo para el pago mediante depésito del importe, contados a partir del dia siguiente al de la notificacion del acto administrativo que
imponga la multa.

Vencido el plazo para el pago, se considerar crédito liquido y exigible, y el importe de la penalidad sera cobrado sin necesidad
de interpelacion extrajudicial o judicial previa, produciéndose la mora en forma automatica por el solo vencimiento del plazo concedido
para su cancelacion. Desde el dia de la mora correran intereses moratorios (tasa activa de descuento de documentos del Banco de la
Nacion Argentina). El cobro podra demandarse a la union, o indistintamente a una o todas sus integrantes. Lo mismo podré hacerse
respecto de los dafios y perjuicios que correspondieren reclamar.

El monto maximo aplicable de multas que pueden aplicarse al Contratista durante el plazo total del contrato y cualquiera fuere
Su causa, sera calculado teniendo en cuenta las multas de todas las dos etapas del contrato.

10.1  Multa por incumplimiento de obligaciones, normas técnicas, manejo de aguas, etc.

El Contratista sera pasible de multa segin establecido en Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares Cap. XV,
Clausula 1, si demorase u omitiese el cumplimiento de alguna obligacién impuesta por las clausulas contractuales y en particular alguna
de las Normas Técnicas en materia de Seguridad de presas, Manejo de Aguas, Proteccidn del ambiente, o cualquier otra que afecte la
normal prestacion de la Operaci6n en este periodo.
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INICIAL

11.DESTINO Y MEDICION DE LA ENERGIA

La energia generada por este Aprovechamiento, sea durante los ensayos y/o durante la operaciédn inicial, sera medida en el
lugar y en la forma determinada en el Contrato de Abastecimiento de Energia a firmarse entre la Provincia de Mendoza y CAMMESA y
debera utilizar, para las mediciones de la energia eléctrica entregada para su comercializacion en el Mercado Eléctrico Mayorista,
instrumental que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas por CAMMESA y aprobadas por el ENRE.

El Contratista no participara de la comercializacién de energia del aprovechamiento y solo recibira los pagos por la prestacion
del servicio de operacion y mantenimiento durante el periodo inicial conforme previsto en las condiciones contractuales.

12.MEJORAS EFECTUADAS DURANTE LA OPERACION INICIAL

El Contratista podra realizar mejoras a su costo y cargo en el Aprovechamiento.

Antes de realizarlas debera solicitar autorizacién a la inspeccion de La Administracion y a la Autoridad publica nacional,
provincial o municipal que corresponda de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a desarrollar y estructuras a afectar.

La Inspeccion podra no autorizar la realizaciéon de mejoras que, por su naturaleza o importancia, pudieran comprometer la
seguridad del Aprovechamiento o alterar la naturaleza, destino o afectacion de los bienes que los integran.

La determinacién, acerca de si la introduccién de las mejoras puede acarrear alguno de los riesgos mencionados, queda a
juicio exclusivo y definitivo de la Inspeccion.

En todos los casos, las mejoras que se realicen quedaran en propiedad de la Provincia de Mendoza, sin derecho del Contratista
a retribuciéon o compensacién alguna.
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