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C.1-LINEA ALTA TENSION EN 220 KV ENTRE PDV Y ESTACION TRANSFORMADORA RIO
DIAMANTE, SUBESTACIONES, ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y PLAYAS DE
MANIOBRA.

NO

Designacion

Un.

Cant.

Precio Unit.

Precio Total

$

$

TRAMOL - LAT 220 Kv - PARCIAL 1 (entre PMPDV y Bardas

CA11 Blancas) y PARCIAL 2 (entre Bardas Blancas y ET 220/132kV
Nueva Malargue)
Liberacion de TRAMO PARCIAL 1, autorizaciones, licencias,
C.1.11 permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales, para inicio
de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C1.1.2 S . o -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.1.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.1.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.1.5 [Montaje Torres
C.1.1.6 |Tendido de Lineas
C.1.1.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
Liberacion de TRAMO PARCIAL 2, autorizaciones, licencias,
C.1.1.8 [|permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales, para inicio
de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C1.1.9 S . . -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.1.10 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.1.11 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.1.12 |Suministro y Montaje Torres
C.1.1.13 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.1.14 |Otros (ltem a indicar por el Proponente)
ESTACION TRANSFORMADORA 220/132 kV NUEVA
C1.2 MALARGUE E INTERCONEXION CON LINEA DE 132 Kv
EXISTENTE ENTRE MALARGUE Y PUESTO ROJAS
Liberacion de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc.
C1.21 | . . ) S .
incluyendo exigencias ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
CA1.22 S . P, -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactacion,
C1.23 )
y Malla de Puesta a Tierra
C124 Cercc_) per_imetral, capaletas de interconexion, alumbrado,
sefalizacion y seguridad.
C.1.2.5 |Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.2.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
C.1.2.7 |Construccién Edificio de Comando
C.1.2.8 |Construccion Edificio de Mantenimiento, Taller y Deposito
C.1.2.9 |Construccién de estacionamiento
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios
C.1.2.10 g
de Comando, Mantenimiento y Talleres
C.1.2.11 |Cableados, Interconexién y linea de interconexion.
C.1.2.12 |Ensayos y Puesta en Servicio
C.1.2.13 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.
C.1.2.14 |Otros (ltem a indicar por el Proponente)
c13 TRAMO 2 - LAT 220 kV - ENTRE NUEVA ET MALARGUE
220/132 KV Y ET EL SOSNEADO 220/132 Kv
Liberacién de sitio/trazado TRAMO 2, autorizaciones,
C.1.3.1 [licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,
para inicio de los trabajos.
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Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento

C.1.32 (Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.3.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.3.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.3.5 [Suministro y Montaje Torres
C.1.3.6 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.3.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
C14 ESTACION TRANSFORMADORA EL SOSNEADO
220/132Kv
C.1.4.1 |Liberacién de sitio p/ futura ET 220/132kV EL SOSNEADO
C142 Trabajos previstos a cargo del proponente para construccion
futura de la ET EL SOSNEADO.
C.1.4.3 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
TRAMO 3 - LAT 220 kV - ENTRE ET 220/132 kV EL
C1.5 SOSNEADO Y ESTACION MANIOBRA LOS NIHUILES 220
kV.
Liberacion de sitio/trazado TRAMO 3, autorizaciones,
C.1.51 licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,
para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C.1.5.2 S . P -
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.5.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.5.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.5.,5 |Suministro y Montaje Torres
C.1.5.6 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.5.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
C.1.6 ESTACION MANIOBRA LOS NIHUILES 220 Kv
Liberacion de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc.
Cc.1.6.1 | . . ) S .
incluyendo exigencias ambientales, para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
C.1.6.2 S . o W
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactacion,
C.1.6.3 )
y Malla de Puesta a Tierra
C16.4 Cercc_) per_ifnetral, canaletas de interconexion, alumbrado,
sefalizacion y seguridad.
C.1.6.5 |Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.6.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
C.1.6.7 |Construccion Edificio de Comando
C.1.6.8 |Construccion Edificio de Mantenimiento, Taller y Deposito
C.1.6.9 [Construccion de estacionamiento
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios
C.1.6.10 g
de Comando, Mantenimiento y Talleres
C.1.6.11 |JCableados e Interconexion
Seccionamiento de [a actual Linea 220 KV simple terna
C.1.6.12 (existente) entre las EETT Agua del Toro y Nihuil 2
C.1.6.13 |Ensayos y Puesta en Servicio
C.1.6.14 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.
C.1.6.15 |Otros (ltem a indicar por el Proponente)
TRAMO 4 - LAT 220 kV - ENTRE EM 220 kV LOS
CA.7 NIHUILES y ESTACION TRANSFORMADORA 500/220 kV
RIO DIAMANTE
Liberacién de sitio/trazado TRAMO 4, autorizaciones,
C.1.7.1 [licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,
para inicio de los trabajos.
Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento
CA1.7.2 S . . "
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
C.1.7.3 |Excavaciones Bases de Torres
C.1.7.4 |Hormigonado Bases de Torres
C.1.7.5 |Suministro y Montaje Torres
C.1.7.6 |Suministro y Tendido cables y protecciones de Lineas
C.1.7.7 |Otros (Item a indicar por el Proponente)
c1s CAMPO DE INTERCONEXION EN ET 500/220 kV RIO
DIAMANTE
Liberacion de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc.
c.1.8.1 | . . ) S .
incluyendo exigencias ambientales, para inicio de los trabajos.
C182 Replanteos, Movilizacién, instalaciones y Campamento

(Incluido instalaciones y facilidades para Inspeccion)
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Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactacion,

€183 y Malla de Puesta a Tierra
C184 Cerco perimetral, canaletas de interconexién, alumbrado,
T sefalizacion y seguridad.
C.1.8.,5 [|Hormigonado de bases de Equipamientos
C.1.8.6 |Suministro y Montaje de Equipamientos
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios
C.1.8.7 e
de Comando, Mantenimiento y Talleres
C.1.8.8 |Cableados e Interconexion
C.1.8.9 |Ensayos y Puesta en Servicio
C.1.8.10 |Entrega de Herramientas especiales y repuestos.
C.1.8.11 |Otros (ltem a indicar por el Proponente)
C.1.9 |ENSAYOS DE ACEPTACION Y HABILITACION
C191 Asistencia y Ejecucion de ensayos de aceptacion del Sistema
s Completo.
C.1,9.2 [Habilitaciones para operacion

C1 LAT -

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS
Costos indirectos
Administrativos
Gastos Generales
Imprevistos
Beneficio

IIBB

Otros Impuestos
TOTAL SIN IVA
IVA

TOTAL CONIVA
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