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MENDOZA
GOBIERNO

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGIA 6 - DOBLE INTERVENCIO N

Superficie cubierta = 29,60 + Sup. Alero al 50% =1 ,47 m2 = Sup. Total = 32,46 m2
Mes referencial mayo de 2021

Conexi6n Inst. Sanit: A Pozo

Latex Muros Interior
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Enlucido de yeso en Muros
Termotanque solar y calefén modulante
N° ITEM | COD. IPV ITEMS DE OBRA ubD CANT UFI’\I'T'II'EACIL(I)O PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 16.907,31 0,64%
12 1410 |Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
1.3 1413  |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 27.449,69 1,04%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010  |Excavacion para zapata | m3 | | | $ 8.644,37 0,33%
3 HORMIGONES
3.1 1021  |Hormigoén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 12.870,92 0,49%
3.2 1052  |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 135.177,57 5,14%
35 1102 |Viga HOA° - VT-VV-4¢8 est. 86 c/15cm he 350 kg m3 $ 83.011,73 3,16%
3.6 1917  |Viga de célculo Vtanque agua m3 $ 7.807,10 0,30%
3.10 1121  |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm g 8 ¢/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.502,81 0,44%
3.12 1072  |Columnatipo CV (18 x 18 cm - 48 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 87.991,77 3,34%
3.15 1912 Columna tipo CT m3 $ 26.003,34 0,99%
4 MAMPOSTERIA
41 1135 |Mamposteria ladrillon m2 $ 164.204,62 6,24%
4.2 1136 |Mamposteria 0,10 m m2 $ 6.585,38 0,25%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 6.916,76 0,26%
5.2 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 17.336,40 0,66%
5.3 1218  |Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 29.373,35 1,12%
54 1218 |Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 13.344,01 0,51%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1941  |Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones) m2 $ 270.901,65 10,30%
6.5 2004  |Aislacion hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 2.955,62 0,11%
7 CONTRAPISOS
7.1 1206 |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 42.940,30 1,63%!
7.2 1211  |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 37.403,74 1,42%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso cerdmico monococcion esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) m2 $ 72.464,20 2,75%
8.2 1230  |Zdcalo imperm. exterior c/hidr6fugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 10.115,82 0,38%
8.3 1300 Z6calo cerdamico ml $ 16.208,93 0,62%
8.4 1295  |Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 58.869,99 2,24%
9 REVOQUES
9.1 1219  |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 49.776,59 1,89%!
9.2 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafio y cocina m2 $ 27.142,04 1,03%!
9.3 1222  |Revoque grueso interior coman m2 $ 42.284,94 1,61%!
9.4 1233  |Enlucido de yeso m2 $ 22.873,36 0,87%
10 CARPINTERIA
10.1 1237  |P4- 2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. n°18) un $ 68.758,36 2,61%
10,2 siIC PV3 Puerta 0,80x2,10 hoja Chapa 18+Ventana 1,10 x0,60 hoja chapa 18 un $ 83.612,80 3,18%
10.3 2005  |P50,80 x 2,10 (hoja placa de madera + enchapado en MDF 3mm Marco Chapa 18 un $ 20.825,82 0,79%
10,4 siCc V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 35.796,26 1,36%
10,5 siCc V2 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 5.206,73 0,20%
11 INSTALACION SANITARIA
11.1 sic Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 47.360,44 1,80%
11.2 siCc Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 44.088,44 1,68%
113 s/C Colector de tanque de Reserva un $ 12.206,16 0,46%
11.4 siCc Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 39.845,81 1,51%!
115 siC Artefactos, griferia y colocacion (incluye calefon modulante) un $ 228.983,26 8,70%
11.6 siCc Termotanque solar incluye soporte un $ 228.439,44 8,68%
11.7 s/C Camara de inspeccion un $ 13.867,67 0,53%
11.8 siCc Ventilacion camara de inspeccion un $ 14.792,84 0,56%
11.9 s/C Camara séptica 1500 Its un $ 102.817,54 3,91%
11.10 sic Pozo absorbente (incluye ventilacion) un $ 122.206,78 4,64%
12 INSTALACION ELECTRICA
12.1 222 Cafierias y cajas un $ 19.819,60 0,75%
12.2 225 Cableado llaves y tomas gl $ 32.839,59 1,25%
12.3 s/C Tableros interruptores un $ 15.884,07 0,60%
12.4 s/C Pilastra de medicion vivienda un $ 37.708,90 1,43%
14 ANTEPECHOS
14.1 1139 Antepecho de hormigén armado | ml | | | $ 11.395,50 0,43%
16 PINTURA
16.3 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 10.180,41 0,39%
16.4 1308 |Pintura latex interior m2 $ 43.108,65 1,64%
16.5 1313  |Pintura latex exterior m2 $ 49.012,94 1,86%!
16.6 1310 |Barniz en Cielorrasos m2 $ 15.797,40 0,60%
17 VARIOS
17.2 1315  |Vidrio 4 mm m2 $ 6.748,18 0,26%
17.3 1323 Limpieza de obra m2 $ 10.723,15 0,41%

PRECIO TOTAL $  2.631.091,05 100,00%

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA'Y UNO CON 05/100.-

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021



