
Superficie cubierta = 8,64 + Sup. Alero al 50% = 0, 96 m2  = Sup. Total = 9,60 m2
Mes referencial mayo de 2021
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo
 Latex Muros Interior
 Latex Muros Exteriores
 Piso ceramico en toda la Vivienda
 Enlucido de yeso en Muros

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 5.554,94$                        0,30%
1.2 1410 m3 -$                                 0,00%
1.3 1413 m3 12.070,08$                      0,66%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 3.798,29$                        0,21%

3

3.1 1021 m3 5.655,40$                        0,31%
3.2 1052 m3 59.396,21$                      3,23%
3.5 1102 m3 42.239,19$                      2,30%
3.6 1917 m3 3.469,82$                        0,19%

3.10 1121 m3 8.946,63$                        0,49%
3.12 1072 m3 26.764,16$                      1,45%
3.15 1912 m3 26.003,34$                      1,41%

4

4.1 1135 m2 83.542,99$                      4,54%

5

5.1 1126 m2 3.248,78$                        0,18%
5.2 1127 m2 8.045,53$                        0,44%
5.3 1218 m2 13.018,81$                      0,71%
5.4 1218 m2 11.324,79$                      0,62%

6

6.1 1941 m2 87.913,99$                      4,78%

6.5 2004 m2 2.298,81$                        0,12%

7

7.1 1206 m2 12.802,91$                      0,70%
7.2 1211 ml 32.487,82$                      1,77%

8

8.1 1285 m2 21.605,65$                      1,17%
8.2 1230 m2 4.695,74$                        0,26%
8.3 1300 ml 2.230,91$                        0,12%
8.4 1295 m2 65.067,30$                      3,54%

9

9.1 1219 m2 22.061,89$                      1,20%
9.2 1217 m2 23.034,90$                      1,25%
9.3 1222 m2 6.689,51$                        0,36%
9.4 1233 m2 3.618,58$                        0,20%

10

10.3 1237 P3 -  2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 76.398,18$                      4,15%
10.6 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 5.206,73$                        0,28%

11

11.1 S/C un 47.360,44$                      2,57%
11.2 S/C un 44.088,44$                      2,40%
11.3 S/C un 12.206,16$                      0,66%
11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 39.845,81$                      2,17%
11.5 S/C un 469.713,37$                    25,52%
11.6 S/C un 228.439,44$                    12,41%
11.7 S/C un 13.867,67$                      0,75%
11.8 S/C un 14.792,84$                      0,80%
11.9 S/C Cámara séptica 1500 lts un 102.817,54$                    5,59%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 122.206,78$                    6,64%

12

12.1 222 un 5.385,59$                        0,29%
12.2 225 gl 3.945,72$                        0,21%
12.3 S/C un 12.428,91$                      0,68%

14

14.1 1139 ml 2.580,11$                        0,14%

16

16.3 1306 m2 3.915,54$                        0,21%
16.4 1308 m2 6.819,82$                        0,37%
16.5 1313 m2 21.723,43$                      1,18%
16.6 1310 m2 4.710,09$                        0,26%

17

17.2 1315 m2 649,12$                           0,04%
17.3 1323 m2 3.523,12$                        0,19%

1.840.211,82$        100,00%

1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex interior 

Coeficiente de impacto Vivienda=
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS ONCE CON 82/100.-

Tableros interruptores

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Colector de tanque de Reserva

Artefactos, grifería y colocación 

Termotanque solar incluye soporte 

Cámara de inspección

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Zócalo cerámico

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

AISLACIONES

Viga HºAº - VT-VV-4φ8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGÍA 2 - BAÑO DISCAPACITAD O LAVADERO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


