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MENDOZA
GOBIERNO
Instituto Provincial de la Vivienda
PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra
PLANILLA DE OBRAS EJECUTADAS (mayores a 100 m?)
Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Ne Comitente Designacion de la Obra Ubicacién Sup. Cubierta Monto de Contrato Fecha inicio Plazo de ejecucion Plazo real de ejecucién

Contractual

Sumatoria Sup. Cubierta Ejecutada Obras similares
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MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

PLANILLAS DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCION
para Licitacién, Contratacion y Ejecucion de Obra

ANEXO vil

PLANILLA DE OBRAS EN EJECUCION (mayores a 100m?2)

Empresa
Domicilio legal
Ciudad
Provincia
Plazo de
. . ., . L Sup. Monto de Fecha ejecucion Plazo real de ejecucion
N® Comitente Designacion de la Obra Ubicacion Cubigrta Contrato inicio C(J)ntractua Estado % de avar{ce ala fe)c/:ha

Sumatoria Sup. Cubierta Obras en Ejecucién Similares




