
Superficie cubierta = 5,82 + Sup. Alero al 50% = 1, 02m2  = Sup. Total = 6,84 m2
Mes referencial mayo de 2021
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo
 Latex Muros Interior
 Latex Muros Exteriores
 Piso ceramico en toda la Vivienda
 Enlucido de yeso en Muros

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 3.670,23$                        0,26%
1.2 1410 m3 -$                                 0,00%
1.3 1413 m3 9.583,50$                        0,67%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 3.405,36$                        0,24%

3

3.1 1021 m3 5.070,36$                        0,35%
3.2 1052 m3 53.251,77$                      3,71%
3.5 1102 m3 34.612,67$                      2,41%
3.6 1917 m3 7.807,10$                        0,54%

3.10 1121 m3 11.502,81$                      0,80%
3.12 1072 m3 21.142,47$                      1,47%
3.15 1912 m3 26.003,34$                      1,81%

4

4.1 1135 m2 77.357,03$                      5,40%

5

5.1 1126 m2 2.724,79$                        0,19%
5.2 1127 m2 6.704,61$                        0,47%
5.3 1218 m2 11.115,66$                      0,78%
5.4 1218 m2 8.647,83$                        0,60%

6

6.1 1941 m2 56.944,29$                      3,97%

6.5 2004 m2 2.955,62$                        0,21%

7

7.1 1206 m2 8.018,67$                        0,56%
7.2 1211 ml 28.213,10$                      1,97%

8

8.1 1285 m2 13.531,96$                      0,94%
8.2 1230 m2 4.595,83$                        0,32%
8.3 1300 ml 1.812,61$                        0,13%
8.4 1295 m2 50.738,08$                      3,54%

9

9.1 1219 m2 18.836,78$                      1,31%
9.2 1217 m2 17.589,90$                      1,23%
9.3 1222 m2 5.312,26$                        0,37%
9.4 1233 m2 2.873,58$                        0,20%

10

10.3 1237 P2 -  2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 68.758,36$                      4,80%
10.6 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 5.206,73$                        0,36%

11

11.1 S/C un 47.360,44$                      3,30%
11.2 S/C un 44.088,44$                      3,07%
11.3 S/C un 12.206,16$                      0,85%
11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 39.845,81$                      2,78%
11.5 S/C un 182.477,43$                    12,73%
11.6 S/C un 228.439,44$                    15,93%
11.7 S/C un 13.867,67$                      0,97%
11.8 S/C un 14.792,84$                      1,03%
11.9 S/C Cámara séptica 1500 lts un 102.817,54$                    7,17%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 122.206,78$                    8,52%

12

12.1 222 un 5.385,59$                        0,38%
12.2 225 gl 3.945,72$                        0,28%
12.3 S/C un 12.428,91$                      0,87%

14

14.1 1139 ml 2.580,11$                        0,18%

16

16.3 1306 m2 3.523,99$                        0,25%
16.4 1308 m2 5.415,74$                        0,38%
16.5 1313 m2 18.547,79$                      1,29%
16.6 1310 m2 2.950,00$                        0,21%

17

17.2 1315 m2 649,12$                           0,05%
17.3 1323 m2 2.327,78$                        0,16%

1.433.844,60$        100,00%

1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

VARIOS

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  

Coeficiente de impacto Vivienda=
UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIEN TOS CUARENTA Y CUATRO CON 60/100.-

Vidrio 4 mm

Cableado llaves y tomas

Pintura latex interior 

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Tableros interruptores

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Colector de tanque de Reserva

Cámara de inspección

Artefactos, grifería y colocación 

Termotanque solar incluye soporte 

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Zócalo cerámico

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Mamposteria ladrillón

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4φ8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGÍA 1 - BAÑO LAVADERO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


