
Superficie cubierta = 13,60 + Sup. Alero al 50% = 0 ,80 m2  = Sup. Total = 14,40 m2
Mes referencial mayo de 2021
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo
 Latex Muros Interior
 Latex Muros Exteriores
 Piso ceramico en toda la Vivienda
 Cielorraso de Yeso aplicado

Enlucido de yeso en Muros

1

1.1 1000 m2 7.494,76$                        0,93%
1.2 1410 m3 -$                                 0,00%
1.3 1413 m3 14.335,43$                      1,78%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 4.584,14$                        0,57%

3

3.1 1021 m3 6.825,49$                        0,85%
3.2 1052 m3 71.685,08$                      8,92%
3.5 1102 m3 42.532,51$                      5,29%

3.12 1072 m3 34.219,02$                      4,26%

4

4.1 1135 m2 96.989,31$                      12,07%

5

5.1 1126 m2 3.667,98$                        0,46%
5.2 1127 m2 11.414,08$                      1,42%
5.3 1218 m2 17.666,89$                      2,20%

6

6.1 1941 m2 126.542,87$                    15,75%

7

7.1 1206 m2 18.193,61$                      2,26%
7.2 1211 ml 35.907,59$                      4,47%

8

8.1 1285 m2 30.702,76$                      3,82%
8.2 1300 ml 8.575,04$                        1,07%
8.3 1230 m2 6.943,70$                        0,86%

9

9.1 1219 m2 29.938,61$                      3,73%
9.3 1222 m2 24.421,65$                      3,04%
9.4 1233 m2 13.210,50$                      1,64%

10

10.3 1237 P2 -  2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18) un 68.758,36$                      8,56%
10.6 S/C V1 1,20 x 1,10 m ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 28.637,01$                      3,56%

12

12.1 222 un 5.451,39$                        0,68%
12.2 225 gl 4.345,09$                        0,54%
12.3 S/C un 12.428,91$                      1,55%

14

14.1 1139 ml 5.160,23$                        0,64%

16

16.3 1306 m2 3.523,99$                        0,44%
16.4 1308 m2 24.897,38$                      3,10%
16.5 1313 m2 29.479,30$                      3,67%
16.6 1310 m2 6.693,29$                        0,83%

17

17.2 1315 m2 3.570,18$                        0,44%
17.3 1323 m2 4.753,42$                        0,59%

803.549,57$           100,00%

1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 57/100.-

Zócalo cerámico

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  

Coeficiente de impacto Vivienda=

ANTEPECHOS

Pintura latex exterior

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería de madera

Pintura latex interior 

 CARPINTERÍA

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

CONTRAPISOS

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4φ8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGÍA 3 - 1 DORMITORIO

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


