
Superficie cubierta = 22,08 + Sup. Alero al 50% = 1 ,42 m2  = Sup. Total = 23,50 m2
Mes referencial Mayo de 2021
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo
 Latex Muros Interior
 Latex Muros Exteriores
 Piso ceramico en toda la Vivienda
 Cielorraso de Yeso aplicado

Enlucido de yeso en Muros

1

1.1 1000 m2 12.167,97$                      0,89%
1.2 1410 m3 -$                                 0,00%
1.3 1413 m3 20.476,65$                      1,51%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 6.640,45$                        0,49%

3

3.1 1021 m3 9.994,46$                        0,74%
3.2 1052 m3 149.148,85$                    10,97%
3.3 1102 m3 75.971,87$                      5,59%
3.4 1072 m3 47.906,63$                      3,52%
3.5 1909 m3 13.039,59$                      0,96%

4

4.1 1135 m2 136.644,55$                    10,05%
4.2 1142 m2 12.195,16$                      0,90%

5

5.1 1126 m2 5.342,15$                        0,39%
5.2 1127 m2 16.981,92$                      1,25%
5.3 1218 m2 24.035,12$                      1,77%

6

6.1 1941 m2 206.797,69$                    15,21%

7

7.1 1206 m2 30.659,61$                      2,26%
7.2 1211 ml 47.449,31$                      3,49%

8

8.1 1285 m2 51.739,84$                      3,81%
8.2 1300 ml 16.731,79$                      1,23%
8.3 1230 m2 8.841,98$                        0,65%

9

9.1 1219 m2 40.730,33$                      3,00%
9.3 1222 m2 47.523,42$                      3,50%
9.4 1233 m2 25.707,03$                      1,89%

10

10.3 1237 P2 -  2.10 x 0.90 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18) un 137.516,72$                    10,11%
10.6 S/C V1 1,20 x 1,10 m ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 57.274,02$                      4,21%

12

12.1 222 un 6.761,19$                        0,50%
12.2 225 gl 6.808,62$                        0,50%
12.3 S/C un 12.428,91$                      0,91%

14

14.1 1139 ml 10.320,46$                      0,76%

16

16.3 1306 m2 7.047,98$                        0,52%
16.4 1308 m2 48.449,17$                      3,56%
16.5 1313 m2 40.105,46$                      2,95%
16.6 1310 m2 11.279,43$                      0,83%

17

17.2 1315 m2 7.140,36$                        0,53%
17.3 1323 m2 7.717,31$                        0,57%

1.359.576,00$        100,00%

1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  

Coeficiente de impacto Vivienda=
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIEN TOS SETENTA Y SEIS CON 00/100.-

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería 

Pintura latex interior 

Pintura latex exterior

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

ANTEPECHOS

Antepecho de hormigón armado

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior común

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)

Zócalo cerámico

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso

AISLACIONES

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Viga HºAº - VT-VV-4φ8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

Columna tipo CV (18 x 10 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

EXCAVACIONES

HORMIGONES

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

Mamposteria ladrillón

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGÍA 4 - DOS DORMITORIOS

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL %


