
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Superficie cubierta = 29,60 + Sup. Alero al 50% = 1 ,47 m2  = Sup. Total = 32,46 m2
Mes referencial mayo de 2021
 Conexión Inst. Sanitaria: A Pozo

 Latex Muros Interior

 Latex Muros Exteriores

 Piso ceramico en toda la Vivienda

 Enlucido de yeso en Muros

Termotanque solar y calefón modulante

1

1.1 1000 m2 16.907,31$                       0,64%

1.2 1410 m3 -$                                 0,00%

1.3 1413 m3 27.449,69$                       1,04%

2

2.1 1010 Excavación para zapata m3 8.644,37$                         0,33%

3

3.1 1021 m3 12.870,92$                       0,49%

3.2 1052 m3 135.177,57$                     5,14%

3.5 1102 m3 83.011,73$                       3,16%

3.6 1917 m3 7.807,10$                         0,30%

3.10 1121 m3 11.502,81$                       0,44%

3.12 1072 m3 87.991,77$                       3,34%

3.15 1912 m3 26.003,34$                       0,99%

4

4.1 1135 m2 164.204,62$                     6,24%

4.2 1136 m2 6.585,38$                         0,25%

5

5.1 1126 m2 6.916,76$                         0,26%

5.2 1127 m2 17.336,40$                       0,66%

5.3 1218 m2 29.373,35$                       1,12%

5.4 1218 m2 13.344,01$                       0,51%

6

6.1 1941 m2 270.901,65$                     10,30%

6.5 2004 m2 2.955,62$                         0,11%

7

7.1 1206 m2 42.940,30$                       1,63%

7.2 1211 ml 37.403,74$                       1,42%

8

8.1 1285 m2 72.464,20$                       2,75%

8.2 1230 m2 10.115,82$                       0,38%

8.3 1300 ml 16.208,93$                       0,62%

8.4 1295 m2 58.869,99$                       2,24%

9

9.1 1219 m2 49.776,59$                       1,89%

9.2 1217 m2 27.142,04$                       1,03%

9.3 1222 m2 42.284,94$                       1,61%

9.4 1233 m2 22.873,36$                       0,87%

10

10.1 1237 P4 -  2.10 x 1,00 (hoja chapa inyectada / marco metalico ch. nº18 ) un 68.758,36$                       2,61%

10,2 S/C PV3 Puerta 0,80x2,10 hoja Chapa 18+Ventana 1,10 x0,60 hoja chapa 18 un 83.612,80$                       3,18%

10.3 2005 un 20.825,82$                       0,79%

10,4 S/C V3 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 35.796,26$                       1,36%

10,5 S/C V2 ( hoja y marco aluminio línea herrero) según corresponda un 5.206,73$                         0,20%

11

11.1 S/C un 47.360,44$                       1,80%

11.2 S/C un 44.088,44$                       1,68%

11.3 S/C un 12.206,16$                       0,46%

11.4 S/C Tanque de reserva polietileno tricapa un 39.845,81$                       1,51%

11.5 S/C un 228.983,26$                     8,70%

11.6 S/C un 228.439,44$                     8,68%

11.7 S/C un 13.867,67$                       0,53%

11.8 S/C un 14.792,84$                       0,56%

11.9 S/C Cámara séptica 1500 lts un 102.817,54$                     3,91%

11.10 S/C Pozo absorbente (incluye ventilación) un 122.206,78$                     4,64%

12

12.1 222 un 19.819,60$                       0,75%

12.2 225 gl 32.839,59$                       1,25%

12.3 S/C un 15.884,07$                       0,60%

12.4 S/C un 37.708,90$                       1,43%

14

14.1 1139 ml 11.395,50$                       0,43%

16

16.3 1306 m2 10.180,41$                       0,39%

16.4 1308 m2 43.108,65$                       1,64%

16.5 1313 m2 49.012,94$                       1,86%

16.6 1310 m2 15.797,40$                       0,60%

17

17.2 1315 m2 6.748,18$                         0,26%

17.3 1323 m2 10.723,15$                       0,41%

2.631.091,05$       100,00%

1,410000

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. JULIO DE 2 021

%

EXCAVACIONES

HORMIGONES

OBRA: MEJOR VIVIR - TIPOLOGÍA 6 - DOBLE INTERVENCIÓ N

N° ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote 

Relleno estabilizado en franja de viviendas

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv

Aislación horizontal c/ concreto hidrófugo (cemento 500kg)

Hormigón de limpieza 150 kg/m3 e=5cm

Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)

Viga HºAº - VT-VV-4φ8 est. ø6 c/15cm  hº 350 kg 

Viga de cálculo Vtanque agua

Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm ø 8 c/15 cm  rep. ø 6 c/ 20 

Columna tipo CV (18 x 18 cm - 4ø8 est. Ø 6 C/15 cm) 350 kg 

Columna tipo CT 

MAMPOSTERÍA

Mamposteria ladrillón

AISLACIONES

Zócalo imperm. exterior c/hidrófugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura

Piso cerámico monococción esmaltado antideslizante 0,20x0,20(baño)

Zócalo cerámico

Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 

Aisl.vert.azotado concreto baño/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 

CUBIERTA DE TECHO

Cubierta de techo chapa (rollizo+machimbre+aislaciones)

Aislación hidráulica sobre losa Tº Aº

CONTRAPISOS

Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso

Veredin  perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3)

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

P5 0,80 x 2,10 (hoja placa de madera + enchapado en MDF 3mm Marco Chapa 18 

Rev.cerámico monococción esmalt.0,20x0,20(baño, cocina y lavadero)

REVOQUES

Revoque grueso exterior e= 2,50 cm

Revoque grueso interior con hidrófugo b/revest. Baño y cocina

Revoque grueso interior común

Enlucido de yeso

 CARPINTERÍA

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas (cañerías y accesorios en polipropileno)

Agua caliente y fria (cañería y accesorios fusión - sello IRAM)

Esmalte sintético en carpintería

Antepecho de hormigón armado

PINTURA

Colector de tanque de Reserva

Artefactos, grifería y colocación (incluye calefón modulante)

Pintura latex interior 

Pilastra de medición vivienda

Termotanque solar incluye soporte 

Cámara de inspección

Ventilación cámara de inspección

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañerias y cajas

Cableado llaves y tomas

Tableros interruptores

ANTEPECHOS

Coeficiente de impacto Vivienda=

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y  UNO CON 05/100.-

Mamposteria 0,10 m

Pintura latex exterior

Barniz en Cielorrasos 

VARIOS

Vidrio 4 mm

Limpieza de obra

P  R  E  C  I  O    T  O  T  A  L  


