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LICITACION PUBLICA

EX-2021-06217699- -GDEMZA-IPV
CODIGO BARRIO: 2969

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
JUAN XXIII - 4° ETAPA

18 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: CIUDAD

Departamento: RIVADAVIA

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 88.619.313,43 (pesos
ochenta y ocho millones seiscientos diecinueve mil trescientos trece
con 43/100).

Plazo de ejecucion: 8 Meses (240 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Preparo :

ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Revis6 :
ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprob6 :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 11

SEPTIEMBRE 2021
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 18 viviendas del BARRIO JUAN XXIIl del departamento de
Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial
Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda soci  al.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a cloaca) 17
Prototipo Oasis discapacitado (conex. a cloaca) 1

b) Urbanizacion e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elab oracion de la documentacion técnica v su
aprobacioén en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado entre calles Cordon del Plata, Liniers, Saavedra y M.
Garcia. Distrito Ciudad.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 18 de la manzana D.

La vivienda para discapacitado se construird en el lote 7.

La disposicion final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 8 meses
(240) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 88.619.313,43 (pesos  ochenta y ocho millones
seiscientos diecinueve mil trescientos trece con 43 /100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacién d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacién del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o0 en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.
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La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serén de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos
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Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o0 a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos) kildmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diam etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto deberé contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
* Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
» Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Instituto Proyvincial
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO JUAN XXIll - RIVADAVIA

CONEXION A CLOACA

Monto Referencial : AGOSTO DE 2021
. PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENDA PROTOTIPO OASIS|INDIVIDUAL 18 $4.551.414,31 $81.925.457,58

(Conexién a Cloaca)

VIVIENDA PROTOTIPO OASIS

DISCAPACITADO (Conexioén ? Cloaca)

$5.092.613,93

PRECLO

T O T AL (Viviendas)

$5.092.613,93

$87.018.071,51

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
RUBRO | CANT PRECIO PRECIO TOTAL
| UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $ 705.627,22 $ 705.627,22
1T
CONEXIONES DOMICILIARIAS D
CLOACA 1 $ 895.614,71 $ 895.614,71

PRECIO TO

T A L (Obras Complementarias)

$1.601.241,92

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

OCHENTA Y OCHO MILLONES SEIS

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTA

GIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 43/100.-

NTEC N LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RﬁSPALDATORIA (Ej. PITno de curvas,
perfiles longitudinales y trahsversalgs),

0,
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
| INCID.
VIVIENDA ‘ $87.018.071,51 98,19%
OBRAS COMPLEMETARIAS $1.601.241,92 1,81%
SUBTOTAL PRESUPUESTO $88.619.313,43

$88.619.313,43 100,00%
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nstituto Provincial
delavivienda &% GOBIERNO
OBRA: BARRIO JUAN XXIll - RIVADAVIA
VIV. PROTOTIPO L.P.V. DASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40(+ Sup| Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mgs referencial AGOSTO DE 2021
Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda Individual
Sin movimiento de suelos
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zécalo ceramico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
Enlucido de yeso en Muros
N ITEM | cop. PV ITEMS DE OBRA I w } L e PRECIO TOTAL | % |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 paracién y replanteo m2 $ 31.202,73 0,69%
12 1410  |De sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleho en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
29| Laoi0 ] ! [ m | I [s 19.232,61 | 0,42%
3 HORMIGONES
31 1021  |Hormigds de limpieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 18.030,15 0,40%
32 1052  |Zapata ¢brrida indi viga de fundacion (350 kg) m3 $ 190.693,60 4,19%
33 1051 |Viga furidacién VF m3 $ 18.642,53 0,41%
34 1981 Viga furidacion VF1 m3 $ 7.003,29 0,15%
35 1102 [Viga HeAP - VT-VIV-448 est. @6 c/15cm he 350 kg m3 $ 97.515,33 2,14%
36 1917 Viga de dalculo Vi1 - V3 m3 $ 17.054,19 0,37%
37 1969 Viga de dalculo Y2 m3 $ 37.767,69 0,83%
38 1917 |Viga de|dalculo YD m3 $ 73.959,49 1,62%
39 1904 Viga de dalculo Y1 -VD1 m3 $ 2.970,47 0,07%
3.10 1121 |Losa|Tarjque de|pgua 350 kg e= 12cm @ 8 c/15 om rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,25%
EXR 124 |1 alefps 350 kg e= 12cm o 8 c/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 55.349,79 1,.22%
312 1072 CV|(18x 18 cm - 408 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 149.169,77 3,28%
313 1912 C cvp m3 $ 20.691,16 0,45%
314 1077 C C! m3 $ 13.204,12 0,29%
3.15 1912 C C m3 $ 28.139,98 0,62%
4 MAMPOSTERIA
PR T Tadfion [ m ] [ [s 328.572,39 | 7.22%
42 | 1948 |Tabiqud furiock | m2 | [ [s 84.684,52 | 1,86%
5 AISLACIONES
5.1 1126  |Poliefilefio de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 12.824,09 0,28%
52 1127 i6) i ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 27.069,47 0,59%
53 1218 Aisl otad to exterior (cemento 500kg) m2 $ 74.836,34 1,64%
5.4 1218  |Aisl.vert hzotadd Foncreto bario/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 10.773,07 0,24%
6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 L 2 tipo prear serie 2a m2 $ 242.754,60 5,33%
62 175 |L 3 tipo prear serie 1a m2 $ 189.252,72 4,16%
= e islaFiéf] térm. ¢ hidr. sobre cub. de losa alivianad:u (:;22;7)5 asf+polies o3 s 252.265,21 5,54%
64 2004 |Aislacié hidrauiica sobre aleros de H° A® m2 $ 10.012,64 0,22%
65 2004 Aislacior hidraulica sobre losa T* A® m2 $ 2.814,36 0,06%
66 sic Gotefo g perimetral m $ 26.211,65 0,58%
T CONTRAPISOS
71 1206 | Contfanibo interidr incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 79.924,07 1,76%
7.2 1211 |Veregin perimeffal - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 47.553,40 1,04%
73 1437 Mv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,24%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285  |Piso cefdmico 6n esmaltado anti 0,20x0,20(baro) m2 $ 9.150,12 0,20%
82 1285  |P 6n esmaltado interior de la vivienda m2 $ 129.240,18 2,84%
83 1300 |Z6calo Ghramica nterior de la vivienda ml $ 26.402,93 0,58%
84 1230 Zécalo iiperm. gxterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.596,17 0,28%
85 1295  |Rev.cerfimico 6n esmalt.0,20x0,20(bafo, cocina y lavadero) m2 $ 70.162,71 1,54%
3 REVOQUES
9.1 1219 xterior e= 2,50 cm m2 $ 160.356,93 3,52%
92 1217 nterior con hidréfugo birevest. Baio y cocina m2 $ 26.604,54 0,58%
93 1222 Interior comin m2 $ 75.345,05 1,66%
94 1233 idolde yespt m2 $ 43.522,90 0,96%
95 SIC durlogk en viga V2 m2 $ 11.060,83 0,24%
96 sic durlopk en muros m2 $ 6.106,50 0,13%
9.7 S/iC i un $ 3.350,16 0,07%
10 CARPINTERIA
101 1237 [P1-|2.]p x 0.90|(hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 135.980,82 2,99%
102 S/IC [PV (hof3: ch . N1 20 inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 66.394,08 1,46%
103 2005  |P2-|2.}p x 0.80(hoja placa / marco metalico ch. n°18 y vidrio fijo superior ) un $ 61.779,66 1,36%
104 S/IC |V1 (ol y mardg aluminio linea herrero corrediza VFsup) segiin corresponda un $ 67.925,01 1.49%
105 S/IC |V2 (hold y marcd aluminio corrediza VFsup) segiin corresponda un $ 101.887,51 2,24%
106 SiIC V3 ( hojd y margg aluminio linea herrero) segun corresponda un $ 11.507,45 0,25%
1 INSTALACIGN SANITARIA
1.1 SIC  |Basedefl iasy en un $ 46.831,48 1,03%
12 SIC |Agua calente y flia (caneria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,96% {
113 SIC |Colel tandfe de Reserva un $ 12.069,84 0,27% |
1.4 S/C | Tanque|tie resefya polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,87% ,
1.5 sIC Aty . grifeffa y colocacion (incluye calefén modulante) un $ 226.425,79 4,97% ;
16 s/IC T sdlar incluye soporte un $ 225.888,04 4,96% 1
17 S/IC | Camard He inspeocion wn $ 13.712,78 0,30%
1.8 S/C /entilagipn camara de 6 un $ 14.627,62 0,32%
1.9 siIc Enlage @l conexiéh de cloaca un $ 13.694,95 0,30%
11.11 sic Desagud pluvial{{2 BDA) un $ 17.540,39 0,39%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 Caferiag y caja un $ 31.802,52 0,70%
122 225  |Cableadp llaves|y tomas gl $ 52.537,48 1.15%
123 sic T i un $ 28.263,69 0,62%
124 sic i iciof vivienda g $ 32.787,73 0,72%
13 INSTALACION DE GAS
134 SIC  |Caneriad y llaves|de paso internas gl $ 42.047,63 0,92%
132 SIC | Canerid bxt. gabihete y regulador a conectar a red de gas natural 9 $ 46.136,24 1,01%
133 sic Rejilla d¢ aporte e aire gl $ 4.209,70 0,09%
13.4 sic ibn cocing y calefén g $ 10.939,57 0,24%
14 ANTEPECHOS p
141 [ 1139 [Ant de hprmigén armado [ T Ts 24.662.54 | 0.54% A ;
15 CIELORRASOS /‘ ]
151 | 1281 |Chichtedo sobfé losa [ m | | Is 22.830,92 | 0,50%] /
152 | 1282 |Cieldrato apiicafi e yeso [ m | | [s 56.697,36 | 1,25%
16 PINTURA
16.1 1305 Antidxidg carpinteria metalica m2 $ 4.606,95 0,10%
16.2 1306 éticgl en carpinteria metalica m2 $ 9.522,81 0,21%
16.3 1306 éticg en carpinteria de madera m2 $ 9.071,10 0,20%
16.4 1308 Pinty tex intefior m2 $ 97.138,39 2,13%
16.5 1313 Pintura latex extarior m2 $ 130.584,29 2,87%
16.6 1312 Latex en|Ciel m2 $ 40.525,13 0,89%
16.7 sic 6n de Wviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
17.1 1319 |Vidrios float 4 mimn m2 $ 19.675,50 0,43%
172 1315 | Vidrip dq 4 mm fipo fantasia bafo m2 $ 882,58 0,02%
173 1323 |Limplezq de obrd m2 $ 19.789,75 0,43%
PRECIO TOTAL $ 455141431 100,00%
CUATRO MILLONES QUINIENTQS CINQUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 31/100.- TE
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selaviviends B GOBIERNO
OBRA: BARRIO JUAN XXIll - RIVADAVIA
VIV. PROTOTIPO I/P.V. |DASIS DISCAPACITADO INDIVIDUAL
Superficie cubiertd =§0,40 4(Sup. Alero al 50% = 4,72m2 = Sup. Total = 65,12 m2
Presupuesto Oficidl: Mes referencial AGOSTO DE 2021
Vivienda Individual
| Sin movimiento de suelos
| Latex Muros Interior y Cielorrasos
Latex Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zocalo cerdmico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso aplicado
Enlucido de yeso en Muros |
n ITEM] coD. PV l } ITEMS DE OBRA I uo ‘ oAt | o B PRECIO TOTAL l % J
1 "TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 replanteo m2 $ 32.913,81 0,65%
12 1410 | Degfonte sif retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 s 3 0,00%
13 1413 ellgno en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 [EXCAVACIONES
21 [ 1010 | Hara zapata [ ma | | [s 21.155,87 0,42%
3 HORMIGONES
31 1021 orthigén def i 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 19.833,17 0,39%
43 1052 apata corrida incl viga de fundacién (350 kg) m3 $ 209.762,96 412%
33 1051 VF m3 $ 20.508,78 0,40%
34 1981 VF1 m3 $ 7.703,62 0,15%
35 1102 gl HOA® - NT-VV-448 est. 86 c/15cm he 350 kg m3 $ 107.266,87 2,11%
36 1917 igel de caldylo V1 - V3 m3 $ 18.759,61 0,37%
37 1969 ligh| de caldylo V2 m3 $ 41.544,46 0,82%
38 1917 | VigH de célayio VD m3 $ 81.355,44 1,60%
39 1904 | Vigh de caidlio W1 -VD1 m3 $ 3.267,52 0,06%
3.10 1121 | Lodq Tanqud de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,22%
3n 1124 |Log 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 60.884,77 1,20%
3.12 1072 |Coldmna tigg CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 164.086,74 3,22%
313 1912 |Cokjmna tipe CV2 m3 $ 22.760,28 0,45%
314 1077 | Cokimna tigg CV1 m3 $ 14.524,54 0,29%
315 1912 |Colymna tipg CT m3 $ 28.139,98 0,55%
4 MAMPOSTERIA
a1 | 1135 | Ladrilon [ m2 | | | 361.429,63 | 7,10%
42 | 1948 |Tabiaue duribok [ m2 | [ B 84.684,52 | 1,66%
5 AISLACIONES
51 1126 | Poligtilenc d 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 14.106,49 0,28%
52 1127  |Aisldcién hofizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 29.776,42 0,58%
53 1218 az concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 82.319,97 1,62%
5.4 1218 concreto inar h:2 500kg) m2 $ 11.850,38 0,23%
[ 'CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176 |Los4 Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 267.030,06 5,24%
62 175 083 Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 208.177,99 4,09%
&3 2002 | iseion téfin. e hidr. sobre cub. de fosa -lM-nm:n(:::\::)- asf+polies o s 277.491.73 5,45%
6.4 2004 | Risfcion hidkaulica sobre aleros de H® A® m2 $ 11.013,90 0,22%
65 2004 | Risldcion hikaulica sobre losa T° A° m2 $ 2.814,36 0,06%
66 S/C  |Goléro de chapa galvanizada perimetral ml $ 28.832,82 0,57%
- 4 CONTRAPISOS
7.1 1206 | Coftrapiso Jfterior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 s 87.916,48 1,73%
72 1211 | Vef#din pefjmetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) mi $ 52.308,74 1,03%
73 1437 | Vef#din acdeso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,22%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1285 | Pisq ceramigo monococeion esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) m2 $ 10.065,13 0,20%
82 1285 |Pisq ceramigo monococcién esmaltado interior de la vivienda m2 $ 142.164,20 2,79%
83 1300 | 26¢hlo cerdrhico interior de la vivienda mi $ 29.043,23 0,57%
8.4 1230 | Z6chio impefm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 13.855,79 0.27%
85 1295 i ion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 77.178,99 1,52%
) REVOQUES
9.1 1219 |Relbque grijeso exterior e= 2,50 cm m2 $ 176.392,62 3,46%
92 1217 | Relbque grleso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 29.264,99 0,57%
93 1222 | Rejibaue grifeso interior comun m2 $ 82.879,55 1,63%
94 1233 |Enldcido dd yeso m2 $ 47.875,19 0,94%
95 sic en viga V2 m2 $ 12.166,92 0,24%
9.6 sic en muros m2 $ 6.717,15 0,13%
97 sIC de aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 CARPINTERIA
101 sIc P1{D- 2.10k 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 75.544,90 1,48%
102 siIc PV® (hoja{ bh . N°® 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un $ 73.771,20 1,45%
103 2005 |P2/p- 2.10k0.90 (hoja placa / marco metalico ch. n°18 y vidrio fijo superior ) un $ 46.334,74 0,91%
104 2005 |P30 - 2.10 k 1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 25.741,52 0,51%
105 sic 1|{ hoja y pharco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segin corresponda un $ 67.925,01 1,33%
106 s/C  (V2|{ hoja y fharco aluminio corrediza VFsup) segun corresponda un $ 101.887,51 2,00%
10.7 sic 5({ hoja y pharco aluminio linea herrero) segln corresponda un $ 6.276,79 0,12%
11 INSTALACION SANITARIA:
1.1 SIC  |PaBe de clageas (cafierias y accesorios en polipropileno) un $ 46.831,48 0,92%
12 SIC  |Agia caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un $ 43.596,03 0,86%
13 S/C  |Coléctor de fanque de Reserva un $ 12.069,84 0,24%
1.4 S/C  |[ahfue de reserva polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,77% -
15 sic , riferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 516.335,97 10,14%
186 SIC solar incluye soporte un $ 225.888,04 4,44%
1.7 S/C  |Cafhara un $ 13.712,78 0,27%
18 | sc i de inspeccion un s 14.627,62 0,29% \/l RQ. CRISTIAN [}l PAOLA
119 S/IC  |Enldce a coexion de cloaca un $ 13.694,95 0,27% COMP!L 'T,\‘) SY P R E 5 r )
11.11 S/IC  |DeSague plivial (2 BDA) un $ 17.540,39 0,34% INST. PROV. DE L
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222  |Cafferias y Gajas un $ 31.802,52 0,62% \\__/‘
122 225 [Calfleado lisves y tomas. ol s 52.537.48 1,03%
123 sic  |Tableros un $ 28.263,69 0,55%
124 S/C  |Pilatra megicion vivienda gl $ 32.787,73 0,64%
13 INSTALACION DE GAS
131 siC Carlerias y Jlaves de paso internas. gl $ 42.047,63 0,83%
132 S/IC | Cafferia ext |gabinete y regulador a conectar a red de gas natural Pl $ 46.136,24 0,91%
133 s/C  |Rejfia de apprte de aire Pl s 4.209,70 0,08%
134 SIC y calefén gl $ 10.939,57 0,21%
14 ANTEPECHOS
141 | 1139 | hormigon armado [ mi ] [ [s 24.662,54 | 0,48%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 | losa [ m | | [s 25.114,02 | 0,49%
152 | 1282 | picado de yeso | m2 | | [s 62.367,09 | 1,22%
16 PINTURA
16.1 1305  |Antioxido carpinteria metalica m2 $ 5.067,64 0,10%
162 1306 |Esppalte sinfético en carpinteria metalica m2 $ 10.475,09 0,21%
16.3 1306 |Esfpalte sinfético en carpinteria de madera m2 $ 9.978,21 0,20%
16.4 1308  |Pinfura latex interior m2 S 106.852,23 2,10%
165 1313 |Pinfura latex exterior m2 $ 143.642,72 2,82%
166 1312 [Lafgxen m2 $ 44.577,64 0,88%
16.7 siC viviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
174 1319 idfios ‘minimo 3mm m2 $ 19.675,50 0,39%
172 1315 | Vidfio de 4 im tipo fantasia bafio m2 $ 882,58 0,02%
173 1323 [Limpieza dejobra m2 $ 20.874,98 0,41%
P R O O A . 092.613,9 00,00%
CINCO MILLONES NOVENTA Y ?os ML E TRECE CON 93/100.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUWES?ZZ.E ::;:z;:: ;E:z‘:;: C 0‘“‘“‘“05 Y \ ae \a \J\V\endd
insfitutn Provincia
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[ OBRA : RED DE AGUA - B° JUAN XXIlIl - RIVADAVIA I
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N° Cadigo 1T E- M8 UN, Cant. Precio TOTAL %
‘ Unitario
1
1.1 S/C |Conexiones domicilarias defagua un. $ 705.627,22 100,00%

PRECIO TOTAL RED DE AGUA 705.627,22  100,00%

SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 22/100.- N

GERENCIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.|SEPTIEMBRE DE 2021
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MENDOZA
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OBRA: RED DE CLOACA - B° JUAN XXIII - RIVADAVIA

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

N° Cédigo I T'E"M-8

UN,

Cant.

Precio

Unitario

TOTAL

%

1

14 S/C |Conexiones domicilarias de cloaca

DR 0 OTA -

DD DA L

un.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y C NdO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 71/100.-

DI PAQKA
SUPUF STOS

r S0 RS A
A NWIENDA

895.614,71

100,00%

v GERENGIA DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS.\SEPTIEMBRE DE 2021




