-%ﬂggleauz‘o‘ Instituto Provincial de la Vivienda

PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE

COMUNICADO N° 1
_ . EX-Z021.07332415- -GDEMZA-IPV

_ ) _ OBRA: B°Casco Viejo - Rivadavia
Se comunica a los oferentes las siguientes modificaciones:

1) El ndimero de. Expediente Electrénico es EX-2021-07332415- -GDEMZA-IPV
2) El distrito donde se construira el barrio es Andrade del Departamento de Rivadavia.
3)En €l Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se modifica el siguiente articulo:

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante.

13.1 Alternativa obligatoria _ _ _

La Administracion no prevé -anticipo financiero. para la oferta bésica oficial. No obstante, los'
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando. un anticipe financiero de-
hasta el 15%, en la cual debera necesariamerite implicar una reduccion del precio respecto de la
oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligateria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, fa Administracion certificara el anticipo financiero. _

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contfratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracidn, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para. la
Determinacién de los Contratos-de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271y 27.397
y Ley Provincial 8.981. A fal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico
de contrate y complementariamente se fiquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incfemento
que arroje Ja implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision
del Certificado N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se
deducird de |las sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la
Resolucion N° 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la
obra certificada mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado. (1 00% - porcentaje
de anticipo financierd). '

Previo-al pago de! reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
péliza de caucion. _

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

No corresponde.

4) En el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se modifica el siguiente articulo:
Articulo 73° Precio ' _ _

Conforme a lo definido en el Articulo 4° de este Pliego, la obra se realizard por el sistema de’
ejecticisn de AJUSTE ALZADO.

E! precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto estipulado
por la Administracion, en el Pliego de Bases y Condiciones. Particulares, y'la Administracién lo
considerara y aceptarda como cotizacién de contado, Unico 'y total en el Contrato de la obra,
conforme a las normas de la Ley N° 4418.

5).Se adjunta cartel de obra a utilizar para el programa Mendoza Construye.

6) Se adjunta nuevo presupuesto oficial de vivienda.

Mendoza, 16 de Noviembre de2021.

INSTITUTO PR_¢V| NCIAL DE LA VIVIENDA
Lavaile 92 ~ Mendoza ~ Capital - CP M5500
www.ipvmendoza.gov.ar
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Imstituto Provincial ),
delavivienda Y GOBIERNO
[ : BARRIO CASCO VIEJO - RIVADAVIA J
VIVIENDA TIPOLOGIA ALAS
Superficie ¢ubierta = 55,80 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,20 m2 = Sup. Total = 59,00 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referehcial SETIEMBRE DE 2021
Conexio6n Inst. Sanitaria: a pozo
Vivienda Indiv. Cub. Liviana CH prep
Piso ceramico en toda la vivienda
Pintura interior, exterior y en cielorraso
N° ITEM ¢OoD. ITEMS DE OBRA UD | CANT RRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
13 000 || |Preparacion y replanteo m2 $ 35.580,48 0,81%
1.2 410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 413 | |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 010]] [Excavaciones | m3 | | |'s 12.434,61 | 0,28%
3 HORMIGONES
34 021 |Hormigoén de limpieza alt=0.05m m3 $ 23.442,81 0,53%
32 052| |Fundaciones m3 $ 240.877,32 5,46%
A3 063| |Hormigén de vigas de fundacion VF m3 $ 47.156,27 1,07%
34 102|| |Viga Vinculacion m3 $ 150.077,27 3,40%
3.5 969| |Viga cumbrera m3 $ 35.068,51 0,79%
36 915/ |Viga Dintel g m3 $ 46.746,45 1,06%
3.7 072| |CV m3 $ 84.302,91 1,91%
3.8 nogs| |C1 m3 $ 19.554,09 0,44%
3.9 1080| |C2 tanque m3 $ 40.134,67 0,91%
3,10 1121| |Losa maciza de tanque m3 $ 8.380,92 0,19%
4 AISLACIONES
41 1129|| |Aislacion horizontal pintura asfaltica en V deffundacién m2 $ 19.958,87 0,45%
4.2 1127|| |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo m2 $ 33.152,81 0,75%
43 018 :Ls::;c:)n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucleo i $ 63.506,35 1,44%
44 1189| |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 2.474,25 0,06%
5 MAMPOSTERIA
51 1135| |Mamposteria (A=0.17m ) m2 $ 286.453,42 6,49%
52 SIC Mamposteria ( A=0.12m ) m2 $ 15.504,29 0,35%
53 1948| | Tabique durlock m2 $ 120.504,94 2,73%
6 CUBIERTA DE [TECHO
61 sic fi;s‘:abfrg:x:Y;:r;ar\;gasp:l:rﬁ:poname S s il kil 5 $ 818.289,68 18,54%
7 REVOQUES
7.4 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 35.141,89 0,80%
7.2 2010/ |Remarque en aberturas m2 $ 28.279,38 0,64%
7.3 1221 |Revoque interior grueso y fino m2 $ 157.882,68 3,58%
7.4 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 100.986,99 2,29%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 1208 |Contrapiso interior m2 $ 88.752,12 2,01%
82 1437 |Vereda de acceso m2 $ 10.197,72 0,23%
83 1211 |Veredin perimetral ml $ 74.734,59 1,69%
84 1288 |Piso ceramico en bario y cocina m2 $ 28.113,74 0,64%
8,5 1284 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 123.948,96 2,81%
86 1298 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavdd 0,20 x 0,20 m2 $ 54.844,15 1,24%
87 130! Zbcalo ceramico ml $ 31.801,25 0,72%
9 CARPINTERIA
9,1 1237 |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 70.306,89 1,59%
92 124, P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 67.610,79 1,53%
9.3 123 P chapa 0,80x2,10 media hoja vidreada erj cocina lavadero un $ 51.915,86 1,18%
9.4 S/Cll V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 56.779,82 1,29%
9,5 SIC V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio un $ 90.847,72 2,06%
96 s/cli [V30,90x0,60 de aluminio un $ 17.033,95 0,39%
97 s/ Puertas de chapa en bajo mesada un $ 6.898,92 0,16%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/q)| |Base de cloacas gl $ 50.773,95 1,15%
102 s/d| |Agua caliente y fria ql $ 52.506,82 1,19%
103 S/Q! |Colector de tanque de reserva gl $ 13.011,50 0,;§%
104 S/g Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 47.155,14 1,/07%
105 S/g Artefactos, griferia y colocacion gl $ 170.896,86 5,37%
106 S/Q. |Camaras de inspeccion gl $ 13.508,66 0,31%
10.7 S/Q Ventilacion gl $ 15.487,95 0,35%
10.8 S/Q Pozo absorbente incluye ventilacion gl $ 129.738,26 2,94%
10.9 S/Q Camara séptica gl $ 109.154,08 ‘2,47% &
10.10 S/Q Desagtie pluvial gl $ 18.739,71 d\AZ%N
1 INSTALACION ELECTRICA \\ e
11.1 S/ |Caneriay cajas al $ 30.897,98 0,70%<_
112 sid| |Cableado llaves y tomas gl $ 51.052,97 1,18%
113 s/d| |Tablero e interruptores ql $ 36.487,75 o,ﬂs%
11.4 S/q Pilastra de medicion gl $ 55.032,82 1j25%
12 INSTALACION DE GAS
12,1 S/@ |Canferiay llaves de paso interna gl $ 46.083,49 1,04%
12,2 SIG Carieria exterior, gabinete y regulador gl $ 59.755,63 1,38%
12,3 S/ Rejillas de aporte de aire gl $ 4.604,50 0,10§\
12,4 S/q Ventilaciones cocina y calefon gl $ 12.254,64 0,28%\&
13 PINTURA N
131 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 17.809,53 0,40%
132 1305 |Convertidor de dxido en estructura metélica cubierta m2 $ 16.432,89 0,37%
13,3 1308 |Pintura latex interior m2 $ 158.534,77 3,59%
13,4 1318 |Pintura latex exterior m2 $ 82.329,94 1,87%
14 VARIQS
Limpieza de obra 22.471,57 0,51%
PRECIO TOTAL VIVIENDA 4.414.399,75 100,00%
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, NOVIEMBRE DE 2021




