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Instituto Provincial de la Vivienda 
MENDOZA 
GOBIERNO 

COMUNICADO N° 2 

Concurso Público 1,13,11, MI CASA 

Se comunica a los oferentes, las siguientes modificaciones: 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES 

1.4.2. Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero: 

La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los 
Oferentes deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero del 20 
%, en la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta 
básica. 

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el 
Contrato la Administración certificará el anticipo financiero. 

El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado pór la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la 
garantía de oferta. 

La asignación del monto del anticipo financiero se deducirá, proporcionalmente al avance físico, en 
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 

El pago del mismo se liquidará por excepción 'conforme la metodología prevista para la 
Determinación de los Contratos de Obra Pública en UVI, según Leyes Nacionales 27.271 y 
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitirá el Certificado N° O de anticipo financiero a 
valor básico de contrato y complementariamente se liquidará el Reajuste del Anticipo mediante 
el incremento que arroje la implementación de la UVI desde la fecha del mes básico hasta la 
fecha de la emisión del Certificado N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo 
financiero así determinado se deducirá de las sucesivas redeterminaciones de precios de la 
obra conforme metodología de la Resolución N° 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje 
de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, congelando la incidencia 
del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero). 

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deber 	entar garantía 
mediante póliza de caución. 	 Aq. éálk 	IANILLA 
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2.- Artículo 2°: Denominación de personas y organismos 

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la 
documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 

Administración y Comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda; 

Proponente u Oferente:  Toda persona física o jurídica, que formule oferta ante el Concurso, 
efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 

Jurado:  Será definido por la Administración; 

Comisión de Evaluación y Preadiudicación:  Será definida por la Administración; 

Ad'udicatario: El Proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de ello 
fehacientemente; 

Contratista:  El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo; 

Postulante:  Es la persona física que se ha inscripto para ser beneficiaria de la vivienda y que 
deberá ser aceptada por la Administración; 

Director Técnico:  El profesional será designado y a cargo de la Administración; 

Supervisor de Obra:  La Administración ejercerá la supervisión de obra. Este profesional será 
designado por el Comitente y tendrá a su cargo las funciones indicadas en el artículo N°2 de la 
resolución 1701/2018 del Instituto Provincial de la Vivienda; 

Proyectista/Calculista:  El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por 
la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administración. 
Es el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de aprobación de Proyectos hasta la 
presentáción y aprobación de planos Conforme a Obra y obtención de Certificados Finales y de 
Recepción Definitiva (para el caso de redes); 

Representante Técnico:  El profesional representante de la Contratista, debidamente designado 
por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la 
Administración, que puede actuar también como conductor de obra; 

Conductor de obra:  El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la 
responsabilidad de llevar adelante la organización de la misma y el avance de los trabajos, de 
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 

Responsable de Higiene y Seguridad:  El profesional representante de la Contratista que asume 
la responsabilidad de confección y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno. 

Subcontratista:  Toda persona física o jurídica contratada por la contratista, bajo su exclusiva 
responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 

Municipalidad:  Corresponde al Municipio donde se realizará la obra. Asesora, colabora y 
acompaña a la misma. Define todas las pautas de tipo urbanístico a cumplimentar por los predios 
ofertados, ejerce además el rol de policía de obra. 

3. Artículo 3°: Orden de primacía de los documentos del contrato 
En la interpretación de la documentación contractual, y a los efectos indicados en el Artículo 34° de 

la Ley N°4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto N° 1-3/81, primará el siguiente orden: 
Ar. R1 	T ONTANILLA 

TE 

- 
instttlo fl°  Prrovine I de la ViveTINSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Lavalle 92— Mendoza — Capital CP M5500 
www.ipvmendoza.gov.ar  



Instituto Provincial de la Vivienda 
MENDOZA 
GOBIERNO 

La Ley de Obras Públicas N°4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 

El Contrato. 

Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (silos hubiere). 

Bases Particulares para Concurso y sus Anexos. 

El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

Memorias descriptivas. 

La Oferta Económica. 

Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 

Los planos de: arquitectura; estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 

Los planos de planimetrías generales, urbanización, redes de infraestructura y obras 

complementarias, elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios de 

servicios. 

Las planillas de locales y de iluminación y ventilación. 

El pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

4. 14.3 Sección N°3: Propuesta Económica de la oferta base 

Se deberá presentar: 

La oferta económica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus 
requisitos que forma parte como Anexo I de la presente documentación de Concurso. La 
propuesta económica deberá presentarse conforme al Artículo 26° de Decreto N°313/81 
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la 
apertura de los sobres. 
Presupuesto Resumen General, que incluya obras de vivienda; urbanización; 
infraestructura y obras complementarias (cuando corresponda) deberán ser 
presentados según las planillas detalladas en el Anexo VI de la presente documentación 
de Concurso. 
Plan de Trabajo "Resumen": en correspondencia de rubros del Anexo VI y según 
modelo adjunto en Anexo X. 
Curva de Avance Físico: según Anexo XIX 
Curva de Avance Financiero realizada en pesos. 

fi  Garantía de Oferta 

5.- 14.4 Sección N°4: Propuesta Económica de Oferta Variante y/o Alternativa 

La presentación de la "Alternativa obligatoria" y de la "Oferta variante" (esta última NO 
OBLIGATORIA) se considerarán completas siempre y cuando los proponentes hubieran 
presentado en forma correcta la oferta básica. 

Estas propuestas deberán presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones 
formales que la propuesta básica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con 
el agregado identificatorio de "Alternativa Obligatoria" u "Oferta variante". 

Estas propuestas serán analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 
14.3° de las Bases y Condiciones Generales. 
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Artículo 20.1: Adjudicación 

La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente conforme una evaluación 
exhaustiva de la Administración. El precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la 
adjudicación y el puntaje obtenido en la tabla de porcentaje de incidencia, conforme se detalla en 
Anexo XX del presente Pliego de factores inherentes a las virtudes en la presentación de la oferta 
(terreno propio y escriturado, loteo urbanizado y aprobado, capacidad financiera demostrable 
fehacientemente, capacidad técnica y económica, Certificado de habilitación y de Capacidad de 
obra del RACOP, Compre Mendoza, a tener en cuenta por la Administración al momento de la 
adjudicación. 

Artículo 24°: Formalización del contrato 

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario deberá firmar conjuntamente con su Representante 
Técnico, en cada una de sus fojas, las Bases del Concurso, el Pliego Oficial de Bases y 
Condiciones Generales y de Concurso y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales 
y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y Comunicados. 

El Contrato será suscrito por el Adjudicatario y su representante técnico y en representación de la 
Administración el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Este acto se llevará a cabo 
una vez que el terreno donde se ejecutarán las obras se encuentre transferido a nombre del 
I.P.V.. 

Todos los documentos del contrato se formalizarán en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que 
correspondiere al Contrato, será por cuenta y cargo de la Contratista la que deberá efectivizar por 
los montos y los plazos que establezcan la legislación impositiva vigente en la Provincia de 
Mendoza. 

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, deberá ser constituido en 
Zona del Gran Mendoza (Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.). 

También forman parte del contrato, la documentación que durante el emprendimiento del mismo 
se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hará fe en lo 
pertinente, a saber: 

Acta de Inicio de Obra; 
Acta de replanteo, en caso que corresponda; 
Libro de Comunicaciones; 
Planos complementarios que la Administración entregue a la Contratista durante la 
ejecución de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la 
Administración; 

Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del 
I.P.V. y ordenadas por la Supervisión de Obras; 

Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La 
Administración entregará sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la 
documentación del contrato. La Contratista deberá comprometerse a indemnizar y a 
mantener indemne y libre de todo daño y/o perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, 
reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraídas con terceros, 
perjuicio, responsabilidad y/o demás desembolso a los que el I.P.V. pueda estar sujeto en 
la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, daños y/o 
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de 
comitente de la construcción. 

Una vez firmado el contrato de obra, se dará inicio al expediente digital de la misma. 
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8.- Tanto la Dirección Técnica como la Supervisión de la Obra estará a cargo del I.P.V.. 

Artículo 28°: Representación de la Contratista en obra 

La Contratista estará representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y 
el Responsable de Higiene y Seguridad, capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones 
y observaciones emanadas de órdenes o comunicados de la Dirección Técnica (a cargo de la 
Administración) y legislación vigente de Higiene y Seguridad. 

El Representante Técnico: 

El profesional asumirá las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al Constructor, 
conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. Son Obligaciones 
de los mencionados: 

Deberá firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra 
y los planos conforme a obra. 

Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones. 
Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construcción e 

instalaciones que podrá delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobación. 
Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
Tomar conocimiento de lo indicado por el Director Técnico de obra en el Libro correspondiente y 

asegurar su cumplimiento. 
Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra 
Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la 

Administración. 
Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales, como 

así también realizar la prueba de los mismos. 
Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y de leyes 

laborales. 

Gestionar la realización de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y 
cada uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico. 
Las obligaciones y responsabilidades antes mencionadas son complementarias a las indicadas en 
las reglamentaciones vigentes tanto del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos como del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza. 

El Encamado de Obra 

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista 
permanecerá en Obra. 

Son Obligaciones del Encargado de Obra: 

Organizar la obra respetando las reglas del "arte del buen construir". 
Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la 

Contratista y la Administración. 
Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
Notificarse de las órdenes de la Dirección Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra 

de acuerdo con la Dirección Técnica. 
Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecución de los trabajos conforme 

las condiciones contractuales. 
Intervenir en la contratación, distribución y destino del personal. Verificar,ett.ymplimiento de 

todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
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Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
Las actuaciones del Encargado de Obra serán refrendadas con su firma. 
Cuando, a juicio de la Inspección, debidamente fundada, el Encargado de Obra no reuniera 

aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la 
Contratista designará otro Encargado de Obra, a satisfacción de la Supervisión de Obra. 

El Encargado en Higiene y Seguridad 

Dicho profesional será el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa 
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo, recibirá y hará cumplir todas órdenes del 
supervisor de obra y/o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al I.P.V., siendo responsable 
de dicho cumplimiento. 

La Administración, podrá exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en 
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director 
Técnico, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 

Todas las gestiones mencionadas son Sólo enunciativas, pero no limitativas de sus 
responsabilidades. El incumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente acreditado, por parte 
del Representante Técnico o del Encargado de Obra, harán pasible a la Contratista de ,multas de 
este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta será tenida en cuenta 
como antecedente desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 

9.- Artículo 31°: Comodidades para el Director Técnico de Obra: 

La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o 
estacionaria, durante el período que dure la obra destinada en forma exclusiva a la Inspección de 
Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la 
Inspección. Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá 
un privado, un local de depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo 
será de 2,30 m de longitud y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m. 

La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y 
dos llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; 
instalación eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación 
sanitaria en kitchenette y baño. 

La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; 
mesada de 1,00 de longitud mínima 

El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación 
de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio. 

Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad. 

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento 
de la limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo 
dentro del monto ofertado. 

Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con 
adecuada protección solar. 
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Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) 
días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas 
en el Artículo 900  del Pliego de Bases y condiciones Generales. 

10.- Artículo 32°: Elementos para la Dirección de Obra 

La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos 
nuevos:  

Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con 
llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y dos puertas con cerradura. 

Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, 
papeles carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras 
de colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de 
dimensiones mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, 
fotocopias de planimetría del barrio para indicar avances de obra. 

Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dielectrico con arnés 
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos 
pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por 
el Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda. 

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra 
metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro. 

Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de 
probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos 
aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de 
materiales, estructuras, suelo, etc. 

Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de 
mampostería adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, 
con una cobertura adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas. 

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire 
acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones 
de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, 
como mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos 

Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una 
copia de la misma para uso de la Inspección. 

A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se 
encuentren y quedarán de su propiedad. 

El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se 
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto. 

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90° del 
Pliego de Bases y condiciones Generales. 

Arq. 1:1KW 
PR 51  

co orab 
instituto Pronincioi 

Nek tain 
N E 
reotocio 
io N Vinisnaa 

INSTITUTO PROV CIAL DE LA VIVIENDA 
Lavalie 92 — Men oza — Capital - CP M5500 

www.ipvmendoza.gov.ar  



(11 	Instituto Provincial de la Vivienda 
MENDOZA 
GOBIERNO 
11.- Artículo 36°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado 
Previo al Inicio de Obra la Contratista realizará el cierre del predio. El obrador u obradores deberán 
estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección de obra, que 
impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicación de los accesos al obrador u obradores 
deberán ser aprobados por la Inspección de obra y serán controlados de acuerdo con las medidas 
de seguridad que se adopten para la obra. 

La entrada a la Obra será prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no 
exhibiere autorización a su nombre firmada por la Administración. 

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas necesarias 
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, 
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como así también intentos de ocupación y usurpación. 
Para ello, deberá gestionar, a su exclusivo cargo, la contratación de servicios de seguridad 
privada, y en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratación de los 
servicios extraordinarios de la Policía de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas 
durante las veinticuatro (24) horas del día, debiendo permanecer también en obra en horarios no 
laborables. Para la contratación de los servicios mencionados, la Contratista deberá tomar como 
referencia la siguiente escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las 
24 horas del día; 2) de 16 a 30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del 
día; 3) de 31 a 70 viviendas, seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del día. 

La adopción de las medidas enunciadas en este artículo, no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 

La responsabilidad del Contratista será de Locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación y la misma cubrirá también de los hechos y actos de subcontratistas y 
personal de los mismos. 

La Contratista deberá reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de 
la primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administración no asume ningún tipo de 
respónsabilidad por la contravención de esta obligación, ni podrá fundarse en dicha causa reclamo 
alguno de la Contratista. 

La Contratista tomará medidas especiales de precaución y colocará señalización, luces, vallados y 
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra 
hicieren temer accidentes por su naturaleza y situación en un todo de acuerdo a lo que ordene en 
cada caso la Inspección de Obra. 

Todo lo indicado en este artículo se cumplirá hasta la Recepción Provisoria de la obra o mientras 
existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se agregarán por la 
noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona de la obra donde 
exista peligro y/o indique la Inspección de obra. Deberá asegurar la continuidad del encendido de 
dichas luces durante toda la noche. Además tomará las medidas de precaución necesarias en 
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 

El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepción 
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o 
precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter 
permanente hasta la recepción provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por 
parte del Contratista, aún después de dicha recepción. 

La responsabilidad de la Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación la misma cubrirá también hechos y actos de Subcontráli tas y personal de 
los mismos. 
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En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este artículo, la Administración 
aplicará la multa establecida en Art. 87. 

12.- Artículo 40: Seguros 

El contratista deberá contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa 
aceptación de la Administración, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra. 

- Seguros Obligatorios 

Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los siguientes 
seguros: 

a - Daños a Terceros. 

b — Incendio proporcional al avance de obra.. 

c - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.) 

d - Accidentes del personal del Comitente. 

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra. 

- Personal del Comitente. 

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberá ser asegurado por el 
Contratista, a su cargo, contra accidentes Personales. Las pólizas serán individuales y 
transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En 
todos los casos las pólizas deberán incluir una cláusula de subrogación a favor del I.P .V. 
Asimismo, los contratos de seguros deberán contener una cláusula expresa que disponga 
que el beneficiario de dicho seguro será el asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo 
criterio será tenido en cuenta para el seguro del Supervisor de Obra. 

El Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal 
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informará cualquier cambio respecto al 
mismo. El Contratista deberá entregar las pólizas previo a que el personal inicie su tarea en obra, 
acompañada del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. Las indemnizaciones se 
establecerán en proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones 
deberán ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o 
herederos. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro 
para el personal del Comitente. 

- Entrega de Pólizas 

Todas las pólizas de seguros o copias legalizadas serán entregadas al Comitente, el que dará su 
aprobación antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá al replanteo ni a la 
iniciación de obra, como así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de 
certificado, perdiendo éste derecho a la percepción de intereses por la demora, sin que esto 
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta 
de cobertura así como del retraso que sufran la iniciación de los trabajos. En caso de verificarse 
atraso en la contratación de cualquiera de los seguros especificados en el presente artículo, la 
Contratista será sancionada de conformidad a lo establecido en este Pliego. 

Además de lo indicado se deberá cumplimentar los siguientes requisitos y parjicklaridades  para 
cada uno de los seguros requeridos: 
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Daños a terceros: El Contratista deberá contratar una póliza de Responsabilidad Civil hacia 
terceros de Obra en Construcción, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un mínimo por 
acontecimiento de $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil ) y un máximo de $ 5.000.000 
(pesos cinco millones). 

Incendio: El Contratista deberá contratar una póliza de Incendio de Obra en Construcción 
conforme avances de obra y hasta el monto total del Contrato de obra. 

Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciación de los trabajos, el Contratista 
deberá presentar copia del Contrato y Formulario de adhesión a una A.R.T., conforme a la Ley 
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. 

Accidentes del personal del Comitente: El Contratista deberá contratar una póliza de 
Accidentes para el siguiente personal del equipo de campo: Supervisores de Obra, Sobrestantes 
de Obra, Equipo de Acompañamiento Social. 
Las pólizas indicadas en c) y d) deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente 
total y parcial hasta $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), y muerte hasta $ 5.000.000 
(pesos cinco millones). 

La vigencia de los seguros se extenderá desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepción 
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepción definitiva para el seguro 
previsto en el caso b) y d). 

Artículo 66°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 

Todo cambio o alteración de las condiciones del Contrato, se regirá por lo establecido en la ley N° 
4.416. 

Artículo 73°: Certificación de los trabajos 
El Inspector de Obra entregará el primer día hábil del mes posterior al de ejecución de los trabajos, 
la medición mensual de las obras y dentro de los diez (10) días posteriores la Administración 
confeccionará y emitirá el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la medición. 

La Contratista firmará de conformidad la medición de cada certificado o formulará las reservas que 
estime corresponder y que deberá fundamentar dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuadas, 
caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 

Al momento del pago del certificado, la Contratista deberá adjuntar la factura correspondiente, la 
que deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los trámites internos de práctica, se le entregará u 
na copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 

15.- Artículo 87°: Multas 

La Administración se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el UNO POR MIL (1 o/oo) 
del monto del Contrato, cuando se verifique que la Contratista ha realizado trabajos que difieren 
de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las normas del arte y del buen construir, sin 
perjuicio de la necesidad de ser necesario de demoler dichos trabajos, de común acuerdo con la 
Inspección. 

La Contratista se hará pasible además de las siguientes multas: 

Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato 
por día de atraso. En caso de que no se firme el Contrato por no encontrarse transferido el 
terreno a nombre de la Administración, reservándose esta el derecho de adjudicar la obra a 
otro oferente; 

Por incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado 
de Obra, exigido en el Artículo 28° de este Pliego: UNO POR MIL (1 o/oo) 	monto total del 
Contrato por día de atraso; 
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Por mora en la entrega de la documentación exigida en el Artículo 46°, o en la iniciación de la 
obra UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por día de atraso; 

Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: 
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por cada semana de atraso en la 
presentación; 

Por mora en la terminación de la obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por 
semana de atraso. 

o Por negativa a firmar el Libro de Comunicaciones: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) 
del monto total de Contrato, por cada vez; 

Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección-Supervisión de Obra: CERO 
COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) del monto total del Contrato por cada vez; 

Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia 
entre el porcentaje acumulado total teórico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR 
CIENTO (10%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se 
aplicará una multa equivalente al 1% (UNO POR CIENTO) del monto resultante de la diferencia 
entre el valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o 
mayor al 10%. 

Esta multa podrá ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de 
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista 
gozará de tal excepción solamente en una oportunidad. 

El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo 

El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Multa= (Inversión prevista mensual s/plan de trabajo — Inversión real mensual) x 0.10 

Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CERO COMA CINCO POR MIL 
(0,5 o/oo) del monto del Contrato por cada vez; 

Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Artículo 65° de este 
pliego: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) del monto del contrato por cada vez; 

Por atraso en la contratación de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el 
Artículo 44° de este Pliego: el CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/oo) diario del monto 
contractual; 
I) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Artículo 36° de este 
pliego: CERO COMA UNO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día de 
infracción que verifique la Supervisión de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la 
realización de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista; 
m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecución de la 
obra o luego cíe finalizada la misma: CERO COMA UNO POR MIL ( 0,1 o/oo)) del monto del 
contrato por cada vez. 
Las multas a que hace referencia el presente artículo, se deducirán de los certificados de obra. 
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince 
por ciento) del monto total del contrato, la Administración tendrá derecho a resolver el Contrato 
por culpa de la Contratista. 
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La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes por esa causa. 

BASES PARTICULARES PARA CONCURSO 

1.- Objeto del Concurso 

El Presente Concurso Público de Proyectos y Precios tiene por finalidad la construcción de 
300 viviendas con provisión de terreno, conformadas por conjuntos habitacionales de 10 a 50 
viviendas, de sistema constructivo tradicional o industrializado, enmarcadas en el Programa 
IPV MI CASA aprobado por Resolución N° 828/2021. 

1.1 Financiamiento Público 
El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado será Financiamiento IPV 
según Ley N°4416 

1.2 Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero: 

El oferente deberá prever un anticipo financiero del 20% en su propuesta en la cual deberá 
necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica. 

9 Oferta Variante y/o Mejora de terminación 

Se podrá presentar "Oferta Variante" según lo especificado en las Bases y Condiciones 
Generales. Se considerará completa siempre y cuando los proponentes hubieran presentado 
en forma correcta la oferta básica. 

Deberá presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones formales que la 
propuesta básica, con el agregado identificatorio de "Oferta Variante". 

Asimismo, deberá proponerse "Mejora de Terminación", la que deberá ser menor al 20% del 
presupuesto de vivienda. La Administración podrá rechazar la oferta a su juicio exclusivo, si los 
valores presentados por la oferente de las mejoras fueran considerados excesivos, ya sea por 
defecto o por exceso, respecto de los precios del mercado local. Esta Mejora de terminación no 
es de carácter obligatorio. 

11 a) Terreno características y localización 

Los proyectos se ubicarán en toda la provincia de Mendoza, exclusivamente zona urbana, 
preferentemente en áreas consolidadas o a consolidar, con usos predomj6iy ente 
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residencialesy conectados al resto del área urbana por una trama vial pavimentada que 
asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. El terreno propuesto debe contar con frente a 
calle pública, opción de compra, declaración jurada de que se encuentra libre de ocupantes, 
plano de mensura visado por laDirección Provincial de Catastro con Previa de Loteo. 

Se podrá proponer una cantidad de viviendas mínima de 10 (diez) y hasta una cantidad máxima 
no excluyente de 50 (cincuenta) viviendas por proyecto presentado por proyecto presentado. Deberá 
determinarse la superficie mínima de lotes a intervenir según las superficies que correspondan 
a la zonificación requerida por el municipiocorrespondiente, debiendo ser cómo mínimo 
200m2 por vivienda. 

11 a.1) De la localización: 
Las siguientes condiciones serán tenidas en cuenta al momento de la selección de proyectos: 

Que presenten una topografía y niveles capaces de asegurar la eliminación del agua de lluvia. 
Deben tener una cota superior a la cota de la máxima inundación registrada. 
Poseer indicadores urbanísticos acordes al factor de ocupación del suelo y densidad 
acorde a laordenanza municipal aplicable. 
Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente 
superficial osubterránea. 
Contar con suministro de energía eléctrica. 
Contar con disponibilidad permanente de eliminación de líquidos cloacales, ya sea por 
extensiónde redes o por sistema individual. 
Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir. 

11 a.2)el diseño urbano: 
Se verificará la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las 
necesidades debidas al aumento de población. En caso de ser necesario se 
preverán espacios para la ejecución de nuevos equipamientos, así como también 
espacios públicos verdes y de recreación. 
Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberán cumplir 
con las normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos 
prestatarios y/ofiscalizadores que corresponden a la jurisdicción. Se deberá contar 
con la infraestructura necesaria para garantizar la habilitación y el uso de las viviendas 
en tiempo y forma. 
La forestación y vegetación favorecen la protección contra los vientos, ruidos, erosión, 
además del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios públicos deberán 
contar con arbolado, en lo posible. 

11.a.3) del diseño del conjunto: 
Deberá procurarse el uso racional y lógico del terreno. 
La edificación deberá adecuarse en su organización a las principales arterias 
urbanas. La estructuración de la continuidad con la ciudad existente será bien valorada. 
El conjunto presentará una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones 
excesivas de muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las 
viviendas, cuando estassean unifamiliares. 

El terreno propuesto por el Oferente (del cual deberá ser propietario, o contar con una opción 
de compra) deberá estar urbanizado y con las redes de infraestructura básicos completos y 
habilitados (red eléctrica, de agua, de cloacas y de gas, estas dos últimas de corresponder), 
obras complementarias (nexos, estación transformadora, etc.), obras de defensa aluvional 
y/o canalizaciones de escurrimiento realizadas. 

11.a.4) a)Oferta de venta 
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El terreno será ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo 
que forman parte como Anexos del presente Pliego, según el Oferente sea propietario o no del 
mismo. Al momento de la venta se presentarán los "libre deudas" de todas las reparticiones 
oficiales y prestatarios privados de servicios que correspondan. 

Opción de compra 

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, deberá individualizar al titular registral y 
presentar un compromiso de venta (opción de compra) del mismo que contará con un período de 
validez no inferior a CIENTO OCHENTA DÍAS (180) días corridos, a partir de la fecha de apertura 
de la Licitación. El titular registra' deberá declarar en el mismo documento o en otro adjunto, la 
libre disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a GESTIONAR, OBTENER y 
MANTENER la libre disponibilidad del inmueble. 

Dichos instrumentos deberán contar con la certificación pertinente de las firmas ante Escribano 
Público con su número de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituración de 
transferencia a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, serán a cargo exclusivo del oferente. 
En caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del 
inmueble traniferirá el mismo al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos 
presentados en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta 
condición, quedará automáticamente sin efecto la adjudicación, y el oferente perderá la garantía de 

oferta correspondiente. 

Forma de pago del terreno 

La Administración, procederá a la compra del terreno, se pagará al contado al momento de 
escriturar. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar la escritura de 
transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, serán a cargo 
exclusivamente de la Contratista. 

Transferencia del inmueble 

Una vez comunicada la adjudicación, la Empresa adjudicataria, deberá proceder a transferir el 
inmueble, a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) días corridos, 
contados a partir de la notificación de la adjudicación. Dicha transferencia se efectuará a través de 
la correspondiente escritura de transferencia por notario designado por el I.P.V., quedando los 
gastos pertinentes a cargo y cuenta exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble, 
se deberá presentar, la escritura de constitución de servidumbre que grave el título de propiedad 
del colindante, cuando el proyecto de desagüe general del terreno presentado por la Contratista, 
proyecte el escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, sobre la propiedad vecina; así como 
también cualquier otra servidumbre necesaria para lograr la aprobación del terreno. 

Al momento de la firma del contrato, el terreno deberá estar escriturado a nombre del I.P.V. 

Se dará prioridad a aquellos proyectos cuyas obras de urbanización e infraestructura 
estén realizadas, terminadas y habilitadas, y no requieran la ejecución de obras 
complementarias o cuenten con un alto arado de avance. 

Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de urbanización e infraestructura 
habilitadas, se deberá presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de 
servicios vigentes. 

11.b) Urbanización e Infraestructura 

Se dará preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras realizadas, 
terminadas y habilitadas de: obras de urbanización, redes de infraestructura, hidráulica e 
irrigación y situación aluvional, factibilidad de emplazamiento, obras co pie entarias. Que 
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las obras se encuentren terminadas tiene gran incidencia en el precio, el plazo de obra y la 
necesidad de escriturar al momento de la entrega de obra. 

En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras de 
urbanización, infraestructura. complementarias. obras de hidráulica u obras de 
irrigación deberán estar indicadas en la Oferta Económica. debidamente detalladas. 
Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de 
servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, pliegos de especificaciones 
técnicas de todas las redes y de especificaciones técnicas de terreno, loteo y urbanización. 

La Administración evaluará el monto de la inversión a realizar en estas obras y el 
terreno, tampoco deberá requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y 
rellenos para la implantación de las viviendas. 

11.c) Viviendas 

Las viviendas deben ser a construir y podrán ser individuales de una planta o tipo dúplex, de 2 
o 3 dormitorios. Mediante el uso de un sistema de construcción tradicional o industrializada, 
con todos los servicios funcionando ("llave en mano") en un todo de acuerdo al Marco del 
Programa IPV MI CASA. 

Los prototipos de vivienda a construir propuestos por el Oferente, tendrán una superficie mínima de 

62 m2  + 10 m2  semicubiertos máximos para el caso de 2 dormitorios y 75 m2  cubiertos 
mínimos+ 10 m2  semicubiertos máximo para el caso de 3 dormitorios. El programa de 
necesidades plantea la resolución de una propuesta de vivienda que contemple como 
mínimo: cocina, comedor, dos dormitorios y un baño. 

En el cómputo de las superficies, las cubiertas deberán considerarse al 100% y las 
semicubiertas al 50%. 

Se deberá prever un prototipo de vivienda para personas con discapacidad motriz. 
Quedarán exceptuados de esta condición aquellos proyectos que se desarrollen en su 
totalidad en más de una planta, pudiendo destinar unidades para discapacitados no 
motrices. 

La documentación técnica deberá adecuarse a las especificaciones y resoluciones del 
IPV envigencia, a la normativa provincial y municipal, al Reglamento CIRSOC y al código 
de edificación. 

Deberá proponerse la ubicación en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies 
cubiertas, el espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies 
arbóreas, tratamiento de envolventes medianeras, y demás elementos que el diseñador 
considere apropiado. 

El proyectista deberá resolver el crecimiento futuro de los prototipos, contemplando una 
ampliación progresiva de un dormitorio, más una cochera cubierta. 

En los pliegos del Concurso de proyectos se fijarán las dimensiones y terminaciones 
de obra básicas interiores y exteriores de las viviendas. Las viviendas se deberán 
entregar con la habilitación municipal correspondiente y todos los servicios funcionando. 

El IPV promoverá el diseño y la adecuación de los proyectos a la composición de grupo familiar. 

El Oferente podrá ofrecer mejoras, tanto en superficies como en terminaciones y 
equipamiento, las que serán evaluadas al momento de seleccionar la propuesta más 
conveniente. 

Se deberá ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas según Código de Edificación del 
Municipio donde se emplace la propuesta. Las propuestas deben seruniversalmente 
accesibles. 

Arg. MAttiA 
PRESIDE trt  
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11.d) Sistema Constructivo 

Se podrá proponer cualquier sistema tradicional o industrializado que esté proyectado y 
calculadode acuerdo a las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias 
del Código de Edificación correspondiente. El Oferente deberá presentar la aprobación del 
sistema constructivo otorgado por el Municipio correspondiente al emplazamiento del 
proyecto y de ser necesaria la presentación del Certificado de Aptitud Técnica y del 
Certificado de Aptitud Sismo Resistente quese encuentren vigentes a la fecha. 

En caso de proponer sistemas constructivos industrializados, se dará prioridad a aquellos 
sistemas que sean abiertos, es decir, que su característica principal sea la intercambiabilidad 
de sus propios subsistemas, componentes y elementos, aún cuando sean provistos por 
diferentes fabricantes. 

Se deberá presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso 
de ejecución, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la 
durabilidad, la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la 
necesidadde mano de obra especializada y toda otra característica particular que requiera el 
sistema. Se considerarán aquellos sistemas que cuenten con ensayos y certificaciones de 
aprobación de entes oficiales, universidades y organismos oficiales. 

Se priorizarán aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reducción 
del impacto ambiental en su fabricación, que garanticen la capacidad de fabricación y que 
seancomercializados por proveedores locales. 

14.a) No corresponde 

Se modifican los Anexos I-A y I-B y se reemplaza el Anexo XXII por los Anexos XXII-A y 
XXII-B, quedando redactados como se detallan a continuación: 

Atentamente. 

Mendoza, 17 de Noviembre de 2021 
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ANEXOS 

ANEXO I - A 

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BÁSICA) 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 

Mendoza, de de 2021 

A la Señora Presidente del 

  

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
S 	 // 	 D. 

 

   

El/los que suscribe/n 	  

domicilio especial en 	  de la localidad de 	  
compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a CONCURSO DE 
PROYECTO DEL BARRIO 	 ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE 
	VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, 
	, con provisión de terreno, con provisión de materiales y mano de obra, y todos los 
trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de 
acuerdo con la documentación que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta 
según el siguiente detalle: 

TERRENOS: Por una superficie total de 	(letras y números) 	m2, según el Compromiso 
de Venta a favor del Instituto Provincial de la Vivienda; 
EJECUCIÓN TOTAL DE 	(letras y números)....VIVIENDAS: de acuerdo a la 
documentación técnica presentada, según lo establecido en Pliegos. 

Según lo precedentemente expresado la OFERTA es por un Monto Total en pesos 
	  (Pesos 	 ) con el Impuesto al Valor 

Agregado incluido, con precio al mes de 	de 	 (correspondiente al mes anterior a 
la apertura de sobres), en un plazo de obra de 	 (letras y números) 	 DÍAS CORRIDOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN CONSIDERAR ANTICIPO 
FINANCIERO. Todos los montos ofertados contemplan la provisión de materiales y mano de 
obra, y todos los trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este 
compromiso. 

DETALLE PRECIO EN $ PORCENTAJE % 
Vivienda nivel de habitabilidad 
Urbanización e Infraestructura 
Obras Complementarias (si correspondiere) 
TERRENO 
TOTAL OFERTA 

Como garantía de a oferta se adjunta. 	 Por valor de 
	 PESOS. ($ 	 ) . 

Firma y Sello del Representante Técnico 
	

Firma y Sello del Proponente 
Matrícula N° 
	

D.N.I. 

D.N.I. 

    

Archivo: 004-ANEXOS I-A y I-B.doc 

   

Preparó: 
ING. JUAN PALENCIA 
ARO. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS 

Revisó: 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó: 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO N°5 

OCTUBRE 2021 
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ANEXOS 

ANEXO 1-8 

FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA 
(ALTERNATIVA OBLIGATORIA) 

PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO 

Mendoza, de 	 de 2021 

A la Señora Presidente del 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
S 	 // 	 D. 

El/los que suscribe/n 	  

domicilio especial en 	  de la localidad de 	  
compenetrado/s de toda la documentación del Pliego de llamado a CONCURSO DE 
PROYECTO DEL BARRIO 	, ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE 	 
VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, 
	, con provisión de terreno, con provisión de materiales y mano de obra, y todos los 
trámites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de 
acuerdo con la documentación que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta 
según el siguiente detalle: 
*TERRENOS: Por una superficie total de 	(letras y números) 	m2, según el Compromiso 

de Donación con cargo a favor del Instituto Provincial de la Vivienda 	 
EJECUCIÓN TOTAL DE 	(letras y números)....VIVIENDAS: de acuerdo a la 
documentación técnica presentada, según lo establecido en Pliegos. 

Según lo precedentemente expresado la OFERTA es por un Monto Total en pesos 
	  (Pesos 	 ) con el Impuesto al Valor 

Agregado incluido, con precio al mes de 	de 	 (correspondiente al mes anterior a 
la apertura de sobres), en un plazo de obra de 	 (letras y números) 	 DÍAS CORRIDOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, considerando un anticipo 
financiero de 	 % SOLO PARA VIVIENDAS. Todos los montos ofertados contemplan la 
provisión de materiales y mano de obra, y todos los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente este compromiso. 

DETALLE PRECIO EN $ PORCENTAJE % 
Vivienda nivel de habitabilidad 
Urbanización e Infraestructura 
Obras Complementarias (si correspondiere) 
TERRENO 
TOTAL OFERTA 

Como garantía de a oferta se adjunta. 	 Por valor 
	 PESOS. ($ 	  

Firma y Sello del Representante Técnico 
	

Firma y Sello del Proponente 
Matrícula N° 
	

D.N.I. 

D.N.I. 

Archivo: 004-ANEXOS 1-Ay I-B.doc 
Preparó: 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS 

Revisó: 
ING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó: 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA 

DOCUMENTO N°5 

OCTUBRE 2021 
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ANEXOS 

ANEXO XXII-A 

COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO 
(Cuando la Empresa Oferente NO ES TITULAR del dominio del inmueble) 

Mendoza, 	de 	 de 2021. 

A la Señora Presidente del 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
S 	 // 	 D. 

El/los 	 que susribe/n con domicilio legal 

en 	  de la localidad de 	 ,en caso de resultar 

adjudicatario/s de la Licitación Expediente N° 	 se comprometen a GESTIONAR Y 

OBTENER LA VENTA A FAVOR del Instituto Provincial de la Vivienda de un terreno para 

construir en él la obra objeto de la presente licitación y MANTENER la libre disponibilidad del 

mismo. El terreno ofrecido se encuentra ubicado en calle 	  del distrito 

	  del departamento 	  con Nomenclatura Catastral 

Padrón Territorial N° 	 , Padrón Municipal 

N° 	 ,Plano Aprobado en Dirección Provincial de Catastro 

N° 	 ,Inscripción en el Registro de la Propiedad N° 	  y 

Superficie Total según título de 	 m2. 

Adjuntamos a la presente, opción de compra otorgada por el titular del dominio a favor del 

Instituto Provincial de la Vivienda por 'el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a 

partir de la fecha de apertura de sobres indicada arriba, debidamente autenticadas las firmas 

por Notario, de acuerdo a las condiciones solicitadas en pliego. Asimismo, se adjunta certificado 

expedido por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de 

esta Licitación, acreditando la titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen. 

Además el titular del inmueble se compromete, en declaración jurada que se adjunta, a 

mantener la libre disponibilidad del mismo, en virtud de la opción de compra otorgada. 

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda serán 

por cuenta y cargo de la Empresa Oferente. 

Saludamos al Sr. Presidente del I.P.V. muy atentamente. 

Firma y sello propietario/s del inmueble 
	 Firma y sello Oferente 

DNI: 
	 DNI: 

Archivo: ANEXOS XXII-A-Compr. Venta.doc 
Preparó: 
Ing. Juan Palencia 
Aar. Soledad Soler 
lng. Diego Buss 

Revisó: 
Mg. Alejandro Luján 

Aprobó: 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA OCTUBRE 2021 
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GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda 

ANEXOS 

ANEXO XXII-B 

COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO 
(Cuando la Empresa Oferente ES TITULAR del dominio del inmueble) 

Mendoza, 	 de 	 de 2021. 

A la Señora Presidente del 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 
SII 	 D.  

El/los que suscribe/n 	  

domicilio legal en 	  de la localidad de 	 en 

caso de resultar adjudicatario/s de la Licitación Expediente N° 	 se comprometen a 

VENDER al Instituto Provincial de la Vivienda un terreno para construir en él la obra objeto de la 

presente licitación y MANTENER la libre disponibilidad del mismo. El terreno ofrecido se 

encuentra ubicado en calle 	  del Distrito 	 del 

Departamento 	 , con Nomenclatura Catastral N° 	  

Padrón Territorial N° 	 , Padrón Municipal N° 	 , Plano 

Aprobado en Dirección Provincial de Catastro N° 	 Inscripción en el Registro 

de la Propiedad N° 	 y con una superficie según título de 	  m2. 

Adjuntamos a la presente, fotocopia autenticada del Título de Propiedad, certificado expedido 

por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de esta 

Licitación, acreditando titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen. 

Además nos comprometemos, en carácter de Declaración Jurada a mantener la libre 

disponibilidad del mismo, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la 

fecha de apertura de sobres indicada arriba. 

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda serán 

por cuenta y cargo de la Empresa Oferente. 

Saludamos al Sr. Presidente del I.P.V. muy atentamente. 

Firma y sello Oferente, propietario del inmueble 
DNI: 

Archivo: ANEXOS XXII-A-Compr. Venta.doc 
Preparó: 
In. Juan Palencia 
Aar. Soledad Soler 
ing. Diego Buss 

Revisó: 
Ing. Alejandro Luján 

Aprobó: 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA OCTUBRE 2021 
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