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COMUNICADO N° 2

Concurso Piiblico I.P.V. Ml CASA

Se comunica a los oferentes, las siguientes modificaciones:

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

GENERALES

1.-1.2. Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero:

i a Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los
Oferentes deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero def 20
%, en la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta
basica. ‘ '

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previc a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta. |

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

El pago del mismo se liquidara por excepcién!conforme ta metodologia prevista para la
Determinacion de los Contratos de Obra Publica en UVI, segtin Leyes Nacionales 27.271 y
27.397 y Ley Provincial 8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a
valor basico de contrato y complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante
el incremento que arroje la implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la
fecha de la emisién del Certificado N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo
financiero asi determinado se deducira de las sucesivas redeterminaciones de precios de la
obra conforme metodologia de ta Resolucion N° 503/02, aplicada sobre el (100% - porcentaje
de anticipo financiero) del monto de la obra certificada mensualmente, congelando la incidencia
del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo financiero).
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2.- Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracién y Comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda,

Proponente u Oferente: Toda persona fisica o juridica, que formule oferta ante el Concurso,
efectuado por la Administracién, a los efectos previstos en la legislacion vigente;

Jurado: Sera definido por la Administracion;

Comisién de Evaluacién y Preadjudicacién: Sera definida por la Administracion;

Adjudicatario: El Proponente a quien se le acepta el proyecto y la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

Contratista: E| Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo;

Postulante: Es |a persona fisica que se ha inscripto para ser beneficiaria de la vivienda y que
debera ser aceptada por la Administracion;

Director Técnico: El profesional sera designado y a cargo de la Administracién;

Supervisor de Obra: La Administracion ejercera la supervisién de obra. Este profesional sera
designado por el Comitente y tendra a su cargo las funciones indicadas en el articulo N°2 de la
resolucién 1701/2018 del Instituto Provincial de la Vivienda;

Proyectista/Calculista: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado por
ta misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la Administracion.
Es el profesional encargado de gestionar las distintas etapas de aprobaciéon de Proyectos hasta la
presentacion y aprobaciéon de planos Conforme a Obra y obtencién de Certificados Finales y de
Recepcion Definitiva (para el caso de redes);

Representante Técnico: El profesional representante de la Contratista, debidamente designado
por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administracidon, que puede actuar también como conductor de obra;

Conductor_de obra: El profesional representante de la contratista en la obra, que asume la
responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene y Sequridad: El profesional representante de la Contratista que asume
la responsabilidad de confeccidn y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene vy
Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor interno.

Subcontratista: Toda persona fisica ¢ juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacién de la Administracion.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizard la obra. Asesora, colabora y
acompafha a la misma. Define todas las pautas de tipo urbanistico a cumplimentar por los predlos
ofertados, ejerce ademas el rol de policia de obra.

3. Articulo 3° Orden de primacia de los documentos del contrato
En la interpretacién de la documentacion contractual, y a los efectos indicados en el Articulo 34° de

la Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° I;;HIM primara el siguiente orden:
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1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

Instituto Provincial de la Vivienda

2} El Contrato.
3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) Bases Particulares para Concurso y sus Anexos.

5) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

6) Memaorias descriptivas.

7} La Oferta Econdmica.

8) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

9) Los planos de: arquitectura; estructura, blanillas de calculo e instalaciones domiciliarias.

10)Los planos de planimetrias generales, urbanizacion, redes de infraestructura y obras
complementarias, elaborados por la Contratista y aprobados por los organismos prestatarios de
servicios.

11) Las planillas de locales y de iluminacién y ventilacién.

12) El pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

4.14.3 Seccion N° 3: Propuesta Economica de la oferta base

Se debhera presentar:

a) La oferta econémica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus
requisitos que forma parte como Anexo | de |la presente documentacion de Concurso.La
propuesta econémica debera presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N° 313/81
Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la
apertura de los sobres.

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de vivienda; urbanizacion;
infraestructura y obras complementarias {(cuando corresponda) deberan ser
presentados segun las planillas detalladas en el Anexo V| de la presente documentacion
de Concurso.

c) Plan de Trabajo “Resumen”: en correspondencia de rubros del Anexo VI y segun
modelo adjunto en Anexo X.

d) Curva de Avance Fisico: segun Anexo XIX

e) Curva de Avance Financiero realizada en pesos.

f) Garantia de Oferta

5.- 14.4 Seccion N° 4: Propuesta Economica de Oferta Variante y/o Alternativa

La presentacion de la "Alternativa obligatoria" y de la “Oferta variante” (esta Gltima NO
OBLIGATORIA) se consideraran completas siempre y cuando los proponentes hubieran
presentado en forma correcta la oferta basica.

Estas propuestas deberan presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones
formales que la propuesta basica. Indicando en el formulario de presupuesto oficial respectivo, con
el agregado identificatorio de “Alternativa Obligatoria” u “Oferta variante”.

Estas propuestas seran analizadas solo si cumplen las condiciones establecidas en el Articulo
14.3° de las Bases y Condiciones Generales.

Argy. WARKIA BIARTA
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6.- Articulo 20.1: Adjudicacién

La adjudicacién recaerd sobre la propuesta mas conveniente conforme una evaluaciéon
exhaustiva de la Administracion. El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la
adjudicacion y el puntaje obtenido en la tabla de porcentaje de incidencia, conforme se detalla en
Anexo XX del presente Pliego de factores inherentes a las virtudes en la presentacion de la oferta
(terreno propio y escriturado, loteo urbanizado y aprobado, capacidad financiera demostrable
fehacientemente, capacidad técnica y econémica, Certificado de habilitacion y de Capacidad de
obra del RACOP, Compre Mendoza, a tener en cuenta por la Administracién al momento de la
adjudicacion.

7.- Articulo 24°;: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, las Bases del Concurso, el Pliego Oficial de Bases y
Condiciones Generales y de Concurso y el Pliego Oficial de Especificaciones Tecnicas Generales
y Particulares, Anexos, Planos, Detalles, Notas Aclaraterias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el Adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracién el Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda. Este acto se llevara a cabo

una vez que el terreno donde se ejecutaran las obras se encuentre transferido a nombre del
LP.V..

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por

los montos y los plazos que establezcan la legislacién impositiva vigente en la Provincia de
Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de Ia contrata, debera ser constituido en
Zona del Gran Mendoza (Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.)}.

También forman parte del contrato, la documentacién que durante el emprendimiento del mismo

se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo
pertinente, a saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo, en caso que corresponda;

¢) Libro de Comunicaciones;

d) Planos complementarios que la Administracién entregue a la Contratista durante la

ejecucion de la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la
Administracion; :

e) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobhadas por el Directorio del
I.LP.V. y ordenadas por la Supervisién de Obras;

f) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La
Administracién entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de Ia
documentacion del contrato. La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a
mantener indemne y libre de todo dafo y/o perjuicio al 1.P.V. respecto de toda pérdida,
reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraidas con terceros,
perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el |.P.V. pueda estar sujeto en
la medida en que tales perdidas, reclamos, sentencias, honcrarios, dafios y/o
responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de
comitente de la construccion.

Una vez firmado el contrato de obra, se dara inicio al expediente digital de la misma.

hrg, MARL FEHRTK OFTANRLA
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8.- Tanto la Direccion Técnica como la Supervision de la Obra estara a cargo del LP.V..

Articulo 28°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista estara representada en obra por el Representante Técnico, el Encargado de Obra y
el Responsable de Higiene y Seguridad, capaces de recibir y hacer cumplir todas las instrucciones
y observaciones emanadas de érdenes o comunicados de la Direccidon Técnica {a cargo de la
Administracién} y legislacién vigente de Higiene y Seguridad.

El Representante Técnico:

. Ei profesional asumira las responsabilidades teécnicas y legales correspondientes al Constructor,
conforme legislacién nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. Son Obligaciones
de los mencionados:

« Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a la obra
y los planos conforme a obra.

¢ Preparar el plan de trabajo y Curvas de Inversiones.

» Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro profesional técnico a los efectos de su aprobacién.

» Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.

» Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

» Tomar conocimiento de lo indicado por el Director Técnico de obra en el Libro correspondiente y
asegurar su cumplimiento.

» Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra

o Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracién. :

» Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicion de los materiates, como
asi también realizar la prueba de los mismos.

» Verificar y hacer cumplir las condiciones de seguridad e higiene del personat obrero y de leyes
laborales.

» Gestionar la realizacién de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y
cada uno de sus rubros, a solicitud del Director Técnico.

Las obligaciones y responsabilidades antes mencionadas son complementarias a las indicadas en
las reglamentaciones vigentes tanto del Consejo Profesional de Ingenieros y Gedlogos como del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza.

El Encargado de Obra

El Encargado de Obra debe ser un profesional técnico que como representante de la Contratista
permanecera en Obra.

Son Obligaciones del Encargado de Obra:

e Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir’.
» Estar presente en todos los casos en gque medien resoluciones de orden técnico entre la
Contratista y la Administracion.

» Asistir y efectuar el replanteo de obra.

o Notificarse de las Ordenes de la Direccion Técnica, resolver los problemas técnicos de la obra
de acuerdo con la Direccion Tecnica.

» Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucidén de los trabajos conforme
las condiciones contractuales.

e Intervenir en la contratacion, distribucidén y destino del personal. Verificar

todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
AT, BRI
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e Intervenir en la provision, acopio y distribucion de materiales.

« Intervenir en la provisién de enseres, maquinarias, herramientas, ete.

« Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su firma.

» Cuando, a juicio de la Inspeccién, debidamente fundada, el Encargado de Obra no reuniera
aptitudes suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la
Contratista designara otro Encargado de Obra, a satisfaccion de ta Supervision de Obra.

Instituto Provincial de la Vivienda

El Encérgado en Higiene y Sequridad

Dicho profesional sera el encargado que todo el personal de la obra cumpla con la normativa
exigida en los pliegos en la materia. Asimismo, recibira y hara cumplir todas érdenes del
supervisor de obra y/o Técnico en Higiene y Seguridad perteneciente al |.P.V., siendo responsable
de dicho cumplimiento.

La Administracién, podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el Representante Técnico y el Director
Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son 'sélo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades. El incumplimiento de sus obligaciones, fehacientemente acreditado, por parte
del Representante Técnhico o del Encargado de Obra, haran pasible a la Contratista de multas de
este pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta
como antecedente desfavorable en la consideracién de la calificacion de 1a Contratista.

9.- Articulo 31% Comodidades para el Director Técnico de Obra:

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la
Inspeccién. Tendrd como minimo dieciocho (18,00} metros cuadrados de superficie util y contendra
un privado, un local de depésito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo
sera de 2,30 m de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m. e

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y
dos llaves; ventanas amplias para iluminacién y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros;
instalacion eiéctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacién
sanitaria en kitchenette y bafio.

La kitchenétte dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bario incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién
de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento
de la limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo
dentro del monto ofertado. ‘

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con
adecuada proteccién solar. '

roi, MARIA HART
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Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccidn dentro de los primeros diez (10)
dias de iniciada |a obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacioén las sanciones estipuladas
en el Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Instituto Provincial de la Vivienda

10.- Articulo 32°: Elementos para la Direcciéon de Obra

La Contratista deberéd proveer para uso exclusive de la Inspeccién, los siguientes elementos
NUevos:

Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
ltave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

~ Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras
de colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de
dimensiones minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca,
fotocopias de planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por aiio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por
el Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termoémetro de maxima y minimas y todos
aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de
materiales, estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista deberd ejecutar una pileta de
mamposteria adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad,
con una cobertura adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina v utensilios de_cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo spilit (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones
de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas,
como minimo: tasas, platgs, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del
Pliego de Bases y condiciones Generales.
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11.- Articulo 36°: Cierre, Entrada, vigilancia y alumbrado
Previo al Inicio de Obra la Contratista realizara el cierre del predio. El obrador u obradores deberan

estar cerrados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspeccién de obra, que
impidan la salida de los matériales al exterior. La ubicacién de los accesos al obrador u obradores
deberan ser aprobados por la Inspeccién de obra y seran controlados de acuerdo con las medidas
de seguridad que se adopten para la obra.

La entrada a la Obra sera prohibida por la Contratista a toda persona ajena a la misma, o que no
exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Administracion.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios o ajenos, como asi también intentos de ocupacion y usurpacion.
Para ello, debera gestionar, a su exclusivo cargo, la contratacién de servicios de seguridad
privada, y en el caso de ser necesario por la zona donde se emplaza la obra, la contratacion de los
servicios extraordinarios de la Policia de Mendoza, que pueda repeler las acciones mencionadas
durante las veinticuatro (24) horas del dia, debiendo permanecer también en obra en horarios no
laborables. Para la contratacion de los servicios mencionados, la Contratista debera tomar como
referencia la siguiente escala: 1) de 1 a 15 viviendas, dos (2) custodios permanentes durante las
24 horas del dia; 2) de 16 a 30 viviendas, cuatro (4) custodios permanentes durante las 24 hs. del
dia: 3) de 31 a 70 viviendas, seis (6) custodios permanentes durante las 24 hs. del dia.

La adopcién de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se preve evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera de Locador de obra en los terminos del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién y la misma cubrird también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista debera reforzar la vigilancia de la obra por su cuenta y cargo, a partir del techado de
la primera manzana de viviendas ejecutadas. La Administracion no asume ningun tipo de
responsabilidad por la contravencion de esta obligacion, ni pedra fundarse en dicha causa reclamo
alguno de fa Contratista.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucién y colocara sefializacion, luces, vallados y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra
hicieren temer accidentes por su naturaleza y situacién en un todo de acuerdo a lo que ordene en
cada caso la Inspeccién de Obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplira hasta la Recepcion Provisoria de la obra o mientras
existan tareas en gjecucion por parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

El Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en {a zona de la obra donde
exista peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de
dichas luces durante toda la noche. Ademas tomara las medidas de precaucién necesarias en
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan hasta la recepcion
provisora total de la obra y se compruebe hayan ocurrido por causa de sefalamiento o
precauciones deficientes. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter
permanente hasta la recepcidon provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecucién por
parte del Contratista, aun después de dicha recepcion.

La responsabilidad de la Contratista sera la del locador de obra en los términos del Cédigo Civil y
Comercial de la Nacién la misma cubrira también hechos y actos de Subcontra 'ztas y personal de

los mismos.
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En caso de incumplimiento a las obligaciones descriptas en este articulo, la Administracién
aplicara la multa establecida en Art. 87.

Instituto Provincial de fa Vivienda

12.- Articulo 44°: Seguros

El contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y contar con la previa
aceptacion de la Administracion, los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de los siguientes
Seguros: .

a - Danos a Terceros.

b — Incendio proporcional al avance de obra..

¢ - Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.)
d - Accidentes del personal del Comitente.

e - Accidentes de los equipos asignados a la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por el
Contratista, a su cargo, contra accidentes Perscnales. Las pélizas seran individuales y
transferibles y deberdn cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En
todos los casos las podlizas deberan incluir una cldusula de subrogacién a favor del |.LP V.
Asimismo, los contratos de seguros deberan contener una clausula expresa que disponga
que el beneficiario de dicho seguro sera el asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo
criterio sera tenido en cuenta para el seguro del Supervisor de Obra.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacidén de la obra, la némina del personal
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informarad cualquier cambio respecto al
mismo. El Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra,
acompafiada del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma. Las indemnizaciones se
estableceran en proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones
deberan ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus beneficiarios o
herederos.

Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al estado que demande el seguro
para el personal del Comitente.

- Entrega de Pélizas

Todas las podlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni a la
iniciacion de obra, como asi tampoco se abonara al Contratista ningin importe en concepto de
certificado, perdiendo éste derecho a la percepcién de intereses por la demora, sin que esto
exima al Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta
de cobertura asi como del retraso que sufran la iniciacién de los trabajos. En caso de verificarse
atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el presente articulo, la
Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en este Pliego.

Ademéas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para

cada uno de los seguros requeridos:
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a) Darfios a terceros: El Contratista deberad contratar una péliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccién, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil ) y un maximo de $ 5.000.000
(pesos cinco millones).

Instituto Provincial de la Vivienda

b) Incendio: El Contratista deberé contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccion
conforme avances de obra y hasta el monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal del Contratista (A.R.T.): previa iniciacién de los trabajos, e! Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formularic de adhesién a una A.R.T., conforme a la Ley
Naciona!l N°® 24 557, debidamente certificado. ‘

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista debera contratar una pdéliza de
Accidentes para el siguiente personal del equipo de campo: Supervisores de Obra, Sobrestantes
de Obra, Equipo de Acompafiamiento Social.

Las pélizas indicadas en ¢) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y permanente
total y parcial hasta $ 2.500.000 (pesos dos millones quinientos mil), y muerte hasta $ 5.000.000
(pesos cinco millones). '

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total de la obra, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para el seguro
previsto en el caso b) y d).

13.- Articulo 66°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracion de las condiciones del Contrato, se regira por lo esfablecido en la ley N*
4.416.

14.- Articulo 73°: Certificacion de los trabajos
El Inspector de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecucion de los trabajos,

la medicién mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la Administracion
confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resuitado de la medicidn.

La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la
que debera cumplir con la reglamentacioén impositiva nacional y provincial vigente.

Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara u
na copia en original del certificado aprobado porel l.P.V.

15.- Articulo 87°: Muitas

La Administracién se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el UNO POR MIL {1 o/o0)
del monto del Contrato, cuando se verifique que la Contratista ha realizado trabajos que difieren
de los exigidos en los Pliegos 0 no se ajusten a las normas del arte y del buen construir, sin
perjuicio de la necesidad de ser necesario de demoler dichos trabajos, de comun acuerdo con la
Inspeccién.

La Contratista se hara pasible ademas de las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato
por dia de atraso. En caso de que no se firme el Contrato por no encontrarse transferido el
terreno a nombre de [a Administracion, reservandose esta el derecho de adjudicar la obra a
otro oferente; '

b) Por incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del Encargado
de Obra, exigido en el Articulo 28° de este Pliego: UNO POR MIL (1 o/oo) monto total del
Contrato por dia de atraso;
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¢) Por mora en la entrega de la documentacién exigida en el Articulo 46°, o en la inictaciéon de la
obra UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por dia de atraso;

Instituto Provincial de la Vivienda

d} Por mora en la presentacién de los planes contractuales de Trabéjo y Curva de Inversiones:
UNO POR MIL (1 ofoo) del monto total del Contrato, por cada semana de atrasc en la
presentacién;

e) Por mora en la terminacién de la obra; UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato por
semana de atraso. ‘

f) Por negativa a firmar el Libro de Comunicaciones: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 o/o0)
del monto total de Contrato, por cada vez;

g) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién-Supervision de Obra: CERO
COMA CINCO POR MIL (0,5 o/o0) del monto total del Contrato por cada vez;

h) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total tedrico y el real certificado sea igual o mayor al DIEZ POR
CIENTO (10 %) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicard una multa equivalente al 1% (UNO POR CIENTO} del monto resultante de la diferencia
entre el valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso igual o
mayor al 10 %.

Esta multa podra ser eximida en el caso de que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. El contratista
gozara de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Atraso = % real acumulado - % previsto s/plan de trabajo

El calculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual s/plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

iy Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: CERO COMA CINCO POR MIL
(0,5 o/o0) del monto del Contrato por cada vez,

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Articulo 65° de este
pliego: CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 ofoo) del monto del contrato por cada vez;

k) Por atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el
Articulo 44° de este Pliego: el CERO COMA CINCO POR MIL (0,5 ofoo) diario del monto
contractual;

) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, Articulo 36° de este
pliego: CERO COMA UNO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de
infraccién que verifique la Supervision de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la
realizacion de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista,

m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la
obra o luego de finalizada la misma: CERO COMA UNO POR MIL ( 0,1 o/oo})) del monto del
contrato por cada vez.

Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de obra.
Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el 15% (quince
por ciento) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a resolver el Contrato
por culpa de la Contratista.
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La aplicacion de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.

BASES PARTICULARES PARA CONCURSO

1.- Objeto del Concurso

El Presente Concurso Publico de Proyectos y Precios tiene por finalidad la construccion de
300 viviendas con provision de terreno, conformadas por conjuntos habitacionales de 10 a 50
viviendas, de sistema constructivo tradicional o industrializado, enmarcadas en el Programa
IPV MI CASA aprobado por Resolucién N° 828/2021.

1.1 Financiamiento Publico
El financiamiento de los proyectos en el marco del presente llamado sera Financiamiento |IPV

segun Ley N° 4416
- 1.2 Alternativa Obligatoria con Anticipo Financiero:

El oferente debera prever un anticipo financiero del 20% en su propuesta en la cual debera
necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

2.- 9 Oferta Variante y/o Mejora de terminacion

Se podra presentar “Oferta Variante” segun lo especificado en las Bases y Condiciones
Generales. Se considerara completa siempre y cuando los proponentes hubieran presentado
en forma correcta la oferta basica.

Deberé presentarse en sobre cerrado por separado, en idénticas condiciones formales que la
propuesta basica, con el agregado identificatorio de “Oferta Variante”.

Asimismo, debera proponerse “Mejora de Terminacién”, la que debera ser menor al 20% del
presupuesto de vivienda. La Administracion podra rechazar la oferta a su juicio exclusivo, si los
valores presentados por la oferente de las mejoras fueran considerados excesivos, ya sea por
defecto o por exceso, respecto de los precios del mercado local. Esta Mejora de terminacién no
es de caracter obligatorio.

3.- 11 a) Terreno caracteristicas y localizacion

Los proyectos se ubicaran en toda la provincia de Mendoza, exclusivamente zona urbana,
preferentemente en areas consolidadas o a consolidar, con usos predo@eme

nrp, MIARIA MERH LTS

INSTITUTG BAOVIGCIAL BE LA VIVIENDA
Lavalle92-sMenddzaYEEAREl - CP M5500
ww.ipvmendoza.gov.ar




&

MENDOZA
GOBIERNQ

residencialesy conectados al resto del area urbana por una trama vial pavimentada que
asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. El terreno propuesto debe contar con frente a
calle publica, opcién de compra, declaracidn jurada de que se encuentra libre de ocupantes,
plano de mensura visado por laDireccién Provincial de Catastro con Previa de Loteo.

Instituto Provincial de la Vivienda

Se podra proponer una cantidad de viviendas minima de 10 (diez) y hasta una cantidad maxima
no excluyente de 50 (cincuenta) viviendas por proyecto presentado por proyecto presentado. Debera
determinarse la superficie minima de lotes a intervenir segun las superficies que correspondan
a la zonificacién requerida por el municipiocorrespondiente, debiendo ser como minimo
200m2 por vivienda.

11 a.1) De lalocalizacion:
Las siguientes condiciones seran tenidas en cuenta al momento de la seleccién de proyectos:

s Que presenten una topografia y niveles capaces de asegurar la eliminacién del agua de iluvia.
Deben tener una cota superior a la cota de la maxima inundacién registrada.

+ Poseer indicadores urbanisticos acordes al factor de ocupacién del suelo y densidad
acorde a laordenanza municipal aplicable.

e« Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente
superficial osubterranea.
Contar con suministro de energia eléctrica.

e Contar con disponibilidad permanente de eliminacidn de liquidos cloacales, ya sea por
extensionde redes o por sistema individual.

» Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir.

11 a.2)el disefio urbano:

e Se verificara la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las
necesidades debidas al aumento de poblacion. En caso de ser necesario se
preveran espacios para la ejecucién de nueves equipamientos, asi como también
espacios publicos verdes y de recreacion.

» Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberan cumplir
con las normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos
prestatarios y/ofiscalizadores que corresponden a la jurisdiccion. Se debera contar
con la infraestructura necesaria para garantizar la habilitacidén y el uso de las viviendas
en tiempo y forma.

o La forestacion y vegetacién favorecen la proteccién contra los vientos, ruidos, erosion,
ademas del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios publicos deberan
contar con arbolado, en lo posible.

11.a.3) del disefio del conjunto:
» Debera procurarse el uso racional y légico del terreno.
e La edificacién debera adecuarse en su organizacién a las principales arterias
urbanas. La estructuracion de la continuidad con la ciudad existente sera bien valorada.
e El conjunto presentard una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones
excesivas de muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las
viviendas, cuando estassean unifamiliares.

El terrenc propuesto por el Oferente (del cual debera ser propietario, o contar con una opcién
de compra) debera estar urbanizado y con las redes de infraestructura basicos completos y
habilitados (red eléctrica, de agua, de cloacas y de gas, estas dos Gltimas de corresponder),
obras complementarias (nexos, estacion transformadora, etc.), obras de defensa aluvional
y/o canalizaciones de escurrimiento realizadas.

11.a.4) a)Oferta de venta
; VTARILLA
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El terreno sera ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo

que forman parte como Anexos del presente Pliego, segun el Oferente sea propietario 0 no del
mismo. Al momento de la venta se presentaran los “libre deudas” de todas las reparticiones
oficiales y prestatarios privados de servicios que correspondan.

b) Opcién de compra

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, debera individualizar al titular registral y
presentar un compromiso de venta (opcién de compra) del mismo que contara con un periodo de
validez no inferior a CIENTO OCHENTA DIAS (180) dias corridos, a partir de la fecha de apertura
de la Licitacién. El titular registral debera declarar en el mismo documento o en otro adjunto, la
libre disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a GESTIONAR, OBTENER vy
MANTENER lIa libre disponibilidad del inmueble.

' Dichos instrumentos deberan contar con la certificacion pertinente de las firmas ante Escribano
Plblico con su nimero de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituracion de
transferencia a favor de! Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo exclusivo del oferente.
En caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del
inmueble transferira el mismo al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos
presentados en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta
condicion, quedara automaticamente sin efecto la adjudicacion, y el oferente perdera la garantia de
oferta correspondiente.

¢) Forma de pago del terreno

La Administracién, procedera a la compra del terreno, se pagara al contado al momento de
escriturar. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar la escritura de
transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo
exclusivamente de la Contratista.

d) Transferencia del inmueble

Una vez comunicada la adjudicacién, la Empresa adjudicataria, deberd proceder a transferir el
inmueble, a favor de! Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) dias corridos,
contados a partir de la notificacién de la adjudicacion. Dicha transferencia se efectuara a traves de
la correspondiente escritura de transferencia por notario designado por el |.P.V., quedando los
gastos pertinentes a cargo y cuenta exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble,
se debera presentar, la escritura de constitucién de servidumbre que grave el titulo de propiedad
del colindante, cuando el proyecto de desagie general del terreno presentado por la Contratista,
proyecte el escurrimiento de las aguas de riego y pluviales, sobre la propiedad vecina; asi como
también cualquier otra servidumbre necesaria para lograr la aprobacion del terreno.

Al momento de la firma del contrato, el terreno debera estar escriturado a nombre del L.LP.V.

Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de urbanizacién e infraestructura
habilitadas, se debera presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de
servicios vigentes.

11.b} Urbanizacion e Infraestructura

Se dara preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras realizadas,
terminadas y habilitadas de: obras de urbanizacién, redes de infraestructura, hidraulica e
irrigacién y situacion aluvional, factibilidad de emplazamiento, obras copfiplementarias. Que
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las obras se encuentren terminadas tiene gran incidencia en el precio, el plazo de obra y la
necesidad de escriturar al momento de la entrega de obra.

Las obras se ejecutaran conforme a Instruccmnes Mummpales de Ioteo factabllldades de
servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, pliegos de especificaciones
técnicas de todas las redes y de especificaciones técnicas de terreno, loteo y urbanizacién.

La Administracion evaluara el monto de la inversion a realizar en estas obras y el
terreno, tampoco debera requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y
rellenos para la implantaciéon de las viviendas.

11.¢) Viviendas

Las viviendas deben ser a construir y podran ser individuales de una planta o tipo diplex, de 2
o 3 dormitorios. Mediante el uso de un sistema de construccién tradicional o industrializada,
con todos los servicios funcionando (“llave en mano”) en un todo de acuerdo al Marco del
Programa IPV MI CASA.

Los prototipos de vivienda a construir propuestos por el Oferente, tendran una superficie minima de
62 m* + 10 m? semicubiertos maximos para el caso de 2 dormitorios y 75 m? cubiertos
minimos+ 10 m*> semicubiertos maximo para el caso de 3 dormitories. El programa de
necesidades plantea la resolucidén de una propuesta de vivienda que contemple como
minimo: cocina, comedor, dos dormitorios y un bafio.

En el computo de ias superficies, las cubiertas deberan considerarse al 100% vy las
semicubiertas al 50%.

Se debera prever un prototipo de vivienda para personas con discapacidad motriz.
Quedaran exceptuados de esta condicion aquellos proyectos que se desarrollen en su
totalidad en mas de una planta, pudiendo destinar unidades para discapacitados no
motrices.

La documentacion técnica debera adecuarse a las especificaciones y resoluciones del
IPV envigencia, a la normativa provincial y municipal, al Reglamento CIRSOC v al cédigo

de edificacion.

Debera proponerse la ubicacidon en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies
cubiertas, el espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies
‘arbdreas, tratamiento de envolventes medianeras, y demas elementos que el disefiador
considere apropiado.

E! proyectista debera resolver el crecimiento futuro de los prototipos, contemplando una
ampliacién progresiva de un dormitorio, mas una cochera cubierta.

En los pliegos del Concurso de proyectos se fijaran las dimensiones y terminaciones
de obra basicas interiores y exteriores de las viviendas. Las viviendas se deberan
entregar con la habilitacién municipal correspondiente y todos los servicios funcionando.

El IPV promovera el disefio y la adecuacion de los proyectos a la composicion de grupo familiar.

El Oferente podra ofrecer mejoras, tanto en superficies como en terminaciones vy
equipamiento, las que seran evaluadas al momento de seleccionar la propuesta mas
conveniente.

Se deberd ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas segin Cédigo de Edificacién del
Municipio donde se emplace la propuesta. Las propuestas deben se
accesibles.

Arg. TR MARIADRTARILLA
FRESIDERY

INSTLTT G PREVINEIATBE LA VIVIENDA
Lavalle 92 — Mendpza — Capital - CP M5500
www.ipvmendoza.gov.ar
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11.d) Sistema Constructivo

Instituto Provincial de la Vivienda

Se podra proponer cualquier sistema tradicional o industrializado que esté proyectado y
calculadode acuerdo a las Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias
del Cédigo de Edificacion correspondiente. El Oferente debera presentar la aprobacion del
sistema constructivo otorgado por el Municipio correspondiente al emplazamiento del
proyecto y de ser necesaria la presentacién del Certificado de Aptitud Técnica y del
Certificado de Aptitud Sismo Resistente quese encuentren vigentes a la fecha.

En caso de proponer sistemas constructivos industrializados, se dara prioridad a aquellos
sistemas que sean ahiertos, es decir, que su caracteristica principal sea la intercambiabilidad
de sus propios subsistemas, componentes y elementos, ain cuando sean provistos por
diferentes fabricantes.

Se debera presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso
de ejecucion, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la
durabilidad, la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la
necesidadde mano de obra especializada y toda otra caracteristica particular que requiera el
sistema. Se consideraran aquellos sistemas que cuenten con ensayos y certificaciones de
aprobacion de entes oficiales, universidades y organismos oficiales.

Se priorizaran aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reduccion
del impacto ambiental en su fabricacion, que garanticen la capacidad de fabricacion y que
seancomercializados por proveedores locales.

4,- 14.a) No corresponde

5.- Se modifican los Anexos I-A y |-B y se reemplaza el Anexo XXIi por los Anexos XXII-A y
XXI-B, quedando redactados como se detallan a continuacién:

Atentamente.

Mendoza, 17 de Noviembre de 2021

Arg, MARIR Ak iR LR
FRESIDENTE
rionarable Diyactenc
instifuio Provincial db la Vivienda

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Lavalle 92 — Mendoza - Capital - CP M5500
www.ipvmendoza.gov.ar
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MENDOZA

GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda
ANEXOS
ANEXO1I-A
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA (BASICA)
PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 2021
A la Senora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S / D.
EI10S QUE SUSCIDE/N.. ..o o e e e e
domicilio especial en...........cccooe i, de la localidad de..........ccovceivenini i
compenetrado/s de toda la documentacion del Pliego de ilamado a CONCURSO DE
PROYECTO DEL BARRIO.............. , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE
....... VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,

................ , con provision de terreno, con provision de materiales y mano de obra, y todos los
tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de
acuerdo con la documentacién que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta
segln el siguiente detalle:

« TERRENOS: Por una superficie total de ..... (letras y numeros)........ m?, seguin el Compromiso
de Venta a favor del Instituto Provincial de la Vivienda;
«EJECUCION TOTAL DE ... (letras y numeros)....VIVIENDAS: de acuerdo a la

documentacion técnica presentada, segln lo establecido en Pliegos.

Segun lo precedentemente expresado la OFERTA es por un Monto Total en pesos
. SO (PESOS.....ciitiiieeie et e e )} con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, con precio al mes de ............. de ........... (correspondiente al mes anterior a
la apertura de sobres), en un plazo de obrade ...... (letras y numeros) ....... DIAS CORRIDOS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN CONSIDERAR ANTICIPO
FINANCIERO. Todos los montos ofertados contemplan la provisiéon de materiales y mano de

~obra, y todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este
compromiso.

DETALLE PRECIOEN $ PORCENTAJE %
Vivienda nivel de habitabilidad
Urbanizacion e Infraestructura
Obras Complementarias (si correspondiere)

TERRENO
TOTAL OFERTA
- Como garantia de a ofeta se adjunta.......... e Por valor de
' e PESOS. (S ).
Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
Matricuta N° D.N.I.
D.N.I
. | Archivo: 004-ANEXQS |-A vy |-B.doc
Preparé : Reviso : . Aprobé : DOCUMENTO N° 5
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
ARQ. SOLEDAD SOLER VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS
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MENDOZA

GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda
ANEXOS
ANEXOI-B
FORMULARIO OFICIAL DE OFERTA
(ALTERNATIVA OBLIGATORIA)
PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO

Mendoza, de de 2021
A la Sefiora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S i D.
EIN10S QUE SUSCHIDE/MN....eeiiiiii e ettt a e e
domicilio especial en.........cooceve de la localidad de...
compenetrado/s de toda la documentaciéon del Pliego de Ilamado a CONCURSO DE
PROYECTO DEL BARRIO ........... , ofrecen realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE .......

VIVIENDAS, con las respectivas OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA,
................ , con provisién de terreno, con provision de materiales y mano de obra, y todos los
tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente este compromiso, en un todo de
acuerdo con la documentacién que integra el antes mencionado Pliego, formulan su oferta
segln el siguiente detalle:

« TERRENOS: Por una superficie total de ..... (letras y numeros)........ m?, segun el Compromiso
de Donacién con cargo a favor del Instituto Provincial de la Vivienda.
«EJECUCION TOTAL DE ... (letras y nameros)....VIVIENDAS: de acuerdo a la

documentacién técnica presentada, segun lo establecido en Pliegos.

Segan lo precedentemente expresado la OFERTA es por un Monto Total en pesos
- (PESOS..... et } con el Impuesto al Valor
Agregado incluido, con precio al mes de ............. de ........... (correspondiente al mes anterior a
la apertura de sobres), en un plazo de obra de ...... (letras y nimeros}) ....... DIAS CORRIDOS,
CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, considerando un anticipo
financiero de ........ % SOLO PARA VIVIENDAS. Todos los montos ofertados contemplan la
provision de materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente este compromiso.

DETALLE PRECIO EN § PORCENTAJE %
Vivienda nivel de habitabilidad
Urbanizacién e Infragstructura
Obras Complementarias (si correspondiere)

TERRENO
TOTAL OFERTA
Como garantia de a oferta se adjunta.............. Por valor de .
LPESOS.($.....oiii reereas ).
Firma y Sello del Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
~ Matricula N° D.N.L
D.N.IL. '
ﬁ_.rqhiiro: 004-ANEXOS I-A y I-B.doc
Preparé : Revisoé : Aprobé : o
ING. JUAN PALENCIA ING. ALEJANDRO LUJAN INSTITUTO PROVINCIAL DE LA DOCUMENTO N 5
ARQ. SOLEDAD SOLER VIVIENDA OCTUBRE 2021
ING. DIEGO BUSS
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MENDOZA

GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda
' ANEXOS
ANEXO XXII-A
COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO
(Cuando la Empresa Oferente NO ES TITULAR def dominio del inmueble)
Mendoza, ........... de............... de 2021.

A la Sefiora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S i D.
EIlOS oo que susribe/n con domicilio legal
BN de lalocalidad de...............cccooeeeiiiiniinnnn. ,en caso de resultar
adjudicatario/s de la Licitaciéon Expediente N° ......... .. se comprometen a GESTIONAR Y

OBTENER LA VENTA A FAVOR del Instituto Provincial de la Vivienda de un terreno para
construir en él la obra objeto de la presente licitacion y MANTENER la libre disponibilidad de!

mismo. El terreno ofrecido se encuentra ubicado en calle ........................... del distrito
........................ del departamento ..............ceceeeeee..,  con Nomenclatura Catastral
NO , Padron Territorial  N°................ , Padrén Municipél
N JPlano  Aprobado en  Direccion Provincial de  Catastro
N JInscripcién en el Registro de la Propiedad N°........................ y
Superficie Total segun titulode ....................... m2. '

Adjuntamos a la presente, opcién de compra otorgada por el titular del dominio a favor del
instituto Provincia! de la Vivienda por‘el término de CIENTO OCHENTA (180} dias corridos a‘
partir de la fecha de apertura de sobres indicada arriba, debidamente autenticadas las firmas
por Notario, de acuerdo a las condiciones solicitadas en pliego. Asimismo, se adjunta certificado
expedido por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de
esta Licitacion, acreditando la titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen.
Ademas el titular de! inmueble se compromete, en declaracion jurada que se adjunta, a
mantener la libre disponibilidad del mismo, en virtud de la opcién de compra otorgada.

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda seran
por cuenta y cargo de la Empresa Oferente.

Saludamos al Sr. Presidente del |.P.V. muy atentamente.

Firma y sello propietario/s del inmueble Firma y sello Oferente
DNI: DNI:

Archivo: ANEXOS XXII-A-Compr. Venta.doc

Prepard : Revisd : Aprob6 :

Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

Aar. Soledad Soler VIVIENDA OCTUBRE 2021
| Ing. Diego Buss
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MENDOZA

GOBIERNO Instituto Provincial de la Vivienda
ANEXOS
ANEXO XXII-B
COMPROMISO DE VENTA DEL TERRENO
{Cuando la Empresa Oferente ES TITULAR del dominio del inmueble)
Mendoza,............... de......... de 2021.
A la Sefiora Presidente del
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
S /i D.
EI/I0S QUE SUSCIIDE/M ...eeeecei ottt s n e e b e e b e e s s e b b e e b e
domicilio legal en.......ccooc de la localidad de..............cc.ccoei en
caso de resultar adjudicatario/s de la Licitacion Expediente N° ........... se comprometen a

VENDER al Instituto Provincial de |a Vivienda un terreno para construir en €l la obra objeto de la
presente licitacion y MANTENER la libre disponibilidad del mismo. El terreno ofrecido se

encuentra ubicado en calle................. del " Distrito ... del
Departamento..........ccoccceevieiiiiainnn , con Nomenclatura Catastral N°.......................... ,
Padrén Territorial N°..............o , Padrén Municipal N°..................conals , Plano
Aprobado en Direccion Provincial de Catastro N°............................ Inscripcién en el Registro
de laPropiedad N°......................... y con una superficie segun titulode ....................... ma2.

Adjuntamos a la presente, fotocopia autenticada del Titulo de Propiedad, certificado expedido
por el Registro de la Propiedad entre la fecha de llamado y la fecha de apertura de esta
Licitacion, acreditando titularidad y que el inmueble se encuentra libre de todo gravamen.
Ademas nos comprometemos, en caracter de Declaracibn Jurada a mantener la libre
disponibilidad del mismo, por el término de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a partir de la
fecha de apertura de sobres indicada arriba.

Todos los gastos emergentes de la venta del terreno al Instituto Provincial de la Vivienda seran
por cuenta y cargo de la Empresa Oferente.

Saludamos al Sr. Presidente del |.P.V. muy atentamente.

Firma y sello Oferente, propietario del inmueble

DNI:
Archiva: ANEXQOS XXII-A-Compr. Venta.doc
Preparé : Reviso : Aprobé :
Ing. Juan Palencia Ing. Alejandro Lujan INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
Aar. Soledad Soler VIVIENDA OCTUBRE 2021
Ing. Diego Buss
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