



MENDOZA  
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

## **LICITACION PUBLICA**

### **Ejecución de vereda en Subsede IPV**

### **COMUNICADO N° 1**

Se comunica a los oferentes las siguientes modificaciones:

1) Según **Artículo 7° del PBCG: Incompatibilidades de los proponentes. Ítem 12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas o no hayan iniciado el trámite de inscripción al momento de la presentación de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).**

Según la Ley Obras Publicas Nro. 4416 - Art. 17 dice:

d) La Administración no podrá efectuar contratación alguna, con personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro de Antecedentes de Obras Públicas (RACOP) o que no resulten calificadas o con capacidad suficiente para el Contrato que se trate, salvo en los casos que el monto del Presupuesto Oficial no supere los cinco mil (5.000) Jornales del Peón de la Administración Pública (Ley 5126 --Resolución 761/84)- Agrupamiento 4, Tramo 2, Subtramo 2.01, Clase 3.

**Respuesta:** Se comunica que la Administración exige la presentación del Certificado del RACOP debido a que el presupuesto oficial no supera los 5000 jornales según lo especificado en el Art. 17 inciso d) de la Ley de Obras Publicas Nro. 4416.

2) **Planilla de oferta:** se debe respetar el modelo dispuesto como Anexo VI B el cual se adjunta.

3) **Código en planilla de oferta:** deben respetarse los que figuran en el Anexo VI B adjunto según pto. 2, ya que son necesarios para la redeterminación de precios.

4) **Plan de trabajo:** El oferente deberá confeccionar la planilla de plan de trabajos en forma quincenal según lo exigido en Anexo XI

5) **El Presupuesto Oficial es \$741.538,11 Mes Base Mayo 2021** (se adjunta). El mismo será actualizado al momento de la evaluación de ofertas.

Mendoza, 02 de Noviembre de 2021

  
Arq. MARIA MARTA ONTANILLA  
PRESIDENTE  
Honorable Directorio  
Instituto Provincial de la Vivienda

ANEXO VI B

PLANILLA DE PRESUPUESTO  
 EXPT. Nº 2021-2799559 - GDEMZA - IPV  
 OBRA: EJECUCIÓN DE VEREDA SUBSEDE I.P.V.  
 UBICACIÓN: CALLE BELGRANO Nº 473 DE CIUDAD - MENDOZA

Mes Base: (Mes Anterior a la apertura)

| Nº | CODIGO | ITEM A EJECUTAR   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL  | % INC. |
|----|--------|---|--------|----------|-----------------|---------------|--------|
| 1  | 1486   | Demolición contrapiso existente e=12cm<br>(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero) | m2     |          |                 | \$ 43.736,20  | 5,90%  |
| 2  | 1481   | Demolición puente existente<br>(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero)            | m3     |          |                 | \$ 5.461,43   | 0,74%  |
| 3  | 1010   | Excavación terreno  | m3     |          |                 | \$ 11.077,88  | 1,49%  |
| 4  | 418    | Compactación subrasante   | m2     |          |                 | \$ 7.073,49   | 0,95%  |
| 5  | 574    | Colocación caja medidor conexión de agua<br>(Incluye solo mano de obra)                         | Gl.    |          |                 | \$ 6.446,44   | 0,87%  |
| 6  | 1206   | Ejecución contrapiso Hº Sº H21 e=10cm (s/capa de ripio e=5cm)                                   | m2     |          |                 | \$ 71.043,61  | 9,58%  |
| 7  | 1459   | Ejecución puente Hº Aº H21 e=15cm (ancho:1,20mts)   | m2     |          |                 | \$ 35.950,40  | 4,85%  |
| 8  | 1214   | Ejecución acceso vehicular HºAº H21 e=15cm (s/capa de ripio e=5cm)                              | m2     |          |                 | \$ 206.115,72 | 27,80% |
| 9  | 1452   | Prov. y colocac. rejilla de limpieza de 0,60 x 1,20mts.   | Unid.  |          |                 | \$ 96.442,42  | 13,01% |
| 10 | 1287   | Provisión y colocación de mosaicos  | m2     |          |                 | \$ 232.889,85 | 31,41% |
| 11 | 1323   | Limpieza de obra  | Gl.    |          |                 | \$ 25.300,66  | 3,41%  |

MONTO TOTAL

\$ 741.538,11

100,00%



PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL

EXPT. N° 2021-2799559 - GDEMZA - IPV

OBRA: EJECUCIÓN DE VEREDA SUBSEDE I.P.V.

UBICACIÓN: CALLE BELGRANO N° 473 DE CIUDAD - MENDOZA

Fecha: JUNIO DEL 2021

Mes Base: MAYO 2021

| Nº                 | CODIGO | ITEM A EJECUTAR   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL         | % INC.         |
|--------------------|--------|---|--------|----------|-----------------|----------------------|----------------|
| 1                  | 1486   | Demolición contrapiso existente e=12cm<br>(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero) | m2     |          |                 | \$ 43.736,20         | 5,90%          |
| 2                  | 1481   | Demolición puente existente<br>(Incluye demolición + carga + transporte a vertedero)            | m3     |          |                 | \$ 5.461,43          | 0,74%          |
| 3                  | 1010   | Excavación terreno  | m3     |          |                 | \$ 11.077,88         | 1,49%          |
| 4                  | 418    | Compactación subrasante   | m2     |          |                 | \$ 7.073,49          | 0,95%          |
| 5                  | 574    | Colocación caja medidor conexión de agua<br>(Incluye solo mano de obra)                         | Gl.    |          |                 | \$ 6.446,44          | 0,87%          |
| 6                  | 1206   | Ejecución contrapiso Hº Sº H21 e=10cm (s/capa de ripio e=5cm)                                   | m2     |          |                 | \$ 71.043,61         | 9,58%          |
| 7                  | 1459   | Ejecución puente Hº Aº H21 e=15cm (ancho:1,20mts)   | m2     |          |                 | \$ 35.950,40         | 4,85%          |
| 8                  | 1214   | Ejecución acceso vehicular HºAº H21 e=15cm (s/capa de ripio e=5cm)                              | m2     |          |                 | \$ 206.115,72        | 27,80%         |
| 9                  | 1452   | Prov. y colocac. rejilla de limpieza de 0,60 x 1,20mts.   | Unid   |          |                 | \$ 96.442,42         | 13,01%         |
| 10                 | 1287   | Provisión y colocación de mosaicos  | m2     |          |                 | \$ 232.889,85        | 31,41%         |
| 11                 | 1323   | Limpieza de obra  | Gl.    |          |                 | \$ 25.300,66         | 3,41%          |
| <b>MONTO TOTAL</b> |        |   |        |          |                 | <b>\$ 741.538,11</b> | <b>100,00%</b> |

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, 11 de junio del 2021

M.M.G. RAFAEL LARRAMENDY  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda

M.M.U. EDUARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda