



A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista deberá confeccionar los planos ejecutivos y cumplimentar demás presentaciones ante los distintos organismos, prestatarias e instituciones para su visación y/o aprobación de este anteproyecto

GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA

A.1.2

Proyecto
PERDRIEL NORTE 1º ETAPA


LUJAN DE CUYO
TIERRA MALBEC

Esc: S/E

Plano:
DETALLE DE TAPADA

Dibujó: Arq. Pablo Ibarra
Revisó: Arq. Matías Becerra