



*A partir de la firma del Contrato de Obra, la contratista deberá confeccionar los planos ejecutivos y cumplimentar demás presentaciones ante los distintos organismos, prestatarias e instituciones para su visación y/o aprobación de este anteproyecto*

GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA

A.3.2

Proyecto  
PERDRIEL NORTE 1º ETAPA

  
**LUJAN DE CUYO**  
TIERRA MALBEC

Esc: S/E

Plano:  
**DETALLE DE TAPADA CAÑERIA**

Dibujó: Arq. Pablo Ibarra

Revisó: Arq. Matías Becerra