CROQUIS DE UBICACION

El costeante y el proyectista de esta obra asumen solidariamente la responsabilidad
de los datos de urbanizacién dibujados o no en el presente plano.

La red proyectada no afectara ni se vera afectada por arboles, postes, columnas,
cunetas, otros servicios, etc. y/o construcciones existentes o a construir en la
urbanizacion, quedando entre estos y la nueva cafieria una distancia minima de
1,00 m en la proyeccion de un plano horizontal.

BARRIO
SANTA MARTA

La distancia minima entre la cafieria y la linea municipal sera de 2,50 m.
las Bocas de Registro se construiran de acuerdo al plano tipo de AySAM
se ejecutaran todos los sondeos necesarios para evitar interferencias con

N° ARCHIVO

instalaciones existentes.

OBRA CON POSIBLE DEPRESION DE NAPA FREATICA

del proyecto, permitiendo ademas, empalmar todas las redes cloacales actualmente en P.T. PISODE TIERRA

La Contratista debera realizar los ensayos de suelo y cuantificacién de la napa freatica REFERENCIAS
para luego determinar los equipos de depresion y metodologia de trabajo, con — — —  CARERIA EXISTENTE |®| KIT DE MEDICION
aprobacién de AySAM previo a la ejecucion de las obras. ————  CARERIA A EJECUTAR — --—— EMPALME

—}—  VALVULAESCLUSA F—— TAPON
OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA D @ ) )
1. La ubicacion de la caferia ha sido definida en funcion de los espacios HIDRANTE CAMARA DE DESAGUE
disponibles y la ubicacion de los servicios presentes en la zona a la fecha de ejecucién ID| RAMAL T B BALDIO

. . RAMAL CRUZ
funcionamiento. P.H. PAVIMENTO DE HORMIGON
o o ) . P.A.  PAVIMENTO DE ASFALTO
La traza definitiva debera ajustarse una vez realizados los sondeos correspondientes y
elaborados los PLANOS DE REPLANTEO exigidos en ETP. Cualquier diferencia RESUMEN
observada durante la etapa de obra, tanto en longitudes, tapadas y pendientes a las
indicadas en plano de proyecto, deberan contar con la aprobacion de la Gerencia
Técnica de AySAM. TUBERIA: PVC K10 @ 90 mm Long. 121 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS: PBD K10 @ 13 mm Cant. 14
2. El By pass debe cumplir con las normativas ambientales y de higiene y seguridad EMPALMES: 1
de AySAM y los Municipios involucrados corriendo con los gastos que deriven de estas HIDRANTES: -
actividades VALVULAS: @ 100 mm Cant. 1
: CAMARA DE DESAGUE: @ 90 mm Cant. 1
3. Debera preverse la circulacion tanto vehicular como peatonal durante el plazo de

ejecucién de obra, como asi también los elementos de seguridad necesarios para este
tipo de obras (de acuerdo a lo indicado en Plan de Seguridad aprobado)

: : : ~ ~ GUAYMALLEN - MENDOZA Cloaca
4. Deberan tomarse los recaudos necesarios al efecto de evitar dariar las | @@  GERENCIADE INGENIERIA N° ACTUAGION
instalaciones preexistentes en la zona de obra y cumplir en todo momento las mendocinas ~ DEPARTAMENTO OBRAS PLANO DE PROYECTO
indicaciones que cada prestador establezca. No existe posibilidad de realizar la obra SROvECTISTA TN OBRA POR CUENTA DE TERCEROS - DEPARTAMENTO OBRAS

con la suspension temporaria de algun servicio, por lo cual el Contratista debera ajustar
su plan y metodologia de trabajo teniendo en cuenta estos condicionantes.

AMPLIACION RED DISTRIBUIDORA

5. Los materiales a utilizar deberan responder al Manual de Especificaciones BARRIO SANTA MARTA
Técnicas de Materiales de AySAM.

6. Los trabajos de excavacion, instalacién de caneria y colocacién de relleno de UBICACION:
primera de etapa se deben realizar utilizando, sin excepcion, entibado continuo o CALLE CONGRESO Y P.C.L.F.
semi-continuo dependiendo de las caracteristicas del terreno y la estabilidad de la COSTEANTE APROBACION ]
excavacion. RODEO DE LA CRUZ-GUAYMALLEN
DETALLES:
7. La Contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la ;
concrecion de las obras de acuerdo a lo indicado en ETP y Manual de Materiales de PLANIMETRIA
><w>_<_ ' FECHA APROBACION PLANO N° _Umo”_.w_,w 00 ARCHIVO PLANO:
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