CROQUIS DE UBICACION

El costeante y el proyectista de esta obra asumen solidariamente la responsabilidad
de los datos de urbanizacién dibujados o no en el presente plano.

La red proyectada no afectara ni se vera afectada por arboles, postes, columnas,
cunetas, otros servicios, etc. y/o construcciones existentes o a construir en la
urbanizacion, quedando entre estos y la nueva caineria una distancia minima de
1,00 m en la proyeccién de un plano horizontal.

BARRIO
SANTA MARTA

La distancia minima entre la cafieria y la linea municipal sera de 2,50 m.
las Bocas de Registro se construiran de acuerdo al plano tipo de AySAM
se ejecutaran todos los sondeos necesarios para evitar interferencias con

N° ARCHIVO

instalaciones existentes.

OBRA CON POSIBLE DEPRESION DE NAPA FREATICA

La Contratista debera realizar los ensayos de suelo y cuantificacion de la napa freatica REFERENCIAS

para luego determinar los equipos de depresion y metodologia de trabajo, con )

aprobacion de AySAM previo a la ejecucién de las obras. Emmm& EXISTENTE P.T. PISODE jmxx>~
TUBERIA A EJECUTAR P.A. PAVIMENTO ASFALTICO

OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA I.@l BOCA DE REGISTRO EXISTENTE B BALDIO

1. La ubicacién de la cafieria ha sido definida en funcidén de los espacios

disponibles y la ubicacion de los servicios presentes en la zona a la fecha de ejecucion |®| BOCA DE REGISTRO A EJECUTAR E EDIFICADO

del proyecto, permitiendo ademas, empalmar todas las redes cloacales actualmente en |O| EMPALME

funcionamiento.

La traza definitiva debera ajustarse una vez realizados los sondeos correspondientes y

elaborados los PLANOS DE REPLANTEO exigidos en ETP. Cualquier diferencia DETALLE PLANTA BR

observada durante la etapa de obra, tanto en longitudes, tapadas y pendientes a las RESUMEN

indicadas en plano de proyecto, deberan contar con la aprobacion de la Gerencia )

Técnica de AySAM. TUBERIA P.V.C. @160 J. E.: 120 m
CONEXIONES DOMICILIARIAS @110: 14

2. El By pass debe cumplir con las normativas ambientales y de higiene y seguridad BOCAS DE REGISTRO: 1

de AySAM y los Municipios involucrados corriendo con los gastos que deriven de estas CAMARAS DE INSPECCION: 1

actividades. BOCAS DE INSPPECCION: 1
EMPALMES: 1

3. Debera preverse la circulacién tanto vehicular como peatonal durante el plazo de
ejecucion de obra, como asi también los elementos de seguridad necesarios para este
tipo de obras (de acuerdo a lo indicado en Plan de Seguridad aprobado)

GUAYMALLEN - MENDOZA Cloaca

4. Deberan tomarse los recaudos necesarios al efecto de evitar danar las - a8 GERENCIA DE INGENIERIA
instalaciones preexistentes en la zona de obra y cumplir en todo momento las mendocinas ~ DEPARTAMENTO OBRAS

N° ACTUACION

indicaciones que cada prestador establezca. No existe posibilidad de realizar la obra
con la suspension temporaria de algun servicio, por lo cual el Contratista debera ajustar
su plan y metodologia de trabajo teniendo en cuenta estos condicionantes.

PROYECTISTA DIR. TECNICO OBRA POR CUENTA DE TERCEROS - DEPARTAMENTO OBRAS

EXPANSION RED COLECTORA

5. Los materiales a utilizar deberan responder al Manual de Especificaciones BARRIO SANTA MARTA
Técnicas de Materiales de AySAM.

6. Los trabajos de excavacion, instalacion de carieria y colocacion de relleno de UBICACION:
primera de etapa se deben realizar utilizando, sin excepcion, entibado continuo o . CALLE CONGRESO Y P.C.I.F.
semi-continuo dependiendo de las caracteristicas del terreno y la estabilidad de la COSIEANIE APROBACION )
excavacion. RODEO DE LA CRUZ-GUAYMALLEN
DETALLES:
7. La Contratista debera proveer la totalidad de los materiales necesarios para la .
concrecion de las obras de acuerdo a lo indicado en ETP y Manual de Materiales de PLANIMETRIA
><m>_<_ ' FECHA APROBACION PLANO N° ESCALAS ARCHIVO PLANO:
H: 1:1000
\_\\_ V: 1:1000

PLANO A.3.1




