



## Instituto Provincial de la Vivienda

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat – Contrato de Préstamo BIRF 8712 – AR

### PROYECTO INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA

#### B° CONGRESO PROGRESO II

#### GUAYMALLÉN

EXpte. 50/G/2021 – LIC. N° 01/2021 (HÁBITAT)

#### CIRCULAR N° 4 (CON CONSULTA)

Por medio de la presente, se informa a los oferentes, las consultas realizadas por las empresas interesadas en la licitación, las mismas son:

*“Respecto a las redes de gas que debemos ejecutar tanto en el Lote I como en el II, no hay coincidencia entre los planos de anteproyecto y la nota de disponibilidad de Ecogas la cual se encuentra vencida. Qué documentación debemos respetar a la hora de cotizar las redes de gas natural? Por otro lado, del B° 11 de Septiembre no tenemos nota de disponibilidad ni factibilidad de Ecogas con lo cual no sabemos qué requisitos adicionales nos puede solicitar la empresa operadora de red para proveer de gas a esta parte del barrio”.*

#### **Respuesta**

La disponibilidad se encuentra vencida dado que ECOGAS, la da por un tiempo determinado (180) días, transcurrido dicho tiempo habrá que actualizar y/o renovar nuevamente el pedido.



## Instituto Provincial de la Vivienda

### LOTE I

En el P.E.T.P. hay que incluir al Bº Progreso, lo presentado en la documentación técnica es de carácter de Anteproyecto.

El Bº Progreso cuenta con disponibilidad vencida, hay que actualizarla tiene anteproyecto.

### LOTE II

En calle Congreso costado Sur y Bº Santa Marta cuenta con disponibilidad vencida, hay que actualizar tiene anteproyecto.

En el Bº 11 de Septiembre en el sector donde se a previsto la red de gas (calle III) se hicieron las gestiones ante ECOGAS, como no teníamos planos de mensura, el trámite no se terminó, por lo que no se obtuvo la disponibilidad correspondiente de ese sector.

**Los planos de las redes adjuntos al presente pliego tienen el carácter de anteproyecto. Es responsabilidad de la Contratista la elaboración de los proyectos ejecutivos y su correspondiente aprobación en tiempo y forma ante las prestatarias, debiendo ajustarse el proyecto definitivo a las exigencias de las mismas.**

Atentamente.

Mendoza, 06 de Mayo de 2021



Arq. Lilliana Langa

Coord. Institucional UEP-IPV