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Instituto Provincial de la Vivienda

Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat- Contrato de Préstamo BIRF 8712-AR

PROYECTO INTEGRAL DE HABITAT Y VIVIENDA
PERDRIEL NORTE 1° ETAPA
DEPARTAMENTO DE LUJAN DE CUYO
Expte. N°52/G/2021- Lic. N°3/2021 (Habitat)

CIRCULAR N° 7 (CON CONSULTA)

Se comunica a los oferentes, las consultas efectuadas por Empresas interesadas en la Licitacion
de referencia, las cuales se adjuntan a continuacién con las aclaraciones, a saber:

1. El plano de traslado de LMT, no se encuentra dibujada la existente ni la proyectada. ¢Cudl
seria la linea de MT proyectada por EDEMSA que seria la aprobada?

Respuesta:
Observar el archivo PLIEGOS 4°PARTE, Carpeta E.OBRAS DE MITIGACION, archivo de plano
“Obras de mitigacion” en PDF; se encuentra dibujada la LMT existente y la traza nueva
proyectada por EDEMSA.

2. La Subestacion existente se debe sacar? Se tomara la potencia del transformador existente
parte de la totalidad de la Potencia?.

Respuesta:
En el PETP, la descripcién del Punto E.6. TRASLADO DE LINEA AEREA DE MEDIA TENSION
(LAMT), se especifica que el tendido y la interconexién entre tramo de existente y el nuevo
tendido que quedaréd en funcionamiento, incluyendo el desmantelamiento de la LAMT
actual. Esto incluye la Subestacién Transformadora. El transformador sera reemplazado por
uno nuevo que cubra el total de potencia requerido por EDEMSA, calculado en funcion de
cantidad de usuarios domiciliarios. '

3. El conductor preemsamblado existente se dejard en las columnas nuevas o se
desmontara?
Respuesta:

La Obra de referencia tiene la particularidad, como otras ejecutadas por programas
PROMEBA o HABITAT, que existen familias viviendo en los barrios donde se ejecutaran las
Obras. En este sentido se debe reducir al minimo los problemas que se generan por cortes
de servicio. Es decir una vez efectuado el tendido nuevo de la red eléctrica (que incluye
nuevo cableado) y estando en servicio la nueva estacion Transformadora, se procedera al
desmantelamiento total de la red existente, incluyendo el conductor preemsamblado, de
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manera de poder brindar servicio domiciliario de electricidad. Esta tarea se deberd coordinar
con el Municipio vy la prestataria del Servicio.

Se deben contemplar la totalidad de las pilastras nuevas? En la visita se aprecian
acometidas existentes.

Respuesta:

5.

En la visita de Obra, se aclar6 a las Empresas que concurrieron a la misma, que se ha fijado
una cantidad de pilastras en funcién de los lotes que posee el Barrio Virgen de Lourdes. Si
bien existen, algunas deberdn ser reemplazadas por no cumplir con las condiciones
necesarias de proteccién y/o construccién. La decision de reemplazo o permanencia serd
tomada por la Inspeccién de Obra en forma conjunta con la Inspeccién Municipal. En el caso
de que hubiere una demasia, se acordara su supresion y/o ubicacién en un lote cercano.

Existe plano de iluminacién de espacios verdes, canchas, plaza de infantes y pista se salud.

Respuesta:

Los espacios verdes descriptos se han adjuntado en el PETP, a modo de anteproyecto. Los
mismos pueden sufrir algunas modificaciones que seran acordadas en Obra con el equipo
técnico del IPV y el Municipio de Lujan de Cuyo, por lo que los planos de lluminacién al igual
que los de conforme a Obra de espacios verdes, serdn una de los documentaciones que
deberan ser elaborados y aprobados por la Empresa Contratista que se adjudique la Obra.

Sin otro Particular.

—~Arq. Liliana'Langa
Coord. Institucional UEP Mendoza
Gerencia de Habitat
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