Instituto Provincial &

dela Vivienda Wm

MENDOZA
GOBIERNO

COMUNICADO N“1

PROGRAMA: Construcciéon de 16 Viviendas con
Eficiencia Energética y Energia Renovable en el
Departamento de Junin, Provincia de Mendoza

REF: Consultas Licitacion Piblica
proyectos@ipvmendoza.gov.ar
EX2021-06544804-GDEMZA-IPV - Barrio
Aguaribay Bioclimatico.

Mza: G

JUNIN

Se comunica a los Sefores oferentes lo siguiente:

PRIMERO:

Qué en el inciso: a. C. Preparacion de las Ofertas, se debera contemplar
lo siguiente:

a) Comodidades para Inspeccidon de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo
industrializada) rodante o estacionaria, durante el periodo que dure la obra,
destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra. Esta se emplazara en el
predio de la obra y de acuerdo al lugar determinade por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie (til y contendra un
privado, un local de depésito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma.
El lado minimo sera de 2,30 m de longitud y una altura minima de piso a cielorraso
de 2,20 m. La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal
con cerradura de seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminacién y
ventilacién con rejas y ftejidos mosquiteros; instalacion eléctrica con tres
tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacién sanitaria en
kitchenette y bario.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su
respectiva griferia; mesada de 1,00 de longitud minima.

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccién. Contara
con instalacién de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas
condiciones de higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y
mantenimiento de la limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la
Contratista, considerandose su costo dentro del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos
vehiculos con adecuada proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los
primeros diez (10) dias de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de
aplicacion las sanciones estipuladas en el inciso CGC 49.1.
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b) Elementos para la Inspeccioén

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes
elementos nuevos:

Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos
cajones (con cerradura con llave), cuatro sillas y un armario metélico con
estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas
de papel A4 y oficio, papeles carbénicos plasticos, un escalimetro, una
abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de colores, resaltadotes de
texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de
dimensiones minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa
pizarra blanca, fotocopias de planimetria del barrio para indicar avances de
obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un
casco dieléctrico con arnés regulable color blanco, un par de calzado de
seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo por
afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de
mano de 60cm; escuadra metdlica de obra, plomada, aerosoles de pintura y
cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis)
moldes metalicos de probetas para hormigén, un cono de Abrams y un
termometro de maxima y minimas y todos aquellos elementos que sean
necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar
una pileta de mamposteria adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x
1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura adecuada rigida para
proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con
equipo de aire acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de
agua caliente y fria con dos bidones de agua de 20 litros cada uno; cafetera
eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como minimo:
tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista
debera aportar una copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el
estado en gue se encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en
este articulo, se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se
abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serédn de aplicaciéon las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.
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c) Movilidad para la Inspeccion

La Contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccién de Obras del
Instituto Provincial de la Vivienda, a la firma del Acta de Inicio de Obra y a su solo
requerimiento un vehiculo con las siguientes caracteristicas:

1 automovil pickup, con 4 asientos, con motor de 1,4 litros o superior, afio 2018 o
modelo superior.

La unidad ira provista como minimo con: aire acondicionado, matafuego, crique,
llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de
primeros auxilios, en perfecto estado de conservacién y funcionamiento.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los
gastos de servicios de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o
mantenga la movilidad, la Contratista debera proveer otra/s movilidad/es de
mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el pago del
impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere),
seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros
transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento
posterior a la de la finalizacion de la obra total (Recepcién Provisoria), entregando
a la Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta con la entrega del
vehiculo.

A la documentacién enunciada precedentemente deberda agregar la
correspondiente autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche,
durante los fines de semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la
Contratista préxima al IPV o bien en un espacio seguro de la misma estacion de
servicio que provee el combustible.

Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de la
Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Instituto Provincial de la
Vivienda y sin chofer, hasta la Recepcién Provisoria total de la obra.

El costo que demande la provisién, mantenimiento y gastos de lo especificado en
este articulo, se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se
abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.

d) Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Administracion
del Instituto Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante
Nota de Pedido, la cantidad de 300 (trescientos) litros de nafta super (o su
equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Qil o Diesel Hoy), desde la
firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de
dichos trabajos.

Este combustible mensual, se entregara en forma directa a la Inspeccién de Obra
0 a la persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para
el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello
la Contratista, una autorizaciéon de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio
a no mas de 2 (dos) kilometros del edificio central del Instituto Provincial de la
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Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se
considerara incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran
reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.

e) Elementos topograficos de control

La Contratista deberd poner a disposicibn de la Inspeccion, a su solo
requerimiento y para su uso, el instrumental topografico tal como: estacion total,
nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea necesario para verificar el
replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de
madera de acuerdo a las necesidades de cada obra.

Este equipamiento optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion
provisoria de la obra, el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso
gue se encuentre, salvo los materiales fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.

f) Elementos .para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

g) Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el
Pliego Licitatorio y complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares del Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de
ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se
especificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo
expresado graficamente, sera considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera
ser aprobado por Resolucién del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la
Vivienda previo visto bueno de la Inspeccion de Obra.

h) Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como
asi también en los de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un
producto. En todos los caso la Contratista debera ofertar un producto similar en
calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros ofreciendo
ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse
inequivocamente que tal elemento o producto debera contar con Sello IRAM
“Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

i) Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra-hasta tanto se
cumplan estos requisitos en forma conjunta: ‘
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a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio
licitado, dando aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en
un plazo minimo de 48 horas previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la
Contratista debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y
relevamiento fotografico del mismo. Las imagenes no podran tener una antigiiedad
mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las
condiciones antes planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.

j) Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en
el Anexo correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La
Contratista debera proveer 2 (dos) letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y
permaneceran instalados los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la
Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada dicha Acta, la Contratista debera
retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
inciso CGC 49.1.

k) Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador
Social del IPV o del Municipio y el Representante Técnico de la Empresa,
designados para este barrio, deberan coordinar las acciones para que se realicen
por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los preadjudicatarios del
mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista deberd participar de las
reuniones, talleres o encuentros que se realicen con los beneficiarios.

1) Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan
con lo estipulado en la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo Xl
correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segin P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T)).

Il) Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, seguin corresponda,

de toda la documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la
firma del contrato como para la ejecucion de la obra, debiendo tener en

consideracion que toda la documentacion debe estar vigente. )
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a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma
del Acta de

Recepcion Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de
la totalidad de los
Certificados Finales de Obra de:
e Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
 Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad
e Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
e Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente
prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al
Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de
la Obra un juego de la totalidad de la documentacién “Conforme a Obra”. Esta
estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

* Arquitectura de viviendas.
Estructura de viviendas.
Instalaciones sanitarias.
Instalaciones eléctricas.
Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad
de confeccionar a su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en
soporte magnetico (Disco Compacto) de toda la Documentacion “Conforme a
Obra®. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

¢ Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista deberé entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de
carpetas individuales aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la
llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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SEGUNDO:

En la seccion I, IAO 5.5 (e), dice:
"Se debera contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra y Responsable de

Higiene y Seguridad, conforme a los perfiles y experiencia requeridos en la CEC
91"

Debe decir:

"Se debera contar con: Representante Técnico, Jefe de Obra, Responsable de
Higiene y Seguridad y Responsable Ambiental, conforme a los perfiles y
experiencia requeridos en la CEC 9.1."

Mendoza, 29 de Diciembre 2021.
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