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PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE LOS BARRIOS POPULARES

PROYECTO BARRIO FRANCISCO

UBICACION: Interseccién de calle Varaschin y Prolongaciéon de Calle Gral. Martin Miguel de
Glemes, distrito de Perdriel, Lujan de Cuyo, Mendoza.

GENERALIDADES

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
Proyecto y Documentacién Técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.

La Contratista se obliga a presentar Planos de Detalles y de construcciones que resulten necesarios
y complementen los del presente Pliego; como por ejemplo detalles constructivos, planos y planillas
de doblado de hierros, planos de replanteo, encofrados y detalles particulares que requiera la
Direccién Técnica (Inspeccion) de la Obra. Los mismos se presentardn en escalas convenientes de
tal forma que permitan definir con precisidn las partes de la construccidn detallada.

La Contratista deberd verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacidn de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Deberd verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones,
debiendo llamar inmediatamente la atencidn de la Direccion Técnica sobre cualquier error, omision
o contradiccion. La interpretacion o correccion de estas anomalias correrd por cuenta de la
Direccién Técnica y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista.

Los trabajos aqui especificados incluiran la provision completa de materiales, herramientas,
equipos y mano de obra para la ejecucion de todos los items.

Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los
trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados
expresamente indicada en los planos, o en su defecto, la que resulte del cdlculo. Toda aclaracién
técnica de resolucién constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que
forman parte de la Documentacién, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera
proponer a la Inspeccién y coordinar con ella su resolucién en obra. No se permitiran resoluciones
importantes sin aprobacién de ésta ultima.

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccién el Plan de
Trabajos a desarrollar, detallando la fecha de iniciacién y de terminacién de cada uno de los items.
La Contratista durante la obra, debera presentar informes ante la Unidad Ejecutora (IPV) y la SISU.
La Contratista asumira la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, debiendo contar
con personal capacitado para tal fin.

OBJETO
El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter técnico es el de complementar, adaptar y/o
modificar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Este Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares prevalece sobre el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.
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PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccién el Plan de
Trabajos a desarrollar, ajustado a la fecha real de obra segln el Acta de Inicio y detallando la fecha
de iniciacidn y terminacién de cada uno de los items. Ademas, consignard el monto aproximado de
la certificacién mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

PROYECTO EJECUTIVO

El Oferente debera cotizar la Obra en funcién de las directrices dadas en el presente Pliego, las
cuales estan confeccionadas a nivel de anteproyecto. El oferente debera elaborar el proyecto
ejecutivo completo y en caso de suscitarse inconvenientes no contemplados, se debera consultar
de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Pliegos que hacen a la presente licitacion.

La Contratista podrd presentar alternativas técnicas constructivas superadoras del proyecto
original, las cuales deberan ser evaluadas y aprobadas por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera previo al inicio efectivo de los trabajos tramitar a su cargo todo lo necesario,
ya sea documentacién técnica, instructivos, autorizaciones, certificados de no interferencia,
etcétera, ante la totalidad de entes u organismos cuyos servicios se localicen en el drea de la obra.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra planos conforme a obra tanto de
arquitecturay estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, telefonia y datos etc., en escala acorde
a su lectura e interpretacion. Los mismos deberan estar confeccionados segiin normas municipales
vigentes y firmados por los profesionales con incumbencias designado por el contratista para cada
funcién. Deberan ser presentados antes de la Recepcidon Provisoria de las obras.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A.l. PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 TAREAS PRELIMINARES

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos,
con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior
compactacion. Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiard el terreno, eliminando
la capa de material vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios,
escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccién de Obra indicara la localizacién exacta en el terreno,
una vez acordada con la Municipalidad de Lujan de Cuyo, de las redes de infraestructura a construir
y en correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccidén lo considerara
necesario, se realizaran sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan
materiales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El gasto de esta
tarea correra por cuentay cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni
ampliaciones de plazo contractual. Los movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse
entre los desmontes y terraplenes requeridos para la menor pérdida de material posible con su
correspondiente compactacion y/o extraccion de material sobrante. Se realizara toda excavacion y
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relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para la construccién de las obras.
Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato,
realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir
la acumulacidn del material fuera del sector. Los aportes se realizardn materiales aptos, en los
lugares que indique los planos, especificaciones respectivas y érdenes impartidas por la inspeccién
municipal. Como se indicé anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos necesarios para
nivelar de acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

Serd de obligacién para la Contratista cumplimentar con todas las medidas de seguridad
establecidas por la prestataria que se encuentra adjunta en el anexo 1y por la normativa nacional,
provincial y municipal.

A.1.1.1 CERCO DE OBRA Y SEGURIDAD

La Contratista efectuard el cierre total de un sector a determinar en forma conjunta con la
Inspeccién de Obra y la Inspeccion Municipal, el cual debe prever el espacio necesario para la
Instalacidon del Obrador, la Oficina Técnica, los sanitarios y el espacio necesario de acopio de
materiales, mediante un cerco alambrado de seguridad conformado por tejido romboidal y en cuya
parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzard una altura minima de 2.40m
y sera aprobado por la Inspeccién de Obra. Todo ello para impedir el acceso de personas extrafias
a la obra. La estructura soporte sera de postes de eucalipto, colocados con una distancia maxima
de 5 mtrs. El cierre de seguridad permanecerd instalado hasta la Recepcidn Provisoria de la obra.
La Contratista establecerda una vigilancia continua para prevenir deterioros o robos de materiales y
estructuras propias o ajenas; con tal fin, uno o mas serenos permaneceran en la obra en horarios
no laborables. La Administracién no asume ningun tipo de responsabilidad por la contravencién de
esta obligacion, ni podra fundarse en dicha causa reclamo alguno.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por
personal de la Contratista mediante personal permanente propio, es decir, un portero. Ademas,
deberd existir la carteleria necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de
seguridad (cascos, botines, etc.) para el personal que trabaja en obra y la prohibicién de ingreso a
toda persona ajena a la obra.

Todo lo indicado en este articulo se cumplird hasta la Recepcidon Provisoria de la obra.

Medicion y Pago: El cierre de Obra en funcién de su longitud se acordarad con la Inspeccién
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego. El pago del item se efectuard una vez de
forma global, en funciéon del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento efectivo de lo
requerido e indicado por la inspeccion.

A.1.1.2 OBRADOR

La Contratista construird a su cargo los depdsitos adecuados y seguros para guardar los
materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccién de Obra. Los materiales se
depositardn y acomodaran en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se
someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Estara prohibido
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depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza
y/o lavado de camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccidn
de Obra.

Se ha contemplado la construccién del mismo de manera desmontable, con chapas de
cerramiento vertical y horizontal, asi mismo un contrapiso en toda la superficie del mismo.

La Contratista gestionara y abonard a su cargo la provisidon del agua y energia eléctrica para la obra
y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista deberd proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero o de Inspeccidon de Obra y Direccidn Técnica, y
agua para la fabricacion de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estard permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de
riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correrd por su exclusiva cuenta la provisiéon de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.

Medicién y Pago: El Obrador deberd cumplir con las especificaciones del presente pliego. El pago
del item se efectuara una vez de forma global, en funcidn del visto bueno de la Inspeccidn, respecto
al cumplimiento efectivo de lo requerido e indicado por la inspeccién.

A.1.1.3 SANITARIOS (Servicios de obra)

La Contratista construird a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero que se
desempenard en la obra, los locales construidos a ese fin, deberan cumplir las exigencias de la ley
y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con conservacién y limpieza a
exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagies
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacion de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros. Se podra utilizar dos unidades de bafios quimicos.

Si la obra, por su importancia requiriere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Medicion y Pago: Este item se pagarad en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccién
respecto al cumplimento de lo especificado en el presente pliego. El pago del item se efectuara
mensualmente y respecto al por porcentaje de avance de obra, promediandose el monto global en
los meses que dure la Obra.

A.1.1.4 CARTEL DE OBRA

La empresa confeccionara un (01) cartel de obra en lugar a determinar por la Direccidon Técnica
Municipal.

El costo de provisidn, transporte, colocacidn y todo otro gasto originado por este item como asi
también su conservacién en buen estado, serd por cuenta exclusiva del Contratista. Queda
expresamente prohibida la colocacidn en cercos, estructuras y edificios, elementos de publicidad

gue no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.
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El cartel sera confeccionado en lona tensada, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores
de madera o en chapa de hierro BWG n° 24. Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos
manos de pintura antiéxido, acabado con pintura sintética.

Sus dimensiones minimas 3,80 alto x 2,50m de ancho o ampliado en proporcién. La distancia entre
la base del cartel y el piso sera de 2m. El cartel estara sostenido con palos de rollizos de palmera o
eucaliptos de 0.15mts de didmetro empotrados 1.00m como minimo. La grafica serd producida en
lona front impresa a todo color tensada sobre el bastidor.

DETALLE DE GRAFICA: ver Anexo XIV del PBCP

Eiemplo: Cartel de obra
b
@ Argentina '@ Ir,u.rm
N Construccion de
Equipamiento ’

Deportivo

MEDICION: Se medird por unidad, teniendo en cuenta en la medicién que se considera el item
finalizado cuando los mismos se encuentren colocados en los lugares aprobados e indicados por la
inspeccion.

PAGO: Los carteles medidos en la forma especificada se pagaran por unidad a los precios unitarios
de contrato fijados para el item respectivo, el que sera compensacién total por la provision,
transporte, carga, y descarga de los carteles, y todos los materiales que se requieran, todo segun
planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta

A.1.1.5 REPLANTEO DE REDES DE INFRAESTRUCTURA

El plano de replanteo lo ejecutard la Contratista basandose en los planos generales y de
detalle que obren en la documentacion de la oferta y deberd presentarlo para su aprobacién a la
Inspeccién de Obra al momento de la firma del acta de Inicio de Obra. La Contratista sera la
responsable de toda la informacidn volcada en planos y estara bajo su responsabilidad la exactitud
de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omision que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, de la obligacion
de verificaciéon directa en el terreno. La Inspeccién de Obra fijara en el terreno los niveles finales de
referencia para ser considerados como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacion de los
trabajos, la Contratista debera solicitar a la Inspeccidon de Obra, la aprobacién del trabajo de
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replanteo realizado. Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una
cota de referencia que fijard la Inspeccién de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo
con un mojén que a tal efecto deberd colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya
permanencia e inamovilidad asegure durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia
estara vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.

Medicion y Pago: Se medira en metros lineales de redes a construir y pagara en forma global, en
funcién del visto bueno de la Inspeccidn, respecto al cumplimiento efectivo de lo requerido e
indicado por la inspeccion.

A.1.1.6 REPLANTEO INTRADOMICILIARIA

La Inspeccion de Obra fijara en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados
como puntos fijos para el replanteo. Previo a la iniciacién de los trabajos, la Contratista debera
solicitar a la Inspeccion de Obra, la aprobacién del trabajo de replanteo realizado. Los niveles de la
obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fijara la
Inspeccién de Obra en el terreno y que se materializara en el mismo con un mojén que a tal efecto
debera colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia e inamovilidad asegure
durante el transcurso de la obra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un punto fijo conocido
con cota y coordenadas.

Para efectuar dicho replanteo se debera contar con el visto bueno del propietario para ingresar a
su lote y/o vivienda, el cual seré acordado por el equipo de campo a cargo del proyecto.

Medicion y Pago: Se medira y pagard en forma unitaria, en funcién del visto bueno de la Inspeccion,
por cada replanteo domiciliario efectuado.

A.1.1.7 LIMPIEZA DE OBRA (Incluye retiro de cierre existente)

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se harad en
forma permanente. No se permitird que escombros sean enterrados en el predio en donde se
ejecutan las obras. Se ha contemplado la utilizacion de contenedores de obra para efectuar la
descarga y retiro de los escombros.

La Contratista ejecutard ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcién
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones y construcciones del obrador.

Medicion y Pago: Este item se pagarad en funcién de que exista un visto bueno de la Inspeccién
respecto al cumplimento de lo especificado en el presente pliego. El pago del item se efectuara
mensualmente y respecto al por porcentaje de avance de obra, promediandose el monto global en
los meses que dure la Obra.
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B. OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS

SISTEMA DE ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Generalidades

Comprende la instalacidn de cafierias de distribucién de agua potable, en los barrios a interveniry
reemplazo de cafieria en los casos que sea necesario, de tuberias en PVC segln planos.

Tramites a cargo del contratista

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos debera designar un
profesional habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista de la red
distribuidora a construir. El mismo debera adecuar el anteproyecto adjunto al presente pliego; a las
exigencias que impongan las empresas prestatarias de los Servicio Publicos intervenidos y la entidad
prestataria del servicio para su aprobacidn, incluyendo la tramitacién de los pedidos de
demarcaciones e instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para
la realizacidn de la obra. También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, interferencias y
demas tramitaciones que exija la entidad prestataria del servicio.

Los costos provenientes de esta actividad, serdn afrontados exclusivamente por el Contratista.

Aprobacion de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra deberd satisfacer en todos los casos las Normas
Vigentes de las empresas prestatarias de los Servicios Publicos intervenidos y haber sido aprobados
por la Inspeccién de obra antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién en obra.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados y/o datos
garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los mismos y las Normas
Nacionales o Internacionales bajo las cuales se procede a su fabricacion.

En lo referente al transporte, carga, descarga, manipuleo y estibaje de cafierias se deberan tener
en cuenta lo prescripto en las normas IRAM.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una caferia en servicio y para evitar accidentes por
excavaciones, se dispondra la colocacion de una malla de advertencia que indique a los
magquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacion de la malla serd a 50 cm por
debajo del perfil natural del terreno.

La malla a colocar sera de PVC de color azuly llevard impresa la siguiente leyenda: “RED DE AGUA”.
Asimismo poseera incorporado hilo metalico doble continuo e inoxidable que permita ser ubicada
con un detector de metales.

Sefializacidn de los lugares de Trabajo
A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o los vehiculos se procedera a la sefializacion del
area de trabajo por medio de carteleria, malla de sefializacién, balizas luminicas, etc.
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Los elementos de seguridad y prevencion seran provistos por el Contratista y la responsabilidad
de su colocacidon y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista sera responsable de
cualquier accidente y las derivaciones que pudieran producirse. El balizamiento y control
nocturno sera a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de
Redes de Agua Potable vigentes en AGUAS LUJAN para obra por Cuenta de Terceros, y a las
instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de dicha empresa al aprobar
el Programa de Higiene y Seguridad que debera presentar la Contratista.

Excavaciones Exploratorias
A efecto de programar las excavaciones el Contratista debera proceder al replanteo de las
instalaciones a ejecutar demarcando ademas todas las instalaciones preexistentes; utilizando
para ello los planos de demarcaciones e indicaciones impartidas por las respectivas empresas de
servicios publicos y o privados.

El Contratista deberd proteger, relocalizar o remover todas las interferencias ajenas que
encuentre durante la ejecucion de sus trabajos. Estas operaciones deberan ser coordinadas y
aprobadas por la Inspeccién y la Empresa prestadora del servicio correspondiente. La
documentacién de dicha aprobacion deberd ser presentada a la Inspeccidn de Obras para su
verificacion.

El Contratista deberd determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la ejecucién de los sondeos. Esa informacion sera volcada a los planos de
replanteo. Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios
provistos por tales instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que se encuentran
las mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccion, el Contratista
debera notificar a la Inspeccidon de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata para
recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizara sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales yel tamario
de las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obraa construirse. Los
resultados de dichos sondeos deberan estar disponibles para lalnspeccién, con una
anticipaciéon minima de diez (10) dias a cualquier excavacién oconstruccién que se efectue,
para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los lugares donde se deberan ejecutar
los sondeos seran indicados por lalnspeccion de Obras.

Adema3s de los sondeos indicados por la Inspeccidn, el Contratista podra optar porefectuar los
sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacidon en los sondeos se determinara que los didmetros de
las redes existentes involucradas en la renovacién, no se corresponden con los indicados en
los planos de proyecto, el Contratista debera informar a la brevedad a la Inspeccidn.
Acto seguido debera presentar a lalnspeccidn para su aprobacidn, la resolucién de los
nudos con los nuevos didmetrosencontrados en los sondeos.

El Contratista deberd informar a la Inspeccidon de Obras y a los prestadoresde servicios en
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el caso de que cualquier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de
sondeo, efectuando la reparaciéon inmediata, a su coste.

El Contratista debera llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, enel que
figuraran las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser
verificado por la Inspeccién, antes de que se rellenen los sondeos. El registro se deberd
presentar a la Inspeccién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a contar desde la
terminacion del sondeo.

Interseccién de Calles
Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones
con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y altipo de transito
caracteristico de la zona. Debera asegurar que las chapas apoyen en todo su perimetro, de
manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos. Para ello, las mismas
deberan asentar sobre flejes de goma dura. Previamente se deberd trabajar en media
calzada, realizar los correspondientes trabajos, tapar y compactar, para recién ahi proceder
a la otra media calzada.

El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para minimizar loscortes de
intersecciones.

Cruces de canales
Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los
emplazamientos que se indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo la cafieria
con un cafio camisa de acero embutido en un dado de hormigén segun seindica en los planos
tipo de AGUAS LUJAN (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos al presente pliego. Asi
mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos que el organismo competente
imponga en la fecha de ejecucién de la obra.

El hormigdn a colocar sera armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberd
respetar lo especificado en los planos tipo de AGUAS LUJAN.

En este tipo de obra se debera usar cemento ARS (Alta Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendra un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16”),protegido
exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa
Epoxi o similar; las extremidades seran perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del
agua.

La Contratista sera responsable del pago de las multas que provengan de
interrupciones o inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas por el cauce.

B.1. EXTENSION DE SUMINISTRO

B.1.1 CANERIAS DE DISTRIBUCION

En el Barrio FRANCISCO, ubicado entre las calles VARACHIN y GRAL. M.M. GUEMES, del
Departamento de Lujan de Cuyo, se deberdn construir la red distribuidoras segun
condicionamientos emitidos por AGUAS LUJAN.
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Por lo tanto, correspondera construir dicha redes por calles Publica (librada al uso publico), todo de
acuerdo a los condicionamientos del ente prestador adecuando la capacidad de produccidn,
potabilizacidn, reserva y distribucidn de agua potable, de la siguiente forma:

a) Existe caileria de PVC 110mm en calle Varaschin, donde se hara un empalme de PVC
también en 110mm y una extensidon de cafieria nueva hacia el Este en 75 mm,
llevando el agua a los 7 (siete) frentistas de calle Varaschin al Este.-

b) Por proyectada de calle General M.M. Giiemes al Sur, se realizara una extension de
red en 110 mm hasta efectuar el cruce de canal de irrigacidn, posibilitando el cierre
de malla futuro.

c) Enlas tres intersecciones de calle existentes respecto a M.M. de Gliemes en el Barrio
Francisco, se construiran sus respectivos nudos para extender en 75 mm la red de
agua a los lotes frentitas de las calles.

d) Solo se admitira una conexiéon domiciliaria por Lote, en caso de existir mas de una
vivienda, debera realizarse el fraccionamiento correspondiente.

Para la ejecucidn de las obras la Contratista debera tener en cuenta lo expresado en el presente
pliego particulary las Especificaciones Técnicas Generales para la Construccion de Obras por Cuenta
de Terceros de la empresa prestadora AGUAS LUJAN y E.P.A.S. (Entre Provincial del Agua y de
Saneamiento) y demas reglamentaciones de la entidad prestataria del servicio de Agua Potable.

B.1.1.1 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA

Descripcion General
Se debera realizar todos los relevamientos y estudios necesarios y conocer perfectamente
las caracteristicas de los suelos en todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones.-

La excavacion comprende la ejecucion de los siguientes trabajos: el replanteo y la nivelacidn
geomeétrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavacién del suelo; los
enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja
para mantenerla estable; la eliminacidn del agua freatica y de la lluvia mediante depresiones,
drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la
zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalacién y pruebas hidraulicas de
lascafierias; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seguridad necesariaspara minimizar
los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas deseguridad a adoptar para evitar
accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y esparcimiento del
material sobrante, que no pueda utilizarseen otro lugar de la obra, seran depositados en los
lugares habilitados para tal fin; laprestaciéon de enseres, equipos y maquinarias y todos
aquellos materiales ytrabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean
necesarios parala correcta ejecucién de las excavaciones.
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Trabajos Previos a la Excavacion
Antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos debera gestionar ante los organismos que
correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la realizacion
de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las instalaciones a construir y las existentes se procederd a efectuar la
limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion
de darboles, arbustos y toda vegetacion, que a juicio de la Inspeccidn, pueda invadir la zona
de trabajo, la cual indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera
definido por la Inspeccidn de Obra.

La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias serd definida en oportunidad de
ejecutar las obras a fin de teneren cuenta la existencia de obstaculos, conductos u otras
instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo lo cual
debera merecer la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra y de la entidad prestataria del
servicio.

Se procederdn a la mediciéon lineal con cinta métrica, estaqueo, amojonamiento y
levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, apoyandose en
las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este perfil
longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacién y permitira aportar
cualquier modificacidn que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante
Técnico de la Contratista solicitara a la Inspeccién de Obra la aprobacion y ejecucién de las
modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar,
modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacidn o incremento de piezas, etc. La
Inspeccidon devolverd al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el
responsable de la Direccidén Técnico, los que reemplazaran a los planos de la Licitacién.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran
incluidos en los items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de
Cotizacidn y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.
Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista debera previamente contar con
la autorizacién escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucidn de las Excavaciones
No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las
caracteristicas del terreno y demas circunstancias locales. Como Unica excepcidn se presenta
la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigdén o asfalto, los cuales deberdn ejecutarse
con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajosinadecuados o de falta
de previsidn de su parte.
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La Inspeccidon podra exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificaciéon
del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o lapresentacién de los calculos
de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones ytablestacados, a fin de tomar la
intervencién correspondiente, sin que ello exima alContratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberan hacerse conforme a un programa
establecido con anticipacion por el Contratista y aprobado por la Inspeccién de Obra.

Perfil Longitudinal de las Excavaciones
El fondo de las excavaciones tendra la profundidad necesaria para permitir la correcta
instalaciéon de las cafierias, de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto adjuntos. La
minima tapada para la red de agua potable no debe serinferior a 1,20m en calles y 1,00m en
veredas.

El Contratista debera rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavaciéon hecha a mayor
profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de lasobras. El relleno sera
efectuado con grava de tamafo uniforme (promedio 1”), arena y colocada en suelo en capas,
tal que el espesor de las mismas compactadasy terminadas no superen los 0,15m.

Antes de instalar los conductos, se procedera a la nivelacidon final de la zanja, trabajo que se
ejecutard a mano y que se controlard mediante la nivelacion geométrica del fondo.

Anchos de Zanjas de Agua
Al efecto de la certificacidn de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos deexcavacion
dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE
OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AGUAS LUJAN (Agua y

Saneamiento Mendoza) para la ejecucidon de redes distribuidoras de agua potable. Las medidas
dadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentosde la excavacién no
reconociéndose sobre-anchos por la ejecucién de apuntalamientos independiente del ancho
gue adopte el contratista para la construccién, segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametros menores de 150 mm: 0,60m ancho de zanja

Diametro 150mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro 200mm: 0,65m ancho de zanja
Diametro  250mm: 0,70m ancho de zanja
Diametro 300mm: 0,75m ancho de zanja
Diametro 350mm: 0,80m ancho de zanja

Medicion: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicidén todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

Pagina 13 de 99




nll"V/ A

Instituto Provincial @
de Ia Vivienda MENDOZA

GOBIERNO

B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obra

B.1.1.2 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 1RA ETAPA

La caferia se asentara sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de
espesor, este material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la
Municipalidad de Lujan exija.

El relleno para tapado de cafieria en la primera etapa se realizara con pala a mano y en capas
sucesivas, de tal manera que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre equilibradas
y compactadas para lograr una densidad la cual debera ser igual a la que tenia en su estado
original

Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, en capas de
20cm de espesor hasta una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La
compactaciéon se hard en forma manual por medio de pisones, hasta alcanzar la densidad
mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehiculo compactador,
salvo autorizacién en contrario emanada de la Inspeccion de Obra.

No se permitird en obra la disminucién de esas medidas y en base a ello se certificara el item,
aunque en la realidad se ocupare un ancho mayor. El tapado de las zanjas podra ser realizado
con el material extraido de la excavacidn, el que serd acopiado al costado de la zanja. Si fuera
necesario acarrearmaterial de relleno, por no ser apto el extraido, los gastos que esto origine,
cualquiera sea la distancia de transporte, correran por cuenta y cargo de la empresa
Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la oportunidad de realizar
los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacion de la oferta.

El grado de compactacion a lograr serd por lo menos igual al del terreno natural noalterado. Se
requiere que el Contratista preste la mayor atencidn en la ubicacién ycompactacion del
material debajo del cafo y hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio).
El relleno y compactaciéon se continuara hasta el nivel de terreno natural poniendo especial
cuidado en la compactacion de los 15 cmsuperiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafio
por impacto.

Una vez aprobada la prueba hidraulica se procederd al tapado y compactacidn de la zanja. Todo
material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por elContratista.

Medicidn: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicion todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacidn de las obras.
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B.1.1.3 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 2DA ETAPA

El mismo se llevara a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen @
2”, su contenido de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de
no mas de 0,20m de espesor la cual se compactara de manera tal de lograr una densidad la
cual debera ser igual a la que tenia en suestado original. Para los ultimos 50cm de altura de
relleno debera obtenerse unacompactacion minima e igual a la original, si la calle cuenta con
pavimento, sea este asfaltico u hormigdn.

En caso de que la inspeccion no considere adecuado el material de la excavacién para efectuar
los rellenos, la Contratista debera prever el alejamiento de los suelosrechazados, hasta los
lugares habilitados para tal fin. También debera prever los lugares de extraccién de los suelos
convenientes y su transporte hasta la obra para efectuar los rellenos.

Medicion: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicidén todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
Pago: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.1.1.4 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS DE PVC K10 DE 75mm

La contratista para su cotizaciéon considerara que deberd proveer 439,00 m caferias de
P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad decalidad segun
Norma IRAM 13351 en el didmetro de acuerdo a los requerimientosdel anteproyecto adjunto.
Todas las conexiones de las caferias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua potable
(ramales, curvas, reducciones).

La colocacidén de la caferia incluye la preparacion de la cama de asiento de arena debidamente
compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucidonde juntas, cortes, prueba
hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No deberd quedar la cafieria
apoyada sobre piedras, estas deberanextraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizard sometiendo a la red y las conexiones a
1,5 veces la presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los
15 minutos, se podra realizar el relleno total dela zanja para volver a probar la tuberia a zanja
tapada.

Medicidn: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidn todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
Pago: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineales al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.
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B.1.1.5 PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS DE PVC K10 DE 110mm

La contratista para su cotizacidon considerard que deberad proveer 167,40 m de cafierias
de P.V.C. - K-10 de 110 mm con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad
de calidad segin Norma IRAM 13351 en el didmetro de acuerdo a los requerimientos del
anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado
K10 para agua potable (ramales, curvas, reducciones).

La colocacién de la caferia incluye la preparaciéon de la cama de asiento de arena debidamente
compactada, su emplazamiento y alineacién en la zanja, la ejecucidonde juntas, cortes, prueba
hidrdulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento. No deberd quedar la cafieria
apoyada sobre piedras, estas deberanextraerse y en forma ordenada reemplazarse por tierra.

La prueba hidraulica sera a zanja abierta, se realizara sometiendo a la red y las conexiones a
1,5 veces la presion nominal de trabajo del tubo durante 15 minutos. Una vez transcurridos los
15 minutos, se podra realizar el relleno total dela zanja para volver a probar la tuberia a zanja
tapada.

Medicion: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
Pago: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineales al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que serd compensacion total por la todos los
trabajos y materiales que se requieran, segun planos y especificaciones y por la provisién de mano
de obra, equipo y herramientas para la correcta terminacion de las obras.

B.1.2.VALVULAS

B.1.2.1 PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESCLUSAS @ 100MM, INCLUYE
CONSTRUCCION DE CAMARA

Las valvulas esclusas a instalar que deberd proveer la Contratista seran de hierro fundido ductil
con bridas normalizadas; protegidas interior y exteriormente con unrevestimiento epoxi cuyo
espesor minimo debe ser igual 6 superior a 250 um.; su compuerta debe estar recubierta de
un elastdmero tipo EPDM; y ser aptas para trabajar hasta una presion de 16 BAR; similares a
las Euro 20 tipo 21.

Se instalaran en las posiciones indicadas en los planos de proyecto aprobados, o bien
atendiendo a las indicaciones que oportunamente realicen tanto la Inspeccién,como AGUAS
LUJAN. . El Contratista estd obligado ademads a construir las cdmaras para valvulas esclusas,
segun los planos tipo de Aysam. El tubo de para alojar el sobre macho que prolonga el vastago
de la valvula serd de PVC @ 160 mm con unalongitud tal que permita que la caja brasero al ser
embutida en la losa de H2 A2 de0,60 x0,60m; quede al nivel proyectado para la rasante de la
calle, siguiendo paraello las instrucciones impartidas por la Inspeccién en cada caso en
particular.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo con
la documentacidn contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las
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herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar
los revestimientos epodxicos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen vdlvulas enterradas, estas deberdn tener
dispositivo de acceso y maniobra.

El Contratista deberd presentar planos de taller para todas las valvulas y mecanismos de
accionamiento.

El Contratista deberd presentar una declaracidn certificando que todas las valvulas, otros
accesorios y materiales suministrados bajo esta secciéon estan de conformidad a los
estandares de calidad requeridos. Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno
responderan a los lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y seran aptas para una presion de
trabajo de 10 kg/cm?2 o la que se indique en los planos.

El cuerpo y la tapa seran de fundicién ductil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado de epoxy (procedimiento electrostatico). El obturador serad de fundicidon ductil
recubierto integramente de elastémero con cierre estanco por compresiéon del mismo. De
no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las valvulas serdn de cuerpo largo, de igual
didmetro que la cafieria sobre la que se instale. El eje de maniobra sera de acero inoxidable
forjado en frio. La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos téricos de
elastédmero. El accionamiento de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento de la
Reparticién, directo y de indole manual.

Con la finalidad de operar las valvulas éstas contaran con un sobremacho segun Plano Tipo.
El sentido de giro del mismo sera antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre
de la valvula no demandard, por parte del operario, la aplicacién de esfuerzo mayor que 15
kg.

El cierre de la vdlvula se realizard mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido
antihorario, consiguiéndose la compresion de todo el obturador en el perimetro interno de
la parte tubular del cuerpo. Este obturador estara totalmente recubierto de elastémero, por
lo que el cuerpo no llevard ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el
cizallamiento total o parcial del elastomero.

El obturador se debe replegar totalmente en la cipula de manera tal que cuando la valvula
esté abierta el paso esté 100% libre. El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura
debera indicarse en el volante, cuadrado del eje o lugar visible de la tapa.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberd apreciarse ningun
estrechamiento de la seccidn de paso, es decir, que ninguna fraccidon del obturador podra
sobresalir en la parte tubular de la valvula.

El disefio de la valvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad
de separar el cuerpo de la instalacién. Asimismo, debera ser posible sustituir los elementos
impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, estando
la conduccidn en servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instaladas, las valvulas esclusas seran sometidas a la prueba hidraulica junto con el
resto de la cafieria.
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Las valvulas podran instalarse alojadas en registros o camaras accesibles o visitables, o
enterradas a semejanza de la propia conduccién, por lo que las juntas de enlace seran del
mismo tipo que las descriptas para las tuberias de fundicién, en general, para juntas a
brida/brida.

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalacidn se hard como se indica
en el plano Tipo correspondiente.

Cuando se indique, la instalacidn se realizard con un carrete de desmontaje, salvo en el caso
de instalacion enterrada en que se suprimira esta pieza, anclandose el cuerpo de la valvula,
segln se especifica en “Asiento y Anclaje de Cafierias”. El dispositivo de acceso y maniobra de
las valvulas enterradas constara de tubular, caja forma brasero y vastago de accionamiento.

Medicién y pago: Cada una de las valvulas serdn certificados por unidad (U) y en cuyo precio
unitario estara incluida la construccién de su correspondiente cdmara. Los materiales y lamano
de obra para ejecucién de camaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de
apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tiposeran provistos por el Contratista.

B.1.2.4 CAMARA VALVULA ESCLUSA PARA DESAGUE LIMPIEZA

Se construirdn cdmaras de desagilie en los emplazamientos indicados en el plano de
anteproyecto respetando para ello los planos tipo de Aysam en caso de no tener planos tipos
Aguas Lujan, vigentes para estas instalaciones. Para ello se tendrd en cuenta que las valvulas
a instalar y la camara para operarla seran construidas con las mismas caracteristicasque las
expresadas oportunamente prolongando ademas los desaglies hasta la acequia publica mas
proxima segun indique la Inspeccién de Obra. La ejecucién de las excavaciones,
mamposterias, hormigones y revoques se efectuara de acuerdo a las especificaciones
consignadas en los respectivos items.

Todas las cdmaras deberan calcularse para que actien como anclaje de la caferia frente a
los esfuerzos no compensados para la condicion de valvula cerrada. Estas fuerzas se
determinaran en base a la presién de prueba, y seran equilibradas por el suelo mediante
empuje pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el
rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a 1,5.

Para todas las cdmaras de hormigdn armado se exigird la aprobacion previa de los planos de
ejecucioén por parte de la Inspecciéon de Obras.

Las camaras para hidrantes y valvulas de aire se construiran de acuerdo con las dimensiones
recomendadas por la Empresa prestadora del servicio. El plano de detalle de las mismas
debera ser elaborado por la Contratista y debera ser sometido a aprobacién de la Inspeccién
de Obras, debiendo ser las paredes de las cdmaras de mamposteria de ladrillos asentados
con mortero "L", de hormigén simple B o de hormigdn premoldeado.

Las camaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construiran
segln las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.
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Las camaras para valvulas mariposa y de desagiie, se construirdn en hormigén armado,
empledndose hormigén H 30 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuracidon para la
condicién de fisura muy reducida (CIRSOC 201 17.6.1y 17.6.2).

Debera preverse la metodologia constructiva (colocacion de cinta Water Stop, junta
hidroexpansiva) en juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad.

Las camaras de tomas para motobombas, y las piezas especiales correspondientes,
responderan a las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

La colocacién de cajas y marcos se hard en forma de asegurar su completa inmovilidad. En
las calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de hormigén "D" alrededor de las
cajas y marcos. Este macizo tendrd un ancho de 30 cm y alcanzara una profundidad de 30
cm.

La Contratista proveerd e instalard marcos, tapas y cajas segln se requiera, completas, y
responderan a las recomendaciones y normativas de la Empresa prestadora del servicio.

Medicién y pago: Cada una de las valvulas seran certificados por unidad (U). Los materiales
y la mano de obra para ejecucién bases de asiento, anclajes, colchén de ripio, losetas de
apoyo, contrapisos y rellenos de cualquier tiposeran provistos por el Contratista.

B.1.2.6 PROVISION Y COLOCACION HIDRANTE 75 mm, INCLUYE CONSTR. CAMARA.-

Se ha previsto en el Anteproyecto efectuado por Aguas Lujan la construccién de un Hidrante, el cual
deberda ser provisto e instalado por la Contratista. El hidrante consta de un cuerpo principal
construido integramente en hierro ductil de alta performance, con bridas normalizadas. Debera
contar con un anillo de cierre de caucho asegura la maxima estanquidad de la pieza. La facilidad de
poder ser colocado sobre tuberias de PVC de didmetros 75mm, como asi también sobre extremos
bridados DN80 y la posibilidad de tener un sistema de cierre a bola, o a resorte (obturador de
bronce) hace que este producto sea el mas versatil.

Deberd incluir una Valvula teatro y de impulsion liviana tipo globo construidas en bronce amarillo
60/40. La provisién estandar comprende 4 didmetros nominales de salida o expulsién: 38,1 mm
(1%4"), 44,5 mm (1%”), 50,8 mm (2”) y 65,5 mm (2}4”). La caja para hidrante, se utiliza para acceder
al accionamiento del hidrante que esta bajo tierra. La dimensién de la caja es de 300 x 300 mm vy el
material es de hierro fundido o ductil.

El Contratista proveerd e instalard el Hidrante completo y funcionando, de acuerdo con la
documentacién contractual. Asi mismo el Contratista debera proveer todas las herramientas,
suministros, materiales, quipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los
revestimientos epodxidos, ajustar, y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato. Cuando se instalen valvulas enterradas, estas deberan tener
dispositivo de acceso y maniobra.

Las valvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderan a los lineamientos de la
Norma ISO 7259/88 y serdn aptas para una presidn de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en
los planos. El disefio de la vélvula sera tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin
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necesidad de separar el cuerpo de la instalacién. Asimismo, debera ser posible sustituir los
elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad,
estando la conduccidn en servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.

Una vez instalado el Hidrante, serd sometido a la prueba hidrdulica junto con el resto de la cafieria.

MEDICION Y PAGO: Cada una de las vélvulas seran certificados por unidad (U) y en cuyo precio
unitario estara incluida la construccién de su correspondiente camara. Los materiales y la mano de
obra para ejecucidon de cdmaras, bases de asiento, anclajes, colchdn de ripio, losetas de apoyo,
contrapisos y rellenos de cualquier tipo seran provistos por el Contratista.

B.1.2.7 CRUCE DE CANAL (CANO CAMISA)

El Contratista ejecutara el cruce de canal, de acuerdo a las especificaciones técnicas que solicite la
Inspeccién de Cauce de Irrigacion, teniendo en cuenta que segun la factibilidad otorgada para
realizar cualquier cruce subterrdaneo de conexién de servicio de agua, debera considerarse como
minimo una profundidad de 1 metro, desde el fondo del umbral de canal.

El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacidn de la firma del Contrato, deberd entregar a
Departamento General de Irrigacién, para su presentacion, los planos de detalle y memoria
descriptiva del trabajo a seguir para la ejecucidn del cruce del canal, ajustados a las exigencias de
la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La mencionada documentacion serd confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos
de Proyecto que conforman la documentacion de licitacion. Sin perjuicio de lo dispuesto en cada
caso particular por la autoridad competente, las caferias que se coloquen dentro de la zona de vias
se ajustaran a las siguientes normas minimas.

Los cruces de cauces y canales se ejecutaran por debajo de los mismos y en los
emplazamientos que se indique en los planos de proyecto aprobados, protegiendo la caferia
con un cafio camisa de acero embutido en un dado de hormigdn segun seindica en los planos
tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza), adjuntos al presente pliego. Asi
mismo se tendra en cuenta los condicionamientos técnicos que el organismo competente
imponga en la fecha de ejecucién de la obra.

El hormigdn a colocar sera armado del tipo H21 (340kg de cemento por m3), se deberd
respetar lo especificado en los planos tipo de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento
Mendoza). En este tipo de obra se deberd usar cemento ARS (Alta Resistencia a Sulfatos).

El cafio de acero a colocar tendra un espesor de pared minimo de 4,76mm (3/16”),protegido
exteriormente con 2 capas de velo de vidrio, cruzadas y pegadas con pintura bituminosa
Epoxi o similar; las extremidades seran perfectamente calafateadas para evitar el ingreso del
agua.

Las dimensiones y espesores de esta camisa, seran indicados por la inspeccion de cauce, los
distintos tramos de cafo que la componen seran soldados en todo el perimetro al precedente. En
el caso de conducciones a gravedad no se admitira el uso de encamisados de tuneleria dirigida, el
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método de tuneleo a utilizar deberd asegurar la pendiente de la cafieria conductora. El espacio
camisa - suelo, deberd inyectar a presién para evitar la presencia de oquedades. Para el cafio
conductor se utilizaran canerias continuas, es decir soldadas 6 bridadas. No se admite el uso de
juntas elasticas. El relleno del espacio libre entre la cafieria conductora y la camisa se efectuara con
mortero de densidad controlada o soportes deslizantes. Una vez efectuado el relleno y cerrado el
extremo de la camisa, la cafieria conductora debera ser sometida a su correspondiente prueba
hidrdulica en conjunto con el tramo de cafieria. Lo anterior no exime a la contratista de efectuar
una prueba hidrdulica antes del relleno y cierre de la camisa.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos de tuneleo, provisidn, transporte, acarreo y colocacién de
cafio camisa, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por el total una vez que se haya certificado el trabajo y sea aprobada por la
Inspeccién de Obra.

La Contratista serd responsable del pago de las multas que provengan de interrupciones o
inconvenientes en el normal escurrimiento de las aguas por el cauce.

B.2 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA A RED

B.2.1 CONEXION DE AGUA

B.2.1.1 EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA (chicote de conexién pvc fusién
de %, con tuerca loca en ambos extremos y llave maestra).

Materiales

Los materiales a utilizar deberdn ser aprobados por la inspeccién y tendran las
siguientes caracteristicas: El polietileno debera ser de alta densidad clase 10 y tener sello
de calidad IRAM hasta conexién de 32mm. En caso de conexién de didmetro mayor se
debera consultar en el Departamento Obras por Cuenta de Terceros.- La abrazadera de
derivacién sera cincha de acero inoxidable segun el rango del diametro externo de la red
distribuidora a la cual se va a conectar y toma en carga de polietileno de alta densidad. La
malla de advertencia y deteccidon sera del tipo Agua, color azul, con doble hilo metalico y
de un ancho minimo de 0,15m. —

DE LAS OBRAS.-

La excavacion y el tapado de zanjas de la conexidn, se realizara de acuerdo con las
exigencias del Municipio, Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el
permiso de rotura de calzada y vereda y las determinadas en las presentes clausulas. 8.2
Si se utiliza flecha o tunelera, el didmetro de la perforacion no serd superior a 7,5cm.

Para excavaciones en zanja, el ancho minimo de la misma en calzada y vereda sera
de 0,60m, dejando banquinas de un ancho minimo de 0,60 m a ambos lados de la
excavacion. Sobre el punto de empalme, la excavacién serd de 1,20m x 1,20m como
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minimo. En calles con pavimento asfaltico o de hormigdn, el corte previo a la rotura del
pavimento se realizard mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como
minimo, para luego proceder a la rotura definitiva y excavacion.

En caso que la conexién deba cruzar toda la calzada con excavacién a cielo abierto,
el matriculado o profesional gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el
trabajo se realizara en dos etapas, la primera comenzara desde el kit de medicién hasta la
mitad de la calzada y una vez aprobada, se realizara la segunda etapa para su aprobacion.
La inspeccidon autorizara el empalme de la conexién una vez aprobados dos tramos
construidos.

La rasante de apoyo de la tuberia para excavaciones a cielo abierto, tendrd un
espesor minimo de 0,10m y estara constituida por arena himeda compactada, sobre ésta
se colocara el tubo de polietileno de un solo tramo, con el sello y la leyenda hacia arriba.
Para introducir la espiga de bronce en el tubo, éste se calentara con agua caliente. No se
admite calentar el tubo con aplicacion directa de llama.-

Una vez que se ejecute el empalme, se colocaran 0,30m de arena humeda
compactada sobre la tuberia y sobre esa arena, la malla de advertencia y deteccidn.
Durante el desarrollo de las tareas, se debera proteger la tuberia distribuidora en servicio
mediante tablones de madera colocados unos centimetros por encima de la misma o
tapandola con arena.-

Cuando se instale mas de una conexidn de agua potable o en la excavacién se encontrara
una existente, éstas tendran una separacion minima de 0,60m- La separacidn minima entre
la conexidon domiciliaria de agua potable y una conexién de cloaca sera de 1,00m y de otras
instalaciones (Gas, teléfono electricidad, etc.) deberd ser la que determina el Ente que
corresponda, exigiendo AGUAS LUJAN una separacién minima de 0,60 m Todas las medidas
son consideradas en la proyeccién de un plano horizontal. La profundidad minima de la
conexion en la calzada sera de 0,80m.

La direccidén de la conexidn sera perpendicular a la linea de edificacion desde el kit al
punto de empalme. Si por condiciones especiales esto no se puede cumplir, se deberd
solicitar la aprobacién del inspector. El kit de medicién reglamentario debera colocarse de
acuerdo con los croquis adjuntos y la Resolucion 171/96, segun el diametro de la conexién.-

Por cualquier circunstancia particular para la ejecucién del trabajo no contemplada en
estas Clausulas, el matriculado o profesional debera consultar en el Departamento Obras
por Cuenta de Terceros, a fin de resolver las disyuntivas, antes de comenzar los trabajos.-

Cuando la conexién deba atravesar canales, hijuelas, etc. el matriculado debera cumplir
las exigencias impartidas por la DGI y las presentes cldusulas. AGUAS LUJAN exigird la
presentacion de las instrucciones, los permisos y certificados de recepcién conforme
correspondientes emitidos por la DGI.-
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Planos Conforme a Obra

Terminado todos los trabajos, previo a la recepcién, el Contratista debera presentar en
soporte magnético e impreso, los planos conforme a las obras ejecutadas y de acuerdo a
Normas de AGUAS LUJAN.-

En dichos planos debera incluirse cota y ubicacidén de todas las instalaciones subterraneas
detectadas durante las obras, con indicacion de sus principales caracteristicas. El Contratista
debera entregar la informacion de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad
OSMY/IE.01/P0O09/a (Planilla de Control y Observaciones). Asimismo, el Contratista debera
presentar un juego de copias debidamente firmados por el Proyectista, el Director Técnico,
la Administracién (I.P.V.) y aprobados por la entidad prestataria del servicio, dicha
documentacién debera ser acompafiada ademas del Acta de Recepcidn Provisoria de la red
distribuidora de agua potable construida como condicidn previa para solicitar la cancelacién
del ultimo certificado de la obra.

Medicién y Pago: La Inspeccién de Obra los certificara por unidad de conexién domiciliaria
ejecutada y sdlo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidén. Asi mismo de existir
pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra
obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente
ejecutados.

B.2.1.2 PROVISION Y COLOCACION DE MEDIDOR

Las conexiones domiciliarias seran ejecutadas segln lo descripto en el punto B.2.1.1. con provision
y colocacion del kit de medicidn.

La Contratista debera adquirir los kits para medidores aprobador por el E.P.AS. y la entidad
prestataria del servicio “AGUAS LUJAN” y seguird las normas del organismo mencionado para la
instalacidn de las cajas de medidores a nivel de piso. Las mismas deben quedar emplazadas a una
distancia minima de 0,40 m de la linea municipal con su tapa enrasada con el nivel proyectado para
la vereda terminada previendo que para su apertura el operario esté de frente a la vivienda servida.
Se prolongara la conexion de agua hasta llegar al interior de los lotes, construyendo un caballete
con cafieria de polipropileno del tipo tricapa roscable, hasta una altura de 0,60 m sobre el nivel del
piso que alojard una llave de paso @ 19mm, una canilla de servicio y una U.D., en murete a ejecutar
segln plano tipo, o sobre muro existente, autorizado esto ultimo por la Inspeccidn de la Obra.

El kit de la caja de medidor debera contener: valvula antiretorno, vélvula esférica % vuelta, tuercas
espiga %", niple de polietileno.

En el caso que Aguas Lujan apruebe la conexion domiciliaria sin su correspondiente medidor de
caudal individual, la Direccidn Técnica podra suprimir dicho item y utilizar el valor para alguna obra
que sea considerada necesaria, previa comunicacion y aceptaciéon por parte de la Empresa
Contratista y Aguas Lujan.

MEDICION Y PAGO: Por unidad de caja colocada y de medidor colocado y aprobado por la
Inspeccién de Obra y AGUAS LUJAN.
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B.3 INSTALACION INTRA-LOTE DE AGUA

La Instalacion intralote de agua, puede comprender desde un solo item, como el B.3.1.1.,
o mds como el B.3.2.1, pero los mismos, por criterio de la Secretaria de Integracion Socio
Urbana (SISU) se comprenderdn como una sola unidad a ejecutar, por lo que se pagardn
cuando todos los trabajos incluidos se hayan terminado y la conexion se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento.

B.3.1 INSTALACION DE AGUA INTERIOR

B.3.1.1 CONEXION DESDE CAJA MAESTRA A CABALLETE C.S Y LL.P. (15m cafieria de PVC
fusion %)+ Alimentacién a TC/TR PVC fusidn %”x5m. Incluye sondeos, excavacion, cierre y
compactacion de zanja.-

Comprende la construccion de caballete en mampuesto y revocado, canilla de servicio y llave
de paso de la LM hacia adentro del lote. Tramo de cafieria de alimentacién diam. 19mm
horizontal enterrado por terreno libre de construccidén hasta 15 metros, subida hasta T.R.
contemplar unos 5 metros aprox. para la subida (se contempla como medida en cafieria de
3/4 limite en horizontal 15 m y limite en vertical 5 m).

Se les provisionara y colocara un tanque de reserva y se hara dos bajadas de agua, una para
termotanque y otra para bafio. En este caso se contemplara un desarrollo de cafierias de 15
m en 19mm.

Cafierias de distribucion de agua, accesorios y piezas

Las cafierias de agua fria, se realizard con caiieria de diametro nominal3”, de polipropileno
tricapa, o polipropileno copolimero Random 3 , ambas para fusionar (el Unico medio de
unién que se acepta es la fusidn), los tramos de cafneria rectos deben tener sello IRAM de
fabricacidn conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se
aceptaran materiales que no cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones vy
reducciones conformaran un sistema Unico (una misma marca) que permita fusionar las
piezas entre si segun las recomendaciones del fabricante respectivo. También, en el caso de
cafierias y accesorios para agua fria y caliente, se exige certificado de vida util emitido por el
fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas conexiones terminales de la instalacién que
reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberan contar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se uniran a las
conexiones con selladores con cafiamo incorporado, de primera calidad y segun
recomendaciones del fabricante.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizaran
las pruebas hidraulicas que aseguren que no existan pérdidas.

Cafieria directa de agua fria

Se resalta la obligacidn del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los

tramos de caferias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las
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propuestas de armado de tramos de cafierias a construir. La alimentacién de agua a la
vivienda sera de didmetro nominal @ 3/4.

A nivel de la linea municipal tendra llave de paso didmetro nominal @ %” y una “te” con
canilla de servicio con pico para manguera. Toda cafieria enterrada se alojarad en una zanja
de 0.30 m de ancho y a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, luego de colocada se
cubrira con tierra y posteriormente con una proteccion mecanica de ladrillones extendidos
en la zanja. Luego se tapara la zanja con terreno natural.

SE DEBE ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE CONEXION INTERNA PREVISTA DE AGUA QUEDE EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CONECTANDO A SUBIDA DE TANQUE D EAGUA
EXISTENTE.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra los certificara por unidad de instalacién domiciliaria
ejecutada y sdélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn y se encuentre en
funcionamiento. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de
garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los
mismos queden correctamente ejecutados.

B.3.2 INSTALACION DE TANQUES

B.3.2.1 TANQUE DE RESERVA DE 850 LTS. (Mecanico de media presion de %” de PP,
ventilacion de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y TI, colector de 2” C PPCR con
VL, llave de cierre)

Subida tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de didmetro nominal @ %” con llave
de corte de bronce (tipo valvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la
entrada al tanque de reserva. La bajada desde el tanque de reserva que alimentara al calefén
debe ejecutarse con cafieria didmetro nominal en @ 1” y la distribucién del resto de los
artefactos sera de didmetro nominal @ %”. Todas las llaves de corte a utilizar serdn de tipo
FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las llaves de corte embutidas
deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacion de
revoques y revestimiento.

En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan llevar proteccién de cafios
de poliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucién
de las cafierias en forma embutidas.

Tanque de reserva La base del tanque de agua apoyara a una altura minima de +4.95m,
tomando como nivel de referencia 0,00 al nivel de piso terminado de la vivienda, se debe
verificar y tener en cuenta que el tanque de reserva del termotanque solar debe quedar
20cm por debajo del fondo del tanque de reserva de la vivienda. El tanque de agua sera de
Polietileno tricapa con proteccidn contra rayos UV. (Segln norma ASTM G26/96 de la resina
plastica), Debera contar con certificacion de aptitud para depédsito de agua potable, con sello
de certificacion conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM dando preferencia a aquellas
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marcas que ofrezcan una garantia escrita del fabricante del tanque (minima de 10 afios).
Tendrd una capacidad util de 850 litros. La tapa de tanque estara asegurada mediante rosca.

En su instalacidon se dispondra de una llave de corte (tipo valvula esférica diametro nominal
de @ %” en su alimentacidn (subida) y una valvula de limpieza en el colector (tipo esférica,
minimo @ 1”). Se ubicara de acuerdo a la posicién indicada en el plano de proyecto.

Contara con flotante de bronce para alta presién y conducto de ventilacién @ 1” de PVC (tipo
periscopio) ubicado en la tapa del tanque.

En el colector debe prever las siguientes bajadas: 1) vivienda, de acuerdo a plano de
instalacidn sanitaria 2) calefén a gas de acuerdo a plano de instalacidn sanitariay 3) bajada
en % para termotanque o calefén.

La caferia de alimentacion de tanque como asi también la del colector, debera contar con
un revestimiento mediante una vaina de espuma de polietileno rigido con aluminio de
proteccidn exterior, o alternativa con cinta autoadhesiva aislante de igual caracteristicas que
la anterior, y debera cubrir todos los accesorios Esta se fijara cada 30cm con precintos
plasticos.

SE DEBE ASEGURAR QUE EL SERVICIO DE CONEXION DESDE EL TANQUE DE AGUA QUEDE EN
PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO CON LA CONEXION INTERNA DE LA VIVIENDA.

Medicién y Pago: La Inspeccién de Obra los certificara por unidad de instalaciéon domiciliaria
ejecutada y sdélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidon y se encuentre en
funcionamiento. Asi mismo de existir pérdidas de agua o rotura de materiales en el plazo de
garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar los trabajos necesarios para que los
mismos queden correctamente ejecutados.

B.3.2.2 BASE DE TANQUE MODULAR + ESTRUCTURA DE SOSTEN

1. Columna de tanque de agua : Se realizara de acuerdo a plano adjunto
2. Apoyo de Tanque de agua: Estructura perfiles metdlicos segin detalle.
3. Base de tanque : Seguin Calculo de 1m ancho x 1m de largo x 1 m de profundidad

La armadura estard conformada por una parrilla de @10 ¢/15 cm, en ambas
direcciones y elevada en los laterales unos 0,70 cm armando un cajén. Las paredes
laterales de la excavacién deberdn estar perfectamente perfiladas. Cuando las paredes
de las excavacién no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un sobre ancho
en la excavacion para lograr el ancho de excavacidn necesario. Los fondos de las
excavaciones de las bases estaran perfectamente nivelados y compactados con
vibrocompactador o plancha vibradora.

La Inspeccién Podra exigir la profundizacion de la excavacion, cuando consideren que la cota
de fundacion alcanzada no sea apta para fundar. El material procedente de las excavacién
de las bases se podra utilizar como material de relleno bajo contrapisos y veredines, siempre
gue el mismo esté libre de todo material organico y sea mezclado con material grueso para
ser conveniente compactado. Las cotas de fundacién deberan considerarse desde el nivel
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de terminacién del terraplén y deberd ajustarse a las recomendaciones indicadas en el
estudio de suelo que se adjunta a la documentacién.

Medicion y Pago: La Inspeccion de Obra los certificara por unidad de instalacién domiciliaria
ejecutada y sdélo cuando el mismo haya sido aprobado esta Inspeccidn y se encuentre en
funcionamiento la instalacién del T2A2 y su intralote. Asi mismo de existir pérdidas de agua
o rotura de materiales en el plazo de garantia la Empresa se encuentra obligada a efectuar
los trabajos necesarios para que los mismos queden correctamente ejecutados.

SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

GENERALIDADES

El Contratista, previo a iniciar las obras, excavaciones u otros trabajos deberadesignar
un profesional habilitado para cumplir las funciones de Director Técnico y Proyectista
de la red colectora a construir. EIl mismo deberd adecuar elanteproyecto adjunto al
presente pliego; a las exigencias que imponga el E.P.A.S yla entidad prestataria del servicio
para su aprobacién, incluyendo la tramitacién delos pedidos de demarcaciones e
instrucciones y permisos que de parte de otros Organismos sean necesarios para la
realizacion de la obra.

También debera pedir y tramitar todas las inspecciones, y demas tramitaciones quese
exijan.

Los costos provenientes de esta actividad, seran afrontados exclusivamente por el
Contratista.

Aprobacién de materiales

La calidad de los materiales a utilizar en obra debera satisfacer en todos los casos las
Normas Vigentes en AGUAS LUJAN, antes del inicio de los trabajos y previo a su utilizacién
en obra. Normas Vigentes en la empresa AGUAS LUJAN S.A. (o Agua y Saneamiento
Mendoza), y E.P.A.S.

Al pedir la aprobacién de los materiales a utilizar el Contratista presentara los certificados
y/o datos garantizados de fabrica donde se consigne expresamente la calidad de los
mismos y las Normas Nacionales o Internacionales bajo las cuales se procede a su
fabricacion.

Malla indicadora de cafieria existente

Con el objeto de indicar la traza de una cafieria en servicio y para evitar accidentespor
excavaciones, se dispondra la colocacién de una malla de advertencia que indique a los
maquinistas de excavadoras la existencia de las mismas. La ubicacidonde la malla serd a
50cm por debajo del perfil natural del terreno.
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La malla a colocar sera de PVC de color rojo y llevara impresa la siguiente leyenda: “RED DE
CLOACAS”. Asimismo poseera incorporado hilo metdlico doble continuo einoxidable que
permita ser ubicada con un detector de metales.

Sefializacidon de los lugares de Trabajo

A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehiculos se proceder3 a la sefializacion
del area de trabajo por medio de letreros, malla de sefalizacién, balizas luminicas, etc.

Los elementos de seguridad y prevencién seran provistos por el Contratista y la
responsabilidad de su colocacidon y mantenimiento sera también del mismo. El Contratista
serd responsable de cualquier accidente y las derivaciones que pudieranproducirse. El
balizamiento y control nocturno sera a cargo del Contratista.

La carteleria debera responder a las Especificaciones Técnicas Generales para la
Construcciéon de Redes Colectoras vigentes en AGUAS LUJAN, para obra por Cuenta de
Terceros, y a las instrucciones que imparta el Departamento de Higiene y Seguridad de
dicha empresa al aprobar el Programa deHigiene y Seguridad que deberd presentar la
Contratista ante ese organismo a su exclusivo cargo.

Excavaciones Exploratorias

El Contratista deberd proteger, relocalizar o remover segin cada caso, todas las
interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucidn de sus trabajos. Estas
operaciones deberan ser coordinadas y aprobadas por la Inspeccién o la Empresa
servidora.

La documentacion de dicha aprobacidon debera ser presentada a la Inspeccién de Obras
para su verificacion.

El Contratista deberd determinar la localizacién y profundidad de las redes e instalaciones
identificadas durante la ejecucion de los sondeos. Esa informacion serd volcada a los
planos de replanteo.

Con esta tarea el Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios provistos
por tales instalaciones, como tampoco alterara las condiciones en que seencuentran las
mismas antes de las excavaciones exploratorias.

En caso que se encuentre una instalacién no identificada durante la construccién, el
Contratista debera notificar a la Inspeccidén de Obras verbalmente y por escrito en forma
inmediata para recibir instrucciones al respecto.

El Contratista realizard sondeos para verificar y comprobar las ubicaciones reales yel
tamafo de las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas de la obraa
construirse. Los resultados de dichos sondeos deberan estar disponibles para la
Inspeccidn, con una anticipacién minima de 10 dias a cualquier excavacidon o
construccidon que se efectue, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra. Los
lugares donde se deberan ejecutar los sondeos seran indicados por lalnspeccién de
Obras.
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Ademas de los sondeos indicados por la Inspeccién, el Contratista podra optar porefectuar

los sondeos adicionales que considere necesarios.

Si como resultados de la observacién en los sondeos se determinara que los didmetros de
las redes existentes involucradas en la renovacién, no se corresponden con los indicados
en los planos de proyecto, el Contratista deberd informar a la brevedad a la Inspeccidn.

Acto seguido debera presentar a la Inspeccidén para su aprobacidn, la resolucién delos
nudos con los nuevos didmetros encontrados en los sondeos.

El Contratista deberd informar a la Inspeccion de Obras y a los prestadores de servicios en
el caso de que cualquier servicio publico resulte dafiado durante las operaciones de
sondeo, efectuando la reparacidon inmediata, a su coste.

El Contratista deberd llevar un registro completo de todos los pozos de sondeo, enel que
figuraran las ubicaciones y dimensiones exactas de las zanjas. El registro debera ser
verificado por la Inspeccién antes de que se rellenen los sondeos. El registro se debera
presentar a la Inspeccién dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a contar desde la
terminacion del sondeo.

Interseccion de Calles

Al realizar cruces de calles, el Contratista debera provisoriamente, cubrir las excavaciones
con chapas de acero de resistencia adecuada al ancho de la zanja y altipo de transito
caracteristico de la zona. Debera asegurar que las chapas apoyen en todo su perimetro,
de manera de no provocar ruidos molestos ante el paso de vehiculos. Para ello, las mismas
deberan asentar sobre flejes de goma dura. (Observacion idem al caso de abastecimiento
de agua potable).El Contratista debera implementar todas las acciones necesarias para
minimizar loscortes de intersecciones.

B.4 OBRA DE NEXO CLOACAL Y EXTENSION DE SUMINISTRO
B.4.1 CANERIA DE NEXO CLOACAL

Este rubro comprende la siguiente obra:

a- Realizar nexo cloacal en diametro PVC 200 mm, por calle Varaschin desde su
interseccion con M.M. Guiemes al Este hasta calle lateral del ferrocarril, con
cruce del mismo incluido) conectando a red existente. (Perdriel, Lujan de Cuyo)

b- Construir B.R. necesarias (3) para conectar la nueva red barrial a la interseccion

con red existente en Barrio, atravesando linea de Ferrocarril.

B.4.1.1 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA
Se siguen los lineamientos de B.1.1.1

El Contratista deberd realizar e interpretar un estudio de suelos para determinar la
necesidad de entubamientos o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresién de
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napa u otras medidas a adoptar para la proteccidén de los trabajadores; asimismo, debera
evaluar la influencia de estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. y Ia
minimizacidon de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la
excavacion e instalaciéon de los cafios, para lo que debera proveer, instalar y mantener todos
los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavacién. Las obras se
construirdan con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el proyecto, o las
mismas fueran insuficientes, el Contratista adoptara un sistema de bombeo u otro método
aprobado de desagote o depresién de napa que resulte suficientemente efectivo para la
eliminacidon de aguas subterraneas, drenaje o depresidon de napa. Para la defensa contra
avenidas de aguas superficiales el Contratista construird ataguias, tajamares o terraplenes
seglin sea conveniente, previa aprobacién de la Inspeccién. Toda agua debera ser canalizada
fuera del sitio mediante métodos que determine el Contratista, previamente autorizados
por la Inspeccidn, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad de éste los dafios que
se produjeren.

Salvo que el resultado del andlisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro

Método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavaciéon de zanjas para
caierias y servicios se realizara a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer en la
certificacién sera el indicado en los Planos de Proyecto segun los didmetros de las cafierias
a instalar.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagara por metro cubico (m3) de zanja. Para un
correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento de la
zanja, no se certificardn tramos de excavacidén que aventajen en mas de 100 metros a las
caiierias terminadas, tapadas y aprobadas. El excedente de suelo que no fuera a utilizarse
para el tapado y compactacion se debera retirar y ser transportado segln indicaciones de la
Inspeccidn. Estd incluido en el costo de este item la provisidn de todos los materiales,
equipos y su mantenimiento, herramientas, mano de obra, sefializacion, medidas de
seguridad, pago de derechos y sellados a Entes Publicos o Privados, asi como todo otro
insumo o tarea necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente,
segln los planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro item del
contrato.

B.4.1.2 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 1° ETAPA

La caferia se asentard sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de
espesor, este material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la
Municipalidad de Lujan exija.

El relleno para tapado de cafieria en la primera etapa se realizara con pala a mano y en capas
sucesivas, de tal manera que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre
equilibradas y compactadas para lograr una densidad la cual debera ser igual a la que tenia
en su estado original.
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Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, encapas de
20cm de espesor hasta una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La
compactacidn se hara en forma manual por medio de pisones, hasta alcanzar la densidad
mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehiculo compactador,
salvo autorizacién en contrario emanada de la Inspeccién de Obra.

No se permitira en obra la disminucién de esas medidas y en base a ello se certificara el item,
aunque en la realidad se ocupare un ancho mayor.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3)de zanja tapada vy
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

B.4.1.3 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 2° ETAPA

El mismo se llevara a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen @
2”, su contenido de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de
no mas de 0,20m de espesor la cual se compactara de manera tal de lograr una densidad la
cual debera ser igual a la que tenia en suestado original.

Para los ultimos 50cm de altura de relleno debera obtenerse unacompactacion minima e igual
a la original, si la calle cuenta con pavimento, sea este asfaltico u hormigén.

En caso de que la inspeccidn no considere adecuado el material de la excavacién para efectuar
los rellenos, la Contratista debera prever el alejamiento de los suelosrechazados, hasta los
lugares habilitados para tal fin.

También deberd prever los lugares de extraccién de los suelos convenientes y su transporte
hasta la obra para efectuar los rellenos.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3)de zanja tapada vy
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

B.4.1.4 PROVISION Y COLOCACION CANERIAS PVC 3#200MM.

La contratista para su cotizacion considerard que deberd proveer 100 m de caferias de
@200mm P.V.C. - K-10, con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad de
calidad segin Norma IRAM 13326 en el diametro de acuerdo a los requerimientos del
anteproyecto adjunto. Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVCinyectado
K10 paracloaca (ramales, curvas, reducciones).

La colocacidn de caferia incluye la preparacidon de la cama de asiento, la ubicaciénen zanja
de la cafieria, ejecucién de juntas, corte, prueba hidraulica y toda eventualidad para su
normal funcionamiento, en funcién de lo solicitado por Aguas Lujan.
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La conexién de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de
HeA? se efectuara mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didametro
adecuado, con aro de goma para tomar el cafio (ver plano tipo).de Aguas Lujdn o en su
defecto Aysam.

Materiales de cafierias para cloacas
Caierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326 Se deberd proveery
colocar todos los indicados en planos como por ejemplo:

-Cafieria de PVC cloacal de ¢200. En todos los casos la instalacion se regird por las
especificaciones de fabrica y las que fija la inspeccion.

-Cinta de deteccion.
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal.
-Provisidon de materiales para realizar conexiones domiciliarias.

-Demas materiales necesarios, que aunque no se indican expresamente, sonnecesarios
para la ejecucién de los trabajos encomendados

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcion definitiva del material o incorporarlo a
la obra, el mismo serad controlado por la Inspeccidén, que exigird los certificados de los
materiales que estén normalizados por las normas IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresadeberdn
suscribir en el acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los nivelesde terreno en los
puntos de emplazamiento de todas las bocas de registro referidasa la cota de terreno de la
boca de registro existente en el punto de empalmeque fije AGUAS LUJAN , Dichos niveles
deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser
comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AGUAS LUJAN,, En el caso de
existir diferencias las mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccién
de AGUAS LUJAN vy solo cuando esta Inspeccién haya aprobado el replanteo se podra dar el
inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccidn
Técnica fijard los niveles a asignar a la losa de fondo de las cdmaras modo de que a partir de
ellos se verifiquen las cotas de intradds de proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar.
Terminada la colocacién de la cafieria se verificaran los niveles en sobre el fuste de cada cafio
préximo a su cabeza de modode comprobar que su perfil es perfectamente rectilineo entre
los dos puntos de empalme de la cafieria a las bocas registro. Estos datos de cotas deben
guedar registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacidon de niveles a la
Inspeccién de AGUAS LUJAN.

El gasto que demande el cumplimiento de lo presente debera ser considerado en elitem
"colocacidn de cafieria".
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Pruebas Hidraulicas en cloaca
Una vez terminada la colocacién de la cafieria, para su aprobacién se procederd aefectuar
las pruebas hidraulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abiertacontapada de arena
solo en los laterales de la cafieria, y con sus juntas expuestas. La prueba hidraulica se
realizard sometiendo la red con sus conexiones a unapresidon de 0,2 kg/cm? durante 15
minutos, medida en el punto mds alto entre lasbocas de registro extremas del tramo.

Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presidon de prueba, y
verificando ademas en la zanja que la cafieria estd seca sobre su cama de asiento, se
permitira rellenar completamente la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidrdulicay una vez terminados todos los detalles constructivosde la obra
(cojinetes, colocaciéon de marcos y tapas, etc.) se procederd a solicitar lalnspeccién con
equipo de televisién de toda la red de cloacas construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccién, con suficiente antelacién, cuando realizard
dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccién, debiendo repetirlas
tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar un resultadosatisfactorio:

El costo de estas pruebas debera estar incluido en el precio de la instalacion de la cafieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacién de
caferias para cloacas, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagara por ml. de cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS
LUJAN, la segunda prueba hidraulica.

B.4.1.5 ROTURA H°/RELLENO Y COMPACTACION MECANICO/ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
DE 18 CM

En calle Varaschin desde su interseccién con M.M. de Gliemes hasta el cruce del ferrocarril,
gue se encuentra con pavimento asfaltico, se deberd efectuar el corte previo a la rotura del
pavimento se realizard mediante aserrado mecdnico hasta una profundidad de 5cm como
minimo, para luego proceder a la rotura definitiva y excavacion. Se ha previsto ademas el corte
y demolicion y extraccién en el pavimento para realizar las conexiones necesarias en lotes
frentistas a calle Varaschin.

Una vez aserrado el asfalto u Hormigdn existente se procedera a retirar el material, si es asfalto
podra volver a usarse, si es hormigdn debera ser sacado de la obra al lugar indicado por la
Direccidon de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan.

Se deberan reconstruir el asfalto u Hormigdn, una vez realizada la red cloacal y efectuada su
prueba hidrdulica, respetando todas las especificaciones técnicas de la Direccion de Obras
Municipales de la Municipalidad de Lujan, tomando como premisa que toda reparacidon debera
ser superior en cuanto a calidad y duracién del existente y con una garantia, por parte de la
empresa contratista hasta que se recepciones definitivamente la obra.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y hormigonado de
pavimento para cloacas, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio
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unitario cotizado. Este item se pagara por m2. de superficie demolida, ejecutada y curada
vez aprobada por la Inspeccién de Obra.

B.4.1.6 CRUCE DE FERROCARRIL

El Contratista ejecutard los cruces de vias férreas, completos, de acuerdo con la documentacién
contractual. El Contratista dentro de los 30 dias de la notificacidon de la firma del Contrato, debera
entregar a AGUAS LUJAN, para su presentacion, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva
del sistema de trabajo a seguir para la ejecucién de cruces de vias férreas, ajustados a las exigencias
de la autoridad ferroviaria jurisdiccional correspondiente.

El mismo debera tramitarse ante el Ministerio de Transporte, Trenes Argentinos Infraestructura,
“Permiso Precario de Uso por cruces de via y tendidos paralelos”.

Enlace: https://www.argentina.gob.ar/permiso-precario-de-uso-por-cruces-de-y-tendidos-paralelos

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion del cruce
subterraneo a instalaciones y espacios en zona de vias, en un todo de acuerdo a las especificaciones
y reglamentos de las correspondiente Empresas Ferroviarias y al pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

Incluye:

1. Tramitacion ante la empresa de ferrocarril para obtener el permiso de cruce en base al cual
se redactara el Convenio de instalacidn bajo vias. Para ello deberd cumplircon 7 / 11 toda
la normativa que cada una de las empresas le indique de acuerdo a un normativa,
presentando planos de detalle, coémputos, plan de trabajo y pago del arancel
correspondiente.

2. La excavacién mecdanica o manual para la colocacién planialtimétrica conforme al proyecto,
con las variaciones que eventualmente disponga la Inspeccidn.

3. La provisidn, acarreo y colocacidn del cafio camisa.

4. El perfilado manual necesario en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas.

5. La limpieza, nivelacién del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas.

6. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos.

7. La perforacion del suelo e instalado del cafio camisa y caifos conductores, la conformacién del
lecho de apoyo y anclajes dentro del cafio camisa una vez colocada la cafieria y aprobada la
prueba hidrdulica, segun lo dispuesto en los Pliegos de Especificaciones, planos y drdenes
impartidas por la Inspeccién.

8. Los ensayos necesarios sobre el terreno.

9. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como pozos de ataque,
entibaciones, ataquias, bombeos, depresidén de napas.

10. El retiro de material sobrante después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion,
hasta el lugar que indique la Inspeccion o la Municipalidad.

11. Los gastos derivados por la necesidad de efectuar estudios de suelos ordenados por la
Inspeccion.

12. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos como pozos de ataque,
entibaciones, apuntalamientos, ataguias, bombeo, etc.

13. Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de sondeos para ubicar instalaciones
existentes y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.
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14. Cualquier otra tarea que sea necesaria realizar para que las obras queden total y
correctamente terminadas de acuerdo a planos y especificaciones.

15. El sellado de los extremos del cafio camisa de acuerdo a las especificaciones que impartan
las autoridades ferroviarias.

16. La carteleria indicativa de localizacién del cruce encamisado segln plano de proyecto y
especificaciones, cuya ubicacién dentro de los limites ferroviarios serd consensuada en forma
conjunta con la Inspeccién y las autoridades ferroviarias intervinientes.

La mencionada documentacion serd confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos
de Proyecto que conforman la documentacidn de Licitacion. Sin perjuicio de lo dispuesto en cada
caso particular por la autoridad competente, las caferias que se coloquen dentro de la zona de vias
se ajustaran a las siguientes normas minimas.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos de tuneleo, provisién, transporte, acarreo y colocacién de
cafio camisa, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario cotizado. Este
item se pagara por el total una vez que se haya certificado el trabajo y sea aprobada por la
Inspeccién de Obra.

B.4.2 BOCAS DE REGISTRO

B.4.2.1 EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO
idem B.4.1.1

B.4.2.2 BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA DE H MENOR 2,5M. DEPROFUNDIDAD

Se construirdn de acuerdo al plano tipo de AGUAS LUJAN o en su defecto (Aysam)adjunto, y
su profundidad sera variable segun plano de proyecto, e incluye la provisidon y colocacion de
marco y tapa de hierro de fundicién ductil abisagrados

Las bocas de registro seran de 1,2 m de didametro, podran ser de hormigdén con anillos
premoldeados, o de mamposteria. Asi mismo, en el inicio de las trazas de cafierias, se considerd la
ejecuciéon de cdmaras de arranque, limpieza e inspeccion.

Las bocas podran ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurara una
unién perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de liquidos cloacales y el ingreso de aguas
de la napa freatica o de lluvia.

Las cdmaras de arranque seran de hormigdén simple de 0,6 m de didmetro, o se podra colocar un
ramal PVC de 160 x 160 a 45 grados y un tramo de cafio PVC 160 hasta el terreno natural con una
tapa de hierro fundido, segun plano tipo.

La construccion de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuacién mas
todo otro necesario para la ejecucion de la tarea: Rotura de veredas y pavimentos, remocidn de
instalaciones subterraneas, excavacion en cualquier clase de terreno, vallado para contencion de
materiales, depresién de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento. Provisién de materiales y
mano de obra para la ejecucion de bocas de registro. Construccién de cojinetes, acometidas,
provision y colocacién de marco y tapa y relleno, compactacion y retiro de la tierra sobrante.
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Las bocas de registro seran de hormigén H-30, simple o armado de acuerdo con el calculo respectivo
y en funcién de la profundidad, cargas estaticas y dindmicas y tipo de suelo. Deberan construirse
con moldes metdlicos o plasticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos internos
deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan
ser subsanadas por la Contratista por su cuenta a satisfaccion de la Inspeccién, la que podra exigir
la ejecucidn de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerard incluido en los
precios unitarios.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradés de los tubos de entrada 'y
salida sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocara un dispositivo de caida que serd de PVC, y
respetando el esquema del plano tipo de bocas de registro.

Cualquiera sea el dispositivo adoptado por la Contratista se entenderd sin discusién, que la
cotizacidon de la propuesta se refiere al tipo que se construya.

La unién de los tubos de las bocas de registros debera realizarse mediante una junta elastica. El
material eldstico para el sellado de la junta debera ser resistente a los liquidos cloacales y debera
estar aprobado por la Inspeccion.

La distancia maxima entre BR sera de 120 metros, caso contrario se prevera una camara intermedia.
La profundidad de la boca de registro dependera de la cota establecida en el proyecto aprobado.
La losa de techo de la cdmara de registro debe ser de hormigén armado de 0,20 m de altura y con
la apertura correspondiente para instalar el marco y tapa de boca de registro de H2D2 en un todo
de acuerdo a la factibilidad otorgada por la Empresa Administradora del servicio.

El marco y tapa de boca de registro en calzada y vereda debera corresponder con el detallado en la
documentacién grafica. El marco y tapa de las bocas de registros construidas deberdn quedar a
nivel de calzada y/o vereda, no empotrada en la losa superior de la BR, sino amurada sobre la misma
o sobre fuste de la mamposteria u hormigén.

Debido a las variaciones de nivel del terreno, al no estar pavimentadas las calles y ejecutadas las
mayorias de las veredas, la diferencia de nivel entre la losa del techo de las Bocas de Registro y el
nivel del terreno se absorbera con un anillo de Mamposteria de 0,24 m de espesor, trabado con
mortero y con armadura de 0,24m de espesor. La altura minima de ese anillo serd la indicada en el
plano. Si por las condiciones del terreno, la suma de la longitud del cuerpo indicado en plano, mas
la altura minima del anillo hiciera que la tapa resultara por encima del terreno, se mantendra la
altura minima del anillo y se reducira la altura del cuerpo cilindrico. Una vez que una Boca de
Registro se encuentra acometida por la totalidad de caferias previstas en proyecto, se procedera
de inmediato a la terminacion total.

Empalmes (punto de vuelco) Los empalmes a bocas de registro existentes, se ejecutaran de
acuerdo a las normas vigentes de AGUAS LUJAN, de manera que se asegure el buen
funcionamiento de los mismos. En loscasos de deterioro de los manguitos de empotramiento,
la reparacion de los mismos correrd a cargo del contratista.

Medicion y pago: Las bocas de registro se certificaran por unidad de boca de registro
terminada y aprobada por la inspeccién de AGUAS LUJAN, discriminando aquellas de una
profundidad menor a 2,50m de las de mayor profundidad, las que se encontraran incluidas
en los precios unitarios correspondientes segln debe detallar el Contratista en la planilla de
cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.
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B.4.3 CANERIA RED CLOACAL

Este rubro incluye las siguientes Obras:

a) Construir B.R. en extremos de calles internas sin salida del Barrio Francisco y en su
interseccidn con la Prolongacion de Calle M.M. Giiemes.

b) Caferia conformando la Red de diametro PVC mm 160 por calles del Barrio
Francisco.

B.4.3.1 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA

Se seguiran todas las indicaciones para excavacion de zanjas de cualquier categoriaindicado en
el rubroB.4.1.1
Anchos de Zanjas Cloaca
Al efecto de la certificacidn de excavacion, y relleno, se consideraran los anchos deexcavacion
dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCION DE
OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AGUAS LUJAN, para la ejecucién de redes colectoras.
Las medidasdadas en la misma se corresponden a la luz libre entre los paramentos de la
excavaciéon no reconociéndose sobre-anchos por la ejecucion de apuntalamientos
independiente del ancho que adopte el contratista para la construccidon segun el siguiente
detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametro 160mm: 0,65m ancho de zanja

Medicién y pago: La medicién de la excavacién de zanjas se realizara por metro cubico (m3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel
correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 mde espesor) y el
nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

La Inspeccidon de Obra medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por
m?3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas decotizacion presentadas
por la Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacién de la cafieria que a su
vez haya aprobado AGUAS LUJAN.

B.4.3.2 TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJA 1RA ETAPA

La caferia se asentard sobre una capa de arena compactada de por lo menos 0,10m de
espesor, este material granular debe cumplir con las curvas granulométricas que la
Municipalidad de La Paz exija.

El relleno para tapado de caferia en la primera etapa se realizara con pala a manoy en capas
sucesivas, de tal manera que las cargas a ambos lados de la cafieria estén siempre
equilibradas y compactadas para lograr una densidad la cual debera ser igual a la que tenia
en su estado original.
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Con este mismo tipo de material se completara el relleno de esta primera etapa, encapas de
20cm de espesor hasta una altura de mas (+) 30cm sobre el intradds de la cafieria. La
compactacidn se hard en forma manual por medio de pisones, hastaalcanzar la densidad
mencionada, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como vehiculo compactador,
salvo autorizacién en contrario emanada de la Inspeccién de Obra.

No se permitira en obra la disminucién de esas medidas y en base a ello se certificara el item,
aunque en la realidad se ocupare un ancho mayor.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3)de zanja tapada vy
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

B.4.3.3 RELLENO DE SEGUNDA ETAPA

El mismo se llevara a cabo con suelo del lugar libre de escombros; o piedras que superen @
2”, su contenido de humedad no debe superar al 3%; y debe ser colocado en capas de no
mas de 0,20m de espesor la cual se compactara de manera tal de lograr una densidad la cual
debera ser igual a la que tenia en suestado original. Para los ultimos 50cm de altura de
relleno deberd obtenerse unacompactacién minima e igual a la original, si la calle cuenta con
pavimento, sea este asfaltico u hormigdn.

En caso de que la inspeccién no considere adecuado el material de la excavacidon para
efectuar los rellenos, la Contratista debera prever el alejamiento de los suelosrechazados,
hasta los lugares habilitados para tal fin.

También debera prever los lugares de extraccidn de los suelos convenientes y su transporte
hasta la obra para efectuar los rellenos.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagard por metro cubico (m3)de zanja tapada vy
compactada de acuerdo con los anchos de zanja que figuran en la Tabla 1 y previamente
haber sido aprobada la prueba hidraulica correspondiente.

B.4.3.4 PROVISION Y COLOCACION CANERIAS PVC §160MM.
La contratista para su cotizaciéon considerara que debera proveer cafierias de @160mm

P.V.C. - K-10 con junta elastica (aro de goma), que posea sello de conformidad decalidad
segln Norma IRAM 13326 en el didametro de acuerdo a los requerimientosdel anteproyecto
adjunto.

Todas las conexiones de las cafierias con los accesorios de PVC inyectado K10 para agua
potable (ramales, curvas, reducciones).La colocacién de cafieria incluye la preparacién de la
cama de asiento, la ubicaciénen zanja de la caferia, ejecucién de juntas, corte, prueba
hidraulica y toda eventualidad para su normal funcionamiento.
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La conexién de la cafieria de P.V.C. a boca de registro en Red de cloaca, y/o estructuras de
HeA? se efectuara mediante un mango de empotramiento; para el PVC tipo H-H de didametro
adecuado, con aro de goma para tomar el cafio (ver plano tipo).

Materiales de cafierias para cloacas
Cafierias de PVC (Policloruro de Vinilo no Plastificado): Norma IRAM 13326

Se deberd proveer y colocar todos los indicados en planos como por ejemplo:

-455 m lineales de Cafieria de PVC cloacal $160. En todos los casos la instalacién se regira por
las especificaciones de fabrica y las que fija la inspeccidn.

-Cinta de deteccion
-Aros de goma respectivos aptos para uso cloacal
-Provisidn de materiales para realizar conexiones domiciliarias

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcidn definitiva del material o incorporarlo a
la obra, el mismo serd controlado por la Inspeccién, que exigird los certificados de los
materiales que estén normalizados por las normas IRAM.

Actas de replanteo y verificacion de niveles.

El Director Técnico, el Inspector de Obra y el Representante Técnico de la Empresadeberan
suscribir en el acta de replanteo de la obra de la red de cloacas los nivelesde terreno en los
puntos de emplazamiento de todas las bocas de registro referidasa la cota de terreno de la
boca de registro existente en el punto de empalme que fije AGUAS LUJAN , Dichos niveles
deben ser tomados una vez ejecutada la limpieza y perfilado de las calles para ser
comparados con los del proyecto que oportunamente apruebe AGUAS LUJAN,, En el caso de
existir diferencias las mismas deben ser comunicadas en el Libro de Pedidos a la Inspeccién
de AGUAS LUJAN vy solo cuando esta Inspeccién haya aprobado el replanteo se podra dar el
inicio a las excavaciones.

Una vez excavados los pozos para la construccion de las bocas de registro la Direccidn
Técnica fijard los niveles a asignar a la losa de fondo de las cdmaras modo de que a partir de
ellos se verifiquen las cotas de intradds de proyecto en cada extremo de la cafieria a instalar.
Terminada la colocacién de la cafieria se verificaran los niveles en sobre el fuste de cada cafio
préximo a su cabeza de modode comprobar que su perfil es perfectamente rectilineo entre
los dos puntos de empalme de la caferia a las bocas registro. Estos datos de cotas deben
guedar registrados en el Libro de Pedidos de aprobaciones de la verificacidon de niveles a la
Inspeccién de AGUAS LUJAN S.A. (Agua y Saneamiento Mendoza). El gasto que demande el
cumplimiento de lo presente debera ser considerado en elitem "colocacién de cafieria".

Pruebas Hidraulicas en cloaca

Una vez terminada la colocacién de la cafieria, para su aprobaciéon se procedera aefectuar
las pruebas hidraulicas del tramo entre bocas de registro, a zanja abiertacontapada de arena
solo en los laterales de la cafieria, y con sus juntas expuestas. La prueba hidraulica se
realizard sometiendo la red con sus conexiones a unapresién de 0,2 kg/cm? durante 15
minutos, medida en el punto mas alto entre lasbocas de registro extremas del tramo.
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Una vez transcurridos los 15 minutos sin observarse pérdidas de la presidon de prueba, y
verificando ademas en la zanja que la cafieria estd seca sobre su cama de asiento, se
permitird rellenar completamente la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Aprobada la prueba hidraulicay una vez terminados todos los detalles constructivosde la obra
(cojinetes, colocaciéon de marcos y tapas, etc.) se procederd a solicitar lalnspeccidon con
equipo de televisidén de toda la red de cloacas construida.

El Contratista debera informar a la Inspeccién, con suficiente antelacién, cuando realizard
dichas pruebas y no podra ejecutarlas sin la presencia de la Inspeccion, debiendo repetirlas
tantas veces como sean necesarias hasta alcanzar un resultadosatisfactorio:

El costo de estas pruebas deberd estar incluido en el precio de la instalacion de la cafieria.

Medicion y pago: Todos los trabajos de: Provisidn, transporte, acarreo y colocacién de
cafierias para cloacas, enunciados en el punto anterior estaran incluidos en el precio unitario
cotizado. Este item se pagara por ml. de cafieria colocada y una vez aprobada por AGUAS
LUJAN, la segunda prueba hidraulica.

B.4.4 BOCAS DE REGISTRO
B.4.4.1 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENOS DE CUALQUIER CATEGORIA

Se seguiran todas las indicaciones para excavacidn de zanjas de cualquier categoriaindicado
en el rubroB.4.2.1

Anchos de Zanjas Cloaca

Al efecto de la certificacion de excavacién, y relleno, se consideraran los anchos de
excavacién dados en la tabla de las ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
CONSTRUCCION DE OBRAS POR CUENTA DE TERCEROS de AGUAS LUJAN.

, para la ejecucién de redes colectoras. Las medidasdadas en la misma se corresponden a
la luz libre entre los paramentos de la excavacidén no reconociéndose sobre-anchos por la
ejecucion de apuntalamientos independiente del ancho que adopte el contratista para la
construccidn segun el siguiente detalle:

TUBERIA de PVC 6 PAD

Diametro 160mm: 0,65m ancho de zanja

Medicidny pago: del zanjeo de cloacas

La medicién de la excavacidén de zanjas se realizard por metro cubico (m3)multiplicando el
ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al
fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10 mde espesor) y el nivel del terreno
luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrelieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente
del fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién.

La Inspeccidon de Obra medira y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por
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m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas decotizacidon presentadas
por la Contratista, y en proporcion directa al avance de la instalacién de la cafieria que a su vez
haya aprobado AGUAS LUJAN.

B.4.4.2 BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA DE H MENOR 2,5M. DEPROFUNDIDAD

Se seguirdn todas las indicaciones para excavacién de zanjas de cualquier categoriaindicado
en el rubro B.4.2.2

Medicidn y pago: Las bocas de registro se certificardn por unidad de boca de registro
terminada y aprobada por la inspeccién de AGUAS LUJAN, discriminando aquellas de una
profundidad menor a 2,50m de las de mayor profundidad, las que se encontraran incluidas
en los precios unitarios correspondientes segln debe detallar el Contratista en la planilla de
cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE CLOACA A RED

B.5.1 CONEXION CLOACA
Solo se admitira una conexion por lote. En caso de existir mas de una vivienda debera
realizarse el fraccionamiento correspondiente.

B.5.1.1 EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIA CLOACAL MEDIA PVC 110

Conexion externa de cloaca, en caso de existir Red de Cloaca Comprende la excavacidn, del tramo
de zanja entre la Red existente y la linea municipal, corresponde la colocacidon de un ramal a 452 de
P.V.C. @ (didametro existente en la calle) x 110 mm, una curva larga a 452 del mismo material o
poncho de (didmetro existente en la calle) x 110 mm, esta eleccidn la debe resolver el inspector de
obra de acuerdo a la exigencia de la prestataria, se deberd colocar el tramo de caferia de PVC
cloacal didametro 110 mm; todos con junta eldstica (aro de goma para uso cloacal) y con certificado
de calidad, seglin norma de calidad IRAM 13326. Incluye ademas el aporte y colocacidn de lecho de
arena de 0.10 m de espesor y calce, el relleno compactado de la zanja, el desparramo vy retiro del
sobrantey las pruebas hidraulicas (las que se realizaran en conjunto con las de la cafieria). En vereda
se debera respetar la tapada reglamentaria de 1,00 m sobre el intradds de la conexidn.

La ubicacidon de dichas conexiones la determinara el plano de instalacidn sanitaria o la Inspeccion
de obra en funcidn de la ubicacién de cdmaras o cafierias de las viviendas. Para la conexidn externa
de cloaca se deberd contar con las inspecciones correspondiente exigidas por la prestataria del
servicio cloacal.-

Todas las cafierias correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderan, en todos los
casos, desde la cafieria principal, existente en la calle, hasta la linea municipal, lugar en que se
producird el empalme con la cafieria intralote.

Se realizard una excavacidon de una zanja de 60 centimetros de ancho, por la profundidad
necesaria, cuya traza serd perpendicular a la zanja que aloje a la cafieria principal, y que llegara
hasta la linea municipal.

La cafieria para cada conexién domiciliaria se empalmara a la cafieria principal por medio de un

ramal con reduccidn, cuando lo permita la prestataria o con un poncho con reduccién, todo con la
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aprobacion de la prestataria del servicio de cloacas.-

Se colocaran luego las piezas necesarias para lograr la direccién perpendicular a la de la cafieria
principal y se alojara la cafieria de la conexidén domiciliaria en el fondo de la zanja, teniéndose la
precaucién de la continuidad del apoyo de los cafios. En caso de existencia de elementos extrafios
se ejecutara un colchdn de arena para apoyo de la cafieria.

En funcidn de la existencia de otro tipo de cafierias (de agua, de gas, etc.) se recomienda que las
conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cafieria principal de gas, para evitar
probables interferencias entre los cafios, lo que asegurard que las tapadas serdn mayores a la
minima

Hasta tanto se ejecute la cdmara de inspeccién dentro de cada lote los cafos extremos de cada
conexién domiciliaria se cerraran con una tapa que asegure que no entren elementos extrafios y
gue ademas permitird la ejecucién de las pruebas hidraulicas.

Terminada la colocacién de cada tramo de caferia, entendiéndose por tramo la distancia entre
dos cdmaras de inspeccion, consecutivas, se pasara un tapon de madera dura en toda la longitud
del tramo y se rechazaran las cafierias que no permitan su pasaje, debiendo la empresa Contratista
reparar el tramo hasta que el tapdn pase sin inconvenientes, no reconociéndose pago alguno por
estos trabajos. El tapdn tendrd un diametro menor en 6mm. al interior de la cafieria a probar, su
largo serd una vez y media el didmetro de la misma y se pasara con la cafieria tapada hasta el nivel
del terreno natural.

Para el caso de conexiones por medio de tuneleras, la instalacion de estas conexiones se efectuara
por perforacién del terreno bajo la via publica con herramientas y maquinarias adecuadas. Estas
perforaciones tendrdn un diametro mayor que el caiio, de manera tal que sea suficiente para
colocar el mismo y que a la vez no sea necesario efectuar el relleno. Se considerara que estas
condiciones se cumplen si el diametro de la perforacién no es mayor que dos didmetros de la
cafieria de conexion. Si no se cumpliera esta ultima condicidn deberd rellenarse la perforacién con
“arena cemento” inyectada a presion. Se ejecutaran en primer lugar los pozos sobre la colectoray
en la vereda, en segundo lugar la perforacién entre los pozos para alojar el caifio con tuneleras;
luego, se instalaran y uniran los tramos de cafieria de la conexidn entre la colectora y la vereda. Por
ultimo, se colocard el ramal a 45°, la cafieria ascendente y cdmara de inspeccién de hormigdén
ubicada dentro del lote a 0,50 m de la linea municipal. Antes de efectuar las perforaciones, el
Contratista debera adoptar las precauciones necesarias para evitar deterioros en las instalaciones
subterraneas existentes pues sera por su cuenta la reparacién de los que se produjesen y debera
afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

La conexidon debera estar asentada sobre tierra firme. Los pozos se rellenaran en capas con tierra
compactada, y las calzadas y veredas afectadas seran restituidas a su condicidn original.

MATERIALES
Los materiales a utilizar deberan ser aprobados por la inspeccidon y tendran las siguientes
caracteristicas:
1-La tuberia debera ser de PVC uso cloacal JE de 3,2mm de espesor y tener sello de calidad IRAM.
2- Las curvas de PVC deben tener sello de calidad IRAM.-
3- Los aros de goma tendran sello de calidad IRAM.
4- La malla de advertencia y deteccion sera del tipo cloaca, color naranja, con doble hilo metalico y
un ancho minimo de 0,15m
5- No estd permitido utilizar materiales de PVC con junta pegada.

6- Cuando la colectora sea de PVC, el matriculado o profesional deberd proveer el pegamento para
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colocar el ramal poncho y si ésta fuera de hormigdén comprimido, la medida del ramal poncho de
PVC serd de un diametro superior al de la colectora, debiendo el matriculado o profesional
proveer el cemento y el hormigdn necesario para el anclaje del poncho, Ej.: en colectoras de
hormigén de @150mm se utilizard un ramal poncho de #200mm.-
PREMISAS
7- La excavacion y el tapado de zanjas de la conexion, se realizara de acuerdo con las exigencias del
Municipio, Vialidad Nacional, Provincial, o la entidad que otorgue el permiso de rotura de calzada
y vereda y las determinadas en las presentes clausulas.

8- La excavacién para conexiones domiciliarias de cloaca se realizara a cielo abierto desde la Linea
Municipal hasta la colectora. Solo se permitira realizar tuneles debajo de cunetas o hijuelas.-

9- El zanjeo en la calzada y la vereda tendra 0,60m de ancho como minimo, dejando banquinas de

un ancho minimo de 0,60 m a ambos lados de la excavacion.-

10- Sobre el punto de empalme la excavacion serd de 1,20m x 1,40m y en forma de "L”, segun el

esquema de la pagina 4.-

11- En caso de tener que cruzar toda la calzada con la excavacién, el matriculado o profesional
gestionara el corte de transito. Si ello no fuera posible, el trabajo se realizara en dos etapas, la
primera comenzando desde el punto de empalme con la colectora hasta la mitad de la calzada.
Una vez aprobado el tramo, se comenzara la segunda etapa para su aprobacidon. Una vez
aprobados los dos tramos la inspeccion gestionara el empalme.-

12- La rasante de apoyo de la tuberia estara formada por arena himeda compactada de 0,10m de
espesor sobre la que se instalard la tuberia con la leyenda (marca, sello, etc.) hacia arriba.

13- Queda “PROHIBIDQ” realizar trabajos sobre la colectora a personal ajeno a Aguas Lujan.-

14- La traza de la conexidon cloacal deberd ser en todos los casos perpendicular a la linea de
edificacién Toda excepcién debera ser solicitada por escrito y aprobada por la inspeccién.-

15- La separacion minima entre la conexidn de cloaca y conexiones de agua sera de 1,00m, y entre
conexiones de cloaca sera de 0,60m. La separacidn minima con otras instalaciones (Gas, teléfono
electricidad, etc.) debera ser la que determine el Ente que corresponda, fijando AGUAS LUJAN
una separacion de 0,60 m.-

16- Todos las distancias de separaciones entre instalaciones seran las correspondientes a las
medidas en la proyeccién en un plano horizontal.-

17- La pendiente de la conexidn estara comprendida entre un maximo de 5% y un minimo de 1%.-

18- El tendido de la tuberia de la conexion sera tal que permita la presentacién de la curvay el ramal
poncho hasta que el ramal forme un dngulo de ingreso de 452 respecto al eje vertical del plano
transversal de la colectora. Ver esquema ilustrativo de pagina 4 para mayores detalles.-

19- En el caso excepcional que la conexidén cloacal tenga que cruzar forzosamente la red
distribuidora de agua por encima de la misma, se debera colocar en la conexidn de cloaca un cafio
camisa de acero de 3 mm de espesor minimo, protegido con revestimiento anticorrosivo epdxico,
un largo de 1,50m y empotrado con un dado de hormigdn en cada extremo. El didmetro del cafio
camisa serd igual al didmetro externo de la cabeza de la tuberia de la cloaca mas 5 cm.-

20- La camara de inspeccion dentro de la propiedad se debe construir en lugar abierto o en locales
no habitables.-

Mediciéon y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de
terminada y aprobada por la inspeccién de AGUAS LUJAN, las que se encontraran incluidas
en los precios unitarios correspondientes segin debe detallar el Contratista en la planilla de

computo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.
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B.6 INSTALACIONES INTRALOTE DE CLOACA

La Instalacion intralote de CLOACA, puede comprender desde un solo item, como el
B.6.1.1 0 mds como el B.3.2.1, pero los mismos, por criterio de la Secretaria de Integracion
Socio Urbana (SISU) se comprenderdn como una sola unidad a ejecutar, por lo que se
pagardn cuando todos los trabajos incluidos se hayan terminado y la conexion se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

B.6.1 INSTALACION CLOACAL INTERNA (A RED CLOACAL)
En los lotes o viviendas designados por la Inspeccion se deberdn efectuar los trabajos necesarios
para conectar la base de cloaca existente a la nueva conexidn cloacal y a la red de desagiie cloacal.

B.6.1.1 CLOACA INTRALOTE 1 (Cercana desde linea municipal hasta cAmara 6 m con 2 conexiones
baiio PPA y cocinay 1 vent.)

Contempla la instalacion desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 6 metros,
1 (una) cdmara de inspecciéon 60x60, 1 (un) caiio de ventilacién con un tramo recto de 3 metros y
altura promedio que salga a los 4 vientos promedio 4 m. Salida y empalme desde camara de
inspeccién de diametro110 a salida del bafio con accesorio (contemplar una curva 459), y otra salida
de la cdmara de inspeccién % 110 a desagiie pileta de patio (lavarropa o de cocina), contemplar la
colocacién de pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un tramo de cafieria de Diam. 40 con
curva a 902 y otro tramo de cafieria de diam. 60 para PL con curva.

En las viviendas que no cuenten con desagiies de lavanderia se debera realizar.

Los desaglies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto
aprobado, o lo que determine el inspector de obra y seran de Polipropileno con junta eldstica (con

guarnicién elastomérica) o de P.V.C. con junta eldstica (con guarnicidn elastomérica) en los
didametros indicados en planos, con piezas reforzadas especiales en el mismo material, del mismo
sistema, de marca y calidad reconocidas, deberdn contar con sello de certificacion conforme a las
Normas IRAM, segun Especificaciones Técnicas Generales del I.P.V. y conformidad de la Inspeccién
de Obra, a la que se le debera proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en la obra. En el
caso de aceptacidon de cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener
CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial cuidado en la seleccién del material de pegamento para
la union de juntas, el que debera responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria.
(Pegamento que permita fusion entre las superficies a unir).

La instalacidon debera estar provista de los dispositivos sifdnicos que eviten el retorno de gases
cloacales a los ambientes:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm con tornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o P.V.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble

de 20cm x 20cm, debidamente sellada.
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e Primario: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga
y sifén de pileta de cocina @ 50mm.

e Secundario: @ 50mm (para desagiie de receptaculos de duchay piletas de lavanderia)
y 40 mm (para desaglies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de
0,10m del nivel de piso en piletas de piso.

e Pendientes: Minima 1:60 (1,66 cm/m) Méaxima 1:20 (5 cm/m).
Ventilacion

En cdmara de inspeccion domiciliaria, conducto de ventilacién @ 110mm e=3.2mm, hasta una altura
conforme a reglamentacidn municipal, a los 4 vientos sobre el nivel maximo de techos y con
sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacidn expuesta a la intemperie serd pintada con pintura
al latex para exteriores, (color a definir con la Inspeccidon de Obra) para evitar el deterioro por
efecto de los rayos ultravioletas. Las cafierias de ventilacién serdn soportadas por grapas omega
galvanizadas vy fijadas mediante tornillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los
planos. En caso de no tener soporte para su fijacidn, construir una columna de rollizo de madera
para fijar la columna de ventilacidn.

Mediciéon y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de
terminada y aprobada por la inspeccién de AGUAS LUJAN , las que se encontraran incluidas en
los precios unitarios correspondientes segun debe detallar el Contratista en la planilla de
cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.6.1.2 CLOACA INTRALOTE 2 (lejana desde linea municipal hasta cdmara 15 m con 2 conexiones
baiio PPA y cocinay 2 vent.)

Contempla la instalacién desde la linea municipal hacia el interior del terreno libre, hasta 15 metros,
con 2 camaras de inspeccion 60x60,2 (dos) cafio de ventilacidon con un tramo recto de 3 metros y
altura promedio que salga alos 4 vientos (ver punto 2). Salida y empalme desde camara de
inspeccién de didmetro 110 a salida del bafio con accesorio (contemplar una curva 452), y otra
salida de la cdmara de inspeccidn didametro 110 a desagie pileta de patio (lavarropa o de cocina),
contemplar la colocacidn de pileta de patio tapada para lavarropa o PL y un tramo de cafieria de
Didam. 40 con curva a 902 y otro tramo de caferia de didm. 60 para PL con curva. Se deben cumplir
todos los requisitos del Punto B.6.1.1.

Medicidon y pago: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificaran por unidad de
terminada y aprobada por la inspeccién de AGUAS LUJAN , las que se encontraran incluidas en
los precios unitarios correspondientes segun debe detallar el Contratista en la planilla de
cémputo y presupuesto utilizada en su oferta oficial.

B.6.1.4 REPARACIONES DE PISO, CONTRAPISO Y CARPETAS DE VIVIENDA (ANCHO = 0,60 M)

Se deberd contemplar reparar piso, contrapiso y carpetas de viviendas, que se dafien al realizar las
instalaciones intralotes. En contrapisos con cerdmico o de hormigdn, el corte previo a la rotura
del contrapiso se realizard mediante aserrado mecanico hasta una profundidad de 5cm como
minimo, para luego proceder a la rotura definitiva y excavacion.-
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Una vez aserrado la cerdmica u Hormigdn existente se procederd a retirar el material, si es
ceramica podra volver a usarse, si es hormigdén debera ser sacado de la obra al lugar indicado
por la Direccién de Obras Municipales de la Municipalidad de Lujan. Luego se seguiran los pasos
indicados en B.6.1.1,B.6.1.2,B.6.1.3yB.6.1.4

Para restituir la ceramica u Hormigdn se deberan respetar todas las especificaciones técnicas
de la Direccién de Obras privadas de la Municipalidad de Lujan, Tomando como premisa que
toda reparacién debera ser superior en cuanto a calidad y duracién del existente y con una
garantia, por parte de la empresa contratista hasta que se recepciones definitivamente la
obra.

Medicién y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estardn incluidos en el
precio unitario cotizado. Este item se pagara por unidad de vivienda reparada, en funcion
del detalle provisto en la documentacion grafica.

SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES

El sistema de desaglies pluviales esta constituido por corddn, banquina y cunetas a ambos lados de
la calzada. Con pendientes variables segin planos aprobados de Urbanizacién las cuales volcaran
segln cuencas de proyecto.

Las Obras a ejecutar seran:

a) Construccion de acequias, en Hormigdn H21 de 340kg seccion T. Tolva; de los cuales se deberdn
excavar y perfilar tramos nuevos y otros se construiran previa nivelacién y conexion por pendiente
a acequias existentes, se deberad retirar el material resultante de las excavaciones.

b) Construccidn de corddn y banquina a ejecutarse segun plano de proyecto aprobado por el
Municipio.

¢) Construccidon de banquina media cafa a ejecutarse segun plano de proyecto aprobado por el
Municipio.

d) Construccion de alcantarillas en H2 A2, con provisidn de rejas de 0.6 x 1.20m o segun plano de
proyecto aprobado por el Municipio.

B.7. EXTENSION DE RED

Generalidades

Se tendrd en cuenta para las tareas que se indican en este rubro, las recomendaciones y normas
explicitadas en el Anexo N2 |, donde se indican para los tipos de Hormigones y Acero, las calidades,
normas a cumplir y recomendaciones del arte del buen construir

Queda entendido que el Oferente y su Representante Técnico conocen y aceptan las disposiciones
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (P.E.T.G.) como parte de la documentacion
contractual, quedando obligados a su estricto cumplimiento.

Las Especificaciones Técnicas Particulares descriptas a continuacion se anteponen a las
Especificaciones Técnicas Generales, cuando ellas se refieran a trabajos coincidentes.

Retiros y Demoliciones varias dentro de la zona de Obras
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Los presentes trabajos contemplan el retiro y/o demolicién de elementos que se encuentran dentro
de la zona de trabajos, definida como la zona publica de calle que se encuentra entre las lineas de
edificacién, y que resulten afectados por las obras.

Demolicion de Accesos a Propiedades

El presente trabajo prevé la demolicién de accesos a propiedades de cualquier material en los
lugares indicados en los planos, u érdenes de la Inspeccién que resulten afectados por el
emplazamiento de las obras.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista debera trasladarlos y
depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo
a lo que disponga al respecto la Inspeccién.

Los reclamos que presenten los propietarios con motivo de estas demoliciones deberan ser
atendidos de inmediato por el Contratista. En caso de polémicas la Inspeccion actuara como arbitro,
comunicando a la Municipalidad las resoluciones tomadas para proceder de conformidad. En el
tiempo de zanja abierta hasta el hormigonado del nuevo puente, la Contratista debera proveer un
acceso vehicular provisorio. Los trabajos descriptos no recibiran pago directo alguno estando su
costo incluido en el resto de los items que integran el contrato.

Retiro y Demoliciéon de alcantarillas existentes

Este trabajo consistird en el retiro de las alcantarillas de cafios de distintos didmetros, como asi
también en la demolicién y retiro de alcantarillas de otros materiales existentes para acceso a
propiedades o transversales a las calles incluidas en el proyecto, y que resulten afectadas por las
obras, indicadas en la documentacién u ordenadas por la Inspeccién.

Previo a iniciar el retiro o demolicion de las mismas, debera recabarse la autorizacion de la
Inspeccién. Las alcantarillas de cafios de hormigdn existentes seran retiradas con sumo cuidado, de
modo de no dafiar los cafios, los que quedaran en propiedad del Comitente y seran puestos a
disposicion de la Inspeccion, quien determinara el destino real de los mismos.

Con relacion a los cafios retirados como también a los materiales resultantes de la demolicion, el
Contratista debera trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de |la obra hasta una distancia de
5,00Km., en un todo de acuerdo a lo que disponga al respecto la Inspeccion.

Los trabajos descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su costo incluido en el resto de los
items que integran el contrato.

Demolicién de Canales Revestidos existentes

El presente trabajo prevé la demolicidon de canales y cunetas revestidos de hormigdn existentes en
la calle y de acuerdo a érdenes de la Inspeccidn que resulten afectados por el emplazamiento de
las obras. Previo a iniciar la demoliciéon de los mismos deberad recabarse la autorizaciéon de la
Inspeccion.

La demolicidn se hara del acuerdo al sistema que para cada caso proponga el Contratista y apruebe
la

Inspeccidn.

Con relacion a los materiales resultantes de la demolicion, el Contratista debera trasladarlos y
depositarlos fuera de los limites de la obra hasta una distancia de 5,00 Km., en un todo de acuerdo
a lo que disponga al respecto la Inspeccién.

Todos los trabajos de demolicién descriptos no recibirdn pago directo alguno estando su costo
incluido en el resto de los items que integran el contrato.
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Descripcion de los trabajos a Cotizar:

Los trabajos a ejecutar comprenden la provision de mano de obra y materiales para la ejecucidn de
cordones, cunetas y banquinas, de hormigdn armado, en un todo de acuerdo al presente pliego,
planos, planillas de propuestas, y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

Los mismos se construiran de acuerdo al detalle adjunto en croquis y en planos de detalle.

Las juntas transversales de contraccién y de dilataciéon deberdn ser ejecutadas con prolijidad y
esmero y en un todo de acuerdo a croquis y Especificaciones Técnicas. Ver articulo de juntas de
construccion en el presente pliego.

El retiro de los moldes tendrd lugar cuando el hormigén vertido haya cumplido 24 horas como
minimo. Las armaduras se efectuaran con prolijidad y esmero, de acuerdo a detalles graficos y
escritos.

Se debera tener especial cuidado con el curado, debiendo ser el método a utilizar, el de membranas
del tipo quimicas de calidad reconocida u otro método de idéntica eficacia, el que previo a su
utilizacion sera aprobado por la Inspeccién de obra.

El hormigdn deberd presentar una vez desencofrado, una estructura densa, homogénea y sin
vacios.

Como evidencia de su compactacioén las caras vistas no presentaran huecos. Se demoleran los
tramos deficientes ejecutados y se realizaran nuevamente a costa y cargo del Contratista, lo que no
darda derecho a reclamos econémicos alguno.

Sector donde se ejecutardn los Trabajos:

La construccién de los cordones-banquinas se ejecutard en los barrios, en los tramos sefialados en
el plano general de desagiies pluviales correspondiente a la documentacidn grafica. Por lo que
todos los cordones de los barrios deben quedar correctamente ejecutados y completos.

REPLANTEO: La determinacidn de las lineas de eje de calle como asi también la de los cordones-
banquinas, respetaran en un todo a lo detallado en plano adjunto y a las disposiciones de la
Inspeccién de Obra, quien trasmitird los datos para cada caso en particular, con el fin de ser
replanteada en obra por la Contratista. En forma general, salvo excepcién indicada en planos o por
la Inspeccion de Obra, el fondo de las banquinas colectoras llevara la misma pendiente longitudinal
que la de la calle.

Una vez finalizado el replanteo plan altimétrico de la obra, por la Contratista, sera revisado por la
Inspeccidn, para lo que debera contar con los elementos necesarios para su concrecion y control.
(Ejemplo: Nivel Optico y Estacién total).

MATERIALES DE DEMOLICION Y ESCOMBROS: A los efectos de proceder a la cotizacién, la
Contratista debera considerar que la totalidad de los materiales extraidos productos de las
excavaciones y/o restos de los materiales inservibles, deberan ser retirados del predio afectado a
la obra diariamente.

EXCAVACIONES: Una vez definidas las lineas y aprobado el replanteo por la Inspeccién de obra, se
procederd a la ejecucién de las excavaciones correspondientes, tal como se muestra en los planos.
Cabe destacar que las cotas de nivel, seran las definidas en planos y/o las suministradas
oportunamente por la Inspeccién de Obra.

La Contratista deberd contemplar que si en las tareas de +ejecucidn de las excavaciones, dafiase
instalaciones de acometidas existentes, las mismas deberdn ser reparadas en forma inmediata

restituyendo el o los servicios; dichas reparaciones deberdn ejecutarse en un todo de acuerdo a las
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reglas del arte del buen construir y las reglamentaciones vigentes de los entes prestadores,
considerandose su costo dentro del precio unitario del item correspondiente.

Se perfilara el terreno existente, de las dimensiones necesarias, respetando las cotas referenciales
y las ordenes de la inspeccidn.

Luego de fraguado el hormigdén y de retirado los moldes, se deberd rellenar las excavaciones
sobrantes hasta llegar al perfil transversal de proyecto, debiendo realizar la compactacion
convenientemente como lo especificado para terraplén en el rubro movimiento de suelos.
Posteriormente se retirard el material sobrante.

DISPOSICION DE CORDONES CURVOS: En el caso de las curvas, es necesario aclarar que la forma
de las mismas, obedeceran a sectores de circunferencia, no permitiéndose en ningun caso la
ejecucién de poligonales.

ARMADURAS: Las dimensiones deberan ser las indicadas en los planos, también debera tomarse
las precauciones necesarias para evitar que los estribos queden flojos o fuera de la banquina; el
tipo de acero sera el especificado en el apartado de armaduras. Se debera respetar en un todo las
exigencias solicitadas en documentacion Técnica grafica y escrita.

Las armaduras se colocaran en las zanjas y/o encofrados respetando las disposiciones, asegurando
su posterior recubrimiento, inmovilidad durante el hormigonado, para lo cual se colocaran las
barras, separadores y/o ataduras que fuese menester. Los extremos de las barras que conforman
cada una de los tramos deberan estar provistos de escuadras conformes a detalle.

No se permitirdan empalmes, en los tramos comprendidos entre junta y junta de dilatacion.

Las juntas de contraccidn, construccion y dilatacion respetaran en un todo el detalle grafico y escrito
adjunto, ademas de las consideraciones que considere oportuna la Inspeccién de obra.

Antes de proceder al encofrado de la parte superior, la armadura serd verificada y aprobada por la
Inspeccidn.

HORMIGONADO: Finalizadas las tareas de encofrados, por tramos continuos (entre junta y junta)
se procedera al hormigonado de cada tramo, tales tareas deberan responder a un plan aprobado
previamente por la Inspeccién de Obra. Es obligatoria la presencia del Representante Técnico
durante tales tareas.

El hormigdén a emplear en todos los casos sera elaborado en planta dosificadora, tipo H21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kgrs. /m3.

El Contratista proveera los elementos necesarios para la realizacion de los ensayos y asumira los
gastos que su realizacion demande. La inspeccidn podra requerir a su juicio todos los ensayos que
considere necesarios, pero como minimo se fija en dos probetas cada 250m de cordén banquina.
Los resultados de estos ensayos deberan ser entregados lo antes posible a la Inspeccién de Obra a
través de nota de pedido, y esta a su vez elevarlo a la Supervisidn de obra.

La compactacion del hormigdn sera eficaz. La Inspeccién fijara las partes en que el hormigonado
debera hacerse en forma continua, también podra prohibir esta tarea durante las horas de excesivo
frio o calor, o condiciones de viento zonda.

Las juntas de dilatacion, seran controladas rigurosamente por la Inspeccidn de Obra, quienes
suministrardn los datos y detalles técnicos para cada caso en particular.

Inmediatamente de finalizado el hormigonado, se tomaran los recaudos necesarios para evitar las
posibles fisuras de las superficies durante el periodo de fraguado. Producido el primer fragie se
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protegera de la intemperie las superficies no encofradas, con el fin de evitar la pérdida de agua de
la masa colada.

En un plazo no superior a las 48hs., desde el hormigonado de la banquina, debera ejecutarse el
cordén superior, debiendo tener la precaucién de asegurar la adherencia entre ambos hormigones.
Queda prohibido avanzar con la ejecucién de banquinas hasta no completar el corddn en los tramos
de banquinas ya ejecutados. Los cordones sdlo se interrumpiran en las entradas vehiculares, tal
como se indica en los detalles graficos.

La Inspeccidn ejecutara controles en caso de que asi lo crea conveniente en caso de:

1) Su resistencia: la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 dias de edad de las probetas.
U.T.N.- U.N.C. (Universidad Tecnoldgica Nacional y Universidad Nacional de Cuyo).

2) A la calidad del hormigdn: la cual debera ser garantizada por escrito por la empresa proveedora
y por la contratista, ademds deberan contener los camiones y las probetas precinto de
inviolabilidad, para su transporte.

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las superficies de hormigdn existentes a las cuales deba ligarse
hormigdn vy las superficies de hormigdn nuevo que hayan fraguado, seran consideradas como juntas
de construccion.

Cuando la colocacién del hormigdn sea suspendida, deberan efectuarse los trabajos de preparacion
para anexar futuras obras, de manera de formar superficies lo suficientemente rugosas, y
completamente limpias, debiendo proceder para esto, con la aplicaciéon de cepillado y chorros de
agua. Reanudado el trabajo, se limpiard perfectamente el hormigdén colocado anteriormente,
librandolo de materias extrafas o espuma de cemento con herramientas apropiadas o picandolo,
si no fuera suficientemente irregular la superficie sobre la cual se vaciara el nuevo hormigon.
Antes del iniciado del hormigonado, sobre la junta de construccién, se la mantendrd perfectamente
mojada por espacio no menor de media hora y se extenderd, en toda su superficie una capa de
mortero de 1cm de espesor, compuesta de una parte de cemento portland y de 1,5 partes de arena
o lechada espesa de cemento. Este mortero o lechada de cemento, se repartira uniformemente
para cubrir las irregularidades de la superficie, y sobre él, antes de que haya experimentado su
fraguado inicial, se colocara el hormigon.

La ubicacion de las juntas de construccién deberd ser autorizada por la inspeccidén. Una vez
endurecido el hormigdn, se procedera a limpiar la superficie que debera ponerse en contacto con
el nuevo hormigon.

PROTECCION Y CURADO: Todo hormigdn colocado en obra serd curado durante un lapso no menor
de siete (7) dias corridos, contados a partir del momento en que fue colocado.

Antes de iniciar la colocacion del hormigon, el contratista deberd tener a pie de obra, todo el equipo
necesario para asegurar su curado y proteccién, de acuerdo a lo que se indica en estas
Especificaciones, como ser tanques y depdsitos de agua, o los materiales necesarios para realizar el
tipo de curado que la Inspeccién de obra especifique en cada caso.

El método, o combinacién de métodos de curado adecuado a la estructura o a parte de ella, como
asi mismo los materiales que para ello se emplean, deberan haber sido previamente aprobados,
por escrito, por la inspeccién. Se aplicaran inmediatamente después de haberse colocado el
hormigdn, en forma tal de evitar el cuarteo, fisuracidon y agrietamiento de las superficies y la pérdida
de humedad, debera ser evitada durante el tiempo establecido como periodo de curado.
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El hormigdn fresco deberd ser protegido contra la lluvia fuerte, agua en movimiento y rayos directos
del sol. El hormigdn serd convenientemente protegido contra toda accion mecanica que pueda
dafiarlo. Durante la colocacién, y durante todo el periodo de curado, las aguas y suelos agresivos
del lugar, se mantendran fuera de contacto con el Hormigdn.

El hormigdn que se coloque durante el tiempo frio, serd mantenido suficientemente humedo
durante el tiempo de curado, para evitar que el mismo sufra pérdidas perjudiciales de humedad.
Durante los primeros siete dias, se lo protegera segun lo indicado anteriormente. Durante el tiempo
restante, el medio ambiente debera ser mantenido a una temperatura superior a los 5°. Si hubiese
peligro de heladas, se tomaran, asimismo, los cuidados especiales para su proteccion.

Como recomendacion, para la proteccion y curado del hormigén, se indican los siguientes
procedimientos:

1) Curado con agua: Si el hormigén es curado con agua, las superficies seran constantemente
humedecidas, cubriéndolas con nylon o material similar, saturandose en agua. El agua que se utilice
para el curado, sera limpia y libre de sustancias, que puedan mancharlo o decorarlo si se trata de
superficies expuestas a la vista. Las juntas de construccidn en las estructuras, deberan ser curadas,
y las mismas deberdan hallarse mojadas permanentemente, hasta que se proceda al hormigonado
del tramo siguiente.

2) Curado con arena humeda: Las superficies horizontales podrdn ser curadas con arena humeda.
Deberdn ser cubiertas con una capa de este material, uniformemente distribuida y de espesor
minimo de 5cm. La arena sera mantenida constantemente saturada en agua durante el periodo de
curado, correspondiente a la superficie en cuestion.

3) Curado con membranas o pinturas tipo antisol o similar: Podran utilizarse para el curado, otros
métodos tales como: colocacién de polietileno, membranas superficiales, etc. En todos los casos la
Inspeccién de obra dara el método a utilizar, para la proteccién y el curado del hormigdn.

Si se propone el empleo de membrana elastica transparente, el contratista o el fabricante, deberan
tramitar previamente, el correspondiente certificado de aprobacién expedido por un laboratorio
aprobado por la inspeccién.

En todos los casos la inspeccidn de obra, podrd ordenar un tipo de procedimiento de curado de los
ya sefialados. Salvo orden contraria de la inspeccién se realizard el curado con membranas o
pinturas tipo antisol o similar.

DESENCOFRADO: La Inspeccién de Obra fijara y controlara los desencofrados, respetando un plazo
minimo de 24 hs.

CONTROL PLANIALTIMETRICO DE OBRA: Durante la ejecucion de la obra y en forma parcial antes
de proceder al hormigonado, la Inspeccién de obra efectuara los controles necesarios para
comprobar la correcta geometria, nivelacidén y trazado. El contratista suministrara el personal y
elementos necesarios para efectuar dichos controles.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: Antes del hormigonado en banquinas, se

debera compactar el suelo de apoyo hasta obtener las caracteristicas necesarias; en el caso de no
lograrse con el suelo original debera reemplazarse a cargo del contratista.
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B.7.1. CORDON CUNETA Y BANQUINAS
B.7.1.1. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA.

Trabajos Previos a la Excavacion

El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberad gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la
realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.

Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procedera a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion de arboles,
arbustos y toda vegetacidn, que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo, la cual
indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccion
de Obra.

La ubicacidn planimetria del eje de la traza de las cunetas sera definida en oportunidad de ejecutar
las obras entre la Inspeccion y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstaculos,
conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posicion indicada en planos, todo
lo cual deberd merecer la aprobacidn escrita de la Inspeccidon de Obra y de la entidad prestataria
del servicio.

La Inspeccidon y el Contratista procederdn a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias,
apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este
perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacién y permitird aportar
cualgquier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante Técnico de
la Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra la aprobacién y ejecucion de las modificaciones
necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las
tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La Inspeccién devolvera al Contratista
los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de la Direccién Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacién.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos
en los items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacidn y no dard lugar
a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacién escrita de la Inspeccion.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demas circunstancias locales. Como Unica excepcién se presenta la rotura de pavimentos,
sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsidn de su
parte.

La Inspeccion podrd exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del

empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentaciéon de los calculos de
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resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacidon deberdn hacerse conforme a un programa establecido
con anticipacidn por el Contratista y aprobado por la Inspeccidn de Obra.

MEDICION:

La medicién de la excavacién de zanjas se realizara por metro cubico (m3) multiplicando el ancho
de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja
terminada (sin la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel del terreno luego de efectuada la
limpieza y el emparejamiento del micro relieve.

Las mediciones de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del
fondo de la zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccion.

PAGO: La Inspeccion del I.P.V. medird y certificara los trabajos enunciados en el punto anterior por
m3; respetando para ello los porcentajes expresados en las planillas de cotizacidn presentadas por
la Contratista, y en proporcién directa al avance de la instalacion de la cafieria, que a su vez haya
aprobado la inspeccion de obra y la entidad prestataria del servicio de agua potable.

B.7.1.2. BANQUINA= CONSTRUCCION H°350KG/M3.

Se procedera en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material
estabilizado procediendo a su compactacidén, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel
correcto con un Proctor del 90%. Se ejecutardan en hormigdn simple calidad H20. La seccidn
respondera a lo establecido planos, detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de
hormigonado de banquina se insertardn sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm,
conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual didametro
en sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la
ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta
colindante a banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones
practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacidn indicada por la Inspeccién de obra.
En coincidencia con las barbacanas, se practicard un corte en el hormigén de % de la altura de la
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura
apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seguin
planos y especificaciones.

B.7.1.3. CORDON= CONSTRUCCION H2 350 KG/M3.
Se procedera en primer lugar al retiro de material orgdnico si lo hubiera, al relleno con material

estabilizado procediendo a su compactacidén, en operaciones sucesivas hasta obtener el nivel
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correcto con un Proctor del 90%. Se ejecutaran en hormigdn simple calidad H20. La seccidn
respondera a lo establecido planos, detalles y segun instrucciones municipales. Al momento de
hormigonado de banquina se insertardn sobre la masa en fresco, los refuerzos de acero @ 6mm,
conformando un caballete de 0,12 x 0,12m, para vincularse mediante una barra de igual diametro
en sentido longitudinal. Se deberan dejar previstas las interrupciones de hormigonado para la
ubicacién de futuros puentes vehiculares dejando un resalto en la pared exterior de la cuneta
colindante a banquina. Las barbacanas resultaran de un corte a 60° en el hormigonado de cordones
practicado a una distancia no mayor de 10m y segun la ubicacidén indicada por la Inspeccién de obra.
En coincidencia con las barbacanas, se practicara un corte en el hormigdn de % de la altura de la
banquina y por todo su ancho. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura
apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION: Se medira en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun
planosy especificacionesy por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.7.1.4. CUNETA T1= CONSTRUCCION REVESTIDA H2 SPLE - 0,60 X 0,60M

Las cunetas serdn de seccion trapezoidal. Las dimensiones minimas serdn las siguientes: Base (lado
menor): 0,40m de ancho; Profundidad: 0,60m y Ancho (lado mayor) 0,60m. Las paredes iran
revestidas de hormigdn con un espesor minimo de 0,10m al igual que su fondo. El hormigén a
utilizar sera de calidad H20. Para su encofrado se utilizaran moldes metalicos rectos, en buen estado
de conservacién y que permitan lograr una terminacién superficial lisa y pulida. Para ello sera
obligatorio ademads el uso de vibrador eléctrico. A todos los moldes (limpios) se le aplicara liquido
desmoldante en su superficie para facilitar su retiro. Todos los trabajos deberan protegerse
mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones. El desaglie general del Barrio
deberd evacuar en un desagiie publico.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagard por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seguin
planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.7.1.5. CUNETA T2= CONSTRUCCION H2 350 KG/M3 - 1,00 X 1,00M (ESP. 0,15 CM)
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Ambos lados de la cuneta seran de hormigdn armado H21, con armadura longitudinal y transversal
de 06 c/15cm, y espesor total de 10cm. Se deberan utilizar moldes metalicos uniformes y evitar
retocar el hormigén.

Deberdn ejecutarse los cribados que se consideren necesarios para la correcta infiltracidon de agua
en el fondo de la cuneta, y deberan respetarse las especificaciones establecidas por la Direccién de
Arbolado Publico.

Las cunetas deberan ser de dimensiones regulares, no produciendo angostamientos o cambios
bruscos de seccidn en ningin momento de su recorrido. Deberdn ser realizadas con moldes
metadlicos uniformes que aseguren una terminacion perfecta una vez desencofradas sin necesidad
de retoques o agregados posteriores. Se deberdn realizar todas las juntas que la Inspeccion
considere necesarias y deberan materializarse de manera prolija y sistematizada.

En caso que un tramo no sea construido correctamente o presente defectos debera ser demolido
y reconstruido por la contratista.

Durante todos los trabajos de construccién de cunetas se debera tener especial cuidado con los
forestales existentes y sus raices. Si se dafiara alguno de ellos se debera dar aviso inmediato a la
inspeccion.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.

PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seguin
planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.7.2. ALCANTARILLAS

B.7.2.1. EXCAVACION ALCANTARILLAS T1-T2.

Se mantendra las especificaciones y la forma de medicion IDEM a al item B.1.1.1.
B.7.2.2. ALCANTARILLA T1= CONSTRUCCION H2A¢? - 0,80X0,80M

Se construirdn en hormigdén armado. Las dimensiones responderan a indicaciones de planos y
detalles. La calidad de hormigdn serd del tipo H20. La losa tendra un ancho minimo de 90cm vy su
espesor minimo serd de 0,15 m. de espesor. La armadura principal estard conforma por acero @ de
10mm en sentido transversal dispuesto cada 10 m y armadura de reparticion de @ 6 mm dispuesta
en sentido longitudinal a la losa, cada 15cm. El fondo y las paredes laterales tendran un espesor
minimo de 10cm. Todos los trabajos deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de
polietileno de 200 micrones. Los materiales a utilizar en las rejas al igual que las cantidades y
dimensiones se encuentran indicados en el detalle constructivo correspondiente.

MEDICION: Se medird en metros lineales, teniendo en cuenta en la medicidon todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro lineal al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
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el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, segun
planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.7.2.3. ALCANTARILLA T2= CONSTRUCCION H2A2 -1,00 X 1,00M

Se seguirdn todas las indicaciones para alcantarilla t1, indicado en el iTEM B.7.2.2, solo que se
debera adecuar las dimensiones en una relacidn similar.

B.7.2.4. REJILLAS DE LIMPIEZA= 1,20X0,70M P/ALCANTARILLA

Este item consiste en la provision y colocacién del marco y rejilla de dimensiones de 0,70mts de
ancho por 1,20mts de largo, se colocaran en las bocas de limpieza en las alcantarillas y en los lugares
indicados en los planos u ordenados por la Municipalidad. Se ejecutaran segun las caracteristicas
que figuran en el correspondiente plano de detalle. El marco estara conformado por un perfil P.N.L
50x50x4.79. La rejilla estara conformada en su perimetro por un perfil P.N.L 45x45x4.79 al que se
soldaran transversalmente perfiles P.N.U 40x50x4.79

Se incluyen todas las tareas necesarias de: provisidn, carga, transporte, descarga, pintura,
preparacion y colocacion de las rejillas, cadenas de seguridad, contramarco de hierro, anclajes,
acopios, mano de obra, equipos, herramientas, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La construccién y colocacién de Rejas Metalicas para Alcantarillas,
se mediran y pagaran por unidad terminada y colocada en su ubicacidn definitiva al precio unitario
de contrato estipulado.

B.7.2.5. REJILLAS DE LIMPIEZA= 0,70X0,70M P/ALCANTARILLA

Se seguiran todas las indicaciones para rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla indicada en
el rubro B.7.2.4

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

B.8 SUBESTACION TRANSFORMADORA
B.8.1. SUBESTACION TRANSFORMADORA

B.8.1.1 PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS ESTRUCTURA SETA -CN 250 (INC. MORSETERIA Y
CONDUCTORES)

La Subestacion proyectada se empalmara a la linea de M.T. existente sobre calle Varaschin, dando
continuidad de servicio a la misma, y y serd construida por La Contratista, segun lo indique la
Distribuidora prestataria del servicio de la zona (EDEMSA), para dejar la obra en perfecto estado de
funcionamiento.

Las columnas de M.T. serdn de H® A° con una altura minima de 12 m, todas fundadas en hormigon
simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamafio de la fundacidn al método de calculo Sulberger
o Pool, y de acuerdo a la resistencia especifica del terreno. Los accesorios serdn de H°A° salvo en
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donde se deban utilizar, en linea existentes, crucetas MN 111. Para el caso de MN 111, las especies
forestales responderan a IRAM 9540. La inspeccién y recepcién serd segun ET 15 de EDEMSA e IRAM
9540. Los seccionadores de entrada de la linea de M.T. serdn MN 243 o los que autorice la
prestataria del servicio en la zona. En caso de cercania de arboles se utilizard conductor protegido
si asi lo solicitara la prestataria del servicio. Las lineas de media tensidon a construir como las
modificaciones a lineas existentes deberan corresponderse con la ET 200 de EDEMSA. La caida de
tensién maxima sera igual al 5% de la tensidn nominal. La altura minima desde el nivel natural del
suelo hasta el conductor mas bajo en el lugar y condicién climatica de mayor flecha sera en Zona
urbana de 7,00 m.

La estructura de cada Subestacidén Transformadora (SET), se regira por las normas vigentes y los
detalles correspondientes. Ver Detalles graficos en ANEXO. Las estructuras requeridas para el
proyecto seran:

e Estructura de H°A° de subestacion doble poste (CN250)

e Electromecanico de SETA (CN250)-Final de linea Los seccionadores interruptores fusibles con
desenganche automatico a colocar, seran los indicados por EDEMSA. En todos los casos, sera
EDEMSA quien determine el uso de uno u otro cable y la forma de tendido, ya que el mostrado en
plano es orientativo. Las botellas terminales de los cables subterraneos seran aptos para uso
exterior. Los terminales seran estanco. Cuando la inspeccion lo indique, el cable se sujetara a las
columnas con flejes de acero inoxidable y en el tramo de bajada del transformador, podran unirse
con precintos autocerrantes aptos para intemperie. Las columnas se proveeran de fabrica con
orificios cénicos, para la instalacidn del cable de puesta a tierra de los descargadores y del neutro.
Los orificios deberdn ser correctamente obturados con hormigdn comun una vez colocado el cable.
Ubicardn sobre generatrices a 180° y a las siguientes alturas:

e Columnas de 10 m: a 5,30 y a 1,40 m a partir de la base.

e Columnas de 11 m: a 2,40 m a partir de la cima; a 1,60 m a partir de la base.

e Columnas de 12 m: a 3,30 m a partir de la cima; a 1,70 m a partir de la base.

La conicidad de los orificios disminuira desde la superficie externa de la columnay sus dimensiones
seran tales que faciliten la colocacién del cable, con un didmetro minimo de 15 mm. Salvo lo aqui
consignado, la columna responderd a la ET 5 de EDEMSA. En terrenos quimicamente agresivos se
deberd pintar la columna como indica la ET 100 de EDEMSA. Los morsetos de conexién y los
terminales seran bimetalicos o no, segln corresponda y aptos para cada seccion de conductor a
conectar. Las cantidades dependeran del equipamiento a instalar. Puesta a tierra

Disposiciones generales Se deberan conectar a tierra: - Los soportes y los elementos montados
sobre él. Ejemplo, aparatos de maniobra y/o medicion, descargadores de sobretension,
transformadores, blindajes de cable subterraneo. - Los comandos de aparatos montados sobre
soportes que sean operados por contacto directo o indirecto de personas.

Materiales para conductores y dispersores

Los conductores para la conexidn de los aparatos y soportes al dispersor, seran de cobre
electrolitico desnudo de 25 mm? de seccién minima o de acero-cobre tipo A-30, IRAM 2466, de
seccion segun calculo. Para traspasar la zona quimicamente agresiva, se podra instalar un cable
unipolar tipo subterraneo de cobre, aislacion PVC, hasta alcanzar el dispersor. El sistema enterrado
o dispersor, podra ser de cobre o acero-cobre en forma de jabalinas o de conductores extendidos
bajo tierra. Tendra como minimo una seccidn eléctricamente equivalente a 1,5 veces la seccion del
cable de conexidn a tierra.

Profundidad de enterramiento
Pagina 57 de 99




nll"V/ A

Instituto Provincial @
de Ia Vivienda MENDOZA

GOBIERNO

B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obra

La profundidad de enterramiento del dispersor dependera de la calidad de la conduccién eléctrica
de las capas de tierra existente, comprobdndose tal propiedad con mediciones de la resistencia
eléctrica del terreno. Dependera ademas de la preservacion fisica del dispersor, cuando se prevean
movimientos de tierra de relativa profundidad. Cualquier tipo de dispersor se instalara a una
profundidad de 800 mm minimo. La distancia minima a la base de hormigdn sera de 1000 mm. Los
dispersores de proteccidn, por ejemplo de descargadores y los de servicio, por ejemplo neutro de
transformadores, no deberan conectarse entre si y guardaran como minimo 4000 mm de distancia.
En lo posible se evitaran conexiones abulonadas o identadas bajo tierra, en tal caso se debera
proteger con algln material bituminoso como por ejemplo alquitran, para evitar el contacto con la
humedad vy la actividad quimica que deteriore los materiales componentes. Se recomienda el uso
de soldadura cupro-aluminotérmica, o morsetos a peine de bronce estafiado, segun el dispersor
adoptado. Articulo 8.4- Resistencia del sistema de puesta a tierra La resistencia eléctrica de toda la
instalacidn de puesta a tierra no superara los 10 Ohm.

La medicidn se realizara desde el bloquete de seccionamiento inferior, por cuestion de comodidad,
pero se debera tener en cuenta en lo posible, la totalidad de la longitud de la instalacidn de puesta
a tierra, comenzando por los aparatos instalados en la cima del soporte. Se tendra especial cuidado
en la reconexion del seccionamiento inferior a fin de que el contacto sea dptimo. Ante la rotura del
conductor terminal y/o conexidn, se debera reparar a nuevo toda la unién.

MEDICION Y PAGO: La construccién, colocacién y puesta en funcionamiento se certificara en forma
global, acordando un 30% por la provision, un 30% por su colocacién in situ y un 40% por su puesta
en funcionamiento y certificacién de la inspeccién de la Prestataria del servicio.

B.8.1.2 PROVISION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 200 KVA Y PTO. COMANDO DE A.P.

Se construira una subestacion tipo CN 250 con transformador de 200 KVA en calle Varaschin y su
interseccion con Gral. Miguel Martin de Gliemes, sobre lateral norte frente a club deportivo
Ferroviario.

Respecto del comando de AP se instalara también en la Subestacion, el comando de AP se
ejecutara segun se indica en las Especificaciones Técnicas Generales de EDEMSA. En caso de ser
necesario aumento de potencia, sera responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante la
empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia.

Estos trabajos deberan ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona.

MEDICION Y PAGO: La construccidn, colocacién y puesta en funcionamiento se certificard en forma
global, acordando un 30% por la provisidn, un 30% por su colocacién in situ y un 40% por su puesta
en funcionamiento y certificacion de la inspeccién de la Prestataria del servicio.

B.9. EXTENSION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

B.9.1. ESTRUCTURA DE SOSTEN
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Generalidades

La alimentacién eléctrica de alumbrado Publico se realizara conforme al proyecto ejecutivo que
debera presentar la Contratista ante los entes de control y prestatarios de servicio
correspondientes.

En la elaboracién del Proyecto y en los trabajos a ejecutar, se deberan tener en cuenta las siguientes
normas:

. NORMAS IRAM referente a Alumbrado Publico.

o NORMAS IRAM referente a Puesta a Tierra.

o Recomendaciones de la Asociacion Argentina de Luminotecnia.
o Exigencias del organismo provincial.

Se debera responder, en particular y no siendo exclusiva, a la Especificacién Técnica de Materiales
Ne

6 de EDEMSA. El Contratista tendra a su cargo realizar los tramites correspondientes para el retiro
de las columnas existentes, e instalar las columnas de iluminacién proyectadas acorde al proyecto
adjunto al presente o que derivara del proyecto ejecutivo realizado por el Contratista y aprobado
por la Inspeccién de Obra.

Asimismo, tendra bajo su cargo, la responsabilidad de tramitar los permisos correspondientes ante
la entidad prestataria correspondiente para la toma de energia para alimentar la/las luminarias/s
publica correspondiente.

El Contratista deberd proveer todos los materiales necesarios para realizar la instalacion en
conformidad con lo detallado en el presente documento. Los gastos administrativos que conllevan
realizar todos los tramites antes indicados y aquellos otros necesarios, aunque no estuvieran
indicados, seran a cargo del Contratista.

B.9.1.1. REPLANTEO, EXCAV., FUND.BASE H21. COL.AC.RBT

Las fundaciones de los soportes tendran, como minimo 200 mm de pared, entre la columna y el
costado de la base, y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion y
caracteristicas previstas en las CN para los diferentes casos. Si a criterio del Contratista o de la
Inspeccién de Obra se debieran efectuar fundaciones mayores, se verificard cada caso mediante
analisis del terreno y célculo de la fundacion, prefiriéndose el método de Sulzberger con coeficiente
al vuelco de 1,5 para terrenos con capacidad resistente mayor de 0,5 Kg/cm?2.

Las columnas seran tubulares de acero, calculadas para soportar los vientos de la zona segun las
Normas IRAM (minima velocidad de calculo130 km/h). Estaran empotradas en fundaciones de
hormigdn y deberan verificarse para la zona, segin el método de Sulzberger.

El empotramiento de la columna de acero no serd menor de 1 metro de altura y un minimo de 0,1
m por debajo de la base de la columna, segun se indica en el plano de Construccién Normalizada
N23 de EDEMSA. Podra ser un cilindro de didmetro de 0,6 m o un dado de 0,50 x 0,50 m por lado,
centrado al eje de la columna.
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Las columnas de acero podran estar constituidas por:

e Tubos sin costura de una sola pieza.
e Tubos con o sin costura de distintos diametros soldados entre si.

Fijacién Columnas

Las columnas serdn colocadas teniendo en cuenta asimismo la contra flecha, que serd igual al uno
por ciento (1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco (5)
centimetros se dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente llenado con mortero de
cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base
y la columna. Esta operacidn debera cumplirse dentro de las veinticuatro (24) horas de colocada la
columna.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se certificara por conexién terminada y aprobada por la Inspeccidn de
Obra.

B.9.1.2. COLUMNA ACERO RECTA CON BRAZO PESCANTE DE 2 M, C/HERR.Y MORSET. (9 MTRS)

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 vy la calidad
debe ser certificada por parte del fabricante. Para las columnas construidas con tramos soldados,
el material de aporte de la soldadura entre tramos deberd tener las siguientes caracteristicas:

a) Resistencia a la traccion minima 44 — 49 Kg/mm2;

b) Limite de fluencia minimo 36 — 40 Kg/mm2;

c) Alargamiento minimo 23/27%.

Sobre las respectivas tolerancias, que deberan cumplir los diferentes tramos tubulares de acero de
la columna metalica, se adoptardn las siguientes a saber:

a) Sobre la longitud de los tramos: +/- 1,25%; b) Sobre la longitud de la columna +/- 0,50%; c) Sobre
angulo del brazo: +/- 5 minutos

La disminucidn del diametro por aplastamiento de la seccién del tubo en toda la curva, no sera
mayor al 10% del didametro original. En la parte recta el eje real no debera desviarse mas de 3 mm
por metro de longitud de eje tedrico de la columna, computandose fallas de rectitud en los tramos
y/o excentricidad de secciones entre tramos soldados.

El espesor minimo del tubo de mayor didmetro de la columna sera de 4,85 mm para altura libre de
hasta 10 m y de 6,52 mm hasta una altura libre de 15 m. La flecha admisible en la direccién mas
desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30 kg no excedera del 1,5 % de la longitud
desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de columna se considerara
a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso del artefacto de iluminacién con
mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en cuenta 130 km/h

como minimo), seguin las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28
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m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha maxima admitida
para la accién del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del 2,5 % de la altura
libre. Para cada tipo de columna, se debera presentar cdlculo de verificacidn estdatica en los distintos
tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

De todo aquello que no se especifique en estas cldusulas precedentes se observard lo indicado en
la norma IRAM 2619/2620. Todas las columnas contardn con una abertura ubicada a una altura de
2,40 m por encima del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3 mm de
espesor soldada en el interior de la misma, para soporte de las borneras de interconexién y eventual
de tablero de derivacién. Tendra una tapa de cierre metalica de un espesor no menor a 3 mm
apoyada sobre los bordes y sujeta mediante tornillos.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccion, seran las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95
mm x 160 mm; 100 mm x 170 mm). La columna poseera una perforacion de 150 mm x 76 mm para
el pasaje de los conductores subterraneos y a una distancia de 300 mm por debajo del nivel de
empotramiento.

La columna contendra una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM
2620, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estard acompafiada con el
correspondiente tornillo de bronce.

Pintura y numeraciéon Columnas

Las columnas deberan ser protegidas de los agentes atmosféricos en todo su exterior. Para ello, se
liberard toda la superficie exterior de éxidos sulfatos, brillo, escamas de prefilado y escorias de
soldadura de manera de garantizar un metal blanco, utilizando métodos de cepillado, arenado,
granallado y/o agentes quimicos desoxidantes fosfatiantes. Sobre la superficie limpia y antes de
producirse nueva oxidacion, se aplicard una mano gruesa a pincel o dos a soplete de antiéxido al
cromato de zinc hasta cubrir total y homogéneamente la columna. Con la capa de antidxido
convenientemente seca se dara el acabado final que consistird en una mano gruesa a pincel o dos
a soplete de esmalte sintético de color a definir por la Inspeccion de Obra.

La aplicacion de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones
atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.
Posteriormente se efectuard la numeracion de las mismas indicando ademas nimero de circuito,
fase segln planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la
Inspeccién de Obra. Se efectuard con plantilla y esmalte sintético.

Instalacion de los pescantes

En el caso de utilizar pescantes, deberdn ser de acero seran de tipo tubulares, de acero bajo las
Normas IRAM 2591/2592 y la calidad debe ser certificada por parte del fabricante. El limite de
fluencia minimo sera de 30 kg/mm2 y la carga de rotura minima de 45 kg/mm?2.

El espesor minimo del tubo serd de 4,85 mm, aproximadamente.
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El empotramiento del pescante debera ser dimensionado para soportar un peso del artefacto de
iluminacidn con mas los efectos producidos por el viento maximo de la zona (debe ser tenido en
cuenta

130 km/h como minimo), segin las Normas IRAM, considerando una superficie efectiva del
artefacto de 0,28 m2 en el plano de la columna y 0,14 m2 en el plano normal a la misma. La flecha
maxima admitida para la accion del viento sobre la superficie de la columna y el artefacto sera del
2,5 % de la altura libre. Se debera presentar calculo de verificacién estatica en los distintos tramos,
junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.

En la base del pescante se debera instalar una caja de 0,15 m x 0,15 m, aptas para alojar dispositivos
de proteccidn eléctricos. La caja debera ser disefiada para ser instalada en intemperie, soportar los
rayos UV y con un grado de proteccién IP43 minimamente. La tapa debera cerrarse con tornillo.
Dentro de la misma deberd alojarse una chapa de hierro de 3 mm de espesor soldada en el interior
de la misma, para soporte de borneras de interconexion y eventual de tablero de derivacion.

Para el tratamiento superficial y terminacion final, se deberd aplicar sobre el pescante un espesor
minimo de cuarenta (40) micrones de anti dxido al cromato de zinc en toda su extension y desde su
extremo inferior hasta una altura de 0,30 m por encima de la longitud de empotramiento. El color
final de la columna sera definido por la Inspeccion de Obra y mediante esmalte sintético resistente
a la radiacion UV.

El pescante contendrd una tuerca de bronce de 10 mm soldada, conforme indica la Norma IRAM
2620-, para la realizacion de la puesta a tierra de la misma y estard acompafiada con el
correspondiente tornillo de bronce. Como terminacidn superficial se aplicara tres manos de pintura
sintética y del color que indique la Inspeccién de Obra, efectuando previamente retoques de anti
6xido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicaciéon de la pintura no se efectuara cuando por el estado del tiempo, condiciones
atmosféricas pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas
precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo.
Posteriormente se efectuara la numeracion de las mismas indicando ademas numero de circuito,
fase segln planos de proyecto. De no contarse con ello, serd determinado conjuntamente con la
Inspeccién de Obra. Se efectuara con plantilla y esmalte sintético.

Los trabajos se deberdn realizar de tal forma que cumplan con las reglamentaciones y aprobaciones
de EDEMSA

Conexion Luminaria - Fuente de Alimentacion

La conexion entre luminaria y fuente de alimentacidn se hara segun especificaciones de la Empresa
Eléctrica prestadora del servicio y como minimo por medio de un conductor de cable de cobre
aislado para 1 KV en P.V.C. de 4+4 mm?2 de seccidn, envainado tipo antihurto que se alojara por el
exterior del poste y serd atado con precintos. No podrdn realizarse empalme o uniones de
conductores en el interior de las caferias o conductos de cualquier tipo incluyendo cables
subterraneos si los hubiera.

Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Publico

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.
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Conexion a la Linea

La conexién de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos tipo “T” de seccién adecuada. La
parte descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante un capuchdn protector
Unico de neoprene y grasa neutra. Se debe instalar sobre la fase de alimentacidn un fusible aéreo
de porcelana para 10 A.

Puesta a Tierra para Columna

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

Riendas Simples para Baja Tension

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La ejecucién de este item, se mediran y pagaran por unidad de
columna instalada incluido el brazo metalico, que deberan estar incluido en el precio unitario
cotizado. Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma
especificada e incluye: La provision de columnas nuevas, las excavaciones necesarias para su
movimiento y colocacion, los saneamientos, el relleno y compactacion del suelo de los pozos; la
provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacién, mano
de obra, equipos y toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las
obras en la forma especificada.

B.9.2. CONDUCTORES
B.9.2.1. PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADOS 3X95+1X50+1X25 AP

Comprende la provision e instalacion de conjunto preensamblado para lineas aéreas de distribucion
de energia de baja tension, aislacion 1,1 Kv, fabricado segiin Norma IRAM 2263. Dicho conductor
preensamblado debera contener también al conductor de fase del AP.

Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberdan tomar los recaudos a fin de evitar
deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en él se instalen accesorios
(morsetos, terminales, etc.), se deberd encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora
vinilica, auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba
de intemperie

Conjunto de Suspensidn y Retencion para Cables Preensamblados y Alumbrado Publico
Comprende la provision y montaje de la totalidad de los materiales de morseteria, herrajes,
conectores y aislacidon necesaria, que intervengan para este fin, para cables pre ensamblados y
alumbrado publico.

Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retencion

Las mismas responderan a las Especificaciones Técnicas 101.

Los conductores de Tipo aéreo serdn conductores preensamblado de aluminio /PVC. El vano
maximo no debera sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las especificaciones técnicas
particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los conductores seran suspendidos mediante

el uso de morseteria fijadas en columnas y postes. Las maquinas y herramientas utilizadas en el
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montaje no deberan producir marcas dafios mecanicos y magulladuras. Se seguiran las indicaciones
y especificaciones técnicas de EDEMSA.

Los conductores de Tipo aéreo seran conductores preensamblado de aluminio /PVC de secciones
3x95+50+25 mm?2 Al. El vano méximo no deberd sobrepasar las medidas indicadas en plano, en las
especificaciones técnicas particulares o en la Memoria de Calculo aprobada. Los conductores seran
suspendidos mediante el uso de morseteria fijadas en columnas y postes. Las maquinas y
herramientas utilizadas en el montaje no deberdan producir marcas dafios mecanicos vy
magulladuras. Se seguiran las indicaciones y especificaciones técnicas de EDEMSA.

MEDICION Y PAGO: La ejecucion de esto item, se mediran y pagardn por metro al precio unitario,
Dicho precio sera compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e
incluye: La provision de los conductores o cableado y colocacién, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.
La certificacidon se efectuara de la siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del presente item con la provision y colocacién
del cableado en condiciones de funcionamiento, con todos los accesorios solicitados.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final y ensayos aprobados por la inspeccién de
obray por EDEMSA.

B.9.3. LUMINARIAS
B.9.3.1. PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE LED 150 W

Las luminarias deberdn tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el
deslizamiento en cualquier direccién.

Debe tener una bandeja o tapa porta-equipo, desmontable, en la que se montara el equipo auxiliar
(sistema electrénico) para la potencia maxima a utilizar.

Deberd tener grabados en forma indeleble la marca, el modelo y el pais de origen, de acuerdo a lo
indicado en las normas IRAM — AADL J 2020-1, IRAM — AADL J 2020-2 y IRAM — AADL J 2028.

Requerimientos mecdanicos

Los materiales utilizados en la fabricacidon de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca
reconocida. La carcasa debe ser de aleacion de Aluminio inyectado.

Se debera suministrar ensayos de la carcasa de la luminaria, que demuestren que son aptos por
normas

IRAM e internacionales a la torsién, impacto, vibracién y una proteccion al impacto IK mayor o igual
a

10 y las partes fragiles mayor o igual a 8. No se admitiran luminarias de chapa estampada, ni del
tipo convencionales para ldmparas de descarga adaptadas para LED.

El disefio de la carcasa de la luminaria no permitira la acumulacidn de suciedad u otros elementos
del medio que pueda perjudicar su eficiencia, de forma que quede garantizado el funcionamiento
sin requerir labores de conservacidn y limpieza distintas del mantenimiento.

No se aceptaran luminarias que no posean sistemas libres de mantenimiento.
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La carcasa debe ser construida de forma tal que los mddulos de LED y la fuente de alimentacién no
superen la temperatura méxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la
luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 252 C +/- 3° y a 220 volts + 10 %.

No se aceptaran sistemas de disipacidn activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro
elemento).

Ademas, el disefio de la luminaria permitird la reposicién del sistema 6ptico y del dispositivo de
control electrénico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los mismos no
implique el cambio de la luminaria completa.

El cuerpo de la luminaria deberd ser compatible mecanicamente con futuras actualizaciones de
fuentes luminosas o driver, sin alterar sus propiedades iniciales.

Requerimientos eléctricos

Los conductores que conecten el o los médulos de LED, a la fuente de alimentacién, deben
conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacion de polaridad,
fijas a la carcasa o tapa porta equipo, para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las
partes. En ningln caso se admiten empalmes en los conductores.

Si se realizan uniones por fuera del recinto porta equipo, estas deberan ser IP66 o superior,
mediante el empleo de conectores adecuados (conectores enchufables).

Las conexiones que se realicen dentro de un recinto portan equipo se admitiran con menor grado
de proteccidon (borneras de conexién), siempre y cuando el mismo cumple con un nivel de
estanqueidad IP66 o superior.

Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa o bornera.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metadlicas de la luminaria.

Terminacion de la luminaria

Las partes de aluminio serdn sometidas a un tratamiento de oxidacion electrolitica de espesor
adecuado para soportar el uso a la intemperie o pre-pintado con proteccién anticorrosiva y base
mordiente para la pintura, protegida con pintura termoplastica en polvo poliéster horneada entre
40 y 100 micrones de espesor.

Recinto éptico

El recinto 6ptico que contiene a las placas de LED deberd ser protegido con un vidrio frontal,
transparente, plano o curvo. Se puede usar plastico u otros materiales, siempre que estos cumplan
con los ensayos indicados en la IRAM-AADL J 2021.

El recinto éptico que contiene el o los mddulos, debe tener un grado de estanqueidad IP65 o
superior.

Se aceptaran luminarias, que, por su disefio, los médulos LED dispongan de su propio cerramiento
optico, prescindiendo de un recinto éptico en el cuerpo de la luminaria.

En estos casos, el mddulo serd IP66. En estos casos, los cerramientos de cada mddulo deberan
cumplir con los ensayos indicados anteriormente. Si la cubierta es de policarbonato debe tener
proteccion a radiacién UV. En todos los casos la proteccidn contra impactos debera ser IK=8, segln
IRAM AADL J2021.

Moadulos de LED
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Estardn montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad
térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran disefiadas de tal
manera de conectar los LED en condicion serie y/o paralelo segun corresponda al disefio elegido y
de manera tal que la salida de servicio de un LED no implique la salida de servicio de todo el médulo.
Las pistas estaran protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara resistente
a la humedad.

Sobre los LED se dispondra de un dispositivo durable (no degradable) para obtener la curva de
distribucidn solicitada en esta especificacion.

La vida media garantizada para los mddulos debe ser de 50.000 horas. Es la que alcanzardn los
moddulos LED cuando el flujo luminoso sea < a 70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias
(L70/B50). No se aceptaran modulos que utilicen tecnologia COB (Chip on Board).

Recinto porta equipo

De apertura superior o inferior. Para mantener los equipos electrénicos en perfectas condiciones
de uso, la hermeticidad del mismo deberd garantizar una proteccion IP65 o superior, o en su defecto
el recinto sera IP 33 con la utilizacién de drivers/equipos IP66.

De existir una bandeja porta equipo, esta debe ser de aluminio.

No se admitiran equipos (drivers) colocados en el exterior de la luminaria o en el recinto dptico, ni
tapas porta equipo de chapa.

Debe prever el espacio necesario para los equipos de telegestiéon, con sus correspondientes
conexionados.

Montaje sobre columna

El didmetro exterior nominal del manguito de acople en las columnas es de 60,3 mm %1, por lo que
el didmetro interior de la entrada de la luminaria 63 £ 1 mm.

Sin embargo, las luminarias deberan prever accesorios de montaje para diametro exterior nominal
del manguito 42,4 mm # 1, didmetro interior de la entrada de la luminaria 45 £ Imm.

Se aceptard, sistemas, de posicién angular orientable, que permita la nivelacién y regulacién del
angulo de montaje en intervalos de £52 sin el uso de piezas auxiliares, ni variaciones en el capuchén
de la columna.

Se debe garantizar la rigidez del conjunto y la tolerancia a vibraciones, mediante el ensayo
correspondiente, de la luminaria en conjunto con todos los accesorios de montaje.

Requerimientos luminicos:

Distribucién luminosa:

e Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

e Limitacion del deslumbramiento:

e La limitacién al deslumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias
apantalladas.

Eficiencia luminosa de la luminaria:

e Debera ser mayor o igual a 110 limenes/watts.

e Estos requerimientos se verificardn con el ensayo fotométrico presentado.

¢ Deberd tener correspondencia con lo indicado en los cdlculos de la vida media del médulo

LED.
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Temperatura de color:

e La temperatura de color permitida sera de 3500K a 4100K (blanco neutral) y el indice de
reproduccion cromatica (IRC) serd mayor o igual a 70.

Otros parametros luminicos:

e Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminacién luminica, el flujo
hemisférico superior instalado (FHSINST) de la luminaria debe ser inferior al 1%.

¢ Por otra parte, las luminarias deben evitar en lo posible la emisidn en la banda de longitudes de
onda corta del espectro visible, concentrando la luz mayoritariamente en longitudes de onda
superiores a 525 nm. Ademas, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes de
onda menores de 500 nm serad inferior al 15% de su radiancia total.

Requerimientos mecanicos y eléctricos

Deben tener cables para la conexion a la bornera de red de la luminaria y a la bornera o cables con
fichas del moédulo de LED.

La caja que contiene las partes electrénicas debe ser resistente a la corrosidn y estar protegida
contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién mecanica IP 66 o superior cuando el
recinto porta equipo tenga un IP menor a 65.

Las fuentes podran ser de tensidn o corriente constante y/o potencia constante, siendo los
pardmetros de salida los necesarios para los médulos que seran conectados a ella.

La vida util de la fuente deberd ser > 50.000 horas.

Distorsion armonica total:
e La distorsién armadnica total en corriente eléctrica, debe ser menor a 20%.

Dispositivos de proteccion de driver:

La luminaria deberd ser provista con un elemento o dispositivo externo al driver que lo proteja de
sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. Este elemento deberd poseer un IP65 o
superior. Su voltaje nominal de operacidn debe ser 220V 50Hz. Su maximo voltaje de operacién no
sera menor a 300V. El nivel de proteccién de voltaje no serd menor a 1400 V.

Sistema de Calidad

La empresa fabricante de los equipos debe tener un Sistema de Gestion de la Calidad 1SO 9001
certificado por un organismo internacional, como ser la red Internacional IQNet, para garantizar la
continuidad de los equipos y un permanente sistema de atencion a reclamos de Clientes.

Garantia

Se establece una garantia minima para el material suministrado, contra defecto de fabricacién y/o
funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de normativa vigente para la luminaria
LED) de cinco afios, para cualquier elemento o material de la instalaciéon que provoque un fallo total
0 una pérdida de flujo superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida util),
garantizandose las prestaciones luminosas de los productos.

Los aspectos principales a cubrir por la garantia son:

Fallo del LED: Se considerara fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un porcentaje del 10%
de los LED totales que componen una luminaria no funcionaran.
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Reduccidn indebida del flujo luminoso: La luminaria deberd mantener el flujo luminoso indicado en
la garantia.

Fallo del sistema de alimentacion: Los drivers o fuentes de alimentacion, deberan mantener su
funcionamiento sin alteraciones en sus caracteristicas, durante el plazo de cobertura de la garantia.
Los defectos mecanicos debidos a fallas de material, ejecucién o fabricacién por parte del
fabricante. Todos los términos de garantia deben ser acordados entre el suministrador y el
fabricante, considerandose necesario que todos los aspectos y componentes los que afecte la
misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantia.

Durante el periodo de garantia, la empresa adjudicataria estara obligada con la EPEC a la reparacién
o sustitucion de los componentes dafiados o defectuosos por causas imputables al suministrador o
al fabricante.

Finalizado el plazo de garantia sin que se haya producido incidencia alguna, la empresa
adjudicataria quedara exenta de responsabilidad por razén del material suministrado.

Carpeta técnica de la obra:

La empresa elaborard y presentara para su aprobacidn la carpeta técnica de la obra ante la empresa
distribuidora eléctrica responsable en la zona donde se desarrollard la obra, conforme a los
requisitos que se soliciten para dicha presentacidén. Se debera presentar paralelamente una copia
de la mencionada carpeta a la Direccién de la Obra.

Planos conforme a obra:

La empresa elaborard, al final de la obra, un plano “conforme obra terminada” firmado por
profesional habilitado. De dicho plano, entregara dos originales en papel y los archivos digitales
correspondientes (en formato .dwg) en un CD, a la Direccién de Obras Municipales de la
Municipalidad.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de las luminarias y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.9.3.2. JABALINA P/TIERRA DE BRONCE CON ACCESORIOS

La Puesta ATierra De La Luminaria Sera Cable unipolar verde amarillo IRAM NM 247-3. La derivacion
a la columna se hard mediante cable cobre desnudo de 6 mm2. Se colocardn Puestas a Tierra
individuales por columna/pescante y gabinete. El sistema sera del tipo TT, segin norma IRAM 2379.
Las jabalinas tendrdn una longitud minima de 1500 mm y un didametro minimo de 19 mm. Estas
deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccidn circular. Se ajustaran a
la norma IRAM 2309.

Se hard el hincado de las jabalinas necesarias en inmediaciones de cada columna de iluminacion.
El nimero de jabalinas a colocar estard en funcién de la resistividad del terreno, de forma tal que
se consiga una resistencia del conjunto menor de diez 10 Ohms. En principio se prevé 1 jabalinas

para cada columna.
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En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

1)  Profundizar la jabalina.

2) Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de 3 m entre
cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccion minima de 10 mm?2.
Finalizados los trabajos de hincado de jabalinas, el Contratista debera entregar a la Inspecciéon de
Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignando los valores de la puesta a tierra
de cada una de las columnas y/o gabinetes de comando. Dichos valores seran verificados por la
Inspeccién. No se permitira alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.

La unidn de la jabalina a la columna se realizara mediante terminal de ojal pre-aislado. La union del
cable PE a la jabalina se realizara con soldadura cupro aluminotérmica. Debe comprobarse si la
resistencia con respecto a tierra estd dentro de los valores indicados en las Normas.

La medicién de la resistencia de puesta a tierra se efectuara preferentemente aplicando el método
del telurémetro descrito en la norma IRAM 2281 - Parte .

Se utilizard un telurémetro de cuatro terminales, con una escala minima de 1Q y una maxima no
mayor a 100 Q. La medicidn debera realizarse sobre cada jabalina y una vez desconectada de la
colectora de tierras.

Deberdn seguirse los siguientes pasos

1) Elcable de la jabalina a ensayar, sera desconectado de la colectora de tierras.

2) Latierra de referencia, del instrumento, se ubicard en un punto que garantice estar fuera de
la zona de influencia de la puesta a tierra por medir.

El valor de la resistencia serd el promedio de 2 mediciones tomadas en la parte plana de la curvay
a aproximadamente el 65 % de la distancia entre la jabalina y la tierra de referencia.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la
siguiente manera:

1) EI 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacién de las luminarias y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.10. CONEXION DOMICILIARIA DE ELECTRICIDAD A RED

Se realizaran 70 conexiones domiciliarias hasta pilastra. Toda conexion se realizard sobre pilastras
nuevas. Las mismas deberan poseer las caracteristicas especificadas por EDEMSA, para conexiones
residenciales ETO 102, para suministros menores a 10kw.

B.10.1. CONEXION ELECTRICA
B.10.1.1. PILASTRA ELECTRICA= CONSTRUCCION E INSTALACION (INCLUYE TRAMITE PREST.)
Las Pilastras para alojar los medidores en cajas, deberan ubicarse instaladas sobre la linea municipal

dentro de los limites de la propiedad del cliente, a no menos de 15cm de la medianera, a fin de

permitir el montaje de postes o columnas para tendidos aéreos de distribucidn, a una altura de
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160cm (+ 10cm), medidos desde el nivel del piso terminado hasta la arista superior de la caja.
Cuando la linea municipal no esté definida, la instalacién se emplazar- sobre el limite de la
propiedad con acceso desde la via publica.

Cuando no sea factible la instalacion sobre la linea municipal, se permitir- sobre medianera a no
mas de 30cm de la linea de edificacidon. En todos los casos deben instalarse de manera tal que
permitan el libre acceso para su lectura y mantenimiento de manera que no sea necesaria
autorizacién alguna para realizar estas tareas, caso contrario la Distribuidora exigir la constitucion
de servidumbre y permiso de paso.

La estructura que contiene las canalizaciones y alojamientos para los conductores, el medidor y las
protecciones, constructivamente se puede realizar: sobre pilar Con las siguientes variantes: de
mamposteria o Premoldeado.

Mamposteria: Debe estar constituido de ladrillos y mortero de arena y cemento Unicamente (4 a
1), con una seccién cuadrada minima a superficie terminada que oscilar entre 48cm y 50cm de
lado60cm x 60cm e ir reforzado con 4 llaves de Hierro N2 6 dispuestas en forma vertical, las que se
deberan prolongar 20cm arriba y abajo de la caja donde se aloje el medidor. La terminacion del
mismo sera revocada, revestido, o de ladrillo visto a criterio de la inspeccidn.

Premoldeado: Previo a su instalaciéon debe verificarse que el modelo de pilar y fabricante se
encuentren detallados en el Registro de Pilares Premoldeados de hormigdn armado para el Servicio
Eléctrico (REPIPSE) segin Resolucién EPRE N2 005/07, que garantizar- que su construccion esté de
acuerdo a lo estipulado en la Resolucion EPRE N2 227/06.

MEDICION Y PAGO: Todos los trabajos enunciados en el presente item estaran incluidos en el
precio unitario cotizado. Se mediran por unidad (U) de luminaria colocada y se certificara de la
siguiente manera:

1) El 80% (ochenta por ciento) del precio unitario del item con la colocacidn de las pilastras y el
cableado correspondiente en condiciones de funcionamiento.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.10.1.2. ACOMETIDA A PILAR. INCLUYE: PIPETA DESARMABLE, GRAMPA DE SUJECION, CANO DE
PILAR 1 1/2" X 3M DOBLE AISLADO

Este item incluye todos los materiales necesarios para la instalacién de la pilastra de luz. Esta
compuesto por un cafio de pilar doble aislacion, caja de medidor, caja para térmica, pipeta,
conector y accesorios para conexionado. Cuenta con cafio doble aislacion de 2mm con sello IRAM,
asi mismo se incluye el cable Aéreo de Acometida: Se denomina asi al cable que parte desde el
herraje que vincula la derivacidn con la acometida, hasta la caja de medidor, pasando por el cafio
de bajada. Responderd a IRAM 2178.

El tendido de alimentacion de acometida serd realizado mediante cable “coaxil” antifraude de 6
mm?2 de seccién desde la red de distribucidn hasta el cafio de acometida en pilastra. Este conductor
sera provisto por la Contratista. El cable debera poseer sello IRAM 247 nm, ser aislante y resistente
a la llama (no propaga el fuego).

I”
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MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medird y pagara por metro lineal al
precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segin el contrato estipulado y de
acuerdo a lo siguiente:

1) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, los cables, segun lo especificado en pliego.

2) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.10.1.3. TABLERO PRINCIPAL. (INCLUYE: DISYUNTOR DIFERENCIAL 25A, TERMICA GRAL 25A, C.,
CAJA ESTANCA 4 POLOS IP65, JABALINA DE 3/8 X 1,5M, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON
JABALINA. O SEGUN REQUISITOS DE LA INSTALACION)

Proteccion Termo magnéticas: En el tablero se colocara una llave térmica bipolar o trifasica de corte
general, de potencia de seccionamiento necesaria en funcién del consumo domiciliario establecido.
La misma debe poseer con sello de calidad y con sello IRAM conforme a Norma.

Los elementos de proteccion deberan ser de marca BAW, Sica, Plasnavi, General Electric o similar
en calidad y precio y con sello IRAM conforme a Norma

La capacidad de ruptura minima debera ser de 4.5 KA en todas las llaves térmicas a utilizarse en la
instalacién.

Dispersor a tierra:
Cada pilastra se incluird una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un borne
al que se conectara el conductor de puesta a tierra. Contard con una caja de hormigdn con tapa
para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina sera del tipo de varilla de cobre “tipo Copperwell” @
%",
El pozo donde se alojard la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40
m iniciales se deberd colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento de la
jabalina.
El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial
mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
Para ejecutar los trabajos en caso de empotramiento, sobre la pared de mamposteria, se deberan
seguir los siguientes pasos:
1) Se debera dar aviso al vecino, anunciando el objetivo del trabajo.
2) Se debera solicitar el ingreso al domicilio con un escribano publico. El objetivo serd labrar el acta
de relevamiento, donde se verifique el estado de la pared en la cual se realizaran los trabajos. Dicha
acta debe estar en conformidad con el vecino.
3) Una vez ejecutado el trabajo, se debera realizar todos los trabajos necesarios para evitar el
ingreso de agua en el vecino.
4) Se debera solicitar ingreso nuevamente al domicilio con un escribano publico para verificar el
estado de la pared luego de realizar los trabajos y labrar un acta de cierre de trabajos, el cual debe
estar en conformidad con el vecino.
MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medira y pagara por unidad global
al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y
de acuerdo a lo siguiente:
2) EI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cables, proto, conectores, jabalina, térmica, etc.
segln lo especificado en pliego.
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3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la
inspeccién de obra y por EDEMSA.

B.11. INSTALACION INTRA-LOTE DE ELECTRICIDAD

La Instalacion intralote de ELECTRICA, puede comprender desde un solo item, como el
B.11.1. o0 mds como el B.11.1.3, pero los mismos, por criterio de la Secretaria de
Integracion Socio Urbana (SISU) se comprenderdn como una sola unidad a ejecutar, por
lo que se pagardn cuando todos los trabajos incluidos se hayan terminado y la conexion
se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

Generalidades:

Los trabajos comprenderdn la provisidon de materiales y mano de obra para la instalacidn eléctrica
de iluminacidn, timbres, bajada de antena tv, tomas en habitaciones, etc. La Contratista, debera
proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacidn municipal. En ellos se
indicaran la toma de alimentacién, tableros, trazado de caiierias y conductores, con sus respectivas
caracteristicas y secciones. Toda la instalacién debera ser totalmente embutida y los materiales
seran de marcas reconocidas, contaran con sello de calidad de Normas IRAM y permitidos por los
reglamentos vigentes. La cantidad de instalaciones intralotes han sido previstas en funcién del
relevamiento efectuado por los técnicos de la Municipalidad de Lujan de Cuyo.

B.11.1. INSTALACION ELECTRICA INTRALOTE. DESDE TP HASTA TS DISTRIBUCION
INTERNA

B.11.1.1. CIRCUITO DE ALIMENTACION: SALIDA DEL TP AL TS (ALTERNATIVA AEREA O
SUBTERRANEA). CABLE TIPO "SINTENAX" DE 10MM2. INCLUYE EXCAVACION, POSTERIOR CIERRE
DE ZANJA CON ARENA Y LADRILLOS O LOSETAS DE PROTECCION.O SEGUN REQUISITOS DE LA
INSTALACION.

La bajada y las comunicaciones de caja de medidor a tablero deberan efectuarse con cable aislado
a 1000 volts y de una seccién minima de 4 mm2 para conexién monofasica. El tablero Secundario
se ubicard en lugar accesible a no mas de dos metros de la puerta de ingreso a la vivienda. La caja
del tablero secundario debe ser estanca con cerradura tipo cuadro, y el conductor de salida debe
ser tipo “protodur”, en caso de ser subterraneo. La caferia de salida del conductor desde tablero
principal y de la de entrada del mismo conductor hasta tablero secundario debera tener un
didmetro de 18,4 mm y podrd ser de acero semipesado, pesado, galvanizado o cafieria de P.V.C.
rigida aprobada por 0.S.M. Cuando se instale el cable “protodur” de TP a TS se colocara a 70 cm de
profundidad en un lecho de arena y protegido por una hilada de ladrillos transversales al cable. Bajo
veredas o fundaciones se lo protegerd dentro de un cafo de P.V.C.

MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medira y pagara por unidad global
al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado.

B.11.1.2. TABLERO SECCIONAL PARA 5 MODULOS / DE APLICAR, DISYUNTOR DIFERENCIAL (63A);
3 TERMICAS BIPOLAR (10A, 16A, 20A) Y PUESTA A TIERRA.
Pagina 72 de 99




nll"V/ A

Instituto Provincial @
de Ia Vivienda MENDOZA

GOBIERNO

B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obra

Circuitos

Para alumbrado no deberdn tener una proteccion mayor de 16 Amp, ni alimentar mds de 15 bocas.
Para identificar cada circuito se utilizard un mismo color para sus conductores, adoptando otros
colores para diferenciar los restantes circuitos.

Caios y cajas

Sélo se utilizardn cafios semi-pesados y cajas de hierro del tipo pesado, aprobado y por ninguna
causa se aceptard cafio liviano. El cafo tendra un didmetro minimo interior 15,4 mm. No se
permitira la colocacién de cafios flexibles. Las caferias se colocaran con una leve inclinacién hacia
las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin de impedir la acumulaciéon de agua por
condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones, se utilizaran cafierias
galvanizadas y conductores especiales. Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas
roscadas; entre cafios y cajas, de techos de madera se emplearan 2 (dos) tuercas galvanizadas y
boquillas de aluminio y solo en bajadas se podran utilizar conectores.

Las cajas para centros se ubicardn de acuerdo a planos. En cada una se colocara un gancho de
sujecion de artefactos. Las cajas se fijaran sélidamente al techo o estructura de forma tal que no
soporten esfuerzo alguno por suspension de los artefactos. Sé prohibe el uso de alambre para la
realizacion de dichos ganchos. Se permite colocar hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de
techo.

Una vez montada la cafieria en la caja, en techos de madera, la misma sera sujetada y cubierta con
un poncho de membrana asféltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, sera a través
de conectores sujetos con el tornillo. No se podrdn clavar las cajas a las paredes. Se permitira sujetar
las caferias mediante el uso de clavos formando un gancho u omega. Queda expresamente
prohibido la utilizacidn de cajas octogonales grandes en pared.

Ubicacion de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas. Las cajas

de llaves se ubicaran a 1,20 m desde nivel de piso terminado a la base de estas. Las cajas de tablero

secundario se ubicaran a 1,60 m desde nivel de piso terminado.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido

horario. La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de

circuitos que figuren en planos aprobados y su dimensién debera prever la incorporacién de las

futuras llaves a instalar por las ampliaciones de la vivienda. En la caja de tablero secundario se

debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Conductores

Las secciones de los conductores, seran las que resulten del calculo y como minimo se debera

observar lo siguiente:

Los conductores de acometidas seran del tipo heptafilar (7hilos), de seccion minima de 4 mm?, con

aislacién de PVC antiflama y con certificacién de calidad de Norma IRAM.

La unidn entre el tablero principal y el secundario serad con un conductor tipo “protodur” de seccién

minima de 4 mm?, unifilar, con doble capa de aislacion. El primer tramo de conductores para la

alimentacién de los distintos circuitos serd de una seccién minima de 2,5 mm?, multifilar antiflama,

con aislacion de PVC. Para Is tomas se deberd utilizar conductor de 1,5 mm?, de seccidn, multifilar,
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antiflama, con aislaciéon de PVC. Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm?,
de seccidn, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC. Los conductores de puesta a tierra serdn
revestidos de 1,5 mm?2. Los conductores de baja tensién (timbre), seran unifilares de una seccion
de 0,8 mm?, antiflama con aislacion de PVC. No se deberdn pasar conductores para la instalacion
de campanillas, teléfonos, o para otros usos similares dentro de los cafios que se emplean para la
linea de energia para tomas e iluminacion.

Los puntos de unién y derivacién deben considerarselos sujetos a esfuerzos mecanicos, y deben
cubrirse con cinta aisladora de PVC de la mejor calidad.

Llaves y tomas

Los interruptores y toma corrientes seran del tipo a tecla para alojar en cajas rectangulares, con
tapas de material aislante. Las llaves de seccionamiento para iluminacion, seran de plastico,
modulares, con contactos de cobre o estaino del tipo Plasnavi, linea Cité o similar que cumplan con
certificacion de Normas IRAM 2007, 2071 y 2073. Las tomas corrientes a instalar seran de tres
contactos mixtos, de cobre o estafio con aislacidn de plastico entre los contactos y tornillos de
sujecion. Las llaves combinadas de punto y toma, deberan adecuarse a lo antes descrito. Todas las
llaves o tomas deben quedar alineadas con la plomada de pared. Las partes internas de la misma
deben quedar bien sujetas a las cajas metalicas. Los toma corriente tendran una capacidad minima
de 10 A.

Protecciones

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:

a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD), el cual estara colocado en el tablero
secundario de la vivienda, y sera de la carga nominal que resulte del cdlculo de la instalacidn
domiciliaria.

El disyuntor diferencial serd de marca reconocida que cuente con sello de calidad y certificacion de
cumplimiento Normas IRAM.

Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.

b) Termomadgneticas: En el tablero principal se colocard una llave bipolar de potencia de
seccionamiento igual al calculo de la potencia a instalar.

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de potencia de seccionamiento igual al
calculo de la potencia a instalar.

En ningln caso se podra dimensionar las llaves para su seccionamiento.

Cada 15 bocas se debera colocar una llave termo magnética de potencia de seccionamiento igual
al célculo de la potencia a instalar.

Dispersor a tierra

En cada vivienda se instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabalina tendra un
borne al que se conectard el conductor de puesta a tierra. Contara con una caja de hormigon con
tapa para inspeccion de 20 cm x 20 cm. La jabalina serd del tipo de varilla de cobre“tipo Copperwell”
D%

El pozo donde se alojard la jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno y en los
0,40 m iniciales se debera colocar un cafio de PVC de @ 110 para la proteccién y humedecimiento
de la jabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial

mezclado con el suelo natural extraido en proporciones iguales.
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Inspecciones

La Contratista procedera a solicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones
municipales de instalacion eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y
previa aprobacion de los trabajos por parte de la Inspeccidn de Obras.

Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:

J Caiieria de techos

. Caferia de bajada

. Cableado y colocacién de llaves y tomas
J Pilastra de acometida

o Armado de tableros

Prueba de Funcionamiento

Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacién de conductores, como de puesta
a tierra.

MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medird y pagard por unidad global
al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y
de acuerdo a lo siguiente:

2) El 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cafierias, cables, conectores,

jabalina, térmica, etc. segun lo especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacién, aprobada por la
inspeccién de obra y por el Municipio.

B.11.1.3. CIRCUITO DE ILUMINACION Y DE TOMAS. INCLUYE: CABLEADO, CANALIZACION Y
ACCESORIOS DE TRES CIRCUITOS SEPARADOS: CIRCUITO DE ILUMINACION CON 5 BOCAS
(1,5MM2); CIRCUITO DE TOMAS CON 5 TOMAS (2,5MM2); CIRCUITO DE 5 TOMAS (4MM2); CON
KIT DE PROTECCION, MODULOS 1Y 2 PUNTOS.

Dichos circuitos internos de vivienda serdn definidos por la Inspeccién de Obra, en funcién de los
hogares relevados e informados por la inspeccion técnica municipal. Los mismos contendran tres
circuitos definidos en: un circuito de iluminacién, un circuito de electrificacion con 5 tomas
comunes y otro circuito con tomas de fuerza, para soportar equipos de calefaccion o aire
acondicionado. Los mismos podran modificarse a criterio de la Inspeccién para brindar una mejor
solucidon a las necesidades del hogar, considerando el reemplazo de algunos de los tomas
considerados por bocas de luz y/o al contrario, sin que esto genere reclamo por mayores costos por
parte de la Empresa Contratista.

Los circuitos se conectaran a tablero secundario, el cual debera poseer el kit de proteccién y los
madulos de llaves térmicas necesarias para los circuitos previstos en funcidn de las especificaciones
técnicas descriptas en el ITEM B.11.1.2

MEDICION Y PAGO: La provisién y colocacién de las pilastras se medird y pagard por unidad global
al precio unitario segun el precio del item, debidamente ejecutado segun el contrato estipulado y
de acuerdo a lo siguiente:

2) ElI 80% (treinta por ciento) habiéndose colocado, cajas, cafierias, cables, conectores, jabalina,
térmica, etc. segln lo especificado en pliego.

3) El 20% (veinte por ciento) restante con la prueba final de toda la instalacion, aprobada por la
inspeccién de obra y por el Municipio.

SISTEMA DE EXTENSION RED VIAL
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Se ha contemplado en las obras, la consolidacién, mejora y pavimentacién de las calzadas, tanto al
frente de las 8 viviendas que comprende el Barrio Vistas a la Cordillera, como del espacio ubicado
al sur de dicho Barrio, donde se ordenara el transito, con la construccion de una plazoleta de juegos
infantiles, y mejorando el ingreso vehicular a las viviendas que se encuentran al Este de dicha
plazoleta.

B.12. EXTENSION DE RED VIAL

Este rubro incluye todas la labores necesarias para la correcta preparacion y construccion de Base
Estabilizadora y de carpeta de concreto asfaltico en caliente, en todas las calles del Barrio
FRANCISCO.

Para efectuar estos trabajos la Empresa deberd solicitar y obtener los permisos correspondientes
ante el Municipio de Lujan de Cuyo y abonar los aforos correspondientes, de ser fijados por este.
Desvios para el transito. En el caso de que la ejecuciéon de las obras haga necesario desviar el
transito total y/o parcialmente, a lo largo de toda o parte de las calles, la Contratista debera
gestionar y convenir ante la Municipalidad y otros organismos competentes la forma y las
condiciones en que se procedera a dicho desvio.-

Los mencionados desvios deberan ser convenientemente sefializados por lo que la Contratista
adoptara, todas las providencias necesarias a tal fin. La Contratista sera responsable directo por
accidentes de personas y de vehiculos imputables por falta de sefializacién y/o defensas de las
obras. El incumplimiento de tales recaudos hard pasible a la Contratista de los cargos y/o multas
que pudieran surgir de la Inspeccidn de Obra y/o la Municipalidad.-

El costo de los desvios y su correspondiente sefializacion se considerara incluido dentro de los
Gastos Generales.

B.12.1. CALZADAS

Las obras a ejecutar consisten en calzadas de pavimento asfaltico en todo el Barrio FRANCISCO,
construidas sobre la subrasante o subbase previamente preparada y aceptada, por la Inspeccion de
Obras. El paguete estructural base y subbase, debera adecuarse a las caracteristicas del pavimento
a construirse, por lo que la contratista debera arbitrar los medios necesarios para obtener un
resultado que sea coherente con el objetivo deseado.

B.12.1.1. MOVIMIENTO SUELO = REMOCION Y RETIRO DE MATERIAL CALLE/MZ. H=0,40M

Los Oferentes tendran en cuenta en su precio, una adecuada preparacion y movimiento de suelos,
con los correspondientes terraplenes o desmontes (si resultan necesarios) y posterior retiro de
material. Antes de iniciarse cualquier tipo de construccién, se limpiara el terreno, eliminando la
capa de material vegetal superficial, dejandolo libre de residuos, ramas, cuerpos extrafios,
escombros, malezas, etc. A tal fin la Inspeccién de Obra indicara la localizacién exacta en el terreno,
una vez acordada con la Municipalidad de Lujan de Cuyo, de la silueta a construir y en
correspondencia con la planimetria general respectiva. Si la Inspeccidn lo considerara necesario, se
realizardn sondeos en distintos puntos del terreno, a fin de verificar que no existan materiales
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enterrados no deseados, mediante excavacién por retroexcavadora. El gasto de esta tarea correrd
por cuenta y cargo de la Contratista, no permitiéndose futuros adicionales de obra, ni ampliaciones
de plazo contractual.

Los movimientos de suelos a ejecutar trataran de equilibrarse entre los desmontes y terraplenes
requeridos para la menor pérdida de material posible con su correspondiente compactacion y/o
extraccion de material sobrante.

Se realizara toda excavacidn y relleno que, aunque no incluidos en otro item sean necesarios para
la construccion de las obras.

Las extracciones que se requieran se haran de tal forma que no afecte el entorno inmediato,
realizando el retiro de lo producido, por medio de container de salida permanente para no permitir
la acumulacién del material fuera del sector.

Los aportes se realizardn materiales aptos, en los lugares que indique los planos, especificaciones
respectivas y érdenes impartidas por la inspeccién municipal.

Como se indicd anteriormente se procedera a realizar todos los trabajos necesarios para nivelar de
acuerdo a proyecto todos los sectores necesarios para tal fin.

MEDICION: Se medird en metros cubicos, teniendo en cuenta en la medicién todos los sectores
indicados en planos y cualquier otro sector necesario para la correcta ejecucion de la propuesta.
PAGO: este item medido en la forma especificada se pagara por metro cubico al valor del precio
unitario de contrato fijado para el item respectivo, el que sera compensacion total por la provision,
el transporte, carga, y descarga de lo producido, y todos los materiales que se requieran, seguin
planos y especificaciones y por la provisién de mano de obra, equipo y herramientas para la correcta
terminacion de las obras.

B.12.1.2. BASE GRANULAR (SUB BASE) INCLUYE COMPACTACION (20 CM)

Generalidades
Descripcidn: Este item comprende los trabajos necesarios para el aporte de material y la
conformacion de la base estabilizada.
Ejecucidn: Este item consistira en la construccién de una base estabilizada, formada por la mezcla
intima y uniforme de agregados graduados, suelo y agua. Serd construida en un todo de acuerdo
con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con las érdenes de la Inspeccion.
Espesor de base estabilizada = 0,20 m. La compactacién alcanzada sera la de un Proctor estandar
del 98%.
Materiales.
Agregado graduado:
Este podra ser: piedra, grava, arena o mezcla de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion tal que una vez mezclados con el suelo, en proporciones adecuadas, dé un producto
que satisfaga las exigencias especificadas. Dichos agregados estaran constituidos por particulas
duras desprovistas de materiales perjudiciales. Cuando se utilice piedra partida, ésta tendra un
desgaste Deval no mayor de 6% y en caso que se utilicen gravas, dicho desgaste debera ser inferior
al 20 %.
Granulometria:
Ensayada la mezcla con cribas y tamices estdndar de laboratorio, deberd cumplir con los limites
granulométricos siguientes:
Pasa por criba aberturacuadrada 1% ...ccccoeoeciieeeecieeeee, 100
Pasa por criba abertura cuadrada 1.  .....cccooociiiieeeeee 90-100
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Pasa por criba abertura cuadrada 3/4” ......ccovvvvveerviceeeneenn, 70-90
Pasa por criba abertura cuadrada 3/8" ....c.cceeeeeeevieieeeeeenne, 50-80
Pasa por tamiz estandar N24 ......ccooioieiicce e, 35-65
Pasa por tamiz estandar N2 10 .......cceeeccvieeieevieee et 25-65
Pasa por tamiz estandar N2 40 .......cccoeccieeiiieieee e 15-30
Pasa por tamiz estandar N2 200..........ccccceuveeeiiicireeee e eereeee e 5-18
Plasticidad:

La fraccion de mezcla que pasa por el tamiz estandar N2 40, cumplird con las siguientes condiciones
de plasticidad:

Limite liquido no mayor de 35.
indice plastico no mayor de 4.
Porcentaje de sales: cloruros (inferiora ...... 2%)
Sulfatos: (inferiora ..... 1%)

Extendido y compactacion:

Una vez humedecida la mezcla, se iniciara el extendido de la misma en una sola capa de espesor
uniforme. El espesor suelto maximo de dicha capa serd aquel que permita, en base al tipo de
material y al equipo empleado, obtener en forma rapida y segura el peso especifico para la base. Si
con los métodos y equipos empleados por el Contratista no se logra en forma regular, la
compactacion especificada o su obtencién resultard en deficiencias de construccidon o excesivo
gasto de agua, la Inspeccidn podra ordenar una reduccidn en el espesor de las capas a compactar,
el cambio de los equipos de compactacién o la provisién de un equipo determinado dentro de los
especificados.

Cada capa de mezcla extendida en la forma especificada serd compactada intensamente con
rodillos del tipo neumatico y/o vibratorio.

Agua:

Toda el agua regada, incluido el derecho de extraccidn si lo hubiere, provisién, bombeo, transporte
y distribucidn de la misma, no recibird pago alguno, por considerarse incluido su costo dentro de
los trabajos relativos a la construccidn de la base estabilizada.

Alternativa en el método constructivo:

Se aceptara cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma
se obtenga como resultado final un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta
especificacidn, en la que se refiere a composicidn y caracteristicas de la mezcla, compactacion,
seccion transversal, perfilado de la superficie y demas exigencias y requisitos.

Todo cambio de procedimiento constructivo debera ser previamente aprobado por la Inspeccidn,
la cual podra exigir la realizacién de pruebas en secciones cortas para juzgar su eficacia, antes de
dar una autorizacion definitiva.

Alternativa:

La base estabilizada construida en la forma especificada anteriormente, cuando la misma esta
destinada a servir de asiento a una superficie bituminosa, serd sometida a conservacién por un
periodo de tiempo no inferior a cinco (5) dias. Esto consistira en el cilindrado de la superficie, riegos
de agua de la misma, perfilados, bacheos, etc. A fin de mantener la lisura, forma, bombeo y

compactacion de la base estabilizada. Cuando el perfilado tenga por objeto corregir deformaciones,
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sera ejecutado previo escarificado de la base en un espesor no menor a cinco (5) cm. La cantidad y
oportunidad de los riegos de agua serd indicado en cada caso por la Inspeccion.

Durante el periodo de tiempo que duren los trabajos de conservacion, la base serd sometida al
transito, el cual podra ser el normal de la calle o el creado artificialmente por el Contratista con sus
equipos. Este ultimo sdlo estd obligado a abrir al transito normal la base estabilizada cuando no sea
posible habilitar un desvio para el mismo.

Antes de transcurrido el plazo de 5 dias mencionado, la Inspeccidn asistida por el personal del
Contratista hara determinaciones para verificar si el contenido de humedad en la base y en la
subrasante no sobrepasa los valores que para cada caso fijara la misma, en base a la naturaleza de
los suelos y caracteristicas de la zona. Al cabo de cinco dias de construida la base, la Inspeccién
autorizara la iniciacién de la etapa constructiva subsiguiente, siempre que aquella cumpla con las
exigencias de espesor, ancho, forma, lisura, compactacion y contenido de humedad especificadas.
Si transcurridos un plazo de diez (10) dias, a contar desde el dia en que termine la construccién de
la base, no se ha obtenido en la misma la compactacidn, dimensiones, formay lisura especificadas,
serd por cuenta del Contratista toda el agua regada para la conservacién de la base, siguiendo las
ordenes de la Inspeccidn, en lo que respecta a cantidad y oportunidad de los riegos.

MEDICION Y PAGO: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificardn en metros cubicos,
una vez habiéndose aprobado por la Inspeccién de Obra.

B.12.1.3. PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON H30 (INCLUYE PASADORES) 18 CM

Provision de hormigén para pavimentos.

Las tareas de este rubro se refieren a la provisién de hormigén de cemento “Pértland” elaborado
en planta central con dosificacién en peso y colado en obra, destinado a las tareas de ejecucién de
pavimento y bacheo en general. El espesor del pavimento debera coincidir con el espesor del
existente, no siendo menor a 0,18 m segun corresponda. El transporte del hormigén elaborado se
debe realizar desde la Planta Elaboradora Central hasta la obra, con camiones moto-hormigoneros
(Mixer), no permitiéndose dicho traslado con camiones volcadores. Se determinara también la
medida de asentamiento por el método del Cono de Abrams, valor que con criterio orientativo se
aconseja, debera estar comprendido entre 5y 7 cm. El producto proporcionado debera ser capaz
de suministrar una resistencia minima en el ensayo a la compresién cilindrica sobre testigos
extraidos del pavimento de 300 Kg/cm2, a los siete (7) dias. No se permitird la utilizacién de
agregados pétreos tipo canto rodado, este deberd ser triturado, admitiéndose un porcentaje
maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por ciento) y debera provenir de la trituracién de
cantos de un tamafio no inferior a 10 cm. Asimismo, debera poseer las particulas por lo menos dos
de fractura y el tamafo maximo del agregado sera de 5 cm.

Ajuste a las reglas del buen arte.
Aguellas tareas que exceden a lo especificado en este pliego deberan ajustarse a las reglas del buen
arte de la construccién. Todos los procedimientos que se realicen deberdn ser aprobados por la
Inspeccién de la Obra. Articulo 10: Condiciones para la aceptacién: La calzada terminada debera
cumplir con las siguientes condiciones, siendo: RMMT = 320 Kg/cm? RMMd = 272 Kg/cm? ET =
Espesor tedrico de proyecto. CT = Capacidad de Carga Tedrica. (RMMT x ET2) Rm = Carga Especifica
Media de Rotura de los testigos, a compresion axial, corregida por edad y esbeltez. Em = Espesor
Medio real, promedio de los testigos de la seccién considerada. Cm = Capacidad de Carga real
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media. (Rm x Em2) Articulo 11: Aceptacion Total. Para la aceptacion total, sin aplicacion de
descuentos, se deberan cumplir simultdaneamente las siguientes condiciones: No se aceptard que
punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm con respecto del establecido en el
proyecto. La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresién axial corregida
por edad y relacién altura - didametro, no debera ser inferior a la RMMT: Rm >= RMMT La Capacidad
de Carga real media (Cm) de los testigos no debera ser menor de: Cm = RMMT x ET2.

Rechazo Total o Parcial.

El tramo sera rechazado y no se efectuara pago alguno si no se cumpliera algunas de las condiciones
siguientes:80

El area de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm con respecto del espesor establecido en el
proyecto.

La Carga especifica real media (Rm) de los testigos a la rotura a compresidn axial corregida por edad
y relacion altura - didmetro, resulta ser inferior a: Rm < 0,85 x RMMT Si la Capacidad de Carga real
media de los testigos es menor de: Cm < 0,85 x RMMT x ET?

No se aceptaran losas que tengan cualquier tipo de fisuras En este caso, el Contratista debera
demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla
sin compensacion alguna.

La calzada reconstruida deberd cumplir con todos los requisitos contenidos en estas
especificaciones.

Rechazo parcial por falta de espesor. Si una o mas zonas de la calzada tienen un espesor menor que
el de proyecto o el establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centimetro y medio) la zona sera
rechazada por falta de espesor, aun cuando se cumplan las condiciones de resistencia. En este caso,
el Contratista deberd demoler la zona rechazada, transportar los escombros fuera de la zona de la
obray reconstruirla sin compensacion alguna. La calzada reconstruida deberd cumplir con todos los
requisitos contenidos en estas especificaciones.

Delimitacién de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medicion de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es mayor
de 1,5cm, se extraeran nuevos testigos, hacia adelante y hacia atrds del testigo defectuoso, en
direccion paralela al eje de la calzada y a distancias determinadas por la Inspeccién, con el criterio
de determinar con la mayor precision posible el area con deficiencias de espesores. La superficie a
demoler sera igual al ancho constructivo de la calzada multiplicada por la distancia comprendida
entre dos secciones transversales del pavimento coincidente con testigos que tengan un déficit de
espesor mayor de 1,5 centimetros.

La zona a demoler sera delimitada mediante cortes realizados con aserradora de juntas en una
profundidad minima de 5 (cinco) centimetros. Se adoptaradn los recaudos para asegurar una
perfecta adherencia entre el hormigdn anterior y el nuevo a colocar, a entero juicio de la Inspeccion,
empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas de construccidon entre ambas estructuras
si Correspondiere. Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta existente, la misma
sera satisfactoriamente tratada o reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto
funcionamiento. Asimismo, deberdn poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

Juntas del pavimento de hormigodn.
Las juntas de articulacion y contraccion (Tipos A y C) y ensamble longitudinal (Tipo B) deberan ser
aserradas, para lo cual la Contratista dispondrd de los equipos necesarios y lo que realizara el
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momento adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formaciéon de grietas o
irregularidades.81

Los equipos utilizados deberan ser aprobados por la inspeccidn y no se permitira iniciar las tareas
de hormigonado si no se disponen en obra de 2 (dos) maquinas aserradoras en perfecto estado de
funcionamiento. Los pasadores y juntas de anclaje para las juntas tipo A, B y C, seran ubicados en
su posicidn correcta mediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado.
Tal dispositivo deberia ser aprobado por la Inspeccion previamente a su utilizacidn. El contratista
debera poner especial cuidado en la construccidn de las juntas a fin de que ellas presenten una
esmerada terminacién y alineamiento. La Inspeccidn observarad las juntas que presenten fallas de
alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen a los 2 (dos) centimetros o cuando no se
haya terminado debidamente los bordes, disponiendo si los considera necesario, la reconstruccién
de las zonas de calzada, en la medida necesaria, a los efectos de la construccidon correcta de las
juntas.

Ancho y profundidad del corte:

El ancho de la junta aserrada estard comprendido entre 8 y 10 milimetros, segln el tipo de disco
utilizado y la profundidad del corte, en ningln caso serd inferior a 1/3 del espesor de la losa. Tiempo
para iniciar el aserrado de las juntas: En las juntas transversales de contraccidn, el aserrado debe
iniciarse tan pronto como sea posible a fin de evitar las grietas por contraccion y el alabeo de las
losas. No bien se verifique que la superficie del pavimento no resulte dafiada por el movimiento de
la mdaquina ni por el agua a presion empleada en la refrigeracién del disco abrasivo, se iniciara el
aserrado de las juntas de contraccién comenzando por la junta de mayor edad. Se comenzard luego
en el sentido en que se efectue el hormigonado aserrando las juntas de contraccidén que delimiten
3 (tres) losas, de manera de constituir “juntas de control” que hagan improbable la aparicién de
grietas. Inmediatamente después de aserradas las “juntas de control” deben cortarse las “juntas de
contraccion” intermedias. “Por ultimo se aserraran las “juntas longitudinales”.

El periodo de tiempo éptimo para iniciar el aserrado de las “juntas de contraccién” depende
fundamentalmente de las condiciones climaticas imperantes. Con altas temperaturas y poca
humedad las condiciones son mas criticas y las operaciones deberan iniciarse en un lapso
considerablemente menor que en invierno con bajas temperaturas y alto porcentaje de humedad.
Es de fundamental importancia la realizacidon de un “curado” eficiente que retarde la evaporacion
del agua. A este respecto la pulverizacion de compuestos liquidos que por la evaporacién de la fase
acuosa producen “membranas de curado” relativamente impermeables o la utilizacién de laminas
de polietileno, coadyuvan al logro de 6ptimos resultados para el control de grietas. Se verificara
que el equipo y/o materiales previstos para el “curado” del hormigdn estén en condiciones de
iniciar el mismo, no bien lo permita el estado del hormigdn colocado.

Juntas de construccién:

Si por cualquier causa (desperfectos en el equipo, fin de jornada laborable, etc) debieran
suspenderse las tareas de hormigonado, el Contratista arbitrara los medios para que la “junta de
construccion” a ejecutar, coincida con la ubicacién prevista para la “junta transversal de
contraccion” mas cercana.

Pasadores y barras de anclaje:
las Especificaciones Técnicas Particulares de la obra indican especialmente, la colocacién de
pasadores y barras de anclaje de los distintos tipos de juntas, los criterios que se establecen a

continuacién: Juntas transversales de expansion tipo “A”: Se utilizardn barras de acero comun (A37)
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lisas de 20 milimetros de didmetro y 40 (cuarenta) centimetros de longitud, fijdndose una
separacion entre barras de 40 (cuarenta) centimetros.
Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento o la junta longitudinal, la separacidn variara
entre 10 (diez) y 20 (veinte) centimetros. Juntas longitudinales tipo “B”: Se establece para estas
juntas el uso de barras de acero conformadas superficialmente de alto limite de fluencia, de 12
(doce) milimetros de didmetro y 60 (sesenta) centimetros de longitud, estableciéndose una
separacion entre barras de 60 (sesenta) centimetros.
Entre una barra extrema y la junta de contraccién mas préxima, la separacién sera de 30 (treinta)
centimetros. Juntas transversales de contraccion “C”: Se empleardn para este tipo de juntas, barras
de acero comun (A37), lisas, de 20 (veinte) milimetros de didmetro y 40 (cuarenta) centimetros de
longitud, con una separacidn entre barras de 40 (cuarenta)

Entre una barra extrema y el borde libre del pavimento a la junta longitudinal, la separacion sera
variable entre 10 (diez) y 20 (veinte) centimetros. Las barras para este tipo de juntas, se lubricaran
hasta la mitad de su longitud antes de su colocacion.

Sellado de juntas.

Se ejecutard después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, aflojando,
removiendo y extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ellas, hasta una profundidad
minima de 5 cm., tanto en pavimento y cordén-cuneta, empleando las herramientas adecuadas con
barrido, soplado, cepillado y secado segun fuera necesario, efectuandose las operaciones en una
secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores. Se
sellardn asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si asi lo indicara la Inspeccidn.
Se debera contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. Se pintaran previamente
las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 2cm a cada lado, con material
asfaltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurandose una adecuada adherencia y
recubrimiento. El sellado se ejecutard vertiendo una mezcla intima de alquitran (preferentemente
en panes) con ER-1, en proporcidn aproximada de mezcla 2:1 en volumen, dosificacidon que puede
ser variada a fin que el producto sellante a lo largo de su vida Util mantenga caracteristicas de una
masilla espesa, rechazandola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer
en estado excesivamente fluido.

Se verterd el sellado para lograr su adecuada penetracion en dos coladas sucesivas, para que al
enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el material sellante con un
pequefio resalto de no mas de 3mm sobre el pavimento y cubriendo transversalmente todo el
ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna circunstancia que hubiera perjudicado la limpieza
entre ambas coladas, se limpiard y de ser necesario se pintar nuevamente con ER-1 la zona
expuesta, antes de la segunda colada. La preparacion de los materiales se hara en hornos fusores
de calentamiento indirecto, no sobrepasandose las temperaturas admisibles de cada material ni
manteniendo un mismo producto bituminoso en calentamiento por periodos prolongados.

Se eliminara todo material excedente en el drea pintada. Se podran ofrecer alternativas en cuanto
a los métodos y/o equipos de limpieza y materiales para sellado, las cuales deberan estar
solidamente fundados en cuanto a antecedentes, experiencia y certificacion del buen
comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un periodo prolongado de vida util,
aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el beneficio del empleo de toda
alternativa con respecto a la propuesta basica del pliego. Este trabajo estd incluido en el precio del
pavimento.
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Instrumental y Ensayo de Laboratorio

El Contratista deberd poseer un laboratorio en el cual realizara todos los ensayos previstos en este
Pliego de Especificaciones a fin de controlar la calidad de los materiales y los trabajos durante el
desarrollo de la obra, hasta la recepcion provisoria.- El Contratista propondra el lugar de instalacion
del laboratorio y su equipamiento, la inspeccion decidira si lo propuesto se ajusta a lo solicitado.-
La Municipalidad de Lujan de Cuyo ejecutard los ensayos de laboratorio previstos en pliegos de
licitacién en dicho laboratorio o en entidad oficial que determine.-

Instrumental Topografico y Accesorio

Un nivel con circulo horizontal y lectura de la burbuja a prisma, tipo Wilde o similar completo.
Dos miras plegables de 4 m de longitud.-

Una cinta métrica de acero de 50 m y otra de 25 m.-

Dos maquinas de calcular para las cuatro operaciones fundamentales, raiz cuadrada y memoria.
Papel, planillas, libretas y utiles elementales de escritorio y dibujo.-

Dichos elementos deberdn estar aprobados por la inspecciéon y provistos a la fecha de firma del
acta de replanteo.-

Nivel y miras seran devueltas al Contratista una vez efectuada la recepcion provisoria.

Resistencia

La tension de rotura por compresion de las probetas cilindricas a los 28 dias, seran de 300 Kg/cm2
como minimo, tomdandose este valor como resistencia tedrica, a los fines de la aplicacién de
penalidades, que incluyan rechazo de tramo, con su correspondiente demolicidn y reconstruccién
del tramo, quedando supeditado a criterio de la inspeccion. El ensayo de compresion se hard bajo
normas vigentes en Vialidad Nacional y Provincial.

La obra consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,05mts de
espesor sobre la base estabilizada imprimada, en calles que indica plano de Red Vial a intervenir.
La capeta de rodamiento en concreto asfaltico estara formada por una o mas capas preparadas en
caliente, empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

Agregado grueso

Agregado fino

Arena silicea

Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.

Las superficies a recubrir podrdn ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos
bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado
general lo permita.

Método Constructivo Alternativo

En el caso que se opte por la construccidn de Carpeta Asfaltica de 5cm de espesor, la Empresa
Adjudicataria de la Obra debera presentar a la Inspeccidon de cuadro de adicionales y economias
para su aprobacién, en el caso que no haya presentado la misma como Oferta Variante en la
Apertura de Oferta como una alternativa. En este caso se regiran todas las especificaciones técnicas
dispuestas la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas
usuales -Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y
carpetas del tipo concreto asfltico.

EN este caso antes de realizar el riego de liga, se efectuard la limpieza de toda la zona de calzada a

pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecdnica,
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compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas
incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar
en todos los casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningln caso se podra regar sin la
autorizacién previa por parte de la inspeccién. Una vez finalizada la colocacidn de la carpeta de
concreto inmediatamente se deberd retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector
completamente limpio.

Se debera colocar la capeta de rodamiento respetando el gdlibo que poseen las calles y se realizaran
las correcciones que a juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04m. En ningun caso se
podra colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la
cancha presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no
se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que indique la inspeccion.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion,
potencia, afio de fabricacidn, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de
utilidad para evaluar correctamente los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccidn solicitara
equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara obligada a dar cumplimiento.
La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendrd un espesor minimo de 0,05m, serdn
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este espesor
no recibird pago adicional alguno.

Si bien la medicion y la forma de pago se efectuaran por m? de carpeta construida y aprobada, a los
efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccién una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la
terminadora.

MEDICION Y PAGO: Este item se medira en metros cubicos de H2 de pavimento H30 terminado.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos de correccidn de altura de bocas de registro
y llaves de redes de cloaca y de agua potable, barrido y soplado de calles y banquinas de hormigén,
riego de liga de carpeta, provisidn, carga, transporte, descarga, distribucién, compactacion, etc.,
incluidos mano de obra, equipos, herramientas, combustibles, lubricantes, etc., y cualquier otro
material y operacion que fuesen necesarios para la correcta ejecucidon del item en la forma
especificada.

En el caso que se haya optado por carpeta asféltica el item se medira por superficie cubierta en
metros cuadrados de carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico terminada y aprobada por la
Inspeccidén y se pagara al precio unitario del contrato, previa aprobacién de cuadro de adicionales
y supresiones.-

SISTEMA DE RED PEATONAL

B.13. RED PEATONAL

B.13.2.1. VEREDA CONSTRUCCION TIPO LAJA H° SIMPLE 250KG/M3 - A=1,20 H=10 CM

Pagina 84 de 99




nll"V/ A

Instituto Provincial @
de Ia Vivienda MENDOZA

GOBIERNO

B° FRANCISCO-PERDRIEL-LUJAN DE CUYO

“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES”
PETP para Licitacién, Contratacién y Ejecucion de Obra

Se ejecutaran en hormigdn simple calidad H20. Su ancho minimo sera de 1,20m salvo que las
instrucciones Municipales para el caso indiquen ancho mayor. Estardan conformadas por lajas de
1,00 de longitud y 0,10m de espesor. Se debera realizar inicialmente una excavacion de 20cm de
espesor por debajo del nivel de vereda terminado, en su ancho y en todo su largo. Luego se deberd
rellenar y compactar con material estabilizado los primeros 7cm de esa excavacién y el resto del
espesor (aproximadamente 3cm) con ripio pelado (compactado), sobre el que se construird previo
humectado la laja de hormigdn de 10cm de espesor. Las juntas entre lajas se producirdan mediante
la introduccién de un elemento metdlico que ocupe hasta el 50% de su espesor y produzca una
separacion 10mm. La terminacién superficial deberd ser antideslizante y los bordes perimetrales se
trabajaran con “matacantos” (cartabdn).

Todas las juntas se deberan ejecutar a escuadra con respecto a la linea municipal. Cuando se
ejecuten en etapas, todas las veredas deberan tener idénticas terminaciones. Todos los trabajos
deberan protegerse mediante cobertura apropiada de film de polietileno de 200 micrones.

MEDICION Y PAGO: Las tareas incluidas en este item se mediran y certificaran en metros cuadrados,
con la aprobacion de la Inspeccion. Dicho precio sera compensacion total por la realizacién de los
trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y
compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para el
hormigdn, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para encofrado, agua;
elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra
erogacion que fuera necesaria para la correcta terminacion de las obras en la forma especificada.

B.13.2.2 ESQUINAS Y RAMPAS PEATONALES (CURVA E=15CM 300 KG / PLANA E= 10CM 250 KG +
2 RAMPAS)

Las esquinas y rampas seran resueltas de acuerdo a plano de detalles.

Los hormigones seran del Clase H-21, con un contenido minimo de cemento de 350 kg/m3 y las
armaduras especificadas en los planos correspondientes. Para las especificaciones de hormigones
agregados, cemento y agua se debera cumplimentar lo especificado en anexo al Rubro 3.

La rugosidad del piso no serd superior a 1cm. El espesor del contrapiso sera como minimo de 0,10m.
La terminacion de losas sera de tipo rugosas o escobeadas aprobadas por inspeccién. Para los
hormigones y agregados ver las especificaciones de hormigones agregados, cemento y agua ya
descriptas en el presente pliego. Para el curado debera aplicarse un rociado de antisol 6 producto
similar en el momento de terminada su ejecucion. Las Especificaciones Técnicas para excavacion
seran las mismas que se indican en el rubro excavaciones para terrenos de cualquier categoria.

En el caso de las rampas para discapacitados las mismas se ejecutaran conforme a los planos de
detalles.

MEDICION Y PAGO: La construccién de ESQUINAS CON RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CHAVAS
EN ESQUINAS, se mediran y pagardn por unidad terminada, realmente construida, incluyendo las
rampas para discapacitados, al precio unitario de contrato estipulado para este item. Dicho precio
sera compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacion; provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracién, mezclado, colocacién y terminado del
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hormigdn, mano de obra, equipos Yy toda otra erogacion que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

B.13.2.4 PUENTE PEATONAL (1,00 m x 0,80 m).

Se construirdn puentes peatonales sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano
de obras red peatonal - detalles). Estos se construirdn de hormigén armado Clase H21 con un
contenido minimo de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea
externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se debera dejar los pelos
correspondientes de @ 10 c/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén. La pendiente maxima no
superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢8 ¢/15 cm y transversales
de 1910 ¢/15 cm.

La contratista deberd tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular y peatonal a cada
lote frentista de la zona de intervencidn, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen
estado en un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista debera
construir por su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccidn.

MEDICION Y PAGO: La construccién de Puentes peatonales; se medirdn y pagaran por unidad
realmente terminada, al precio unitario de contrato. Dicho precio serd compensacion total por la
realizacion de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, saneamientos,
transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales
necesarios para el hormigén, aditivos, materiales para curado, acero especial, madera para
encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado del hormigén, mano de obra,
equipos ytoda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta terminacién de las obras en
la forma especificada.

B.13.2.5 PUENTE VEHICULAR (3,00 m x 1,300 m)

Se construiran puentes vehiculares sobre acequia y en cada ingreso, uno por lote, como asi también
reponiendo todos aquellos que por las obras de desaglie pluvial hayan sido demolidos (Ver plano
de obras red peatonal - detalles). Estos se construiran de hormigén armado Clase H21 con un
contenido minimo de cemento de 320 Kg/m3, desde banquina hasta su encuentro con la linea
externa del lateral de cuneta (por encima de cuneta) en donde se debera dejar los pelos
correspondientes de @ 10 c¢/0.15 cm (con gancho) sobre la parte de arriba de los laterales
dejandolos con una profundidad de 0.25cm dentro del Hormigén. La pendiente maxima no
superard el 27%. La armadura principal a colocar sera de longitudinales 1¢8 c/15 cm y transversales
de 1910 ¢/15 cm.

La contratista debera tener en cuenta que debera proveer de puente vehicular a cada lote frentista
de la zona de intervencion, en caso de existir mas puentes que se encuentren en buen estado en
un mismo lote, en zonas de demolicién de acequias y cordones la contratista debera construir por
su cargo los mismos. Aprobados por la Inspeccidn.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La construccién de Puentes vehiculares; se medirdn y pagaran por

unidad realmente terminada, al precio unitario de contrato estipulado. Dicho precio serd
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compensacién total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye:
excavaciones, saneamientos, transportes, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y
descarga de todos los materiales necesarios para el hormigdn, aditivos, materiales para curado,
acero especial, madera para encofrado, agua; elaboracion, mezclado, colocacién y terminado
del hormigdn, mano de obra, equipos y toda otra erogacidn que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

C. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO

C.1. CONTENEDORES

C.1.1. CONTENEDORES DE RESIDUOS

C.1.1.1. PROV. Y COLOCACION DE CONTENEDORES DOMICILIARIOS DE RESIDUOS

Esta prevista la colocacidon de cestos de residuos a razén de un cesto por lote, en lotes baldios NO
se dejara dicho cesto. Se adjunta detalle de los mismos, que seran construidos de material metalico.
Los cestos se ubicaran en el limite de dos lotes. Los mismos seran metalicos y responderan en un
todo a los lineamientos que figuran en plano de detalles y a las indicaciones de la Inspeccidn. Las
medidas y ubicacidn responderan a planos de detalles y planos de ubicacién en Pliego Licitatorio.
MEDICION Y PAGO: La colocacién de cestos de basura “Contenedores”, se mediran y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H8. Dicho precio serd compensacion
total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y
compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
colocaciéon del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

C.2. SENALETICA URBANA
C.2.1. NOMENCLADORES URBANOS
C.2.1.1. PROV. Y COLOC. DE INDICADORES DE CALLES

Consiste en la construccion, provision de materiales y colocacidon de un sefializador en todas las
intersecciones de los barrios a intervenir y siguiendo las indicaciones en plano de urbanizacidn y
plano de detalles. Los nombres y las numeraciones de las calles seran provistas por la Inspeccién y
acordadas en funcion de las directivas del Municipio de Lujan de Cuyo.

Se debera cumplir con las especificaciones técnicas de materiales y colores de pinturas a aplicar
gue establezca la Municipalidad de Lujan de Cuyo, ademas se adjunta en la documentacidn grafica
detalles constructivos y de materialidad del mismo. Asi mismo se acordard con la Inspeccién la
ubicacién de las mismas y su altura.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La colocacién de sefializadores de calles, se mediran y pagaran por
unidad colocada y amurada al piso mediante Hormigdn tipo H17. Dicho precio serd compensacion
total por la realizacién de los trabajos en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y
compactacion; provisidn, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la
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colocacion del sefialador en el lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera
necesaria para la correcta terminacién de las obras en la forma especificada.

C.3. ESPACIOS VERDES
C.3.1. ARBOLADO
C.3.1.1. PROVISION Y PLANTACION ARBOL CON TUTOR (2,5 mts altura).

Se colocaran forestales, incluido aporte de turba y fertilizantes, con ubicacién y cantidad segun
plano del proyecto. Se dejara previsto en las cunetas el espacio contenedor, de 0,80 m. de ancho
para el forestal, interrumpiendo las paredes laterales de la misma a una distancia aproximada de
5m.

Las especies a implantar seran indicadas por La Municipalidad de Lujan de Cuyo, de 5 afios de edad,
5 cm de tronco, llenando el contenedor con turba hasta 1m de profundidad debajo del forestal. Se
debera prever que, en ningln caso, la ubicacidn del forestal coincida con el espacio destinado a
construir el futuro puente vehicular.

Se debera respetar que ningun forestal sea ubicado en el area comprendida por la proyeccién de la
linea de ochava de cada una de las esquinas para permitir las visuales en el transito vehicular.

Provisidn y plantacion de arbol

La ubicacidn de los forestales sera segun lo indicado en plano. Si llegara a existir algun ejemplar
cuya ubicacién no fuera posible por cualquier motivo, sera tarea de la inspeccion indicara una nueva
ubicacién. Cada uno de los arboles sera protegido con un cerco de malla plastica de al menos 50cm
de diametro y 150cm de alto sostenida por un bastidor de madera.

El tutor estara formado por una alfajia de dlamo de 1%” x 1 1/2 “a 0,50m segun ubicacion el forestal.
Las especies de los forestales a implantar, seran detalladas por la inspeccién de obra.

Asimismo, las especies que no resistan la implantacidn serdn removidas y sustituidas por la empresa
contratista.

La colocacién de los forestales se realizard de acuerdo a las normas que exige la Municipalidad de
Lujan de Cuyo, Direccidn de Servicios Publicos sobre la implantacién y el cuidado inicial de los
forestales. Serd responsabilidad de la Empresa el mantenimiento de los mismos hasta que se realice
la recepcién definitiva de la obra.

Para el riego del forestal, se realizard un pozo de 1.50m de profundidad al lado de cada forestal a
implantar con el fin de colocar un cafio de PVC 60 ranurado cada 10cm, con tapa ciega de 15X15cm
sobre base de 0,20x0,20m, espesor de 0,08m de hormigdn simple, segln plano de detalle.

Limpieza de suelo

Las tareas de laboreo o acondicionamiento pueden realizarse en cualquier momento en que el
contenido de humedad del suelo sea bajo, con una considerable anticipacién al momento del
plantar o sembrar.

Sobre el lugar aimplantar cada forestal se eliminaran piedras, raices, rizomas, etc. El resultado debe
ser una superficie uniforme, pero a la vez rugosa con el objeto de que favorezca la infiltracidn. Se
realizard un pozo de 0,80cm de didmetro por 1m de profundidad. Los abonados, se haran
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directamente en el hoyo, en el momento de la plantacién. Los abonos minerales preferibles son los
de liberacién lenta de composicién 16-8-12.

Precauciones Previas a la Plantacién

Depdsito: Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas
hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz
desnuda o con cepelldn cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es
necesario cuando el cepellédn estd cubierto con material impermeable (maceta de plastico, lata,
etc.).

La operacidn consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raices con una capa
de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecacién o de
las heladas hasta el momento de su plantacién definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantaciéon
dentro de los siete dias corridos, deberadn quedar las plantas en vivero hasta su ubicacién definitiva.
Desecacion y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se
reciben en obra en una de estas épocas deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar cubierto donde puedan
deshelarse lentamente (se evitaran locales con calefaccién).

Presentacion:

Antes de presentar la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que el cuello
de la raiz quede luego a nivel del suelo o ligeramente mas bajo. Sobre este particular, que depende
de la condicidn del suelo y de los cuidados que puedan proporcionarse después, se seguiran las
indicaciones de la Inspeccion de Obra, y se tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de
tierra, que puede establecerse, como término medio, alrededor del 15%. La cantidad de abono
organico indicada para caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en las
proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara, por tanto, la
practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

MEDICION Y PAGO: Este item se medird y certificard por unidad de forestal perfectamente
implantado con su respectivo tutor, acondicionamiento del suelo y aprobado por la Inspeccién.

F. OBRAS DE MITIGACION

F.1. REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO

Consideraciones y Generalidades de Hidraulica e Irrigacion.

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones del
proyecto y documentacidn técnica. Para ello la Administracion proveera el Plano de Anteproyecto.
La Contratista debera elaborar, tramitar y hacer aprobar esta documentacion técnica en todos los
Organismos que correspondan, segun los requerimientos de los mismos. Se ejecutara de acuerdo
a las especificaciones y requerimientos que imparta el ente correspondiente.

La Contratista efectuara las verificaciones necesarias por su cuentay cargo, todo ello, previo al inicio
de los trabajos en obra. Ademas a la firma del Acta de Inicio de Obra, entregara a la Inspeccidn la
totalidad de la documentacién técnica que corresponda para dar inicio a las obras, presentara
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planos de detalles y de construcciones que resulten necesarios y complementen los del presente
Pliego como por ejemplo: planos de replanteo, detalles constructivos, planos y planillas de doblado
de hierros, encofrados y detalles particulares que requiera la Inspeccién de obra para su visacion.

Deberd ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
referidas a caracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccién, que en
todos los casos cumplirdn con las Normas IRAM.

Generalidades

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacidn de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten. Debera verificar todas las dimensiones y datos
técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atencién de
la Direccién Técnica sobre cualquier error de proyecto, omisién o contradiccion. La interpretacion
o correccidon de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccion de obra y sus decisiones son
terminantes y obligatorias para el Contratista.

Dard cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos
nacionales y provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos
constructivos, presentacion de planos, pedidos de inspecciones, etc. Sera responsable material de
las multas y/o atrasos por incumplimiento y/o error. En tales casos, el pago de las multas
resultantes por infringir las disposiciones en vigencia, estara a su cargo.

Correra por cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos gastos, aportes, aforos y sellados,
emergentes del ejercicio de la actividad profesional de todos los técnicos intervinientes. Asi mismo
estara a su cargo el pago de todos los derechos, aforos, tasas, impuestos o erogaciones que resulten
por tramitaciones ante las Reparticiones Publicas y/o privadas.

La Contratista tendrd a su cargo la confeccién de todos los planos “conforme a obra” para la
presentacion ante el Municipio u otra reparticion u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los
gastos de copias de planos y sellados correran por cuenta de la Contratista.

F.1.1. PROFUNDIZACION Y PERFILADO DE CANAL EXISTENTE (EXC. Y RETIRO DE MATERIAL)

En este item se incluyen todos los trabajos necesarios para dejar un adecuado perfil para recibir el
encofrado, previo al colado del H? del canal. En este sentido se deberan tener en cuenta las
dimensiones del Colector (perfilado en Tierra), los espesores de H2 A2 de las paredes y fondo y para
su calculo, realizando los trabajos necesarios de perfilado, excavaciones, retiro de material
sobrante, adicidon de material y compactacién necesaria para el posterior hormigonado.

El material de Relleno de la seccion sera el que se extraiga de la excavacion, es decir el mismo suelo
del lugar. Los terraplenes y rellenos laterales deberan ser debidamente compactados. Se exigira el
100% de la densidad PROCTOR como minimo, a los terraplenes (bajo las soleras) y el 95% de la
densidad PROCTOR como minimo, al relleno lateral (ver plano SECCIONES TIPO). En caso de existir
un déficit de material de relleno, el faltante debera acarrearse oportunamente, dicho material
estara incluido en la oferta del item correspondiente.
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MEDICION Y PAGO: Este item se medird y certificara por unidad de metro cubico de material
extraido, incluyéndose asi mismo la compactacion y perfilado necesario de la hijuela de riego,
aprobada por la Inspeccién. Dicho precio serd compensacién total por la realizacién de los trabajos
en la forma especificada e incluye: excavaciones, relleno y compactacién; provision, carga,
transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la colocacion del contenedor en el
lugar, mano de obra, equipos y toda otra erogacién que fuera necesaria para la correcta
terminacion de las obras en la forma especificada.

F.1.2. CANAL DE H°A° DE SECCION TRAPECIAL (H=1,20M, A.SUP=1,20M, A. INF=0,80M,
ESP=0,18M)

La Hijuela de riego que se encuentra ubicada al sur-oeste del Barrio Francisco, cuya traza nace al
sur-este junto a las vias de ferrocarril, y va hasta calle Varaschin se debera revestir con H2 en
SECCION TRAPEZOIDAL (H=1,20M, A.SUP=1,20M, A. INF=0,80M, ESP=0,18M) con una longitud de
L=280.00 m.

El fondo de la hijuela debera asegurar el correcto escurrimiento del agua de forma compatible a
las condiciones de riego existentes, respetando los niveles de los desagiies existentes, y el hormigdn
se colara sobre un lecho de grava de asiento de 0,20 metros de espesor cubierta con una capa de
0,05 metros de hormigdn de limpieza y nivelacion.

El canal sera revestida con hormigdn simple (resistencia minima de 350kg/cm?2 calidad H-21 segln
C.I.R.S.0.C.201). espesor de 0,13m, con una armadura principal de BE8c/ 15 cm y de reparticion
EE6c/ 20 cm. Los fondos hormigonados quedaran perfectamente alisados, con las pendientes
establecidas en plano de proyecto. Las paredes laterales deberan quedar libres de espacios huecos
y holladuras para lo cual se debera apisonar y/o vibrar el hormigoén a fin de asegurar ese fin. Una
vez retirados los moldes de encofrado se debera mojar abundantemente cada uno de los sectores
hormigonados para asegurar un correcto curado de los mismos.

e Grava de Asiento: Se colocara una capa de grava en toda la longitud del canal de 0.20 m de
espesor, con sobre anchos de 0,20 m a cada lado de los muros del canal, esta grava funcionara
como drenaje del canal. Esta grava sera del tipo GP que cumple con la finalidad de dren del canal,
ademas de mejorar la capacidad portante de los suelos. En caso de realizar sobre excavaciones, por
debajo del nivel requerido por la obra, se deberdn rellenar con este tipo de material, a los efectos
de no perjudicar las condiciones de estabilidad de la obra.

e Hormigdn de limpieza: Sobre la grava de asiento se colocara el hormigdén de limpieza que
facilitara el armado y la construccidn del canal. Se ha previsto un espesor de 0.05 m cubriendo todo
el ancho de grava.

* Hormigdn de canal y obras de arte: El hormigonado de muros y solera debera ser simultaneo.

e Juntas: Las juntas de contraccion se ubicaran cada 4 metros, los encofrados deberan estar
correctamente modulados a los efectos de que no se produzcan defectos que lleven a la formacion
de juntas entre pafios. Las armaduras en este tipo de juntas seran interrumpidas. Luego seran
aserradas las juntas en las uniones entre pafos, para ser selladas debidamente con los materiales

especificados en el pliego (en ningln caso se utilizaran elementos bituminosos, deberan emplearse
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elementos selladores poliuretdnico mono componentes). Las juntas de construccion deben
coincidir con las juntas de contraccién, dejandolas perfectamente selladas de igual manera que
estas Ultimas. Las Juntas de Dilatacién se colocaran al inicio de la obra, antes y después de las obras
de arte y singularidades.

Moldes y encofrados

Al iniciar los trabajos, el Contratista debe presentar el calculo estatico de los encofrados y un claro
esquema de diseiio del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones del CIRSOC
201 vigente), el cual serd aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccidn de
Obras. Seran de madera, metdlicos o de otro material rigido que reuna iguales condiciones de
eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones
de colocaciéon y compactacidon. Las superficies internas estaran libres de irregularidades,
combaduras, dientes, nudos, etc. Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en
contacto con agua, los encofrados de madera se construirdn con tablas cepilladas y de espesor
uniforme, debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto de las juntas, que deben ser
perfectamente horizontales o verticales, segln corresponda. Los encofrados que previamente
hayan sido empleados se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los clavos antes de
reutilizarlos. Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos, no deberan emplearse sin antes
corregir dichos defectos.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener
una adecuada alineacién de las superficies y se realizard un ajuste conveniente con la parte de
estructura construida anteriormente. Las juntas deben impedir la pérdida de mortero. Cuando se
compruebe, antes o durante la colocacién del hormigdn que los encofrados o moldes adolecen de
defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccidn ordenara interrumpir
las operaciones de colocacidon de hormigdn, las que no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan
corregido las deficiencias observadas, sin que esto signifique variacion del plazo de obra.

Previamente a la colocacion del hormigdn se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado
de los moldes; el aceitado se realizara previamente a la colocacién de las armaduras, usando un
aceite para encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigén.

La ubicacidn de la hijuela, sus dimensiones y el trazado deberan ser verificadas por la contratista y
aprobado por la Inspeccién Lujan Oeste, forma parte de la Asociacion de Inspecciones de Cauce de
la Primera Zona del rio Mendoza, contando con el visto bueno del Departamento de Irrigacion.

MEDICION Y PAGO: Este item se medira y certificard por unidad de metro lineal perfectamente
construido, hormigonado y curado, el cual debe ser aprobado por la Inspeccién.

Dicho precio serd compensacion total por la realizacion de los trabajos en la forma especificada e
incluye: excavaciones, relleno y compactacién; provision, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios para la colocacién del contenedor en el lugar, mano de obra, equipos y toda
otra erogaciéon que fuera necesaria para la correcta terminaciéon de las obras en la forma
especificada.
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F.1.3. BARANDA TRIANGULAR METALICA (H=1,10M) EMPOTRADA SOBRE CORDON INFERIOR DE
He

Se realizaran barandas metadlicas de proteccién y tabiques segun plano de detalle, colocadas en el
margen sur de la hijuela de riego donde existe mayor altura, alternando 5 m de barandas una
columna de hormigdn armado de 0,15x0,15 de dimensidn, sucesivamente hasta proteger toda la
longitud correspondiente del Canal Marginal.

La parte inferior de las barandas estaran compuestas, por dos hierros lisos ®20 y a una altura de
80 cm ira un hierro liso de ©20. En forma de espiral, segun detalles, se colocard un hierro liso de
»14.

Tanto las barandas como las columnas estaran ancladas a una viga longitudinal inferior de H2 A2
tendrd una altura de 30 cm y un espesor de 15 cm y estara compuesto por una armadura inferior y
superior de 8 mm. Con estribos de ®6 cada 15 cm.

Las columnas tendran fundaciones conformadas por Bases Aisladas de 70 cm x 70 cm a una
profundidad de 70 cm. Estas irdn en cada cabezal de tabique y responderdn a lo especificado en los
planos. odo el trabajo se ejecutara conforme al disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacion
que figuran en los Planos.

MEDICION Y PAGO: Este item se medird y certificara por unidad de metro lineal perfectamente
construido, hormigonado y curado, el cual debe ser aprobado por la Inspeccién.

F.2. DESAGUES PLUVIALES INTRALOTE
F.2.1. EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA

Trabajos Previos a la Excavacion
El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos deberad gestionar ante los
organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o Privadas), los permisos necesarios para la
realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos derechos o aranceles.
Previo a demarcar las cunetas a construir y las existentes se procedera a efectuar la limpieza del
terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como también la eliminacion de arboles,
arbustos y toda vegetacidn, que, a juicio de la Inspeccion, pueda invadir la zona de trabajo, la cual
indicara el destino final del material organico. El ancho de limpieza sera definido por la Inspeccidn
de Obra.
La ubicacidn planimetria del eje de la traza de las cunetas sera definida en oportunidad de ejecutar
las obras entre la Inspeccion y el Contratista a fin de tener en cuenta la existencia de obstdaculos,
conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la posicién indicada en planos, todo
lo cual deberd merecer la aprobacidn escrita de la Inspeccidon de Obra y de la entidad prestataria
del servicio.
La Inspeccidn y el Contratista procederdn a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias,
apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el Contratista como puntos de paso. Este
perfil longitudinal se comparara con el que figure en los planos de la Licitacién y permitira aportar
cualguier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccién. En tal caso, el Representante Técnico de
la Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra la aprobacién y ejecucion de las modificaciones
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necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las
tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, etc. La Inspeccién devolvera al Contratista
los planos modificados debidamente rubricados por el responsable de la Direccién Técnico, los que
reemplazaran a los planos de la Licitacién.

Los gastos derivados de los trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos
en los items correspondientes a excavaciones de zanjas de la Planilla de Cotizacién y no dard lugar
a reclamo alguno de pago adicional ante el Comitente.

Para ejecutar la excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar con la
autorizacién escrita de la Inspeccidn.

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecucion de las Excavaciones

No se impondran restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberdn ajustarse a las caracteristicas del
terreno y demas circunstancias locales. Como Unica excepcién se presenta la rotura de pavimentos,
sean estos de Hormigdn o asfalto, los cuales deberan ejecutarse con aserrado mecanico.

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones
préoximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsidon de su
parte.

La Inspeccion podrd exigir al Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del
empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentaciéon de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervencion
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni les otorgue derecho a
reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavacion deberdn hacerse conforme a un programa establecido
con anticipacidn por el Contratista y aprobado por la Inspeccidn de Obra.

El tapado de las zanjas podra ser realizado con el material extraido de la excavacidn, el que serd
acopiado al costado de la zanja. Si fuera necesario acarrear material de relleno, por no ser apto el
extraido, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de transporte, correran por cuenta
y cargo de la empresa Contratista, lo cual deberia haber sido tenido en cuenta por éste en la
oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la preparacion de la
oferta.

El grado de compactacidn a lograr sera por lo menos igual al del terreno natural no alterado. Se
requiere que el Contratista preste la mayor atencién en la ubicacién y compactacion del material
debajo del cafio y hasta la denominada zona de cuna (didmetro horizontal del cafio). El relleno y
compactacién se continuard hasta el nivel de terreno natural poniendo especial cuidado en la
compactacion de los 15 cm superiores a la clave del cafio, evitando dafiar el cafio por impacto.
Una vez aprobada la prueba hidraulica se procedera al tapado y compactacién de la zanja. Todo
material sobrante de la excavacion debera ser retirado del lugar por el Contratista

MEDICION Y PAGO: La medicién de la excavacién de zanjas se realizard por metro clbico (m?3)
multiplicando el ancho de zanja indicado por las profundidades definidas entre el nivel
correspondiente al fondo de la zanja terminada (sin la capa inferior de 0,10m de espesor) y el nivel
del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del micro relieve. Las mediciones
de profundidad se haran cada treinta (30) metros, en los cambios de pendiente del fondo de la

zanja y del terreno y en los lugares que fije la Inspeccién. Este item se pagara por metro cubico (m3)
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de zanja tapada y compactada y previamente haber sido aprobada la prueba hidraulica
correspondiente.

F.2.2. PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE PATIO Y CANERIA DESAGUE A CORDON O CUNETA
(INCL. TAPADO Y COMPACTACION)

La instalacién de desaglie pluvial constituye un conjunto de canalizacién destinado a recoger y
evacuar las aguas de lluvia de cada lote provisto y deben proyectarse en forma independiente del
resto de los desagiies.

Destino del desagiie pluvial

El desaglie de lluvia es obligatorio en cada lote previsto en el proyecto, y el mismo se realizara a
cuneta de H? vy la salida del cafio debera encontrarse en el tercio superior de la acequia. Para esto
debera relevarse el nivel de terreno a desaguar dentro del lote, el nivel de calzada terminada y el
nivel de fondo de cuneta.

En el caso que los lotes no posean en su frente cunetas el desagiie se realizara sobre banquina
colectora la cual debera estar como minimo y el desaglie sera en forma indirecta a través de la
calzada pavimentada por pendiente hacia la cuneta.

Pileta de patio abierta:

La camara pluvial debera ser de 20x20x20cm, con 4 entradas o salidas para tubos de 110mm,
preferiblemente de material polipropileno y con sifén opcional para transformarla en pileta de piso.
La rejilla metdlica debera ser resistente a Transito Vehicular. La ubicacién de la misma dependera
de la aprobacion de la Inspeccién de Obra, y la misma estara entre la linea municipal proyectada 'y
hasta un retiro interior de 3 mtrs.

Caios y accesorios de PVC

La caiieria de salida bajo vereda debera ser, indefectiblemente no menor de 0,100 m de didmetro,
en caso de ser de PVC el mismo tendra didmetro de 110. El albafial ser llevara una pendiente del
1% y desaguara a la cuneta directamente. El enlace horizontal entre cafios debera ser por unién
con O'Ring de simple labio. La cafieria de salida bajo vereda deberd ser, indefectiblemente no
menor de 0,100 m de diametro.

Ancho de Zanja

Para garantizar un trabajo cémodo y seguro, en profundidades de hasta 1,00 m el instalador tomara
un ancho de zanja equivalente a la suma del didmetro de las tuberias mas 500 mm. En
profundidades de zanja mayores a 1,00 m, se tomara la suma de un didmetro mas 650 mm.
Asentamiento y tapada.

El fondo de la zanja debera ser firme y estar correctamente limpio y nivelado. Se debera apoyar
sobre un lecho de arena. Se utilizara el asiento en arena para poder socavar la parte de la campana
de los tubos o accesorios, posibilitando que éstos apoyen correctamente. Las tuberias deberan ser
cubiertas hasta las % partes de su didmetro preferentemente con tierra tamizada. Posteriormente
a la compactacion, se deberd cubrir la tuberia con 20 / 25 cm. de tierra tamizada. Volver a
compactar y completar la tapada con material de relleno.

MEDICION Y PAGO: Este item se medird y certificard por unidad, acorddndose un 20% la provisién
del material, un 20% la excavacién, una 20% la colocacién y tapado y un 40% la aprobacidn final por

parte de la Inspeccidn.
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F.3. CEGADO DE POZO NEGRO

F.3.1. CEGADO PN. INCLUYE: DESAGOTE DE POZO, COMPACTACION, ROTURA DE LOSA, RELLENO,
ESPAR. DE CAL (HASTA 8 MTRS)

(Incluye: Desagote de pozo, compactacidn, rotura de losa, relleno, es par. de cal) (8 mts)

Esta tarea debe realizarse para evitar desmoronamientos en la propiedad por falta de uso, y para
prevenir la contaminacién del suelo.

a. Cegado de pozo ciego

a.1. Desagote de pozo mediante un camién atmosférico.

a.2. Demolicién de la bovedilla o losa de cubierta, para facilitar |a tarea de relleno., deberd sacarse
fuera de la construccién a lugar especificado por la Direccion de Obras Municipales de la
Municipalidad de Lujan

a.3. Colocacién de 30 kg de cal, por m3 en el interior del pozo, para la desinfeccion.

a.4. Relleno con ripio de barrancas ligeramente humeda hasta que su profundidad quede sélo de 2
m (apisonamiento y relleno en capas sucesivas de no mas de 50 cm de espesor, debidamente
compactadas, hasta 20 cm por debajo del nivel del terreno).

a.5. Construccién de una losa de cubierta para evitar posibles hundimientos. El didametro de la losa
debe superar al del pozo en al menos 30 cm.

MEDICION Y PAGO: Las conexiones domiciliarias de cloaca se certificardn por unidad de pozo
cegado y aprobado por la inspeccién de AGUAS LUJAN, las que se encontraran incluidas en los
precios unitarios correspondientes segln debe detallar el Contratista en la planilla de computo y
presupuesto utilizada en su oferta oficial.

F.4. DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE

Una vez que se haya realizado la provisidn y ejecucién de la nueva Red eléctrica y de alumbrado
publico se procederd a realizar el desmantelamiento de la red eléctrica existente. El recupero de
material de uso electromecanico que esté o no en condiciones funcionales de seguir prestando
servicio, sera obligacién del Contratista transportar el material, desmontarlo y depositario en el
lugar que a tal efecto disponga la Inspeccidn de Obra.

Asimismo, en presencia de la Inspeccién de Obra, efectuara un inventario completo de los mismos,
en cuanto a cantidades, tipos, caracteristicas y estado.-

F.4.1. DESMONTAIJE Y RETIRO DE OBRA DE POSTE DE MADERA DE RED ELECTRICA EXISTENTE

En este item se han tenido en cuenta 18 postes de madera de eucalipto que han sido relevados in
situ. Para proceder a su desmantelamiento correcto se deberan tener en cuenta todas las medidas
de seguridad necesaria, utilizando las correspondientes riendas y una grua para su extraccion.
Previamente se debera dejar efectivamente sin servicio la red eléctrica, con la intervencién directa
de la prestataria del servicio. Luego del desmantelamiento del tendido de cables se procedera a
realizar la extraccion de los postes.
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En el caso que por su ubicacion los postes hubiesen impedido terminar la correcta construccién de
veredas, calzadas, acequias, etc, se deberan prever todos los trabajos de excavacién de bases y
movimiento de suelos para dejar la superficie adecuada para la correcta terminacion.

Este item incluye el traslado de los postes al lugar que especifique la Inspeccidn en un radio no
mayor a 50 kildémetros del lugar de la obra.

MEDICION Y PAGO: Este item se medird y certificara por unidad, acordandose un 50% la extraccién,
un 30 % los movimiento de suelo y reparacién de la superficie y un 20 % el traslado al lugar a
designar por la inspeccion.

F.4.2. DESMONTAJE DE CABLEADO ELECTRICO EXISTENTE.

Este item se computara en forma global considerando todo el tendido eléctrico existente que
deberda ser desmantelado. Para proceder a su desmantelamiento correcto se deberan tener en
cuenta todas las medidas de seguridad necesaria, utilizando las correspondientes riendas y una
gria para su extraccidon. Previamente se debera dejar efectivamente sin servicio la red eléctrica,
con la intervencién directa de la prestataria del servicio, ya que se debera coordinar la desconexion
de la linea a desmantelar, y en forma inmediata la conexién a la nueva red, de manera de garantizar
la continuidad de servicio eléctrico en el mismo dia de realizarse los trabajos.

Para realizar este trabajo se debera coordinar con EDEMSA, y el mismo podra realizarse por zonas
en funcién de la complejidad y capacidad de las cuadrillas intervinientes. Asi mismo este item
incluye el traslado de los cables al lugar que especifique la Inspeccién en un radio no mayor a 50
kildmetros del lugar de la obra.

MEDICION Y PAGO: Este item se medira en forma global una vez que se haya realizado todo el
trabajo y se cuente con el visto bueno de la prestataria y la Inspeccidn de Obra.

G. OBRAS ESPECIALES

G.1. PUENTES PEATONALES
G.1.1. PASARELA

La contratista debera tener en cuenta que deberd proveer dos puentes peatonales tipo pasarela,
en lugar a designar por la Inspeccién de Obra, para comunicar el Barrio Francisco con el Barrio Alto
Perdriel.

G.1.1.2. CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL CON LOSA DE H2 A2 CON BARANDAS (ANC.
1,60)

Estos puentes tienen una conformacion tipica que se puede observar en los planos PLPVS-08, 09 y
10, y su uso esta destinado a la circulacion tanto ciclistica como peatonal, habiéndose previsto un
ancho libre interno de aproximadamente 1,60 metros. Los puentes estan constituidos por una
superestructura de 4 vigas metalicas compuestas con perfiles IPN 300 longitudinales, sobre las que
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se apoya y fija el tablero de un deck de madera de 50mm de espesor para circulacion. Las cotas y
pendientes de las superficies de circulacion, tanto de los accesos a los puentes como del puente
propiamente dicho.

La cota de fondo de las vigas principales del puente estd definida por los niveles que puede alcanzar
el canal de irrigacion.

Dado que la continuidad de la superficie de circulacidon ha sido uno de los criterios rectores del
proyecto, para evitar escalones que impliquen dificultades de desplazamiento para personas con
movilidad reducida, se ha minimizado la cota o nivel de los accesos a los puentes, presentando por
ello la superficie de circulacién del puente propiamente dicho la transicién mostrada en planos.
Las barandas laterales del puente se fijan al ala superior de las vigas IPN, vinculando la placa
metdlica de fijacién de los soportes de la baranda con el tablero del deck, rigidizando ello el
conjunto.

Las vigas metdlicas principales se apoyan a su vez sobre sendos estribos en ambas margenes,
conformados por un cabezal de hormigdn armado, que vincula dos pilotes hormigonados in-situ de
didmetro 0,50 metros cada uno, todos ellos ejecutados con hormigén H-21 con los detalles de
armaduray recubrimiento indicados en planos. El apoyo de las vigas metalicas principales se realiza
sobre una plancha de neoprene para puentes, que a su vez apoya sobre una capa de nivelacion de
mortero que permite ajustar el nivel con precision milimétrica por encima del cabezal de hormigén
armado.

Los accesos a los puentes desde las sendas principales en las margenes se realizan con el empleo
de rampas, evitando el uso de escalones. Para ello, las sendas principales modifican su nivel
recurriendo a rellenos tipo terraplenes o bien a muros de contencién, con las barandas laterales
correspondientes. Las pendientes de las rampas resultan condicionadas a los espacios disponibles
para la transicion de niveles, tendiéndose a utilizar los valores recomendados para el
desplazamiento de personas en sillas de ruedas. Cada cabezal tiene una ménsula sobre la que apoya
una losa de aproximacion de hormigén armado de calidad H-21, de 10 cms de espesor, para
controlar desniveles entre acceso y puente, en caso de asentamientos del relleno de los accesos.

MEDICION Y PAGO: Este item se mediray certificara por unidad, acordandose un 40% la colocacién

y construccion de encofrado y armadura, una 40% el colado de H2 Armado, y un 20% luego del
curado y la aprobacidn final por parte de la Inspeccion.

G.2. PUENTES VEHICULARES

G.2.1 ESTRUCTURA DE H° A°

G.2.1.1. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE H° A° (ANCHO:6,00 MTRS LUZ 3,00 M)

Se construira un puente vehicular que atravesara el canal de riego Y servirad de nexo entre el Barrio
Francisco y el Barrio Alto Perdriel, asegurando la continuidad vial. El proyecto y célculo del mismo

se debera presentar ante la Inspeccion de Cauce correspondiente, para obtener su aprobacion,
pudiendo esta realizar modificaciones a las presentes especificaciones técnicas.
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El mismo se ha previsto de una longitud de ancho de puente de 6 mtrs. Libre de calzada, a la que
debera adicionarse en ambos laterales los correspondientes guardaruedas que tendrdn una altura
de 0,40 mtrs, y un ancho de 0,20 mtrs.

La losa debera estar construida con una dosificacion hormigdén armado tipo “C” Clase H-21 con un
contenido minimo de cemento de 350 Kg/m3 de 300 kg por m3. El espesor minimo de la losa serd
de 30 cm, la armadura de resistente serd de ¢ 12 mm, la armadura de perchas serd ¢ 6 mm cada
25 cmyy al igual que la de reparticidon que estara separada cada 14 cm. El calculo de dicha armadura
debera soportar una carga maxima de 20 toneladas.

En caso de que el hormigonado se efectie en periodo invernal se deberd contemplar la
recomendacidn de curado y fraguado especial para dicha época invernal, no permitiéndo nunca el
llenado con temperaturas inferiores a 52. Asi mismo si asi lo requiriese la Inspeccion se deberan
utilizar aceleradores de fraguado.

Se debera tener en cuenta la prolongacion de hierros y el doblado de ganchos segun detalle adjunto
en documentacion grafica.

MEDICION Y PAGO: Este item se medira y certificara por unidad, acordandose un 40% la colocacién

y construccion de encofrado y armadura, una 40% el colado de H2 Armado, y un 20% luego del
curado y la aprobacidn final por parte de la Inspeccion.
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