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RELEVAMIENTO FISICO 

 
El relevamiento planialtimétrico, tiene por objeto la adecuación del proyecto de 
urbanización, los proyectos de desagües pluviales y cloacales y servir de base para la 
realización del futuro loteo del barrio a efectos, finalmente, de la regularización 
dominial. 
Estará a cargo de la contratista la realización del relevamiento planialtimétrico del área 
de intervención, ubicando la misma en la cuenca de influencia y/o red de drenaje 
natural, verificando las medidas reales del área comprendida en el proyecto y sus 
límites. 
Deberá ubicar líneas municipales o de cierres existentes (muros, alambrados, 
empalizadas, chapas, etc.) y los límites entre lotes y/o posesiones existentes; relevará 
también la ubicación de polígonos construidos (viviendas, construcciones, 
edificaciones, etc.)    Levantamiento de puntos al interior de los lotes o manzanas, a fin 
del posterior estudio de niveles.    Deberá relevarse cualquier obstáculo, elementos de 
estructura urbana, alcantarillas, bocas de agua, bocas de registro, árboles, postes, etc.   
Ubicación de cauces naturales y cualquier otro accidente topográfico; ubicación de vías 
de F.F.C.C., rutas, colectores, canales y cualquier otra estructura urbana, pluvial y/o de 
riego existente. 
Ubicación de columnas y líneas de media y/o alta tensión, gasoductos de media o alta 
presión, acueductos y colectoras en general; Ubicación de postes y columnas de 
alumbrado público y telefonía. 
De existir deberá relevarse la ubicación de plantas industriales/fábricas, actividades 
extractivas, basurales u otras fuentes potenciales de contaminación. 
Deberá confeccionarse una gráfica por manzana acompañada por una planilla donde 
quede identificada la manzana, la posesión delimitada y el/los beneficiarios del 
Proyecto. 
 
Toda la tarea deberá ser realizada por profesional competente y con perfil adecuado a 
la misma y al trabajo interdisciplinario ya que la tarea deberá ser ejecutada con el 
acompañamiento y apoyo del Equipo de Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y 
consensuada con el Departamento Hábitat del Instituto Provincial de la Vivienda. 
 
Deberá considerar en su cotización, si fuera menester, la ejecución de rellenos, 
desmontes y obras necesarias a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los 
proyectos de desagües pluviales y cloacales domiciliarios, del barrio en general, como 
así también la red vial y peatonal. 
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A efectos del control de obra y movimiento de suelos, la empresa deberá definir una red 
de puntos fijos en el sector a intervenir, materializados adecuadamente con estacas de 
hierro Ø12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo 
fotográfico. 
La empresa será responsable por el mantenimiento de esta red y se obliga a reponer 
los puntos que por cualquier razón faltaren ya que la misma deberá estar siempre 
operativa y permanecer así hasta la recepción provisoria de la obra. 
 
Dadas las características particulares del Proyecto, en cuanto a que el mismo se realiza 
en zonas ocupadas por población estable, se establecerá, de acuerdo a las 
posibilidades existentes, como nivel +/- 0.00m al eje de calle y a partir de él definir los 
niveles de banquinas, cordones y veredas, teniendo siempre en cuenta los niveles 
internos de los lotes y viviendas existentes, los que siempre deberán tener niveles 
superiores al eje de calle. 
  
El relevamiento planialtimétrico deberá ser realizado por la contratista dentro de los 
plazos indicados al efecto en el Plan de Trabajo.  
 

MENSURAS, FRACCIONAMIENTOS, LOTEOS 

 

La Empresa Contratista deberá tramitar la aprobación de las mensuras, 
fraccionamientos y/o loteos necesarios para lograr la regularización dominial. 
Dadas las características propias del loteo a realizar (barrio existente) el mismo se 
enmarcará en la Ley Provincial N° 9.221/20 o el instrumento legal que la reemplace, 
previa nota de presentación y enmarque que aportará el I.P.V.  La determinación de las 
líneas de cierre, anchos de calle y conformación de cada lote serán determinados con 
el acompañamiento y apoyo del Equipo de Acompañamiento Territorial (E.A.T.) y 
consensuada con el Departamento Hábitat del Instituto Provincial de la Vivienda, como 
así también el diseño de la urbanización, perfiles y detalles. 
 
Asimismo, las factibilidades, memorias técnicas, certificados de avance, etc. necesarios 
para la visación del loteo serán aportados por el municipio correspondiente y/o el 
Instituto Provincial de la Vivienda.  
Los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigación, hidráulica, 
vialidad, urbanización y estaqueo final) serán tramitados y obtenidos por la Contratista. 
Para la existencia de otras situaciones se establecerá en cada caso particular. 
  
Deberá la contratista proponer el profesional habilitado por el Colegio de Agrimensura 
de la Provincia de Mendoza y la expresa aceptación de esa designación por parte del 
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mismo, el que a partir de ese momento se hará cargo de las tramitaciones técnicas y 
administrativas necesarias ante las Reparticiones Públicas y Privadas para la obtención 
de la aprobación del loteo. 
El profesional designado será solidariamente responsable junto con la empresa 
contratista de la aprobación del proyecto de urbanización y su correcta ejecución en el 
terreno. 
Además del proyecto de urbanización aprobado por el municipio, deberá realizar el 
plano con curvas de nivel y el proyecto de desagües pluviales con el correspondiente 
calculo pluvioaluvional aprobado por la Dirección de Hidráulica y la correspondiente 
factibilidad y aprobación del Departamento General de Irrigación. 
 
Si el proyecto contemplará la conducción de desagües cloacales, aguas de riego y/o 
desagües pluviales sobre propiedades vecinas, deberá prever a su costo la realización 
de los planos de mensura y escrituras para la constitución de servidumbres y el 
acuerdo pertinente con el titular del terreno involucrado. 
 
Las tareas descriptas deberán ser realizadas por la contratista dentro de los plazos 
indicados al efecto en el Plan de Trabajo. 

 

PLAZOS 

 
La Contratista deberá cumplir las exigencias de agrimensura según el avance de obra, 
que se detallan a continuación: 
 

1. A partir de la notificación efectiva de la adjudicación de la Licitación, el Oferente 
tendrá un plazo de noventa (90) días corridos a efectos de entregar a la 
Inspección de Obras: 

 

• Estudio de títulos del área de intervención. 
• Estudio catastral del área de intervención. 

• Relevamiento físico del área de intervención con la materialización de la red de 
puntos fijos, con estacas de hierro Ø12mm enterradas 0,40m con base de 
mortero, balizados y con apoyo fotográfico.  

 
En función del relevamiento planialtimétrico, deberá adecuar y presentar los 

proyectos de desagües cloacales y de urbanización -elaborado con el apoyo del Equipo 
de Acompañamiento Territorial (E.A.T.)- con los niveles correspondientes a: 
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• ejes de calles. 

• banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas. 

• bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de 
escurrimiento), conexiones domiciliarias y de las obras complementarias que 
plantee el proyecto de desagüe cloacal. 

• fondos de cuneta y alcantarillas (según estudio y cálculo pluvioaluvional), 
indicando pendientes y sentido de escurrimiento.  

• desagüe de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuación y 
detalles de obras complementarias y de mitigación, que sean necesarias para el 
adecuado funcionamiento del sistema de desagües pluviales.  

• permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su 
tramitación) ante la Municipalidad, EPAS, AYSAM o el operador que 
corresponda, la Dirección de Hidráulica, el Departamento General de Irrigación, 
etc. 

 

2. Durante la ejecución de las obras y con un plazo de sesenta (60) días corridos a 
partir del Acta de Inicio de las Obras, la Contratista deberá presentar a la 
Inspección de Obras: 

 
a) Copia física y digital del o los planos de proyecto definitivo de mensura y 
fraccionamiento o loteo que correspondan, de acuerdo a la normativa municipal y de 
la Dirección General de Catastro. 
 
b) Números de expedientes involucrados: 

• Municipal de loteo 

• Municipal de urbanización 
• Factibilidad del Departamento General de Irrigación 

• Técnico de Catastro 

• Certificado de líneas de Vialidad (cuando corresponda) 
 

c) Copia física y digital del plano de proyecto de niveles. 

 

3. Durante la ejecución de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) días 
corridos a partir del Acta de Inicio de las Obras, la Contratista deberá 
confeccionar, aprobar y entregar a la Inspección de Obras: 
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• Planos de mensura y fraccionamiento o loteo o la variante utilizada, visados por 
la Dirección General de Catastro de la Provincia de Mendoza, a efectos de la 
regularización dominial a los beneficiarios del proyecto. 
 

• Plano de Urbanización y detalles, con curvas de niveles y proyecto de niveles de 
la totalidad del barrio con el respectivo cálculo pluvioaluvional, con aprobación 
y/o visado de la Municipalidad correspondiente, la Dirección de Hidráulica y el 
Departamento General de Irrigación. 

 
Los gastos que demande la gestión y aprobación de proyectos y planos correrán por 
cuenta de la Contratista, incluidos los aportes previsionales. 
 

4. Previo a la presentación del Ultimo Certificado, la Contratista deberá hacer 
entrega a la Inspección de Obra de dos (2) copias legalizadas ante Escribano 
Público de: 

• Certificado final de obra de red eléctrica.  

• Certificado final de obra de red agua potable.  

• Acta de Inspección Final de Urbanización labrada conjuntamente entre el 
Municipio y el Consejo de Loteos.  

• Certificado final de obra de Irrigación y/o Hidráulica. 

• De corresponder deberá también entregar: 

• Certificado final de obra de red cloaca. 
• Certificado final de obra de red gas. 

• Certificado final de obra de Vialidad. 

• Acta de aprobación de la Inspección de Obra del estaqueo completo de loteo.  
 

Cuando la documentación precedentemente detallada haya sido cumplimentada y  
entregada a la Inspección de Obra, se procederá a la Recepción Provisoria de la 

misma. 
 

 

 

 

 

 


