
PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA - BARRIO FRANCISCO Fecha: jul-22

Ubicación: Distrito PERDRIEL - Luján de cuyo Mendoza

Descripción U. Cant.
$ Precio 
Unitario

$ Subítem $ ítem
% ítem 

s/Rubro
$ Rubro

A TAREAS PRELIMINARES 1,223 1,52%

A.1 PRELIMINARES GENERALES

A.1.1 Tareas preliminares 1,52%
A.1.1.1 Cerco de Obra ( construcción de nuevo cerco de seguridad) ml 120
A.1.1.2 Obrador m2 28,8
A.1.1.3 Sanitarios (2 unidades) mes 12
A.1.1.4 Cartel de Obra (Chapa Nº 18, ploteado, postes, trasl. y colocación) m2 15,36

A.1.1.5 Replanteo infraestructura ml 552,58

A.1.1.6 Replanteo intradomiciliarias u 64

A.1.1.7 Limpieza de Obra (Incluye retiro de cierre existente) mes 12

B OBRAS ESPECIFICAS: SERVICIOS 85,05%

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

B.1 Extensión de suministro 4,49%

B. 1.1 Cañerías de distribución

B.1.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 436,57

B.1.1.2 Tapado y compactación de zanja 1° etapa m3 145,51

B.1.1.3 Tapado y compactación de zanja 2° etapa m3 291,05

B.1.1.4 Prov. y coloc. cañerías PVC 75 mm ml 438,95

B.1.1.5 Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm ml 167,4

B.1.2 Válvulas

B.1.2.1 Prov. y coloc. V.E. 100 mm, incluye construcción de cámara U 2

B.1.2.4 Camara valvula esclusa para desague limpieza U 1

B.1.2.6 Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara U 1

B.1.2.7 Cruce de canal =caño camisa m 20

B.2 Conexiones domiciliarias de agua a red 2,02%

B.2.1 Conexión de agua 

B.2.1.1
Ejecución de conexión domiciliaria de agua (Chicote de conexión PVC fusión de 3/4, con tuerca loca en ambos extremos 
y llave maestras). Excavacion, albañilería, colocación y nivelación de cajas.

U 75

B.2.1.2 Provisión y colocación de medidor U 75

B.3 Instalación intra-lote de agua 3,90%

B.3.1 Instalación de agua 

B.3.1.1
Conexión desde caja maestra a Caballete C.S. y LLP. (x 3mt. cañería PVC fusión 3/4) + Alimentación a TC/TR PVC fusión 
¾” x 9m. Incluye sondeos, excavación, cierre y compactación de zanja. U 64

B.3.2 Instalación tanques

B.3.2.1 Tanque de Reserva Tricapa Poliet. 850lts c/ Blister válvula incluye: Flotante mecánico de media presión de ½” de PP, 
ventilación de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y TI, Colector de ½” C PPCR con VL, llave de cierre , 2 LLP.

U 27

B.3.2.2 Base de tanque modular + estructura de sosten U 27

Sistema de Desagües Cloacales

B.4 Obra de nexo Cloacal y Extension suministro 9,64%

B.4.1 Cañería de  Nexo Cloacal

B.4.1.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 146,265
B.4.1.2 Tapado y compactación de zanja 1° etapa m3 48,27
B.4.1.3 Tapado y compactación de zanja 2° etapa m3 96,53
B.4.1.4 Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm m 99,50
B.4.1.5 Rotura H°/Relleno y compact mecan./Constr. Pavimento 18 cm m2 74
B.4.1.6 Cruce de ferrocarril =caño camisa m 20

B.4.2 Bocas de Registro

B.4.2.1 Excavación en terreno de cualquier categoría m3 7,92
B.4.2.2 Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m U 3

B.4.3 Cañería de Red Cloacal

B.4.3.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 543,70
B.4.3.2 Tapado y compactación de zanja 1° etapa m3 179,42
B.4.3.3 Tapado y compactación de zanja 2° etapa m3 358,84
B.4.3.4 Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm m 453,08
B.4.4 Bocas de Registro
B.4.4.1 Excavación en terreno de cualquier categoría m3 35,33
B.4.4.2 Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m U 8

B.5 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 2,76%

B.5.1 Conexión cloacal

B.5.1.1 Ejecución de conexión domiciliaria cloacal Media PVC 110 U 75

B.6 Instalaciones intra-lote de cloaca 3,91%

B.6.1 Instalación cloacal interna 

B.6.1.1
CLOACA INTRALOTE 1 CERCANA (desde línea municipal hasta cámara 6 m  con 2 conexiones  baño PPA y cocina y 1 
vent.) U 40

B.6.1.2
CLOACA INTRALOTE 2 Lejana (desde línea municipal hasta cámara 15 m  con 2 camaras de inspección, conexiones  
baño PPA y cocina y 2 vent.) U 24

Sistema de Desagües Pluviales

B.7 Extensión de red 8,47%

B.7.1 Cordon Cuneta Y Banquinas

B.7.1.1 Excavación de zanja terreno de cualquier categoría m3 590,29
B.7.1.2 Banquina= construcción H°350kg/m3. ml 1187,20
B.7.1.3 Cordon= construcción Hº 350 kg/m3. ml 1040,00

Planilla de Cotización (por Rubro, Item y subitem)  PRECIOS A JULIO DE 2022



B.7.1.4 Cuneta T1= construcción revestida Hºsple - 0,60x0,60m ml 430,40
B.7.1.5 Cuneta T2= construcción Hº 350 Kg/m3 - 0,80x1,00m (esp. 0,15 cm) ml 186,40

B.7.2 Alcantarillas

B.7.2.1 Excavación Alcantarillas T1-T2. m3 101,32

B.7.2.2 Alcantarilla T1= construcción HºAº - 0,80x0,80m ml 75,5

B.7.2.3 Alcantarilla T2= construcción HºAº -1,00x1,00m ml 15

B.7.2.4 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla ud. 7

B.7.2.5 Rejillas de limpieza= 0,70x0,70m p/alcantarilla ud. 3

| Sistema de Energía Eléctrica

B.8 Subestación Transformadora 1,59%

B.8.1. Subestación Transformadora
B.8.1.1 Provisión y montaje de columnas  estructura SETA -CN 276(Inc. Morseteria y conductores) gl 1

B.8.1.2 Provisión y montaje de transformador 200 KVA y pto. Comando de A.P. gl 1

B.9 Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 5,54%

B.9.1 Estructura de sostén

B.9.1.1 Replanteo,excav.,fund.base H21. col.Ac.RBT U 34

B.9.1.2 Columna acero curva (9 mtrs) U 34

B.9.2 Conductores

B.9.2.1 Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 AP m 707,16

B.9.3 Luminarias

B.9.3.1 Provisión y colocación de luminarias de LED 150 W U 34

B.9.3.2 Jabalina P/Tierra de Bronce con accesorios U 34

B.10 Conexión Domiciliaria de electricidad a red 4,49%

B.10.1 Conexión eléctrica

B.10.1.1 Pilastra eléctrica= construcción e instalación (incluye tramite prest.) U 75
B.10.1.2 Acometida a pilar. Incluye: pipeta desarmable, grampa de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doble aislado U 75

B.10.1.3
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 25A, térmica gral 25A, C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x 
1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O según requiitos de la instalación. U 75

B.11 Instalación Intra-lote de electricidad 3,37%

B.11.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. Distribución Interna

B.11.1.1
Circuito de alimentación: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterránea). Cable tipo "Sintenax" de 10mm2. Incluye 
excavación, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de protección.O según requisitos de la instalación.

U 74

B.11.1.2
Tablero seccional para 5 modulos / de aplicar, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta 
a tierra.

U 33

B.11.1.3

Circuito de iluminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalización y accesorios de tres circuitos separados: circuito de 
iluminación con 5 bocas (1,5mm2); circuito de tomas con 5 tomas (2,5mm2); circuito de 5 tomas (4mm2); con kit de 
protección, módulos 1 y 2 puntos.

U 24

Sistema de Red Vial

B.12 Extensión de Red Vial 26,54%

B.12.1 Calzadas

B.12.1.1 Movimiento suelo= remoción y retiro de material calle/mz.  h=0,40m m3 1432

B.12.1.2 Base granular (sub base) incluye compactación (25 cm) m3 895,00

B.12.1.3 Pavimento rígido hormigón H30 m3 630,36

Sistema de Red Peatonal

B.13 Red Peatonal 8,32%

B.13.1 vereda

B.13.2.1 Vereda construcción tipo laja H°sple 250kg/m3 - a=1,20 h=10 cm m2 1385,16
B.13.2.2 Esquinas y rampas peatonales (Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10cm 250 Kg + 2 Rampas) U 12
B.13.2.4 Puente peatonal - 1,00 m x 0,80 m U 20
B.13.1.5 Puente vehicular - 3,00 m x 1,30 m U 44

C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 1,35% $ 0,00

C.1 Contenedores

C.1.1 Contenedores de residuos

C.1.1.1 Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos U 74

C.2 Señalética urbana

C.2.1 Nomencladores urbanos

C.2.1.1 Prov. y coloc. de indicadores de calles U 7

C.3  Espacios Verdes 

C.3.1 Arbolado

C.3.1.1 Provisión y plantación árbol con tutor  (2,5 mts altura) U 115

F OBRAS DE MITIGACION 2,19% $ 0,00

F.1 Revestimiento de Canal de Riego
F.1.1 Profundización y perfilado de canal existente (exc. Y retiro de material) m3 56
F.1.2 Canal de H°A° de sección trapecial (h=1,20m, a.sup=1,20m, a. inf=0,80m, esp=0,18m) m3 161,28
F.1.3 Baranda triangular metalica (h=1,10m) empotrada sobre cordon inferior de Hº ml 270
F.2. Desagües pluviales intralote
F.2.1 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 35,52
F.2.2 Provisión y colocación de pileta de patio y cañería desagüe a cordón o cuneta (incl. Tapado y compactación) U 64
F.3. Cegado de Pozo Negro
F.3.1 Cegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal (hasta 8 mtrs) U 64
F.4 DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE
F.4.1 Desmontaje y retiro de Obra de Poste de Madera de Red electrica existente U 18

F.4.2 Desmontaje de clableado Electrico existente. gl 1

G OBRAS ESPECIALES 0,49% $ 0,00

G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Pasarela
G.1.1.2 Construcción de pasarela peatonal con losa de HºAº  con barandas (Anc. 1,50) u 2

G.2 Puentes Vehiculares

G.2.1 Estructura de HºAº

G.2.1.1 Construcción de puente vehicular de HºAº( ancho: 6,00 mtrs Luz: 3,oo m) u 1
TOTAL PRESUPUESTO TOPE DE OBRAS Bº FRANCISCO 100% $ 252.596.501,78

TOTAL PRESUPUESTO TOPE DE OBRAS Bº FRANCISCO:             PESOS  DOSCIENTOS  CINCUENTA Y  DOS  MILLONES, QUINIENTOS  NOVENTA Y SEIS  MIL, QUINIENTOS  UNO,  CON 78/100.


