
          
                      

B° FRANCISCO- PERDRIEL-LUJAN DE CUYO 

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 

 

 

 

Licitación Pública - EX - 2022 - 07039698 – GDEMZA - IPV 

Preparó: 
GERENCIA DE HÁBITAT 

Revisó: 
 

GERENCIA DE HÁBITAT 

Aprobó: 
 

INSTITUTO PROVINCIAL 
 DE LA VIVIENDA 

 

B° FRANCISCO 

SETIEMBRE 2022 

 

INDICE DE PLANOS 
 

1- A.1.0.      PLANO DE SINTESIS 
2- A.1.1.     PLANO DE SITUACIÓN ACTUAL 
3- A.1.1.     PLANO DE SITUACIÓN ACTUAL: PERFILES 
4- B.1.0.      RED DE AGUA 
5- B.1.1.     CONEXIONES INTRALOTE  
6- B.1.1.     CAÑERIA DE DISTRIBUCIÓN 
7- B.1.1.2   DETALLE TAPADA 1.2 
8- B.1.2.     VALVULAS 
9- B.1.2.6.  DETALLE HIDRANTE 
10- B.1.2.7.  CRUCE CANAL CAÑO CAMISA 
11- B.2.1.     CONEXIÓN DE H2O 
12- B.3.2.1.  INSTALACIÓN TANQUE: CONEXIÓN INTRALOTE 
13- B.3.2.2.  INSTALACIÓN TANQUE: BASE TANQUE MODULAR 
14- B.4.2.     BOCAS DE REGISTRO 
15- B.5.1.1.  CONEXIÓN CLOACAL DOMICILIARIA 
16- B.5.1.     CONEXIÓN CLOACAL RED 
17- B.6.        INSTALACION INTRALOTE CLOACAL 
18- B.7.1.     CORDON BANQUINA 
19- B.7.2.     EXTENSIÓN DE RED: ALCANTARILLAS.  
20- B.8.1.1.  SUBESTACION A. 
21- B.8.1.1.  SUBESTACION B. 
22- B.8.1.1.  SUBESTACION C. 
23- B.9.1.1.  BASE DE ILUMINACIÓN 
24- B.9.1.2.  COLUMNA DE ILUMINACIÓN 
25- B.9.        PLANO RED ELECTRICA 
26- B.10.1.   PILASTRA  
27- B.11.1    INTRALOTE ELECTRICO 
28- B.13.2.2 ESQUINA DE RAMPAS PEATONALES 
29- B.13.2.4 PUENTE PEATONAL 
30- C.1.1.     CONTENEDORES DE RESIDUOS 
31- C.2.1.     SEÑALETICA. NOMENCLADORES 
32- C.3.1.     ARBOLADO: NICHOS 
33- F.1.3.     BARANDA CANAL DE RIEGO 
34- F.2.1.     DESAGÜES PLUVIALES 
35- F.2         DESAGÜES INTRALOTE 
36- F.3.1.     CEGADO DE POZO 
37- G.1.1.2. DETALLE PASARELLA PEATONAL 

 


