PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA - BARRIO FRANCISCO

Fecha: jul-22
Ubicacion: Distrito PERDRIEL - Lujan de cuyo Mendoza
1PV @ MENDOZA
Instituto P cial
nisIeE \&Y GOBIERNO
Planilla de Cotizacién (por Rubro, ltem y subitem) PRECIOS A JULIO DE 2022
% item
s/Rubro
1,52%
A1 PRELIMINARES GENERALES
A.1.1 Tareas preliminares 1,52%
A.1.1.1 Cerco de Obra ( construccién de nuevo cerco de seguridad) ml 120
A.1.1.2 Obrador m2 28,8
A.1.1.3 [Sanitarios (2 unidades) mes 12
A.1.1.4 |Cartel de Obra (Chapa N2 18, ploteado, postes, trasl. y colocacion) m2 15,36
A.1.1.5 Replanteo infraestructura ml 552,58
A.1.1.6 |Replanteo intradomiciliarias u 64
A.1.1.7 |Limpieza de Obra (Incluye retiro de cierre existente) mes 12
85,05%
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
B.1 Extension de suministro 4,49%
B.1.1 Caiierias de distribucién
B.1.1.1 Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 436,57
B.1.1.2 Tapado y compactacion de zanja 1° etapa m3 145,51
B.1.1.3 Tapado y compactacion de zanja 2° etapa m3 291,05
B.1.1.4 Prov. y coloc. cafierias PVC 75 mm ml 438,95
B.1.1.5 Prov. y coloc. cafierias PVC 110 mm ml 167,4
B.1.2 Valvulas
B.1.2.1 Prov. y coloc. V.E. 100 mm, incluye construccién de camara V) 2
B.1.2.4 Camara valvula esclusa para desague limpieza u 1
B.1.2.6 Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construccion de camara u 1
B.1.2.7 |Cruce de canal =cafio camisa m 20
B.2 Conexiones domiciliarias de agua a red 2,02%
B.2.1 Conexion de agua
8211 Ejecucion de conexién domiciliaria de agua (Chicote de conexion PVC fusion de 3/4, con tuerca loca en ambos extremos U 75
o y llave maestras). Excavacion, albafileria, colocacion y nivelacion de cajas.
B.2.1.2 Provision y colocacion de medidor U 75
B.3 Instalacion intra-lote de agua 3,90%
B.3.1 Instalacion de agua
Conexion desde caja maestra a Caballete C.S. y LLP. (x 3mt. caneria PVC fusion 3/4) + Alimentacion a TC/TR PVC fusion
B3.1.1 %" x 9m. Incluye sondeos, excavacion, cierre y compactacion de zanja. v 64
B.3.2 Instalacién tanques
B.3.2.1 Tanque de Reserva Tricapa Poliet. 850Its ¢/ Blister vélvula incluye: Flotante mecénico de media presion de %” de PP, u 27
ventilacion de PVC diametro 0,25 con malla fina inoxidable y Tl, Colector de %” C PPCR con VL, llave de cierre , 2 LLP.
B.3.2.2 Base de tanque modular + estructura de sosten U 27
Sistema de Desagiies Cloacales
B.4 Obra de nexo Cloacal y Extension suministro 9,64%
Caiieria de Nexo Cloacal
Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 146,265
Tapado y compactacion de zanja 1° etapa m3 48,27
Tapado y compactacion de zanja 2° etapa m3 96,53
Prov. y coloc. cafierias PVC 200 mm m 99,50
Rotura H°/Relleno y compact mecan./Constr. Pavimento 18 cm m2 74
Cruce de ferrocarril =cafio camisa m 20
Bocas de Registro
|Excavacic’m en terreno de cualquier categoria m3 I 7,92 |
|Ejecucién de boca de registro en calzada h menor 2,50 m U I 3 I
Caiieria de Red Cloacal
Excavacion de zanja en terreno de cualquier categoria m3 543,70
Tapado y compactacion de zanja 1° etapa m3 179,42
Tapado y compactacion de zanja 2° etapa m3 358,84
Prov. y coloc. cafierias PVC 160 mm m 453,08
Bocas de Registro
IExcavacién en terreno de cualquier categoria m3 I 35,33 I
|Ejecucic’m de boca de registro en calzada h menor 2,50 m U I 8 |
B.5 Conexiones domiciliarias de cloaca a red 2,76%
B.5.1 Conexién cloacal
B.5.1.1 |Ejecucic’m de conexion domiciliaria cloacal Media PVC 110 U | 75 |
B.6 Instalaciones intra-lote de cloaca 3,91%
B.6.1 Instalacion cloacal interna
CLOACA INTRALOTE 1 CERCANA (desde linea municipal hasta camara 6 m con 2 conexiones bano PPAy cocinay 1
B.6.1.1 vent.) u 40
CLOACA INTRALOTE 2 Lejana (desde linea municipal hasta camara 15 m con 2 camaras de inspeccion, conexiones
8.6.1.2 bafio PPAy cocina y 2 vent.) v 24
Sistema de Desagiies Pluviales
B.7 Extension de red 8,47%
B.7.1 Cordon Cuneta Y Banquinas
B.7.1.1 Excavacion de zanja terreno de cualquier categoria m3 590,29
B.7.1.2 Banquina= construccion H°350kg/m3. ml 1187,20
B.7.1.3 Cordon= construccién H2 350 kg/m3. ml 1040,00




OBRAS DE MITIGACION

B.7.1.4 ICuneta T1= construccion revestida H2sple - 0,60x0,60m I ml I 430,40 I
B.7.1.5  JCuneta T2= construccién H2 350 Kg/m3 - 0,80x1,00m (esp. 0,15 cm) | mi | 18640 |
B.7.2 Alcantarillas
B.7.2.1 Excavacion Alcantarillas T1-T2. m3 101,32
B.7.2.2 Alcantarilla T1= construccion H2A?2 - 0,80x0,80m ml 75,5
B.7.2.3 Alcantarilla T2= construccion H2A2 -1,00x1,00m ml 15
B.7.2.4 Rejillas de limpieza= 1,20x0,70m p/alcantarilla ud. 7
B.7.2.5 Rejillas de limpieza= 0,70x0,70m p/alcantarilla ud. 3
| Sistema de Energia Eléctrica
B.8 Subestacién Transformadora 1,59%
B.8.1. Subestacién Transformadora
B.8.1.1 |Provisién y montaje de columnas estructura SETA -CN 276(Inc. Morseteria y conductores) gl 1
B.8.1.2  [Provisién y montaje de transformador 200 KVA y pto. Comando de A.P. gl 1
B.9 Extensi6n de Red Eléctrica y Alumbrado Publico 5,54%
B.9.1 Estructura de sostén
B.9.1.1 Replanteo,excav.,fund.base H21. col.Ac.RBT U 34
B.9.1.2 |Columna acero curva (9 mtrs) U 34
B.9.2 Conductores
B.9.2.1 IProvisic’m y colocacion de cables aéreos preensamblados 3X95+1X50+1X25 AP I m I 707,16 I
B.9.3 Luminarias
B.9.3.1 Provisién y colocacién de luminarias de LED 150 W u 34
B.9.3.2 Jabalina P/Tierra de Bronce con accesorios u 34
B.10 Conexién Domiciliaria de electricidad a red 4,49%
B.10.1 Conexion eléctrica
B.10.1.1 |Pilastra eléctrica= construccion e instalacion (incluye tramite prest.) U 75
B.10.1.2 JAcometida a pilar. Incluye: pipeta desarmable, grampa de sujecion, cafio de pilar 1 1/2" x 3m doble aislado U 75
Tablero principal. Incluye: disyuntor dierencial 25A, termica gral 25A, C., caja estanca 4 polos IP65, jabalina de 3/8 x
B.10.13 1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina. O segun requiitos de la instalacion. v 7
B.11 Instalacién Intra-lote de electricidad 3,37%
B.11.1 Instalacion eléctrica intralote. Desde TP hasta TS. Distribucién Interna
Circuito de alimentacion: salida del TP al TS (alternativa aérea o subterranea). Cable tipo "Sintenax" de 10mm2. Incluye | y 74
B.11.1.1 |excavacion, posterior cierre de zanja con arena y ladrillos o losetas de proteccidn.O segln requisitos de la instalacion.
Tablero seccional para 5 modulos / de aplicar, Disyuntor diferencial (63A); 3 Termicas bipolar (10A, 16A, 20A) y puesta U 33
B1112 Jatierra.
IClrcuwfo de Tuminacion y de tomas. Incluye: cableado, canalizacion y accesorios Je tres Crcurtos separados: circuito de
iluminacion con 5 bocas (1,5mma2); circuito de tomas con 5 tomas (2,5mm2); circuito de 5 tomas (4mm2); con kit de u 24
B.11.1.3 Jproteccién, médulos 1y 2 puntos.
Sistema de Red Vial
B.12 Extension de Red Vial 26,54%
B.12.1 Calzadas
B.12.1.1 |Movimiento suelo= remocién y retiro de material calle/mz. h=0,40m m3 1432
B.12.1.2 |Base granular (sub base) incluye compactacion (25 cm) m3 895,00
B.12.1.3 JPavimento rigido hormigén H30 m3 630,36
Sistema de Red Peatonal
B.13 Red Peatonal 8,32%
B.13.1 vereda
B.13.2.1 |Vereda construccion tipo laja H°sple 250kg/m3 - a=1,20 h=10 cm m2 1385,16
B.13.2.2 JEsquinas y rampas peatonales (Curva e=15cm 300 Kg / Plana e= 10cm 250 Kg + 2 Rampas) U 12
B.13.2.4 JPuente peatonal - 1,00 m x 0,80 m U 20
B.13.1.5 JPuente vehicular-3,00mx 1,30 m U 44
C OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO
C.1 Contenedores
C.1.1 Contenedores de residuos
C.1.1.1 IProv. y colocacion de contenedores domiciliarios de residuos | U | 74 |
C.2 Sefialética urbana
C.2.1 Nomencladores urbanos
C.2.1.1 IProv. y coloc. de indicadores de calles I U I 7 I
C.3 Espacios Verdes
C.3.1 Arbolado
C.3.1.1 Provision y plantacién arbol con tutor (2,5 mts altura) U 115

F.1 Revestimiento de Canal de Riego
F.1.1 Profundizacion y perfilado de canal existente (exc. Y retiro de material) m3 56
F.1.2 Canal de H°A° de secci6n trapecial (h=1,20m, a.sup=1,20m, a. inf=0,80m, esp=0,18m) m3 161,28
F.1.3 Baranda triangular metalica (h=1,10m) empotrada sobre cordon inferior de H2 ml 270
F.2. Desagiies pluviales intralote
F.2.1 |Excavacic’m de zanja en terreno de cualquier categoria | m3 ‘ 35,52 |
F.2.2 |Provisién y colocacidn de pileta de patio y cafieria desagiie a cordén o cuneta (incl. Tapado y compactacion) | U ‘ 64
F.3. Cegado de Pozo Negro
F.3.1 ICegado PN. Incluye: desagote de pozo, compactacion, rotura de losa, relleno, espar. de cal (hasta 8 mtrs) I U I 64 I
F.4 DESMONTAJE DE RED PROVISORIA ELECTRICA EXISTENTE
|F.4.1 |Desmontaje y retiro de Obra de Poste de Madera de Red electrica existente I u I 18 |
F.4.2 Desmontaje de clableado Electrico existente. gl 1
OBR
G.1 Puentes Peatonales
G.1.1 Pasarela
G.1.1.2 |Construccic’m de pasarela peatonal con losa de H2A? con barandas (Anc. 1,50) | u | 2 |
G.2 Puentes Vehiculares
G.2.1 Estructura de H2A2
G.2.1.1 |Construccién de puente vehicular de H2A2( ancho: 6,00 mtrs Luz: 3,00 m)

|TOTAL PRESUPUESTO TOPE DE OBRAS B2 FRANCISCO

$252.596.501,78

| TOTAL PRESUPUESTO TOPE DE OBRAS B2 FRANCISCO: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTAY DOS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, QUINIENTOS UNO, CON 78/100.




