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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS A REALIZAR: 
 
Nombre de la intervención: Obras de urbanización e infraestructura - B° Carbometal 
Provincia: Mendoza      
Departamento / Municipio:   Malargüe        
 Localidad: Malargüe 
Barrio: Carbometal 
Cantidad de familias: 65 
Cantidad total de lotes existentes: 58 lotes ocupados + 4 lotes baldíos: 62 lotes 
Cantidad total de lotes de proyecto: 58 lotes ocupados + 35 lotes baldíos: 93 lotes 
 
CROQUIS DEL SECTOR DE INTERVENCIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCION 
En el marco del Programa Argentina Unida por la integración de Barrios Populares, impulsado por 
la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la 
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Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Malargüe, elabora el Proyecto de Obras Tempranas 
(POT), el cual incluye al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del 
equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios formales, el tratamiento de 
los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y 
conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades 
económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la 
regularización dominial. 

El Barrio Carbometal se encuentra emplazado en el Distrito Ciudad del Departamento de 
Malargüe. Se ubica en el sector Este de la Ciudad, limitando al Norte y al Este con el predio de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), al Sur con el predio de la Municipalidad de Malargüe 
(Servicios Públicos) y terrenos naturales y al Oeste con terrenos destinados a Parque Industrial y 
de Servicios. 

Coordenadas: 35º28` 41.38”S - 69º33` 26.16”O 

Objetivo: 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones ambientales e integrar el barrio Carbometal a 
la trama urbana existente, mediante el acceso a servicios básicos de infraestructura, urbanización 
y equipamiento urbano. 

DESCRIPCIÓN 

Se llevarán a cabo las obras de infraestructura (red de agua, red eléctrica, red de gas), se mejoraran 
las vías de circulación peatonal y vehicular, se ejecutarán las obras de cordón banquina y se 
colocaran ejemplares arboreos. Además, el espacio que actualmente se utiliza como plaza (se 
encuentra frente al barrio), se acondicionará para convertirla en un lugar de encuentro e 
interacción social para todos los habitantes del barrio. 

La implementación de este proyecto contempla la intervención de 58 lotes ocupados y prevé 
generar 35 nuevos lotes, los cuales responden a la necesidad de conformar y cerrar las manzanas 
donde se ubican las familias, con el fin de propiciar las obras de urbanización y desagües pluviales 
que resuelven el escurrimiento superficial, cierre de malla de red de agua, y provisión de red 
cloacal. 

Actualmente existe demanda de terrenos urbanizados debido al crecimiento poblacional, por lo 
que se deberá realizar la mensura y fraccionamiento correspondiente para ordenar el territorio 
completando la trama urbana y la infraestructura en predio. 

Una vez efectuada dicha mensura y fraccionamiento, se regularizará a favor de las familias que 
demandan soluciones habitacionales urgentes (actualmente registradas en el Municipio). 

Obras a ejecutar: 
❖ Nexo de agua. 
❖ Red de agua potable y Conexiones intradomiciliarias de agua. 
❖ Instalaciones Intralote de cloaca: Pozos absorbentes 
❖ Nexo Pluvial calle Puesto Rojas 
❖ Sistema de desagües pluviales, canales colectores. 
❖ Red Eléctrica, incluye estaciones transformadoras, alumbrado público completo, conexiones 
domiciliarias eléctricas e intradomiciliarias. 
❖ Red de Gas hasta línea municipal, incluye gabinete. 
❖ Red vial 
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❖ Red peatonal: veredas, esquinas y rampas, corrimiento de cercos. 
❖ Equipamiento Urbano: Arbolado público, contenedores de residuos domiciliarios, 
comunitarios, señalización de calles y paradas de colectivos. 
❖ Plaza Carbometal. 
❖ Obras especiales: puentes peatonales y vehiculares 
❖ Mensura. 
 
A. TAREAS PRELIMINARES 

La contratista realizará la colocación del Cartel de Obra, el cual hará alusión a la obra a realizar. 
También en esta etapa se realizará el replanteo de la obra, donde se verificarán las medidas del 
terreno, se establecerán los ejes principales y secundarios, y también se establecerán los niveles. 
Previamente a lo antes mencionado se realizará la limpieza de los sectores a intervenir. 

Se deberá instalar el obrador y los sanitarios para el personal de trabajo. 

A. OBRAS ESPECÍFICAS: SERVICIOS 

B.1- Obra de Nexo de Agua: 

El objetivo es realizar la red de agua potable a todos los lotes habitados del Barrio Carbometal y 
generar además cierre de mallas, para ello se deberá encauzar desde el conducto existente de 200 mm 
ubicado en intersección de calles Puesto Rojas y Jorge Newbery con tubería de 160 mm hasta calle 
Ejército de los Andes (595,40m). 

Luego se deberá instalar tubería de 110 mm por las calles externas circundantes al barrio (calles 
Ejército de los Andes, Pública n°206, calle Estela de Olivera y República Ferroviaria). 

Prov. y coloc. cañerías PVC 110 mm K10 JE: 714.5 ml Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm K10 JE:
 595.4 ml 

B.2- Extensión del suministro de la Red de Agua 

El Barrio Carbometal no cuenta con el servicio de agua potable, el suministro de agua que tienen 
algunas familias son conducidas a las vivienda por mangueras plásticas, esto es producto de obras 
(precarias por emergencia) realizadas por la Municipalidad de Malargüe, cabe señalar que el servicio 
solo es pagado por el municipio. 

En el resto de calles internas se instalarán tuberías de 90 mm: 1534.5 ml 

Cabe aclarar que en el Certificado de Factibilidad del servicio de agua potable AySAM, se mencionan 
las siguientes calles: calle pública norte, calle pública proyectada nº 1, calle pública proyectada nº 10 y 
calle pública nº 3, las cuales corresponden a proyectos municipales de ampliación de red de agua, fuera 
del polígono de Renabap y excluidas del actual proyecto. 

❖ 676.40 ml Cañería de Diam. 110mm 

❖ 1534.50 ml Cañería de Diam. 90mm 

B.3- Conexiones domiciliarias de agua 

Comprende la ejecución de las conexiones desde la red nueva a ejecutar, hasta la línea municipal, con 
caja de medición en vereda. 

cant: 62 unidades 

B.4- Conexión intra lote de agua 
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Se suministrará una torre con base metálica, provisión y colocación de tanque de reserva 850L con sus 
respectivos implementos de conexión, válvulas de cierre y canilla de servicio. La instalación de agua 
intralote de agua comprende la alimentación hasta el tanque de reserva y dos bajadas de agua desde 
colector del tanque. Una bajada de agua será conectada a termotanque o calefón existente, y de no 
tenerlo, se colocará tapón en el sitio donde en un futuro el propietario lo coloque. La otra bajada se 
llevará hasta baño y cocina, con la conexión a una grifería y colocación de  llave de paso, de tal manera 
que quede conectado por lo menos un inodoro y una pileta de lavar. El resto de la instalación interna 
a los artefactos existentes en la vivienda quedará a cargo del propietario.  

Cant: 65 unidades 

Cabe aclarar que las conexiones intralotes son 65 unidades, por el motivo que existen algunos casos 
en el barrio en los que hay lotes con más de una vivienda. 
 
SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES 
B.8 Instalaciones intra-lote de cloaca Ejecución de Pozos Absorbentes 
Debido a la falta de red cloacal en Malargüe la mayor parte de las viviendas tienen pozos absorbentes, 
en el caso del Barrio Carbometal los pozos que existen tienen una antigüedad entre 3 y 6 años, pero 
se deberán construir 11 pozos nuevos, ya que hay viviendas que lo comparten o están en mal estado. 

Cabe aclarar que existen 2 pozos que están al borde del colapso y tienen que ser cegados luego de las 
correspondientes conexiones al pozo nuevo.Cada pozo nuevo tendrá un diámetro de 1.20 m y 8 m de 
profundidad, se terminará con una losa de hormigón armado de 2x2 m con malla de acero 0.20x0.20 
m N° 10 espesor hormigón H-17 espesor 0.15m. 

Se fijará junto con el hormigonado un caño de PVC 110 de 1m de largo con tapa de inspección de PVC 
en el centro del pozo, cuya función será conducir los líquidos cloacales dentro del mismo, además del 
dicho centro se conectará la ventilación.El nivel de la losa será a 0.50 m por debajo del nivel del terreno. 

La cámara séptica se deberá instalar próxima a la vivienda para ser conectada a la salida de la cloaca 
existente, deberán ser pre moldeadas y /o plástica que aseguren una completa digestión. Los distintos 
componentes se vincularán mediante morteros de cemento para evitar movimientos. El armado será 
cuidadoso mediante equipos de izado acorde a las cargas a elevar y el terreno de apoyo. Las piezas 
rajadas serán rechazadas a juicio de la Inspección de Obra. La base de apoyo será una cama de arena 
en el fondo de la excavación. Se verificará la estanqueidad de la cámara mediante el completo llenado 
con agua antes del relleno de la excavación perimetral. Las tapas de inspección deberán contar con 
una contratapa sellada que asegure el perfecto cierre hermético. 

Construcción de nuevos pozos absorbentes: 11 Cegado de pozos: 2 
 
SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES 
B.9- Obra de Nexo Pluvial calle Puesto Rojas 
 
Se realizará la construcción de un colector pluvial por fuera del polígono de Renabap, a lo largo de la 
calle Puesto Rojas (entre las calles Jorge Newbery y Ejército de los andes), el canal será 
impermeabilizado en hormigón y colectará el agua de lluvia del sector Oeste de la ciudad. 
❖ Alcantarilla 48,5 ml (Correspondiente a alcantarilla ubicada en intersección P. Rojas y E. de 
los Andes) 
❖ Alcantarillas 60 ml (correspondientes a 3 alcantarillas de 20 ml c/u) 
❖ Rejas de alcantarilla 6 unid. 
❖ Cordón banquina de HºAº clase H30: 540 ml 
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B.10- Extensión de Red Pluvial 
 
El sistema de desagüe pluvial contempla conducir el escurrimiento superficial por gravedad. Los 
excedentes de precipitación de los lotes y calles, se conducen a través de una sección cordón-banquina 
colectora hacia el punto más bajo del terreno. En el caso donde se produzcan tormentas superiores a 
una recurrencia de 10 años, la sección cordón- banquina colectora y la calzada, funciona como calle 
canal. Cabe aclarar, que los aportes de escurrimientos externos, generados por la zona industrial, 
ubicada al NO del barrio, serán captados por un colector sobre calle Ejercito de Los Andes, y 
descargará sobre el colector existente de calle Rojas. 

El punto de evacuación pluvial, se ubica en el sector SE, lugar donde se ubicará un reservorio y algunas 
trincheras de infiltración. Esta solución (no tradicional), contempla generar un espacio para captar, 
retener y absorber el agua pluvial, en busca de lograr un bajo impacto hidrológico; descartando el 
tradicional diseño del colector de evacuación. 

En vista que las obras a ejecutar deben estar comprendidas dentro del polígono de RENABAP, se 
plantearon dos etapas de ejecución. La primera comprende la ejecución de la sección cordón-
banquina colectora sobre las calles comprendidas en el polígono de asentamiento. El punto de vuelco 
se ubica en el sector sureste, ocupado por campos incultos extensos, con cobertura vegetal nativa 
completa, con lo cual se asegura una plena retención y absorción del agua pluvial, sin afectar a los 
terrenos colindantes. 

En una segunda etapa , se proyecta completar la trama urbana de dicho barrio y se presentará para 
ser aprobado por la línea de financiamiento LOTEAR, por lo tanto, se deberán completar las obras 
correspondientes al sistema de desagüe pluvial. Es decir, para el buen funcionamiento del sistema, se 
deberán ejecutar las trincheras de infiltración y el reservorio. 

En resumen, para la primera etapa planteada en este POT, no es necesario la construcción tanto del 
reservorio como de las trincheras de infiltración, ya que no solo quedarían fuera de la urbanización 
correspondiente a esta etapa y a la población asentada, sino que la función de estos elementos 
responde directamente a un escenario donde se encuentre todo el terreno urbanizado. 

Ejecución de Cordón Banquina sección 0,12 m2 de hormigon Armado HºAº clase H30 0,60m: 4068,60 
ml  

Ejecución de 17 Badenes de hormigón armado cruza calle HºAº clase H30 e=0,22m: 301,66 ml 
Construcción de alcantarillas de HºAº Ejército de los Andes: 109.22 ml 

Ejecución de colector de hormigón H-17 0,80m X 0,80m -Colector Ejerc. Los Andes: 587 ml  

Ejecución de colector de hormigón H-17 0,90m X 0,95m -Colector Ejerc. Los Andes: 126 ml 

 Ejecución de colector conducto fi=1.00m -Colector Ejerc. Los Andes: 35 ml 

SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

B.13 Red de Media Tensión 

 

Se ejecutará una extensión de la red de media tensión, de 60 metros por calle Ejército de los Andes, 
con la instalación de una estación transformadora (SETA)CN250 que se ubicará en la plaza, sobre la 
misma calle, para poder alimentar red eléctrica y alumbrado público en el barrio Carbometal. 

 

B.15- Extensión de Red Eléctrica y Alumbrado Público 
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El proyecto consiste en otorgar energía eléctrica al Barrio Carbometal para 58 lotes, una plaza y 
alumbrado público con 77 luminarias LED de 50 Wat. Cabe destacar que se deberá corregir la traza 
(línea eléctrica) sobre calle Ejercito los Andes. Dicha obra deberá respetar las normas de EDEMSA 
prevista para redes de barrios carenciados. 

B.16- Conexiones domiciliarias de red eléctrica 

Se colocarán 58 pilastras nuevas correspondientes una por cada lote, dentro de ésta cantidad, 18 
pilastras ubicadas sobre calle Ejercito de los Andes deberán ser reemplazadas ya que las mismas se 
encuentran en mal estado o fuera de línea según el proyecto propuesto. Cabe aclarar que las 
conexiones serán hasta el tablero general. 

Las nuevas pilastras deberán cumplir con las nuevas normativas establecidas por EDEMSA, la 
empresa encargada de la obra deberá informar al ente regulador respecto a ésto. 

cant: 62 conexiones domiciliarias 

B.17 Conexión intra lote 

Se realizará la conexión eléctrica desde la pilastra hasta tablero secundario mediante cable aéreo 3x4 
mm, dicho tablero será plástico de apoyar y tendrá capacidad de alojar dos térmicas de 16 A (cada 
una) y un disyuntor. 

El tablero deberá estar ubicado en el interior de la vivienda en la zona más cercana a la pilastra. 

El cable aéreo ingresará a la vivienda por medio de un caño de tipo eléctrico (plástico o metálico) 
hasta el tablero secundario, mediante la perforación del muro en la vivienda. 

Cabe destacar que el resto de la instalación eléctrica en cada vivienda estará a cuenta y cargo del 
propietario. 

cant: 62 conexiones intralote 

SISTEMA DE GAS NATURAL 

Ejecución de Red de Gas 

El objetivo de este apartado, es la realización de la red de gas natural para todos los habitantes del 
barrio Carbometal, generando además cierre de mallas en cada una de las manzanas intervenidas. 

El barrio en su totalidad no cuenta con red de gas, por lo cual deberá ser encauzada desde el punto 
de conexión entre calles Puesto Rojas y Ejército de los Andes ubicadas a 210 m del barrio, el mismo 
se realizará por medio de cañería troncal de 90mm y distribución interna en forma de peine con 
cañería secundaria 63mm. 

La red de gas incluirá las conexiones domiciliarias hasta gabinete sobre línea municipal, también 
contará con la provisión del gabinete reglamentario, pero el pedido de medidor lo deberá realizar el 
propietario como así también las instalaciones en la vivienda. 

Cabe destacar que se puede realizar más de una conexión domiciliaria de gas por cada lote, esto se 
debe a que existen en algunos casos dos viviendas por lote, es por éste motivo que de 62 lotes en 
total habrán 65 conexiones domiciliarias de gas. 

Detalle de obra 

❖ Cañería diámetro 90 mm 688,90 ml 

❖ Cañería diámetro 63 mm 1750,80 ml 

❖ Conexiones domiciliarias a gabinete 65 Un. 
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SISTEMA DE RED VIAL 

B.23- Extensión de Red Vial: 

En este caso se tiene como objetivo, eliminar dos secciones del antiguo terraplén vial (ferrocarril) ya 
que en esas secciones se hará la apertura de calle y esto otorgara el nivel y continuidad a la calle 
proyectada, para luego realizar compactado con aprovechamiento de suelo natural y aporte de 
material externo. Una vez nivelado se prepararán y perfilarán las calles; conjuntamente se llevará a 
cabo tareas de limpieza y nivelación del terreno en base a tareas de desmonte. 

Por otro lado, se colocará adoquinado en el pasaje existente, ya que el mismo es angosto y extenso 
(1060,50 m2 aprox.) esto provoca que se torne intransitable en presencia de nieve y/o lluvias, además 
no cuenta con veredas en ninguno de los dos márgenes por lo que se convierte en una calle peatonal 
también. 

Detalle de Obra: 

❖ Red Vial 7300 m2 (Apertura de calle) 

❖ Retiro de escombros: 872 m3 (terraplén) 

❖ Relleno y compactado con material interno. 
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❖ Relleno y compactado con material externo. 

❖ Adoquinado vial en pasaje 1 y 2: 1060,50 m2 

SISTEMA DE RED PEATONAL 

B.25- Extensión de Red Peatonal 

Se proyecta la construcción de veredas en todas las manzanas que interviene el polígono de 
RENABAP, las mismas serán ejecutadas en losa de hormigón de 1.20m de ancho, además se realizarán 
los cabezales de esquinas con rampas para discapacitados. Para su ejecución se tomará en cuenta el 
nivel del cordón banquina y se asegurará el nivel de acceso a la vivienda, ya sea peatonal y vehicular. 

Detalle de obra: 

❖ Veredas barrio 2451.60 m2 

❖ Veredas plaza 191,05 m2 

❖ Cabezal de esquina plaza (Tratamiento diferente al resto del barrio) 84m2 

❖ Cabezal de esquina barrio 462 m2 

B.25.3 Corrimiento de Cerco 

En el presente proyecto se plantea el retiro y relocalización de cercos, los mismos están frente a 
terrenos y se encuentran dentro de la nueva traza proyectada; Este trabajo permitirá alinear y 
proporcionar el ancho apropiado para el tránsito peatonal y vehicular. 

La ubicación de dichos cercos se encuentran en plano de documentación gráfica de pliego licitatorio 

D. OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO 
D.1 Cestos de residuos domiciliarios y comunitarios 

El Barrio Carbometal cuenta con factibilidad de servicio de recolección de residuos domiciliarios. La 
frecuencia en este sector es de una vez por semana. Se prevé la colocación de 39 contenedores 
domiciliarios y 4 contenedores comunitarios para garantizar la higiene y la eficiencia del servicio. 

D.2 Carteles nomencladores  

Se colocarán 17 carteles nomencladores de calles en las esquinas que entran en el polígono de 
RENABAP. 

D.4 Parada de colectivos 

Tiene como objetivo instalar un refugio de colectivo para las personas que esperen el transporte 
público y garantizar un mejor funcionamiento del espacio, además busca contribuir con el 
embellecimiento del espacio público a la vez que colabora con iluminación, haciendo de este un sitio 
más seguro. 

D.5 Arbolado público 

El arbolado urbano deberá estar constituido por especies de probada adaptación al medio y aptas para 
el urbanismo por ser especies que posean raíces no agresivas, que no produzcan frutos tóxicos o 
espinosos y que no ensucian las veredas. El arbolado propuesto se deberá ajustar al espacio existente 
por el frente de cada lote y se deberá colocar cada 4m o 5m como máximo. Para la colocación de los 
forestales se deberá prestar atención a los futuros ingresos vehiculares y peatonales de cada lote para 
su ubicación; preferiblemente en correspondencia del punto medio del lote o la línea separación entre 
lotes. Los árboles deben ser plantados según reglamentación vigente. El riego del arbolado público 
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deberá realizarse por el propietario de cada lote, esto se debe a la escasa disponibilidad de agua ya 
que en el barrio no hay cunetas para el riego de los mismos. Se colocarán 82 árboles nuevos. 

D.6 Renovación de Plaza Carbometal 
El barrio Carbometal carece de un espacio público para realizar tareas recreativas y de esparcimiento, 
como así también para actos sociales, es por ello que se plantea intervenir en el espacio existente para 
tal fin,el mismo contará con veredas de hormigón antideslizante, luminarias, bancos de descanso, 
juegos infantiles, estaciones saludables, además se construirá un anfiteatro con gradas en desnivel 
para lograr una óptima visualización. 
Cabe destacar que el barrio no cuenta con disponibilidad de agua como para la construcción de un 
sistema de riego, por lo que se tratará de una plaza seca y en la misma se realizará una reforestación 
adecuada al lugar. El equipamiento existente en el lugar (luminarias y juegos infantiles) se 
acondicionarán para utilizarlos nuevamente 
 

G. OBRAS ESPECIALES 

Las obras especiales que se ejecutarán serán: 

La construcción de 8 puentes peatonales de HºAº y 9 puentes vehiculares de HºAº, los cuales se 
construirán sobre los canales colectores de desagües pluviales, tanto en el canal colector de nexo 
pluvial por calle Puesto Rojas, como el canal colector pluvial por calle Ejército de los Andes. 

 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN/ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
La obra se realizará mediante un solo llamado a licitación pública en un plazo de obra de 18 meses. 
 
La empresa adjudicataria de la obra tendrá la obligación de contratar un  25% de mano de obra 
constituida por habitantes del Barrio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27453/18 y de acuerdo 
a lo establecido en los pliegos licitatorios. Mensualmente el Contratista deberá proveer información 
acerca de las contrataciones realizadas y aquellas que estén en proceso, esta contratación aplica tanto 
para el Contratista como para todas las Subcontratistas. 


